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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEM BRETADO DE LA EMPRESA)



DIRECCION GENERAL
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTOQ.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0OP-070-2023 PT-Z
DIRECCION DE OPERACICN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. = EQUIPO No.DE | cAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD] | PROPIO || ALQUILADO | OPCION || FECHA
MODELO | ANO | SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA © EQUIPO ARRENDADC, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA © EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERC DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPG SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO VY RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO © INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL. DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGCA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASQO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOIJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SECUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO,
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DIRECCION GENERAL
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"COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A I
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-070-2023

PT-4

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADQOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER

FECHA DE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTA?ION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADQO; LAS LEYES Y RECLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-0OP-070-2023 PT-5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS: |

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE [ FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha_ relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adguirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la prepa racion e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocataria a la Licitacian.

Igualmente, rnanifiesto conocer los proyectos arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales v las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo gue no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Anexo

PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS

SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

Etc.

/ ATENTAMENTE
) i

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

(/]



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N CMAS-I3P-OP-070-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERQ PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacidon a Cuando Mencs Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad Io
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de |a Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar cantrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico gue intervenga en cualquier etapa del procedimienta de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las gue pueda resultar algun beneficio
para el, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
0 para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menaos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

[l. Las gue desempeien un empleo, cargo o camision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del drgano interno de control
respectivo; asi come las inhabilitadas para desempefnar un empleo, cargo o comisién en el servicia
_publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

-~
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I, Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y gue se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun,

IV. Aquellas que por si 0 a través de empresas gue formen parte del mismo grupe empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; vy se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aguellas que por si o a través de empresas que formen parte del misma grupo empresarial, hayan
intervenido en |z elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar,

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensian
de los efectos del mismo;

VIl Las que por cualguier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgane de control respectivo,

VI, Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimente prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente gue no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccidn IV de esta

Leyl

X. Las que hayan utilizade informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesce consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, y

X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contra prestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de gue quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Elias del Estado de
Veracruz de |gnacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestaciéon debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-070-2023 PT'7
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJCS:

'RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS | PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS| COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N,
de fecha ___ . relativa @ los  trabajos  de

Manifiesto gue se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sUs condiciones ambientales por lo gue
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades gue inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones gue se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion. :

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Aci como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos gue se tomaron

en ella y considerandclos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

~7 NOMBRE ¥ CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADOQO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LGOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS
XALAPA, VER. N°, CMAS-13P-0OP-070-2023
DIRECCION GENERAL PT'8
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:! ] |
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA: |
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
____de fecha ; relativa a los trabajos de

Sobre el particular, par mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
{en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus terminaos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de |a presente Licitacién, asi coma mi conformidad de ajustarme
a suUs terminos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual maodo
gue por mi mismo o por interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para gue los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiente de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demés participantes.

ATENTAMENTE

é’ f NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccidn de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE ILLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JULIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 VY
ACTUALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PACAR OEBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONCRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



®‘ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTQO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
' CUANDO MENQCS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-070-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

COMNCEPTO DE LOS
TRABAIOS

UNIDAD

CANTIDAD

DERIODO DE EJECUCION

AND

TOTALES

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

w

MES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-121 PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-12.3 PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

e ﬂ
[



\r}\\a COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N¢ CMAS-I3P-0OP-Q70-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION lpégiijgs PRESENTACION DE LA | HOOA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: | DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?;ﬁs?ﬂiégs INICIO || TERMINO M?ES M‘;-S M3ES MES MSES MGES T

P E—

Conceptos de trabajo
donde intervienen;

puede indicarse solo la
clave del concepto

_/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-070-2023 7

PT-122

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL i RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE
TOTAL
EQUIPO EBUIPO UTILIZACIEN EFECTIVO EQUIPOS idie TERMING MES | MES MES MES MES MES
i 3 1 2 z 4 5 g
Conceptos de trabajo E\ \\_
donde intervienen, ——-ﬂ
puede indicarse solo (& r- Cantidad de
clave del concepto ) unidades a utilizar J




\?\" COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENGOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-070-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
| TRABAJOS | |
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NOC. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL

INICIO

TERMING




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCI|A DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-070-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

I

| FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAIOS

FECHA

INICIO

TERMINO

UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL

= 5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DF INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE ¥ CUANDO CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTECRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



CcOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(CUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-070-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-1.3

RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
( LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMCS |
No. BRI ALRLATINGEMD UNIDAD CANTIDAD PRECIO

[ ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA

EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2025.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N CMAS-I3P-OP-070-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON FIRMA DEL PLAZO
SOCIALDEL |LICITANTE
LICITANTE TRABAJOS

DE | FECHA DE

EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)

(DICAL ) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC ) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC ) DIAS DE VACACIONES
( DIFEO ) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
S DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ! | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp
TI Tl
Donde:
Fer= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccidn decimal, las obligaciones obrern- patronales derivadas de la Ley del Segura
Social y de la Ley del Institute del Fondo Nacional de |2 Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enerc a diciembre).

Tl=

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

4
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A '
CUANDOC MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I1ZP-OP-070-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULOC DEL FACTOR DE SALARIO REAL
[TCLAVE | CATE | SALARIO | 7B/7 | SALARIO BASE DE [EVIASS LEV TOTAL sor |
cont | TAuULADO COTIZACION INFONAWT | cuoTAS
4 (P FACTOR
SALARIO

. (57 SntDIAS ARTZ5| ART7ZV | ARTIOE | ARTIDE | ART | ART | ARTGE | ART 7] EN REAL
. PAGADOS/DIAS 73 FRAC! | Fraccw | Io7 w7 | FRACCH | 2n | ARTIES FRACCION | {fs)
‘ CALENDARIC) REF FRACC! DECIMAL
[ , g I 758875 ' 5% 5
| | 105 % 2040 uo| avos| aves| lewa =| roow| 2oo <‘ 500% g

UMA 2023

i &l

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N® CMAS-13P-0OP-070-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
| 1.00 SM 3.150% $207.44 $155.61
Il 1.01SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
1 1.51 3 2.00 UMA 3.575% $156.65 $207.48
v 2.01a2.50 UMA 3.751% $208.52 $259.35
v 2.51 a3 3.00 UMA 3.869% $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% $312.26 $363.09
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.016% $364.13 $414,96
VIl| 4.01 UMA en adelante 4.241% $416.00
ANEXO B

Transitories
Primero. B! presente Dedreto entrara oo vigor ¢l 1 de enero de 2021, salve 1o dispugsio en 198 transtorios siguienies.
ai prevista en ef arliculo 198, fracoion i, ingis
g enerade 2022 de eonformidad con fa siguients

Sequndo. 14 ¢
mangra graduat 8

Salario base
de 2023 2024 2015 0z ey 2033 plivatl 2
cotizanidn

) de la Lay del Saqure Sonial serd aplicable te



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE -21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADC POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO

COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-070-2023
DIRECCION DE OPERACION P E—2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. EXTEGORIAR TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESCO DE TRABAJC"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA SE DEBERAANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUQTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y i, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA El
PRESENTE EJERCICIO FISCAL. 2

4 &



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-0P-070-2023

DESCRIPCION GRAL DE LOS

PE-3

{1) SUMA CARGOS FIIOS ||

L=
—

I1- CONSUMOS ;

TRABAJOS: o
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: B
LOS TRABAJIOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No, [ cLasiFicACioN | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE ! _ GASOLINA _ DIESEL ___ OTRO
(Prn) PRECIO DE LA MAQUINA g (HP] POTENCIA NOMINAL | HD
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. OfY BZAS. ESP. 3 (HPop ) POTENCIA DE OPERACION | HE % Fo ) HP
(Vm] VALOR DE LA MAGUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE g (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve VIDAECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t)] HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
[IC] IND, ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah} CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(1) TASA DE INTERES ANUAL 2% (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn]  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES] INDICADOR ESPECIFICO SEGURDS (Va) VIDADELEQUIP.ACE. Y/O PZAS. ESP, HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO ( Ht | HORAS EFECTIVAS POR TURND HORAS
[ Ko ) COEF. PARA MANTTO, MAYOR ¥ MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURND
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB, =Ct LITROS/HER,
- CARGOS FIIOS !
I1- DEPRECIACION D=(vm-vr)/ve -
1.2.- INVERSION Im={Vm+\r|i/f2 =
|3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
L4 - MANTENIMIENTO M= Kox D =

I11.- COMBUSTIBLES )
I12.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
IL.3.- LUBRICANTES

Co=0hx Pc

Lb=({Ah+GCa) Pa

Il&.- LLANTAS N= Pnfvn = =
11.5.- EQUIP. ACC, ¥/C PZAS, ESP Ae= Pa/va = =
[2] SUMA CONSLIMOS
- OPERACION ;
CATEGORIAS CANTIDAD, SALARIOD REAL IMPORTE

11.0.- OPERACION Po =5/ Ht =

[Sr)= 5

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2}+(3)= &
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA] = §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

Z



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTECRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SECUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

oO0w»

o m

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A B Y C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
& BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTICACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D.

DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

“
A

aBululivielvh o

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-[3P-0OP-070-2023 i

GCERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL [PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA: i
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION | PROPUESTA: DE

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCTEPTE

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVG
B- PERSOMAL TECNICO
C- PERSONAL ADMINISTRATIVG

O.- CUCTA PATROMAL DEL SEGURO SOCIAL E INFOMAWIT
PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAID PARA LOS CONCEPTOS &4, BY C.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A BY C

G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODECAS

D~ INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

E- DEPRECIACION O RENTAY QPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
COMCRETOS

B- ESTUDRIOS E INVESTICACIONES

(SUBTOTALES } § =

4. ]




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS
B.- EQUIPC DE CONSTRUCCION
C- PLANTAS V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIC

B.- CORREDS, FaX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS ¥ DUPLICADOS

F.- LUZ, CGAS ¥ OTROS CONSUMOS

G- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJIQS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A, CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3-DEPLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

{ SUBTOTALES ) $ =

/ (SUBTOTALES) $ =
A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-42 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
ECRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

Cs 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCIGON GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-070-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: EE:
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
MES TOTAL
SO ER TR 2 3 5 6 7 8 5 0 7 12
A) EGRESOS -
COSTO DIRECTO: MATERIALES
MANG DE OBRA += = = =
EGUIPD o
lCOSTO INDIRECTO S o
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
~ EGRESOS ACUMULADOS
B) INGRESOS I
ESTIMACIONES DE OBRA ) g _
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ]
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADOD
ANTICIPOS ) }
INGRESOS ACUMULADOS a B
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS ¥ EGRESOS 1
ACUMULADOS s
COSTO FINANCIAMIENTD PARCIAL (INTERESES) } . _
COSTOS FINANCIAMIENTO At LADO B
INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMAC 1ON DONDE 5E OBTUVS)
TASA DE INTERES
COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCI|A DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARCO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGQOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LECALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS5 PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

A

/] [/”!



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-070-2023
DIRECCION DE OPERACION ) P E‘44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE | LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No B CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al |Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAIJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGCRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

i
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COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0OP-070-2023
DIRECCION DE OPERACION p E-5
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE |.OS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS )

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

Ne CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO AR IMPORTE
( | [ | | |
| MANO DE OBRA | SUMA §$ |
| CATEGORIA [ uniDAD | canTIDAD | costo [ IMPORTE |
[ | | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD e IMPORTE
[ | | | I H
SUMA 5
[cosTo DIRECTO = I TOTAL $ |
PORCENTAJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.1.)= % C. L x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.})=% C.F.x (C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U.x (C.D. + C.l. + C.F.)

- CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*+C.L+C.F.*+C. U. +CA.) UNIDAD

a
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJQOS, AS/ COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGCRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N®. CMAS-13P-OP-070-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJQOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO i
TOTAL DEL REPORTE

Z
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
- CONCEPTO, PARTIDAY DELTOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
CERENC!A DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N®. CMAS-I13P-OP-070-2023

[ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO S—
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO s
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
N IMPORTE CON LETRA - O

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N, CMAS-13P-0OP-070-2023
DIRECCION DE OPERACION pE"B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJIOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAIOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

|LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
. de fecha 5 relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisical, o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta gue nuestra empresa No se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion gque forma parte de los anexos de esta proposicion.

2. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas vy especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terrena y prever las posibles contingencias gue llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido vy que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemaos.

A

-
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de s obra
y otros factares que pudieran influir sobre ellos, Dichos precios se expresan en moeneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR v
Supervision, Centrol v Vigilancia,

7. Que, sien la licitacian resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante tecnico sera el C. __ = con cedula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9, Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de § mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$  paradarunimportetotalde$ _______( 00/00 m.n).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos sclicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o0 que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun despues al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en |a revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, guedo de ustedes a su apreciable consideracidn.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacicn debera transcribirse en papel membretado asl Licftante,

Encaso de que el representante legal de (a ermpresa no entregue personatmernte la proposicion, (o hals
un representante, quien exhibira un escrito donde dichoe representanie v firmante da la propuests
manifieste, bajo propuessta de decir veraad, que cuenta con facultades suficientes para comprameterse
DOr 510 por sU represenitads y copia fotostatica de credencial de elector del firrmante
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROCRAMA DE EROCACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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MENOS TRES PERSONAS
| N°. CMAS-13P-OP-070-2023

| .
| DESCRIPCICN GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

LICITACION POR INVITACION A CUANDO ”

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROCACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE
CONCERTOBE PERIODO DE ANO TOTALES
UNIDAD CANTIDAD EJECUCION
cLave || LOS TRABAJOS PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 & 5 6
Parcial
Acumulado $
Parcial %
—— Acumulado %
,-_E:E
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PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
| N°. CMAS-13P-OP-070-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-10.1

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Acumulado $
Parcial %

Acumulado %

TRABAJOS: .

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA  |HOJA:
LICITANTE LICITANTE [ DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO

Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA| TRABAJOS | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | INICIO [ TERMINO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
| 1 2 3 4 5 6
Parcial $
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-070-2023
DIRECCION DE OPERACION pE"1 0-2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMERE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA AND TOTAL
zQUIRPD DEL UTILIZACION (| EQUIPOS A EFECTIVD HORARIO
FORMATO EQUIPO UTILIZAR
BT-2

INICIO TERMIND MES MES MES 3 || MES MES MES

“‘-—-.______L‘-

Parcial

Conceptos de trabajo

donde intervienen, Acumulado $

nuede indicarse solc la
clave dal concepto

Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE [LICITACION POR INVITACION A CUANDO

XALAPA, VER. | MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION | N°. CMAS-I3P-OP-070-2023

DIRECCION DE OPERACION _ pE'10.3

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA: |

LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE: |
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO TaTAL

NG DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIC TERMINC || MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARID

2]
A
-
un
gl

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado

X 4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N2, CMAS-13P-0OP-070-2023
DIRECCION DE OPERACION PE'1°.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL | pLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOIA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAIJOS.

] FECHA ANC
AREA DE LOS

TRABAIODS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PHECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO INICIO || TERMING ] B 3 4 5 g

TOTAL

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-TI. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR ELINSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N? CMAS-13P-CP-070-2023 p E-12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS: B
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: B2 =

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUCARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a |a Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o comao representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el reguerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monte a invertir, ndmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, con las dimensiones y disefic que deberan estar
apegados a lo Indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del

Licitante.
/ W
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

E| contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes

especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera:en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 X 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dafio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacidn, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA

OPINION POSITIVA.
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PE-14  LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MEMNOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N5 CMAS-13P-DP-070-2023

DIRECCION DE OPERACION p E _-I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION CENERAL DE LOS TRABAJOS: 4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable v Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gomez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le denominara "LA CONTRATANTE" y por la otra parte , la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara "“EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

o

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segin lo dispuesto en el Decreto de Creacion de "LA CONTRATANTE”, emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en |a Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asj
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Cobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriguez, Veracruz, de conformidad zl Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha & de febrero de 2002,

B

Rucicd

Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyo la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica v patrimonio propio.

C

Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion mediante el Acuerdo numero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afic 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de feche 09 de agosto del afio 2022.

D} Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver. , mismo gue se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMAS41106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones I, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F] Que, en fa XX00C X000 20O XXXXXK del XXXX de XXXXX de esta Comision Municipal de Agua Potable v
Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023
quedd aprobada esta obra en la X000 XOOOOXX XXXXXXX Programa General de Inversion 2023,

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

CONTRATANTE gue estan contemplados y aprobados en la xooooxxxx modificacion del Programa General

de Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la

Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023 [/gf)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" despues de la evaluacidn de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual retne las condiciones legales, técnicas y economicas gue garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generalesy particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato cormo parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico NUmero XXX de la
ciudad de YX300OKX XXX. inscrita en forma definitiva en el Registro Piblico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
) 9.4.¢. 8

B) La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XXXXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX X000 XXXX XXXX XXXX Escritura
Pablica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. YXOXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la naciéon mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucidén de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo gue sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climateoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstas en los articulos 52 en
sus fracciones |, 11, 11, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X ¥ X| de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

é’ H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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H. Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seqguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Credito Publico OO
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT
Registro de SEFIPLAN

Padron de contratistas CMAS XA KA A KRR

ill. LAS PARTES DECLARAN:

A} Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los gue se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
v demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E)} Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “X00000X  OOOCCOOCOOOOOL XO0O0OOOCOCIXXX
2O000OCO00OCOOOOOC  XOOCOCOOOCXXX  JOO0OOKXXXX  0COCO0OCOCON0  XO00OCOCOCOMIXX
XOCOOOCOOOCOGOOOOC OGO XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diverses ordenamientos, normas v

anexos senalados y que forman parte integrante del mismoao.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $1.00 [un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero peses 16/100 M.N.) resultando un total de $ 116 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

ﬂ ]
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactadeo en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podré iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA”", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias gue se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA”, las disposicicnes que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el dmbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos ‘LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el gjercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligéndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién |l de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el cataloge de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serén presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, |a
supervisién de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberéan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
' Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE"” ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision, Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccidon V, 89 fracciones |, Il v Il inciso &) numerales 1, 2 v 5 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos gue de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" seré el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su page cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo gue, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 947106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Metodo de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDL: Construcciones

Los pagos de estimacicnes no se considerardn como aceptacién plena de los trabajos, ya gue
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trakajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso gue se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcidn. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrate por causas imputables a
"EL CONTRATISTA', la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |la que liguidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendrd por autorizadas cuando "LA CONTRATANTE' omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en gue hayan
sido autorizadas por |z supervision de |la abra. En todos los casos, el supervisor de obra deberd hacer constar en
la bitécora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin gue ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiendose hacer constar en la bitacora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiendose aplicar los dltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

la autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes gue resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamientg, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados © conforme
a las drdenes escritas de "LA CONTRATANTE”, ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sehalado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion. ’

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso gue haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
"LA CONTRATANTE”, todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley Namero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes gue formalizan este contrato

y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la gjecucion de los
@ trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Numero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave v su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrata el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo vy el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se senalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno

Si transcurrido el plazo a que se refiere el sequndo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberad ser otorgada por Institucidon Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion gue la otorgue;

A} Sea expedida a favor de "La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver'.

B} Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorregado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, préorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismao.

E) Que en apedo en la fraccion " inciso “d" del articulo 82 del Reglamenta de la Ley Numero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a |a letra
dice: "Que /z afianzadora acepta expresamente /o preceptuado en los articulos 178, 282 v 283 de la Ley de
Instituciones de Seguiros v de Fianzas para la efectividad de fas fianzas, atin para el caso de que proceds e/
cobro de indemnizacion por mora, con metivo del pago extemporaneo del importe de [a fianza requeriad’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumplirmiento de todas y cada
una de las obligaciones gue tienen a su cargo, con motivo del presente confrato e incluso garantizar el
page de lo indebido que en cualquiera de sus foarmeas beneficie 2 "EL CONTRATISTA” en perjuicio de
“LA CONTRATANTE"
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G) Que entanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra |a obligacion de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA' quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurride, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepciéon de conclusion de los
trabajos del presente contratoy la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificacicnes al monto
yfo plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" deberé liberar |a fianza respectiva, en caso cantrario, ‘LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un términe méxime de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, 'LA CONTRATANTE" procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion reguiere de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros, asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusion y entrega; de lo contrario sera acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de vélvulas deberd contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por Io tanto, conjuntamente con la flanza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles danos que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA., - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, Iy 11,177 fracciones |, II, lIl y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, Il lIl, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, |1, 111, IV, V, VI, VIl y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos gue integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden economico no previstas que determinen un

/ aurnento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
¢7 momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, serd "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por o que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éeste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emiitir la resolucion gue proceda. En case contraria, la solicitud se tendra
par aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" se cbliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente gue fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arguitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en |z ejecucion de cbras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus meodificaciones,
especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccidn debe estar facultado por "EL CONTRATISTA’, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE"” se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que reuna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales v demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder

sde todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

para el cumplimientc del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, segu ridad, usode la
via pUblica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas hurmanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia serén a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien senale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro scbre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con rnotivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, ho proceders el pago de gastos financieros a los gue hace mencioén la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“L A CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Ec facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todos los insumos que vayan a utilizarse en |a
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“ A CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Elias del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicacion de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE' tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobade; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos gjecutados.

En caseo de atraso en la gjecucidén de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al miltar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas unicamente en funcion de los trabajos que no se havan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos v
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

H) Si"EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en |a fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, "LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos gue no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos vy sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de |a garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
gjecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" v que no haya sido resultado de i3
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, gue a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientermente de las retenciones o de las penas convencionales gue se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, || incisos a), b) y ¢), lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacia de |a Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a "EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", aszentandolo en la "Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en gque se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
stambien dicha autorizacion en |a bitacora.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su respensabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ilgnacio de la Llave.

La modificacion a este contrata podrd realizarse lo mismo en aumento gue en reduccion del plazo de gjecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cla usula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al montao, la comparacién sera con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacién al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacidn puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gue funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segtin sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA” y “LA CONTRATANTE" Ias estipulaciones gue en los rnismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monte o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendré cormo minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, I, IV, V, VI, VIl incisos a}, b), c) y d), del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |z Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor plblico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
sccrito a “EL CONTRATISTA', sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo gue comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de cbra de la
dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habrén de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de |a situacian legal, administrativa, técnica y econdmica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de gjecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas Y Servicios
Relacicnados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 111 IV, V, VI y Vi
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez aue haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspensidn.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y 11, 202 fracciones |, I, U1, 1V, V, VI, VIL VL X, X, Xy
X1l del Reglamento de la Ley Numero 825 de QObras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA' para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisiéon
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello gue se comunigue por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiente en que haya incurride, senalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindide el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas gue se
cansideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba |a notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo gue a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resclvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacian de “EL CONTRATISTA", en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente,

Para la amortizacion del anticipe en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amaortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados 2 partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima gue las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucidn que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiguito, "LA CONTRATANTE" podré junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE’ procedera a la rescisién administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si“EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de

ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE"

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision,

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contratg,

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
‘LA CONTRATANTE";

Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a Ias Dependencias gue tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos;

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquiride al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de |z informacion o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
/ de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientas y

? requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia. '

Pagina 14 de 19

4
Contrato de Obra ‘Piblica No. CMAS-OP-XXX-2023

00 BUKCNE B0 MUK RNCK KR DO KOG XX PR KA DR 030 O M K A MK
SOOCK IO 3 MO0 MO0 KK KR0OONN XXERRNANK X KRR R R X WA R HN K

®
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. I ram,o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 Q0 4 LrH S



siFt aMie

> 

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

% Xalapa

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA'" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE', en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA',
"LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue el finiquite que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrite de
dicha resclucian, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no gjecutados, gue se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA"

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Canforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion |l del Reglamento de |z Ley Numero 825 de Obras Publicas
v Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas gue le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre v cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en |a
bitadcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
"EL CONTRATISTA', procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estadao en gue se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a "LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacicn anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 271, 212 fracciones |, II, [, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE', a
traves de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, |z terminacion de los trabajos abjeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, v "LA CONTRATANTE” en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificard que los mismos estan
debidamente concluidos.
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5i durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
rmismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias, Lo anterior, sin perjuicio de gue "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, 11, 1, W, WL VI Y VLY 213 de su
Reglamento, procederd a la recepcidn fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

"LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE' determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" ¢l importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre v cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B} Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara 2
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directarmente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA’, la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE’, la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, Il, I, IV, V, VI, VII, VIIl, IX'y X, 217 y 218
fracciones |, I, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totaimente, los derechos vy
obligaciones asumidos por "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA” en este contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

‘LA CONTRATANTE” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA', a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a ca bo el finiguito; “EL. CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al llamado gue se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiguito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 {diez) dias
naturales siguientes a |la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra gue resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respectc al finiguito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefalade en el parrafo anterior,
‘LA CONTRATANTE" procedera a elaberarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisidon; una vez notificado el
resultado de dicho finiquitc a "EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se darad por
aceptado.

Sidel finiguito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE" debera liquidarios
dentro del termino de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de |z Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta |a
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantaré el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligacicnes
asumidos por “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato,

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiguito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, debienda
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar ¢l acta
administrativa gue de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA”
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la gjecucion de los trabajos
abjeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos gue establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados v demas
normas y disposicicnes administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

Pagina 17 de 19

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 =

MM HA AN AR AIE XMORKH RN HN N RN KM M N KX M K AR KN KR NKK KR MMM MR M SO0 R X KX
FOCKACK R OO POOUONH0E PG OONNAIE MR XO0EN K XX O0OCK KKK 0000 X000 MK

@
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. l mm'jo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 v B A Akl



& Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a "LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre ély el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion gue sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya acurrido.

B) "LA CONTRATANTE' dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
clé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citara a "EL CONTRATISTA" v al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D} Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tormados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello gue no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro gue con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en €l intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualguier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas (tiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de Ia Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
MWXXXXX, S.A. DE C.V.

Iing. Ana Iris Ruiz Gémez P 9.0.0.0.9. 000009 960099604
Directora General Administracor Unico
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacion Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gomez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinader Juridico Cerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

FARA GARANTIZAR PR s s 4  EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- . -2025 DE  FECHA

. , CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTI DAD DE %
b e PESODS 007100 MING, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO CuYyo OBIJETO ES LA
S SN O O K KO OO OO OGO RO OCRON XX FORE R SOOI KR XK

35 SO O O K KOO0 OO OO XXX X R R R KA X XSRS R ROOR ORI
KRR K KOO0 KK M A XX KR A KK KRS0 A", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGCUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VICENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASi SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJQOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
PQR CIENTO} DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, Sl LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CAS0S QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDC PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES © JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJIECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZAY, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE, ¥ H)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SCOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIININCISOS A} Y B), IV,
v, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y X DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGURQCS ¥ DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAM BIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 11l IV, V, VI, VII, VIIT INCISOS A), B} Y
C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: - LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTC} DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQ CHAAS
OF-_.._-2023, DE FECHA , CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE ... .. (. . .. DPESOS 00100 MNJ, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CuYo OBJETO ES LA
XXX KX IR K I X XOORRRK KX HIHIOORRK KA XHXHRIH KSR KKK X

XXX XK KR KKK E KNI ER KK KIS HNH KK I LA XK KK KKK HHIH KKK AIHKHRXK KA KK
XOCOXOHI I XA IO LXK XK EH KX AHK KL XK KKK XK

Xx%X" CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A}.- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL  CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA  CANTIDAD DE  §_

' . PESOS 00A100 MN) C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LiLlll INCISOS A) Y BJ, IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, IlI, IV, V, VI, VII, VIII INCISQS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE,

FIN DE TEXTOmmmmmmmmmmmm s e e oo

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATC.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,

PARA CARANTIZAR POR; e ¥ RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARICS
Y TIEMPO DETERMINADDO NO. CMAL-GE- -202% DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
N O R O OO R
XXX KKK RRAR K KK .

o o 3 S e I M M Y D R 0 e e X R D D e M
o ST EERT 55050
NSO RS KK K K OO XXX KX KK )
UN MONTO TOTAL EJERCIDODE $__ PESOS 00/100 M.NJ), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERQ 825 DE QBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADQ DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADC CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .iiinnsiinn , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEFRCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA s . AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGC DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTQS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA: SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDQ CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA: D)- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJIOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDQO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAIOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZQO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULQO 282 FRACCICONES 111111 INCISOS A} Y B}, IV,
W, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VI, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SECURQOS ¥ DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULD 283 FRACCIONES |, 11, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A}, B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANECQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

FORR RO A X XU OO KR KOO K KOO X

OO CEPE SO E NGOG T EH O CETH TS 66064 5 CON

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA,
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTARLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
COMIIAN MUNICIFAL BE AGLIA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
VIBEAMREHEICSNATY PROYECTOS

Descripcién dal proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE
CLAVEL Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y
CALLE LIRIO, DE LACOLONIABOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

Inicio de cbra:
Duracién en dias:

Fin d& obra:

Ayunts ;'riientai iz

Catalogo de conceptos

Clave Descripcian Unidad Cantidad |
DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 97C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD, m3 0.29
1000 05 PAVIMENTQ HIDRAULICO. M3 189
TMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 0D CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA, COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 2.10
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, 18 CM, ESPESOR, m2 10.50
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 88.03
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 14308
1020 0D EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 84,66
1020 04 DE 2,01 A 4,00 M DE PROFUNDIDAD, m3 10.40
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 0DA EXCAVACION CON EQUIPC PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 253.98
1100 D4A DE 2.01 M. A 4,00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 48.56
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
TEND CALIZO  TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 164.05
INCORPORACION DE AGUA NECESARTA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE
MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
1130 0D PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 14.31
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZAMJAS... \\
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 311.75
1131 D6A COMPACTADO AL 90% PR_c'icmR, CONj Mﬂ} ERIAL DE [BANCO. M3 64.05

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS.,

1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON EOMBA Al
CONTRATISTA, DE...

E; PROPIEDAD DEL

: Ing. Angel Parracuirrg
Ing. Alexandro Limon Morales !
Analista j

; A ;
Jefe del Depaftafg;ém de Estudios y Proyectos
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17



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CMAS mimessad _—

0 EDBUSION MURIICIPAL DF AGUA POTABIE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SAMEARUENT:

I FEr - 2O2E

Jéfe del Departarzfitd de Estudios y Proyectos Pagina:

27

00 RALAP T B Ayunismientoe
PROYECTOS PR ¥
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLQOSIO), ENTRE CALLE T
CLAVEL Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y Eirvderahis:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVELY *
CALLE LIRIO, DE LACOLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. H 176.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 613.07
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 238.47
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMI:)N", HASTA...
3060 03 1.50 M DE PROFUNDID&D. POZO 5.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITATIPO "COMI]N", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRQ Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE PZA 9.00
ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50
KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEOQ EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 614.29
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMIND...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 97.24
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ,ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... |
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL46'MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DI OLJ \0, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | | m3/km 6,142.89
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DEVOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE.ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
INO...
Pl 9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 97240
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CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPE RAC[O_'N
GERENCIA DE PLANEACION

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE
CLAVEL Y AV. LUIS DONALDQ COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y

COMISION MUNIEIPSE DE AGLIA POTARLE
¥ SANEARENTD DE XALAPA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

CALLE LIRIO, DE LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

Xalapa
@ Aydnrarnonte M 2.

Inicio de cbra:
Duracién en dias:
Fin de obra:

|

Catalogo de conceptos

[ Clave Descripcion Unidad Cantidac |
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 091
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARRECS.
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 46.27
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 95.60
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 40.03
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUM.QUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 120.08
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 024 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 7:56
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 114.75
1131 06A COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 35,57
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADQ SISTEMA M 126.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESGARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 PZA 21.00

MM (8") X 160 MM (6") DE D}AMETRO’ INCLUYE YEEY CODO DE 45°X6" (INCLUYE PRUEBA
DE HERMETICIDAD Y CORR___IMIENTO)\

[ng. Angel Parrag

Ing. Alexandro Eimén Morales

Analista Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

A DIRECCION DE OPERACION g
c M S GERENCIA DE PLANEACION
e

T CONESION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ FAREAMIENTO TE RALAFA. PROYECTOS

Ayuntamiento im:- 2008

Descripeidn del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE Buracidn:andias:
CLAVEL Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y Eili Ao bra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVELY F
CALLE LIRIO, DE LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

| Catalogo de conceptos |

! Clave Descripcidn Unidad Cantidad ]

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR,
MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO EXPUESTO DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD, PZA 21.00

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR,
MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMSEN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SCLERA DE 1" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO EXPUESTO DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

9000 00A ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...

8000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 234.83

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

S001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
8001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 40.94

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINOD...

9002 DDA ACARREO KM SUBSECUENTES Al \TERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DEVOLTEQ, EN CAMINO...

9002 0SA ZONA URBANA TRANSITO NORM/AL m3/km 2,348.30
IMPORTE DE ACARREO ij SUBSEC ENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 DOA | CAMION DE VOLTEQ, EN
C : MINO... f
; 9003 05A ZONA URBANA TRANSIT! NORMAL. m3/km 409.40

Ing. Alexandr

Analista e fentd de Estudios y Proyectos Pagina: A7
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA FOTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION :
conmitn wamom o ausrenae. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y §
¥ SANEARTITNTO 0 LALARA. PROYECTOS G
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE Duracién en dias:

CLAVEL Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y

Ayier‘,qmmsu: d ren - ¢

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVELY N deobra:
CALLE LIRIO, DE LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
[ Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
OBRA CIVIL
1604 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 70.17
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 147.71
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 2437
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 102.65
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA,
EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 2.38
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 024 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, m3 14.78
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 50% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 59.23
1131 06A COMPACTADO AL 50% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 54.31
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS. . _
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE vALVU;.AE, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. / L i CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA opsmc{rom E VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE c\smr AMARCOS..
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 ¥ it! ) PZA 1
" IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIAN D

i

Ing. Alexandrg Limén Morales

Analista Jefe del Departan}i!n‘ de Estudios y Proyectos Pagina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CMAS Trra Rer
‘ ok Xalapa

[ COBISION MUNICIEAL DF AGLLA POTARLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

¥ SANEAMIENIG O LALAP ey AR Ayuntamiento 22 2028
PROYECTOS B s
Descripcién del proyecte: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE Duracicn endias:
CLAVEL Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAUJE SANITARIO Y Ein de obra:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVELY :
CALLE LIRIO, DE LA COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de canceptos : |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESQ, 'DE 55 KG. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 0D FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, . M3, 0.54
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETOC VIBRADO Y CURADO...
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 3.00
9000 DDA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN

CAMIGN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 164.26

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTOC DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEC EN CAMINO...

9001 0DA ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
5001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 24.37

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 0DA ACARREOQ KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,642.60

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 243.70

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO... ’

IMPORTE DE OBRA CIVIL i |
i i |
SUMINISTRO E INSTALACION DE mrzamuis

I , .
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DEA’\}BERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E
-145/1, PUESTO EN OBRA. CON -'AMTANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEEA DE

HERMETICIDAD) DE... _;'

" 7
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAM 7 RO. M 246.18
é 4 IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALAGIQN DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
= NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA/ £ON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
= PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE... [

Ing. Alexandfo Limén Morales
Analistz ametite’de Estudios y Proyectos pagina: /7
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DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

COAISTON MUHICIPAL DE AGUA PHTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

WV aANEAMIENTO DE XALARA PRO\’EC‘TDS
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE Biiacisn.en diss:

CLAVEL Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y
REHABILITACION DE RED DE AGUAPOTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVELY

Fin de obra:

CALLE LIRIO, DE LACOLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

Catalogo de conceptos

Clave

| Descripeidn Unidad

Cantidad 1

8015 0CA

8015 01A

8016 00A

8016 01A

8018 00
8018 02

8015 00
801503

8035 00A

8035 03A

REMTOMA-0D

REHTOMA-01

o Ing. Angel Parraguirre
[ng. Alexandrp Limon Morales /),

Analista

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
{EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

DE 51 MM A 76 MM (2" A 3°) DE DIAMETRO., : K&

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO
FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
GBRA...

DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO, KG

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRC
FUNDIDO, EN OBRA...

SUMINISTRO DE TORNILLOS...

DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). PZA
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO..,

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO., PZA
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO F1JO DE
{125 PST) PUESTA EN OBRA...

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO., pza

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
WASTAGO F1JO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE E)(CAVA}:IﬁN, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE
BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE
ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE
BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL
DOMICILIO,

CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZAgEﬁOA DE 3” CON SALIDA DE 1/27, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE" IGZEC} TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE jz" DE DIAMETRO, CONECTORES,

VALVULA DE BANQUETA DE _BRONCE{DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU C

e

RECTA EJECUCION Y

€A Jefe del Deparlamemp; de Esttidios y Proyectos Pagina:
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H. Svuntamiento I 2072 - 2075
@

COruitn MLUMTIPAL DE ACuA POTABLE
= ¥ SANEAMIENTO UF XALARA

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

UNIDAD
"i’b&ib"&ﬁ ________ T e e
"""" 1001 | RUPTURA Y DEMOLICION DE pozo DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE L M3
07C PROFUNDIDAD
1002 | DEMOLICION DE REGISTRO EX!STENTE INCLUYE: MANODE OBRA, M3
03C | HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMLON YACARREOS.
1100005 PAVIMENTO HIE G e o e s S, 22 M

DEFINICION Y EJECUCIéN "— Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procuraré en todos
los casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y
molestias a la poblacion. : - ;

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajas necesanos para la ruptura y su
remocién a un sitio donde no interfiera ni dIficuite la ejecucion de los trabajos, ya que no

serd motivo de nmgun Pago; adlc;onal @, o

MEDICION Y PAGO. - Se medtra y pagara ponmetco cub|co [MBJ y metros cuadrados (M2)
en el caso de la bangueta de concreto con. aproxrmacron a un décimo, conforme a las
dimensiones de proyecto. ™. . N 20 T

No se considerara para fines de pago !a ca nttd’ad dé obra elecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en eI proyecto y/a Fas,‘;ndifgcmrgesdel Ingeniero.

/
Paginalde 75
Avenida Migusl Aleman namero 109, calonia Fedaral. j ®
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfona: (228) 237 03 00 ﬁ’f*ﬁ RrE#.Lid
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_ BUGAMBEL!AS {JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIQ), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE

' RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA

e concep-ro - GNiBAD ]
1100020 | TRAZOY CORTE CICERTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO. Mo
o 'TRAZO Y CORTE c/coremoom DE . DISCO ™ EN: PAVIMENTO

(100021 iprAULICO. : s W

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazoy corte utlhzando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operacmmes gue debe. rea!;zar el Contratista para
trazar y cortar conforme a las lineas de’ proyecto y/o las indi |caC|ones del Residente.

Esta actividad se debera rea!;zar con cortadora de disco o equ_rpo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria; se mc!uyen en este concepto todos los cargos directos
e indirectos, la mano de obra correspond1er1‘ae y los matenales tates como el disco, agua,
etc., asi como la operacion, del eqmpo i o

MEDICION Y PAGO. - Este se ha ré por metro hnea] (M) de corte en funmon del proyecto no
considerandose para flnes de pago la ob" ejecutada fuera de'los imeamlentos fijados en

;o

el proyecto. iy VAo
H w j._:gé}’?
Wl aty # e 240
CLAVE | SV YeOoNCEPTOT Y T | [T e UNIDAD
100100 consmucczén DE \ o . , -
100701 BASE DE GRAVA CEMENTADA: COMPACTADA‘AL 95% pnc;cmpa M3

\'h- i

\\ --\ z_/, s~
DEFINICION Y EJECUCION. - Se_ ehteﬁdera por gonfgt : cc:on de base de grava cementada
al conjunto de operaciones qué debeu"éahzar el (:ontratista Prewa mente a la reposicién de
un pavimento asfaltico o hldraullco se construtra u"’rfa,,base de/un material inerte cuyo
espesor serd cominmente de 20 em,.dompactado al 95%wde +a’f>rueba Proctor, se incluyen
en estas actividades el Sumlnlstro en el !ugar de los materiales, su tendido, humedad
necesaria y compactacion satisfactoria segun indicaciones del ingeniero para alcanzar el
grado de compactacion requerido en el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de base de grava cementada, se pagara por metro
cubico (M3) con aproximacién a dos decimales de acuerdo con dimensiones de proyecto

yfo las indicaciones del Residente.

A
\
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2
100100 | CONSTRUCCION DE: ‘ .
700108 | PAVIMENTO O BANQUETA FC-150 KG/CM2 M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé por pavimentos o banguetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin Ttefuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
que constituye la estructura de apo’j?b. La construccién o .reposicién de pavimento o
banguetas de concreto, se hard sobre una base co_mpactaﬁa, que se paga por separado; y
comprende la fabricacién, celado, vibrado y curado con curacreto o agua; con la resistencia
gue se senale en cada concepto; asimismo el concreto se sujetard en lo conducente a la
especificacion que en este mismo catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el
suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la
mano de obra y el equipo necesanos ¥ El acabado debera ser.igual al existente o el qae
sefiale las espeuﬂcacaones part:culares aS| como a Ias Ilneas de proyecto ylo |
indicaciones del Residente. . - E 5 p R s

MEDICION Y PAGO. L& construcmon © reposscb_n de | pavnmentos 0 banquetas de
cencreto, se pagara por metro cuadracfo con aprcmm: ;ron a dos decxmales de acuerdo a
dimensiones de proyecto yfo !as mdicacﬂopes der Reszdente

% "W kS s

"CLAVE m CONCEPTO | S ~ T TUNIDAD

ﬁ\,s

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por Carga a camion de material producto de
excavacion a la suma de maniobras qUe sedeban de reahzar_/para cargar un camion con
medios mecanicos o manuales, se mcluye todas las maniobras y movimientos necesarios
que se requieran.,

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacién se pagara
por metro cubico (M3} con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacion se &
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
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involucrado el abundamiento, por lo que el contrattsta debera valuar el tipo de material, asi
como las cond:uones en que se encuentre

TCLAVE | | "CONCEPTO =~ .~ i " UNIDAD
700501 LIMPIEZA Y TRAZO EN ELAREADE TRABAJO. P M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé por limpieza y trazo a las actividades
involucradas con la limpieza de terreno de maleza basura, piedras sueltas etc., y su retiro a
sitios donde no entorpezca la ejecucion de los traba_}os asimismo en el alcance de este
concepto estd implicito el trazo y la nlvelaaon nstaiando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ningdn casc la CONAGUA hara mas de un pago por |Impla trazoy nivelacion ejecutados
en la misma superficie. ;

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y Ilmpla no se pagaran estos conceptos .

MEDICION Y PAGO. - Para fmes de pago Se med:ra el arﬂa de trabajc de la superficie objeto
de limpia, trazo y mvelac:lon medlda esta en su proyeccmn horlzontal y tomando como
unidad el metro cuadrado (Mg con aproxlmacnon dédec;ma!es mc!uye todo lo necesario

Taave T S S.CoNcepte 7 7" UNIDAD

162000 | EXCAVACION EN ROCA EHA, P/ zANJ@s EN SECO, | EN z.emA B..
102002 | HASTA 2.00 M DE PRQEUNBrDAD v T S M3
1020 04 | DE 2.01 A 4.00 M DE pgzos:uwtgmm ia'--,.,;;?%},\_ | i ™z

o =. T L = T
DEFINICION Y EJECUCION.- Se' ent. pdera, p%r‘“excavacmn -de’zanjas" la que se realice
segln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para aIOJar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material preducto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
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-

material manualmente o con equtpo mecanico prewamemte a su excavacion cuando se
requ;era i 5

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B, la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales gue puedan ser aﬂojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefnascos, etc, gue cubiguen
aisladamente menos de 0.75 de “netro cubfco y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado come roca fija, -

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura gue
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que
sola pueda removerse con el uso previo de explosivos, cunas o dispositivos mecanicos de
otra indale (martillos neumadticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas frafczones de roca pledra sue ita. o 'penascos gque cubiguen
aisladamente mas de 0. 75 de metro cub:co 270 T

Cuando el material tipo B se encuentre entremezciado con Ia roca f;;a en una proporcién
igual o menor al 25% del voiumen de esta Yy en t;al forma que 'no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera conmderado camosoca fua

s AT i

‘. -5_ ? T y 3

- 2 o
Para clasificar el material se tomara en cuenta Ia diﬂcultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por CIaS!flcal‘ este compuesto por volimenes
parciales de material comun v roca flja se determlnara eniforma estimativa el porcentaje

‘en gue cada uno de estos materla!es {nt}vxene en\ Ia composm:lon del volumen total.

El producto de la excavacién se depcsmara a uno ‘0aambos Iadosde la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un “pasillo de 60 (sesenta) cm. “ntre el limite de la zanjay el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este

pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualguier punto de las paredes de
estas no diste en ningdn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuiddndose i
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion deberaser = -

¥
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afinado mihuciosamente a fin de que la tuberia gue posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la' pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones gque formarén las zanjas variaran en funcion del
diametro de la tuberia que_sera":alojada'en ellas.

La profundidad de la zanja sera medlda hama abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion. - ; i

El ancho de la zanja sera _medido'éntréml'as' é?t}_s pé_redes verticales paralelas que la delimitan.
El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se deberd efectuar con la
menor anticipacion posible a la ‘colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanjé y el tendido de la tuberfa se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, {este 's'gs-ré por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en.material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consmtemma adecuaga a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se: excavara en forma'redgndeada de’ manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo’ ei desarroilo»’a’e su cuad Wnte mfenor yen toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tube,rta a Ia %a;ua odurante’s |[‘15tala(:lor1 debera excavarse en los
lugares en que guedaran IaSJuntas cawdades _has" que alo;errlas campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformauon debera efectuarse rnmediatamente antes de

tender la tuberia. s R .\‘-\\__‘.\ N R

El Residente debera vigilar que’ gﬁ‘“}gbmomen}o eneo ue se |me|e Ia excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, lncluyegdoﬂizempcfgecesaho para la colocacion y prueba
de la tuberia, no transcurra un [aeso mayor @“74§|ete) djas naturales

Cuando la excavacion de zanjas se reai]ce en roca fija, se permltlré el uso de explosivos,
siempre gque no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

==
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Cuando la resistencia del terrenc o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenard al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes v puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios v perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por, falla de estos

El Residente estd facultado para suspender total o parciaimente Ias obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectden los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualguier modificacion, no sera mottvo de cambio en el precio-unitario, debera tormar en
cuenta que los recursos y rendlmientos pmpuestos sean congruentes con el programa vy
con las restricciones que. pudlnsen ex:stir

oy § oF
po 3 7

Enla definicion de cada concepto queda mphc:’co el _bjetlvo de fa CONAGUA el Contratista
debe proponer el proceso: construc:tlvo Yy.su var:ac;ori auna petlc:lon ‘de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motlvo de variamon en” e] .§preC|o un;tarro ‘las excavaciones para
estructuras que sean reailzadas en las® zanjas {por ejemplo para cajas de operacidn de
valvulas, pozos, etc.), seran Ilqwdadag con Ioijmismos “gzomceptos de excavaciones para
zanias. { i S a

......

funcion de la establlldad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de laseccion

tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal j,j;
Fi-

situacion. 5

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros cibicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las
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excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto v/o las
indicaciones del Residente. . ' 5

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remotién de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavac:ones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones. . ¢ -

Los trabajos de bombeo que deba reahzar el Contratrsta para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante e§;t|empo de €olocacién de la tuberfa le seran pagados por
separado. Igualmente |e serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefale el Residente, del materfél producto de excavaciones gque no haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cuzlquiera otra

circunstancia.

H

_ E
Se considerara que las excavamones se efectuan en agua, solamente en el caso en que el

material por excavar se enCUentre bajo agua co '*"un tirante mlnlmo de 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo er‘sforma economlcamente conveniente
para la CONAGUA, quien L?rd’énara y’pagara &n tot’:io caso al ContraUsta !as obras de
desviacion o el bombeo que deba c-:;fec%"tlarse Lo A

haya usado bombeo para abatir eh. mvel def agua que fo¥ cubrfa asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario e'TfLIE.o d@dspo{sf&wos de sustentamén (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando'las ex aVac;gnesse efectuen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el conceptD que’"’b" Aga‘f{a[ efecto exasta !

\-\ - j (/ D s
A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
Afloje del material y su extraccion, '
Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,
Remocién del material producto de las excavaciones,
Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.

Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y
Extraccidon de derrumbes.
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El pago de los conceptos se hara en funcidon de las caracteristicas del material y de sus
condiciones, es decir, seco 0 en agua.

CONCEPTO | UNIDAD
114000 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
- DEL CONTRATISTA, DE...

1140 03 ____E_HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD

DEFINICION Y EJECUCié'N. - Por bombeo de achique se entenderd al conjunto de
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para
tendido de tuberfa, asi como en excavaciones para obras c'&qmplementarias que se
requieran en el sistema. L

Al ordenar la utilizacién del equipo, €l Residente debera prestar ‘especial atencién a que
dicho equipo sea el adecuado para la ejecucion del trabdjo A denfcro de su vida econdmica,
tanto por lo gue se refiere al tipo. empieado ccmo a su capacidady rendimiento; y durante
su operacidn, cuidar que esta se haga eﬂcrentemente para obtenerei rendimiento correcto;
en caso contrario, se haran ajustes al premo umtarzo eﬂ funmon del. ‘modelo del equipo.

El Contratista sera en todo momento el unlco respons \\ble tanto de la conservacion de su

eguipo como de su eflc:|enc1a \
L

MEDICION Y PAGO. - La- operacaon del equrpo de bombeo de achlque propiedad del
Contratista se mediré en horas- efectivas_con apromm}f]on de 0.25 hr conforme a lo
indicado en el proyecto y/o las ordenegdel Resrdente e

Al efecto, se determinard mediante U estncto control de la CONAGUA el tiempo que

trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando ei t:abajo gue le ha sido ordenado. No se
computara para fines de pago el tlempo de operacmn del eqmpo de bombeo de achique

que no esté ejecutando trabajo ‘efectivo, giie trabaje deficientemente o ejecute trabajos

que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Residente.

El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se hara a base de precios
unitarios, o de acuerdo a lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo y Vi
capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista |a operacién del equipo de bombeo de achique que por falta de
capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados.

-
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No se considerard para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacién se sefialan
rendimientos normativos:

Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr.

Bomba de 3" Diametro de 70 a 90 m3/hr.

Bomba de 4" Didmetro de 110 a 150 m3/hr.

Bomba de 6" Didmetro de 260 m3/hr.

“CLAQE ............. et Eiery L e CONCEP'TO UN’DAD
224000 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
224010 | TIPOTOADE130X120M. L _CAIA

DEFINICION Y EJECUCION Por cajas de operacion de vatvulas se entenderédn a las
estructuras de mamposterla y/o concreto, fabrlcadas Y, desttnadas a‘alojar las vélvulas y
piezas especsales en cruceros de redes dé distnbucu)n de agua potable facilitando la

-0y D o~ ' '
La construccion de las cajas de operagon de yaivulas se hara Stgmendo los [[neamlentos
sefiatados en el proyecto y/o las ordenes‘aei“ﬂesrd‘énte g P :

o
La construccion de la CImentac;on de. la\“ica}as CfE‘E op’égamon de ilalvulas debera hacerse
previamente a la colocacion de \Ias val@ug& fi’:fslezas{e‘sg}ec:ales y extremidades que formaran
el crucero correspondiente, que{:iando la par e,supenordf dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden@sentadds correctamente’y a sus niveles de proyecto las

diversas piezas.

Las cajas de operacién de vélvulas se construirdn segun el plano aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulaciéon u drdenes del Residente, seran de tabique junteado con
mortero cemento-arena en proporcién de 1:3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en la
Especificacién 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocaciony P
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (unoy medlo]
cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
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COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas
que las forman (cuatrapeado).

Cuando asf lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca resistencia
del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacién de valvulas
quedara formada por una !dsa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefaladas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros
perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cemento- arena en proporcion de 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o reglay pulide fino. Los aplanados deberan

ser curados durante 10 (dlez) dias con agua. Cuando sea necesario se usarén cerchas para la
construccion de las cajas y postenormente comprobar su seccidn. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extrem|dades de piezas especiales en
las paredes de las cajas se em boqu:Ilaran en la forma indicada en los planos u ordenada por
el Residente. ¥

_&.I. 3

Cuahdo asi lo sefale el proyecto se construiran'qajas de operac:ion de valvulas de dlseno

CONAGUAaI Contratista. :\;. ; *,_:‘

Cuando asl lo sehale &l proyecto yfo lo ordene el Remdente las tapas de las cajas de
operacion de valvulas seran construtdas de concreto reforzado S|gufendo los lineamientos
sefalados por los planos del proyecto Yy de acuerdo con los 5|gu1entes requisitos:

a).- Los muros de la caja de operaczon de va{;/ula?serfp,ref/;tadas por medio de un
contramarco, formado de ﬂerro éngulo de Ias mrsn}as caracter[stucas seﬁaladas por el
esquina del contramarco se le soldara ur\ aﬁaa formada de solera de fierro de las
dimensiones sefaladas por el proyecto las que se FUaran enés muros de las cajas
empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores
del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento,
segun sea el caso. /
#i

b).- Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el
contramarco instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente. )

g 7
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
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c).- Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segun sea lo sefialado
por el proyecto; reticula que serd justamente de ‘acuerde con lo ordenado por el Residente
y nunca tendra material menor del necesario para absorber los esfuerzos por temperatura
del concreto, y en general los e__sfuérzos para que segun el proyec:to se deba de calcular.

Los extremos del alambrén o af‘ero de refuerzo deberan guedar sujetos y soldados al marco
metalico de la losa.

d).- Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocaré concreto
de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

e).- La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de vélvulas deberan tener el
acabado que sefiale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y deberan llevar
empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se proveerd de un dispositivo
gue permita introducir una [Eave o varilla con la cual se Ievantara latapa.

f).- Durante el colado de Ea losa se mstalaran los d|sp05|t|vos adecuados sefialados por el

proyecto para hacer pos&bie introducir su'_r evantaréesta las iiavesy su varillaje destinados a

operar las vélvulas gue quadarar} aio;adas en lat ::aja resper:tlva
|

g).- Tanto la cara aparente de Ia iosa como Tos d:sp sit "os empotrados en la misma
deberan quedar en su parte superlcp e .t i /iD ehto o terreno natural.

Cuando el proyecto lo senaTe y/o lqordene eT Resiéie .te la tapa de %as cajas de operaciones

de vélvulas sera prefabncada de fLerro fundtdo»y de Ig_s caracteristlcas senaladas o

aprcbadas por Ia CONAGUA. x\-. R ~ T y_,:r:ff” ;
@: ."’\\:‘" ”)\‘ ; 4 e

Las cajas que vayan a quedar termmagias co?w una ta“”;?c;; f|erro fundido, serdn rematadas
en sus muros perimetrales con un marcé) de dfseno&«‘adec;uado sefalado por el proyecto y/o

Cr
lo indicado por el Residente para Que a;uste con‘f’a correspond!ente tapa o conjunto

integral de la tapa. ' Wf;rnﬁ;; 7N et
MEDICION Y PAGO. - La construccion de cajas de operacién de vélvulas para redes de ;??;;
distribucién de agua potable, serd medida para fines de page en unidades completas, ;?

£

considerandose corno unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccidon ~ ~
y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de los

tipos de cajas de operacién de véalvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo
sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAIJE SANITARIC Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

De manera enunciativa se indican a continuacioén Ias pr incipales actividades implicitas en
estos conceptos: ; g

Suministro en el lugar de la cbra de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién, considerando fietes, maniobras y movimientos totales; mermas y desperdicios;
asi come la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago deberd evaluarse el tipo de
caja de acuerdo con el proyecto correspandiente y/o lo ordenado por el Residente.

CLAVE T "CONCEPTO " TUNIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacidon de contramarcos, a
la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracterfsticas del proyecto y/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacién de valvulas, Segun el
tipo seleccionado de cajas llevara una o vanas tapasge fierro fundido, que se apoyaran

}
sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de f;erro fundldo

El Contratista debera tomar en cuenta ias cons;deracrones para la correcta instalacion de
los contramarcos, debtendo prever durante el procesa construct;lvo de las cajas las

construidas también debera contemplar Iasacfecuac:ones para Ia correcta instalacién.

MEDICION Y PAGO. - E sumlmstro e rnsta!acmn 1 de contramarcos se cuantificara por pieza,
en funcion de sus caracterlstlcas,se incluyen en este congeptatodos los cargos para
adquirir, transportar y colocar Ios contramarcos mckuj;endo maniobras y movimientos

totales, mano de obra y equipo necesario a5| como hmpteza general conforme a lo
indicado en el proyecto y/o lo ordenado por F;;l Reswdente 7

W

i

/,f/
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f 'REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE |
BUGCAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIQ Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA

CLAVE B UNIDAD
224400 | SUMINI
| 224403 |FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 I-(G T pzA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la
serie de actividades gue deba reallzar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los
marcos con tapa de fierro fundido en Ios Iugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por
el Residente; entendlendose esta actlvsda.d por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. - El sumlmstro e instalacidn de marcos se cuantificard por pieza, en
funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. incluye los materiales
necesarios puestos en el lugar de su utsquac;on considerando fletes, maniobrasy
movimientos totales, la mano de obra vel equo asi como su !:mpieza

: CLAVE o i CONCEPTO | UNIDAD
: 1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS :EN CUALQU!ER MATER]AL
' EXCEPTO ROCA, EN SECO '_ s k. S
; 1010 02 | HASTA200 MDE PROFUNDIDAD
ol ;' §W1)‘§.J

M3

la contratista seguira Ias kndlcacrones@ deF“ ;oyecto" ejecutlvo a5| como las que se
mencionan en estas especrﬁcacnones genera!es 1010 02 1010 04 1040 02,1040 04, 1060 02
1060 04,1080 02,1080 04, \a\\ i __Hi_
\
m‘&“ > Wi
El material se clasifica de la mgulente rqa"‘nera '

;prfi

-Tipo I: material suelto o Ilgeramente COmpagté La excavémon se realrza manualmente con
pala y ocasionalmente se puede utilizar pico. - :

b, e

. Tipo |I: material compacto que puede contener fragmentos de roca. Para realizar la
excavacién se utiliza pico y pala, aunque también se puede requerir de maquinaria. o {f_;

- Tipo IlI: material rocoso que requiere el uso de maguinaria o cuha y marro para realizar la’
_. excavacion a mano. :

- /
Pagina 14 de 75
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Tmm 0
C. P 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228] 237 03 00 5 ﬁﬁ" Wﬁéﬁ




REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

Las dimensiones y niveles de |as excavaciones y cortes se fijaran de acuerdo con el proyecte
ejecutivo.

En el caso de suelos compresibles, se construiran las obras necesarias para evitar
derrumbes. Se colocaran los ademes que sean necesarios, froguelando a presion los
paramentos vy acufiandose periddicamente para mantener constante la presion.

La contratista nivelara periédicamente la superficie expuesta del suelo para controlar los
posibles movimientos que puedan existir, Cuando la circunstancia lo amerite, la contratista
podra dejar taludes en la excavacién, de acuerdo con los estudios de Mecanica de Suelos,
siempre y cuando no se afecten las colindancias o la cimentacién propia o de las
edificaciones existentes. ' ‘

La contratista construira el sistema de drenaje, pozos y bombeo necesarios para mantener
seca la cimentacién. En caso necesario, fijara las etapas y procedimientos de construccion,
tratando de que los desplazamientos de la superficie del suelo sean los minimos aceptados.
La contratista debera lastrar la cimentacién de acuerdo con las: indicaciones del proyecto
estructurai asi mismo, re!}enara v compactara ccm matena! producto de la excavacion o
mecanica de suelos, ias zonas descublertas por]a mtsma una vez termmada la cimentacidn,
el relleno se hara hasta ios mveles de1 sueTo cwcundant& 3 s § 7

l A .(‘ g | it

La ejecucidén de las excavauonﬂs mciuye Ios traoajcas de topdgraﬂa para realizar los
levantamientos de las Seccmnes topogfaflcas antes.y despues de realizarlas, ya que la

cuantificacion es medida en banc:o N o e

i i S .\‘\_ .\%" o =l A ,r

\\\\\

Wi ¥

“-;-,-_ e '\_ i i
En excavaciones para desplante de la ciment-aci()n en material tipo | y II, la medicién se hara
a panos exteriores de estructura mas un sobre ancho de 10.0 cm a cada paho, incluyendo
los taludes que se requieran y dependiendo de la profundidad de la excavacién.

En excavaciones para desplante de la cimentacion en material tipo Il (roca), la medicion se
hara a pafios exteriares de estructura mas un sobre ancho de 200 cm a cada pano.

4
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" REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE

BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
- DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
' RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
- COLONIA BOSQU ES DE LAS LOMAS EN XALAPA, VERACRUZ. |

C) CARCOS QUE INCLUYEN LOS PRECI_OS UN]TARIOS

El costode la mano de obra necesaria para ejecutar la excavamon hasta la total terminacion
del trabajo. '

El cargo por el uso de herramienta, equipo y maguinaria necesarios para llevar a cabo hasta
su total terminacion dicho concepto__gie 't_raba'j_c'_}.

Para excavaciones en materlal tlpo I (o} [] se mcluye taludes afine del fondo de |a excavacién
y taludes y el sobre ancho.

Para excavaciones en material tipo Il (roca) incluye el sobre ancho.

Rampas y escaleras de acceso, andamios, pasarelas p1ataformas equipo y herramienta
necesarios para realizar la excavacrén i ;

los planos estructurales. ™ _\..3,_ \‘. 4 Hm*,w
N '. Y e
Construccién de bancos de mveLy nweramon
Dy o, »j,o*”"'

excavacion. o

P T v,
R;“’*‘f.-nﬁ" .‘_;3.&_ %\,?‘ ,?’

Sistemas de drenaje y bombeo del ag uwrentras cgure el proceso de excavacion.
_ gy ¢

Traslados del equipo y maqumanaa la ‘obra f}huera de la risma al concluir los trabajos.

Los acarreos, seleccion, separacion de materiales sobrantes y desperdicios hasta el lugar de
carga del camién indicado en la visita de obra, asi como el acarreo a tiro libre fuera de Ia
zona de proyecto.
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE

BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

T T G ]
| R R R (RO
306003 | 150 M DE PROFUNDIDAD. T e 1 POZO.
306005 |2.00 M DE PROFUNDIDAD. ' POZO.

306006 225 M DE PROFUNDIDAD.
306009 300 M DE PROFUNDIDAD.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderdn por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberfas de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenlmlento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras serdn construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene &l
Residente durante el curso de lainstalacidn de las tuberias. No se permitird que existan maés
de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberfas de alcantarillade sin gue estén
terminados los respectivos pozos de Visita.

La construccion de la cimentacion de Ios pozos de v15|ta debera hacerse previamente a la
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar baJo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desa!qamientos ; &

i 4
b

Los pozos de visita se construwan segun ef p!ano aprooado por la CONACUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento -arena en- proporc&on de 1.3. Los tabiques
deberan ser mojados |:>revramentm a su coiocacaon con 1untas de espesor No mayor que
1.50 cm (Uno y medio centlmetros) Cada h1!ada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista Commdenua entre !aSJuntas verticales de los tabiques
gue las forman (cuatrapeado). . =

Eu -—~/

El paramento interior se recubrlra con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 13 y cen un espesor minime de 1.0 {un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboguillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.
Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cana" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:
e =
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a)

d)

b)

c)

H. Ayur+:s.nzeﬁ s

COMISION MURICIPAL E ASUA POTABLE
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BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV. LUlS:
. DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE '
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA |

Al hacerse el colado del concreto de la base se formaram directamente las "medias canas”,

mediante el empleo de cerchas, o :

Se construirdn de mamposteria de tablquey maortero de cemento -arenadandoles suforma
adecuada, mediante cerchas, o -

Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductols' del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcahtarlliado dentro del pozo,
cortandose a cincel la mitad superlor de los conductos despues de gque endurezca
suficienternente el concreto ,de la base, aj__t__ucuo___del Residente.

Se puliran cuidadosamente, 'en'su caso, los canales de "media cafa" y serdn acabados de
acuerdo con los planos del proyecto v/o las 6rdenes del Qestdente

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita
de "tipo especial’, segun los p1amos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes

En su parte inferior una’ ca;a rectangular g mamposterla de predra de tercera, junteada
con mortero de cemento- arena 13 en I{;. aI se §m%QQU|IIaran ias diferentes tuberias gue
concurran al pozo y cuycx fondo mterror tendra a forma |nd|cada en el plano tipo
correspondfente una segunda parge”formaga*po“*
tapa; ambas partes se Izgar‘x por una té‘i"é‘era"‘fﬁeeza de tranng:lon de concreto armado,
indicada en los planos tipo. ‘&‘ 3 g - mﬂ/

Cuando existan cajas de calda due fébrmeg parte”de}ar’;ntanliado estas podrén ser de dos
tipos: H }{W iy e i

Caidas de altura inferior a OSO metros. §e constrﬁ:r;an degro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planostrpc.vde estas W A :
Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberadn llenar los requisitos sefialados en las

especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
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RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se mediréd en
unidades completas (POZO) y (CA3A) Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segln el proyecto v/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades y
diametros esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sehalan‘las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocaciéon de todos los materiales puestcs enobra incluyendo fletes totales,
movimientes y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como la mano de obra y
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos ‘excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacion de brocales
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Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19.
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE

BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO CQOLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE ACUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

" CLAVE _ " CONCEPTO
403000  FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
403002 | DE F'C=150 KG/CM2.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacidén y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dlmeﬂsrones que sena!e el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asf lo crea conveniente. El concreto
empleado en la construccion, en general, debera tener una rés'ixstencia a la compresién por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de 1a obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las far:tlidades necesa(tas para la obtencmn y manejo de muestras
representativas para reahzar ias pruebas correspandlentes de- concreto conforme a las
indicaciones del Residente. o -

La localizacion de Ias;untas de construcaon debera ser aprobada por el Residente.

Se entenderd por cemento el materlal morganlcg’ nalmente putverlzado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezciado con arena grava yotros materla}es tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en wrtud de” reacc:ones guimicas durante la
hidratacién y que, una vez enduremdo desarrdila su’ remstenczay conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX- C—4‘£4 ONNCCE 2010 los d|ferentes tipos de cemento se
designan comao mgue ! (7 '

ng;qp?ns ) ;r:mmmmdmmm&maemm - o
C = ._lesse_mwmm*w
(L 5G| [cemeno con Excaria Gramslah de shio bomo

o

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales. .
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DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE

RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA

- Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base de la

molienda de Clinker port{and V. usualmente suh‘ato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. - Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker por’_t'iand_, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto hornoy caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente unico.

Se entendera por Cemento Dortiand con humo de Silice. - Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portiand ‘humo de silice Y sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento que resulta
de la integracién de Clinker portland suifato de calcioy prmmpalmente escoria granulada
de alto horno. S

De acuerdo con la clase ressstente estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20 30 o 40 en Newton por mlhmetro cuadrado (N/mm?2).

f\r‘
@m N ‘%",%/’ At
De acuerdo con sus caracteristrcas especfaleg estos ppeden ser

Ejemplo de identificacién del cemento:
Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo

calor de hidratacidn se identifica como:
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE

BUGAMBILIAS {JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES
Cemento CPP 30 BRA/BCH -

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccicnar con el hidroxido de calcio para formar compuestos
cementantes. _

La arena que se emplee para la fabricaciéon de mortero y concreto, y gue en su caso deba
propercionar el Contratista, deberd consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica %
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguienteS'

a) Las particulas no deberan tener formas Iajeadas o a{a rgadas: sino aproximadamente
esféricas o cubicas. . -

b) El contenido del material organice: debera ser tal que en la prueba de color (ASTM,
designacién C-40), se obtenga un color mas c!aro que el esténdar, para que sea
satisfactorio. = # 2 R o

c) El contenido de polvo (partlcuias menores\de ‘74 [setenta y cuatro) micras: cedazo
ndmero 200 (A.ST.M.; deagnacmn C ‘517) no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d) Elcontenidode partzculas suaves, tepetates pizarras, etc sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del's (Se‘IS) por aento enpeso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturafes de este material, se procurard que
su granulometria esté comprendlda entre %os limites maximos y minimos,
especificacién ASTMET3a. e I /

Cuando se presenten serias dlflcultadés para conservar Ia graduac:mn de la arena dentro de
los [imites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debera
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora deberd tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacidn de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de un diametro mayor
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarra
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RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA

3lcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos: P
a) Las particulas no deberdn tener formas iajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.
b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.
¢) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S_.T.M‘, designacion C-117), no debera exceder del 1 (uno}
por ciento, en peso. = 2
d) El contenido de part:culas suaves determmado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reciamatlon” (designacién 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso '
e) No debera contener: materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana en
proporcion perjudicial para el concreto, . -
Cuando se empleen to!vaspara el almacenamientoy el proporc:onamlento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser constrmdas de manera que se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practu:amente vaaas por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.
La carga de las tolvas debera hacerse en’ tat forma‘que ei materaal se cologue directamente
sobre las descargas, centrada con respecto alas folvas El equrpo para el transporte de los
materiales ya dosﬁmados hasta ia mechadora debera estar constrwdo y ser mantenido y
operado de manera gque no haya perdlcias de’ gxaterrales durante el transporte ni se

o f“?w

entremezclen distintas caagas -zg = _ F g
Los ingredientes del concreto seh mezcla ran perfecta mente en mezcladoras de tamafoytipo
aprobado, y disenadas para ase@ufar posﬂwamente la dﬁf{btﬂﬁoh uniforme de todos los
materiales componentes alfmalﬁel permdo efefgmezd 0.t M’“*

El tiempo se medira despues de que «esten en,iafmezdadora todos los materiales, con
excepcién de la cantidad total de agua Los tlempos mmlmos de mezclado han sido
especificados basandose en un cantrol aprop{ado de*ia‘xe!ocndad de rotacién de la
mezcladora y de la introducciéon de los materiales guedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicién o consistencia. El agua se introducird en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo
que requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del concreto.

e
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIC, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA

Cualguiera mezcladora que en cualguier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto gue a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
gue con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar ia'Consisteng;ia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciard concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, denteliones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto
haya sido desalojada. No se vaciard concreto en agua sino con la aprobacion escrita del
Residente y el método de depdsito del concreto estara sujetci a su aprobacion. No se
permitira vaciar concreto en agua corriente y.ningun colado debera estar expuesto a una
corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya enduremdo al grado de no poder. colocarse seréa desechado. El
concreto se vaciard slempre en su pos (:[on flnai ¥ no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No 5 permltlra la’separacidn excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy deswado de la vertical o porque chogue con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacion pudtera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para c:onflnar Y.< controlar, la catda del concreto. Excepto
donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se Colocard en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo’ espesor generalmente"'ho excedera de 50 (cincuenta)
centimetros. La cantidad del concreto deposmado en cada sitio estard sujeta a la aprobacién
del Residente. Las juntas de construccion seran aprommadamente horizontales a no ser que
se muestren de otro modo en los pianos o qle lo ordene el Residente y se les dara la forma
prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la
colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion de "picado”
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto quedaran
a la vista, se hardn rectas y a nivel 0 a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que guede libre de bolsas de agregado grueso y se acomod
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COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicidn vertical y se dejara que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior- da la capa subyacente para vibrarla de
NUEVO. :
La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no deberd ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se"'émp!earén medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de m_e-:}ﬁzc-la"d:o, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciatse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de te’n_ér--témperatura\s menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto. -
El concreto se compactara por medio de vibradores electricos o neumnaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de dlametro se operaran a frecuencias por Io menas de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metldos en el concreto,
Los vibradores de concreto que contengan abezas Vibradoras de menos de 10 (diez)
centlmetros de dlametro se operaran cejandcr menos a '7000 [Slete mil} vibraciones por

cuidado en evitar que la cabeza \?Jbradora hag;a*contacto con Ias superflmes de Ias formas de
madera. Ry L P - i e
Todo el concreto se "curara" COQ membra na ocon agua Las superFLCJes superiores de muros

. seran humedecidas con yute rqo_rado U Otros medlos efe,ctnf’/ 0stan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suflc;ent‘e»pk;‘éh?a ew.tar que sea anado por eI agua vy las superficies se
mantendran humedas hasta que 5e‘f‘évphgye Fa composmlon bara sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran humedas antesderte remover ias formas y durante la remocién.
El concreto curado con agua se~ mantendr’g mgjado porlo,menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta gue sea cubierto con concreto ‘
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas, /z,ﬁ
regaderas mecénicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el  //
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no [
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada

en la mezcla del concreto.

Pl
= ///
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGCAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL ¥ CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ,

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicion para sellar con
pigmento blanco gque forme una membrana qgue retenga el agua en las superficies de
concreto. g

Para usar la compos:mon para sellar, se agitara prev:amente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecénico
efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimide introducido en el fondo del
tambor, por medic de un tramo de tubo o por otros-medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medird en metros cibicos (M3) con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecte; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el numero de metros clUbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto ny1 ardenes del Residente. '
No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del QGSldentef ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Comratfsta ASI mtsmo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo cuando este exceda e% 2% del velumen de concreto
cuantificado conforme a Ias Imeas de proyecto T 4 B
De manera enunciativa.se senalan a. @ontinuacmn las prmcnpales actividades que se
contemplan en estos conceptos i %) s
a) Elsuministro del cemento en obra consuderando carga en e! sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta Ig"obra y descarga en ia cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermasy de-Sperdimos para dar % remstenma requerida.
b) La adquzsm:on y/u obtenCIon de 1a arenaMy !a grava en Ias cantidades necesarias

transporte totai hasta la obray descarga eh el Iugar*de suutilizacion.
c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.
d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.
e) La manc de obra, herramienta y el equipo necesario.
Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.
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BUGAMBILIAS {JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA

1801800  SUMINISTRO DE TORNILLOS...

801802 | DEI6MM X 76 MM (5/8"X3").
801800 SUMINISTRO DE EMPAQUES DEPLOMO..

8019 03 | DE 76 MM (3") DE DIAM ETRO

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderé por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas eSpecza!es de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccmn de redes de distribucidén y/o lineas de conducciéon de agua
potable, conforme a la norma‘uwdad vigente, a las lineas de proyecto v/o las érdenes del
Residente. ¢l :

La prueba hidrostatica de Ias plezas espec1ale5 se llevara a cabo conjuntamente con las
vélvulas y tuberias. ‘ T

El cuerpo de las piezas especialesy sus brzdas seran fabrrcadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. EOOIb/png?.} j
Los empaques de plomo para Ias bndas d vaﬁvulas y piezas especzales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente reflnado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo conagnado en fa_'Norma NMXT 021-SCFI-2009 y para los
empagues de neopreno su fabncacmn sera deacﬁ rdo a2k Normatmdad vigente.
MEDICION Y PAGO. - El summ[stro dz ¢ plezas espec&ales Y extremldades se mediran en
kilogramos con aprox1macron a Ia Unldad ¥ par pieza segun sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en ei atmacen de. Ia obra el pes’c de cada una de las piezas con
limitacion maxima al mdlcado én té‘s QspeaﬁcaC|o?esﬁe‘fabncac:on No se considerara el
peso correspondiente a torm[Jos v empa‘ques en_]gs*rmsmas ya que estos se pagaran por
separado a los precios estlpulados en ef‘#’;}t’aloge La cantldad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el }Qesmjente / . W w{‘.“*":; m;f’

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empagues y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago. :

Por lo que respecta a las demds piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catdlogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricardn con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M,, Especificacion A-126-42 Clase B.
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b).- La fundicién para fabricacién de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o
impurezas. '

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o
grietas.

Por ningun motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc, ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos. -

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas

nuevamente por €l Contratista sin compensacién adicional.

g

Ing. Fernando Diaz Garcia. . Ing. Ahgel )

Elaboré

&
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUCAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIQ), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE ACUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECiFICACiON :S PARTiCULARES

CLAVE

nae oo MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO.

1100 04A _DE 201M. A4 00 E/"!_DE PROFUNDIDAD

La presente especificacion, se sujetan. a Io sema!ado en la especificacion general segln clave
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillacdo de la CONAGUA.

Son aplicables las espemflcamcnes senaiadas en 1090 01, 1100 01, 100 02, 1100 03, 1101 01, 01
02 Y 10103, etc, de las F:spec:tfu,a_clones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS'. Para efectos de pago
de estas conceptos y se haran de acuardo con ia zona en que se desarrolie la excavacién con
base en lo siguiente: ! ‘_ i § i i

i

ZONA B.- Zonas pobladas .con msta!a(:lones i mas domiCIlrarias ductos electncos
telefénicos o hidrdulicos)- que dlnculten Ia ejecuci

por cuenta del Contratista.’ | ! s

L g Vgesbe

DEFINICION Y EJECUCION Rol: entendera por "excavacmn con eqmpo para zanjas" la que
se realice segun el proyecto y/u io ordenado por el Resmie te para alojar la tuberfa de las
redes de agua potable y alca ntanifado empleango ma u*lnarla 6 equipo recomendado para
ello, incluyendo las operac:lones necesarras pafa a Yacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocidén del material p_rpducto derlasfexcavamones su colocacidn aunoc o a
ambos lados de la zanja disponlendolo ental forma que no irfi;jtera con el desarrollo normal
de los trabajos v la conservacién dedichas éxcavaciones por-el tiempo que se requiera para
la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

W=

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material tipo B', la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aguellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos d
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DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAIE SANITARIO Y REHABILITACION DE |
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA i
COLONIA BOSQUES DELAS LOMAS EN XALAPA, VERACFEUZ '

0.75 de metro cubico y en ge_neral to@o ti_po de mé’tefial gue no pueda ser clasificado como
roca fija. : Y ST s

Cuando el material tlpo Bse encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta,y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material seré con5|derado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccmn

En caso de que el volumen por: ciasﬁ‘lcar este compuesto por volimenes parciales de
material tipo B y roca fija se determlnara en forma estimativa el poruentaje en gue cada uno
de estos materiales mterwene en la compos:caon del volumen total. El producto de la
excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de |a zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho matenai El Contratista debera conservar este pasillo libre de

o ¥

obstdculos. 0
S | -\.ff"*" Y P 7]

estas no diste en mngun c?so mas de 5 {crncofjcm de Ia seccmn de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se rer?uta en forma mstemﬁgtxq \E1 fcmdo de ta excavacion debera ser
afinado mmucmsamente a fm de que Fa tuberla qu posterlorgnente se instale en la misma

quede a la profundidad senaiadaycor;rfa pendte‘g&e’@e proyecto *; : i
v P o g
Las dimensiones de las exca amoq\es aue. formaran las zangas {/ar[aran en funcion del

didmetro de la tuberia que serd a\fo}ada“érrellasia profundi da%;fe la zanja serd medida hacia
abajo a partir del nivel natura]“deLTegeno hﬁ;ta el fo o:d’eJa excavacion. El ancho de la

zanja serd medido entre las dos parede\g,ertlcales{ para» lelas quefla delimitan.

Pl
El afine de los Ultimos 10 (diez‘) cm. del fondb de la exg avac&op[se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a Ia«-cgl@caam d@ la tub@r:_aMSI por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine

antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

e,

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberfas de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, |a parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a lazanja o durante su instalacién deberé excavarse en los lugares en que quedaraty
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ALEE ac A ROTARLE

TEHTO D cALARS - g - W

ESF’ECI FICACIONES PARTICU LAR ES

- las juntas, cavidades o "conchas" que alogen las campanas o cajas gue formaran las juntas.
Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar.qué desde el momento en que se inicie la excavacion hasta gque
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de
la tuberfa, no transcurra un lapso mayor de 7(siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del tefreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro |a estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacion de los ademes y puntales gue juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico refponsable de losdafios y perjuicios que directa
o indirectamente se derwen por falla de estos.. |

W

El Residente esté& facultado para suspende tota[ o parcmlmente las obras cuando considere
gue el estado de las excavaaones ne garantlza 1a segundad necesarla para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o apuntalamlento

3 4 I : f..»t' }, 3"-'3 i

El proceso constructivo propuesto por-el. Contrattsta sera de su dnica responsabilidad y
cualguier modificacién, no sera mot{vc} de cambzo en el ;:Jren:io umtarlo debera tomar en
cuenta que los recursos y rendlmlentos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudlesen ex1st1r TN .--,.1;:‘3’ o

ol s
-\:/ " o

En la definicidon de cada concepto queda mphcﬁo eI c}bjet;vo de'la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso Construct;vo _\,f su vanac:lom aun a petlcron de la CONACUA (por
improductive) no serd motivo de Vanacmn en el premo unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas enlas zanjas (por ejemplo ﬁara cajas de operacién de
vélvulas, pozos, ete.), seran liguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién o
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito. Py

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y previsiones para ta( /
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE

| BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO}), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS |
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHAEILITACION DE |
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL ¥ CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA VERACRUZ.

situacion,como lo es herramlenta equ:po mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. e & S

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificaré y pagard en metros clbicos
(M3) con aproximacion a dos"d'e(:'imales Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratlsta directamente en la obra; para su volumen se
podra efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con eI proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes o ig__[_g_en en func1on de las condlqones de los materiales o

a las instrucciones giradas par el Residente; los conceptos aplicables estardn en funcién de
las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

W

i
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

' UNIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de Ia zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de c”émpactacién con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberfa descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla,

Cuando ajuicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberfas, no
ofrezca la consistencia necesarié_ para sustentarlas y manteneérlas en su posicién en forma
estable o cuando la excavacién haya side hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga ¢! asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de E'rai' tu berfa.

La plantilla se apisonara hasta que éi re{tg_gfg;dgi pisén s:eﬁa!e que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al'tie@p:g deL.apiéé_pa::io se humedeceran los materiales

| iz

que forman la plantilla para facilitar sg ’;@ngpaota‘c"ré’nf“ Fad Y
Asi mismo la plantilla se podré apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado

de compactacion estipulada. ' | | s, oo

U ; Sl e e i

3 o . i __.f’ §oE
La parte central de las plantillas que se construyan péﬁg,_a apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir-que ‘el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y-longitid sobre la plantilla.
il | fogsg o FFT 4 s

VA AL L EpEe A
e g

Las plantillas se construirdn inmediatarﬁeﬁ'ﬁé’_ﬁ'gﬁﬁfés de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista deberé-recabar el visto buéno-dél Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este pcfd ra ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectudsos Yy que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. Lz construccién de plantilla serd medida para fines de pago en metros
clbicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directarmente en
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la obra la plantilla construzda conforme a Ias hneas de proyecto y/o las érdenes del
Residente. 7 P ”

No se estimaran para flnes de pago las superﬂmes ovoliumenes de plantilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavacmnes -

La construccién de plantillas ‘se pagara al Contratista a Ios prec;os unitarios gue
correspondan en funcion del trabajo ejecutado es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavamén =
A continuacién de manera ‘enunciativa se senalan las prlnmpales actividades gue deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
Obtencién, extraccién, carga, acarreo prtmer kl!ometro Y descarga en el sitio de la
utilizacion del material, - ; -

Seleccion del material y/o papeo -

Proporcionar la humedad necesana para fa compactauon (aumentar o disminuir),
Compactacién al porcentaje eSpECIfICEIdD

Acarreos y maniobras totales : R ; |
Compactar el terreno natur?l para restltwr 1as condmones orlg:naies antes de la colocacion
249 _ P

i
§
i

de la plantilla.

s

<.

=

2
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDC COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
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CO NCEP._I-O : = A B s S - I UN l DAD

_ 'RELLENO EN ZANJAS .. T .

e et e S R A RS ES BE
R | COMPACTADO AL 9 .o PROCTOR, CON MATE s

; | EXCAVACION, ] ;
TI3106A | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por 'felle’ho de eXcav'aCionés de zanjas se entenders el
conjunte de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto y/o las érdenes del
esidente, las excavaciones gue hayan realizado para aIOJar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspendlenteg a estructuras auxiliares.
Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por ¢l su‘nple deposito del material
para relleno, con su humedad natural sin compactaci on alguna salvo la natural que
produce su propio peso. "

en ningun caso mayor de TS 1qulnce) cm Cada capa sera Cc}mpactada unlformemente en
toda su superflme mediante el empleo de p,stones de mano o, neumatmo hasta obtener la

No se debera procedera a efectuar n;gguq relienoﬁe excav;t:lorw sin antes obtener la
aprobaciéon por escrito del Residente, puesen caso ‘contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos*ho aprobados por él, sin que & Contratista
tenga derecho a ninguna retribucion’ por ello

La primera parte del rellenoc se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendrad un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberfas, este primer relleno se continuaré hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
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REHABILITAOON DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS -
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS L.OMAS EN XALAPA, VERACRUZ

lomo superior del tubo o segun proyecto. Despues se continuaré el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 [vemte} cm. de espesor como
maximo, que seran humedecidasy apisonadas. *

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial,
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion de;ando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (qunnce) cm. sobre el hivel natural del terreno, o de la altura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las ordenes del Residente asi lo senalen el relleno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cua! el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de
humedad del material,- eI grado de compactacmn procedmzento etc., para lograr la

compactacion éptima. - it | i

La consolidacion empleando agua Ao se pe?mltlra en reilenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcﬂlo erenos?s, V. EiJLlICIO del F?esldente podra empiearse cuando se
trate de material rico en- terrones o muxvareﬂgoso @stos ca{sos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 [ve?nte) cm. abajo 5ei mvel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado r\as‘ta Iogr@?en el mlsmo un encharc:amxento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverlzara Y ailsara toﬁ” la costra superflc;al del relleno anterior

y se rellenara totalmente la zanja consehdahdo 8| sggundmg relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este. proceSQ dy_Lefo alta aprebaccon del 'Residente, quien dictard

modificaciones. W __,‘ '«j‘\‘ g i/
-\_\ .f?""!, //f? \\"'. ““"“_(J/

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente 'se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
%ﬁ de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacién del relleno de
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLGSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS EN XALAPA VEQACRUZ

la zanja y, de ser el caso, la reposiciéon del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictard las disposiciones pertinentes..

MEDICION Y PACO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le serd
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las Ordenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre-excavaciones o derrumbes !mputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacion y pago.
De acuerdo con cada concepto y en la medida que plroceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con c:aracter enunciativo las siguientes
actividades:

a) Obtencign, extraccion, carga acarreo primer k:!ometro Y descarga en el sitio de utilizacién
del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactaoon -al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar). £ . 7 | '

c) Seleccionar el material yfo papear. io 4

d) Compactacién al porcentaje espeaﬂlcado |

e} Acarreo, maniobras, mowmlentosytraspafeos Iocales : . S
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REHABILETAC!ON DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUCAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQU ES DE LAS LOMAS EN XALAPA, VERACRUZ.

. CONCEPTO UNIDAD |

| M5007A ADEME EN EXCAVAClON PARA ZANJAS - s i

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si,
forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos
de excavacion. 2 :

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado,
pero no limitativo, los mgutentes acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela
gruesa para forro lateral. Basmamente la estructura estara constituida por material de
acero, para mayor proteccuon

El contratista debera empiear los procedlmtentos y equipo propuestos en el concurso; sin -
embargo, puede poner a conmderacgon de la dependencia para su aprobacién, cualquier
cambio que justifique un me;or aprovechamlento de su equipo y mejora en los programas
de trabajo; pero en caso de ser aceptado no sera motivo para que pretenda la revision del
precio unitario estable(:[do en el contrato El diseno del ademe. corresponde al contratista
quien lo propondra para su, rewsxon yaceptacuon n‘i@em bargo esto no eximira al
contratista de ser el umco responsabie por Eos danos o=msegundadque causare la falla de
este. i ". 1 =

A continuacion, se sefialan caracteﬂstlcas generales comunes de Ios elementos que
pueden formar un ademe: Bastrdores |aterales: laﬂ'gueros o tubos o vigas a base de acero
estructural, que se colocan para formaﬁel cuerpoy ggporta del forro considerando lo
espaciamientos apropiados. Puntales: prezas dejaceroiya sea con tubos o perfiles
estructurales de acero vigas, colocados tfa stergalmente a la excavacion para troguelar los
largueros o el bastidor que soportan eI forro. FOFJO supert—le e)gjuesta a los empujes
laterales (horizontales), constituido ¢h placas de acero, tablofies o duela de madera, con

sepa racion Y grosor necesa rio.

Fijacién: la fijacidn o ensamble, debera ser préactico, con la finalidad de recuperar los
materiales descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes. /

El ademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion se
encuentre a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para
su fabricacién, acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacién; la mano

::«"?
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ

de obra necesaria para la fabricacidén y montaje; los cargos por el use de equipo y
herramienta; accesorios, andamios, maniobras para su transporte, colocacion en el sitio de
uUso y suU recuperacion. -

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion, por metros cuadrados (m?2) de superficie lateral expuesta al empuje del talud,
con una aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluird tos 5|gu1entes trabajos

al suministro de los materlales puestos en obra para su fabrlcacmn perfiles
estructurales (IPR, CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera,
tubos de acero, asl como el material misceldneo para su fijacién (tornillos o soldadura
segln sea el caso). Mismos gue seran colocados en &l sitio de su habilitacion.

(o)} habilitado o fabricacion del adéme meta’lico recuperable. €
c) herramienta y equo necesarlo para su fabrlcamon

d) .

e)

la profundidad maxima a !a que estara sometldo seré hasta de 7@0 metros y el tipo de
suelo serd el mas desfavorable (GW GPR, GM SW SP SM ML OL MH 'CH, OH, PT, de acuerdo
con la clasificacién S.U.C.S.). 2 2
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COMSIHN MUBICERSL DE AGUA POTARLE
¥ SANCAMIENTO BE YALAPS

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
' RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA VERACRUZ

CLAVE | CONCEPTO i P el | UNIDAD

TEND | TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR M3
CALIZO | CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION | |
| DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, . EQUIPO, MANO DE | :
_OBRA, HERRAMIENTAY P.U.OT

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento
que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre'las terracerias de caminos

La construccién del revestimiento se iniciara cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluwal se encuentren terminados es decir serd el acabado final que
tendra la vialidad. Los traba}os de revest!mtento se realizaran verificando que la descarga del
material sobre las terracerlas se. realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medlo de transporte u‘uhzado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendldo mantenga un espesor unlforme ‘salvo cuando el proyecto
indigue lo contrario. Cuando por las caracter:stlcas_ e_Ios matenafes se requiera utilizar dos
o mas bancos para la canstruccron deL*revestlmle" ] “la mezcla se hara con equipo, con la
finalidad de obtener un. mateﬂal unlfprrﬁe la e!ecc;op de la mezcla quedara a juicio de El
Residente, el cual debera garantlzar el gvadgf) 8&'- ggmpactacmn requersdo

Q

El material deberd ser cahzo para revestrmientoy debera mch.ur ¥as mguaentes actividades de
manera enunciativa, mas no Ilmtta,twa . /" A e
- e~

a).- Extraccion, cargaydescargadelo&matenale\s‘ ,"_'/_71 vy R
: i k 4 i

b).- Material puesto en obra, deblendo prb’%mr deLEanco mas prommo ala zona del proyecto.

1 & f.-

¢).- Tendido del material en todo lo"ancho de’ la cOfona  ~o e
d).- Papeo o eliminacién de sobre tamanos.
e).- Humedad requerida (adicionar o quitar}.

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

é].- Compactacién al 90% de la prueba Proctor.
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REHABILITACION DE RED DE DRENAIE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL ¥ AV.LUIS
DONALDC COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLOI\I 1A BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA VERACRUZ.

ESPECi FICACIONES PARTICULARES
hl.-Medido en funcion de lineas de 'proyec:to, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., va gue estos no serédn motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tomando como unidad
el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacian a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente.

| CLAVE CONQ_E_PTO _UNIDAD
_ 311500  BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO...

3115014  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE | PZA
| POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO |
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA.
POR LA SCT Y CONAG UA] | 3 %

La presente especificacion, se sujetan alo Séﬁaiéldo'é:n la espé’cificacic’m general segun clave
genérica 3110 00 de las Espemficacrones Generales cle Construccron de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA : '-

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por summlstro Y colocac;orl de brocales y tapas a
las actividades que ejecute el Con*rat;s‘ca en Ios pozos de visita de acuerdo con el proyecto

y/o las drdenes del Residente. .- _'M};_»J" 1 /.f

3 b X -Q i g
El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de v15|ta para que sirva como base para
Ia ta pa : s ;::.__;_;.‘ . /x,, -t g

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el-brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan tener ventilacion. P

Caracteristicas: 7

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje
Altura Gtil del brocal es de 11 ecm .
Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal ﬂ’?
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EQEH;&BILl'l".-fX\‘EON DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE.

' BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAIJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL ¥ CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS EN XALA?JA VEF?ACRUZ

“ COPRESION MUNCIPAL DE AGUA SUTABLE
¥ EAHEAMIENTO BE LALARA

Facilidad de reparacién y sustitucion, rgquer’z'da pd’f la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.

Bl o bt N
1 ‘\*‘3\"‘-.-;?" ey S
Instalacién 1 _;{; Lt M
. M SR o vy
N /f}\&x\ P _—
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAIJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES D& LAS LOMAS EN XALAPA VERACQUZ

PASTT)

PLAMCHSA DE CONGRETQ (gon una aliurd mnina s 10 tm
¥ un damelns te B55 vm anrox )

5 uler g §

Cologar tapa y broga!, previaments gjustada a una
i plansha da concreln can wo Sametrs nteder igual o
H semeante al diamatrs dai beocal pazo de visits pard
{ evitir cuaiquier tpe de miptura.

i
o | REI  g

MEDICION Y PAGO. La co!ocacson de brocalesytapas, a5| como la fabricacion y colocacion
de brocales y tapas de concreto ge medtra en piezas Al efecto Be determinara en la obra el
ndmero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el summlstrci de todos los’ materta!es puestcs en obra, Mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e mstulac:on la mano de obra v el equ1po

i : v, 4 F =il
CLAVE | ) goNCEPTo i | I UNIDAD
'SOND2 SONDEOC A MANO A UNA PRO{-‘UNDIDAD DE 0. 00 A2 oo M.. SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano“ los que se realicen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar |a existencia de la tuberia existente, _
incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocion del material //
producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo 7
en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de ¥
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones que

deberad efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente previamente a su,/ ;| -

excavacion cuando se requiera. /’l
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-REHAB]L]TACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE

' BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"rmaterial comun", la tierra, arena, gr‘ava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados ma_nL:aI'men'te con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc.,, que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material gue no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que solo
pueda removerse con el uso pfevio de explosivos, cufias o dispositivos mecéanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacion se depOsitaré a uno o a ambos lados del sondeo, dejanda libre

en el lado que fije el Resrdente un pasﬂlo de 60 (sesenta) cm. entre el limite del sondeo v el
pie del talud del bordo formado por d]ChO materlal El Contratlsta debera conservar este

pasillo libre de obstaculos ¥

explorada. A4 i : 1 H i
La profundidad dela zan;a sera medlda ha(:laabajc:} partlr del mvel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacién.” \\‘ L ,.«;{ - il

El ancho de la zanja sera medado eptre las dos paredes Ve r~t c%\les parale!as que la delimitan.
T g, g\ ﬂ S S
{\
Cuando la resistencia del terreno o Ia,&,dtmensmmeis del sondeo sean tales que pongan en

peligro la estabilidad de las paredes de: fa ez)cavamorp:ajumlo de! ReStdente este ordenara al
Contratista la colocacidn de Ios ademesy punta[és que _ﬁjzgue necesarlos para la seguridad
de las obras, [a de los trabajadores o guié exijan Ias‘eyes o} reg%a‘mentos envigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin _

. PR P e . . R
que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que directa /
o indirectamente se deriven por falla de los mismos. /

e
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGCAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDC COLOSIO, CON AMPLIACICN DE RED DE DRENAIJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LC}MAS EN XALAPA, VERACRUZ.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacién para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las obras
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de scndeos tomara como unidad de medida el
“sondeos”, Al efecto se determinaran el nimere de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE | CONCEPTO 1 uNiDAD

5000  ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE: EXCAVAC!GN """""""""""""
00A EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN

;  CAMINO... .

9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | ;
9001 00A ACARREO 1ER KM _,DE ROCA EN CAMION DE 'VOLTEO,
| DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 O5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. s M3
9002 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL To MATERIAL” pnonucro DE
 00A  EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAM:ON DE VOLTEO EN CAMINO...

A URBANA TRANSITO NORMAL, 7 ’ M3KM

RREO KM SUBSECUENTES AL, 'lo DE" ROCA EN CAMION DE;.

00A | VOLTEO, EN CAMINO... e et T T -

g’”’éooz O5A | ZONA URBANA TRANSITO }li'EjnMAL s M3/KM |
> S A

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera .por caf:eos la- transportacmn de material
producto de excavacidn hasta el sitio d’esngnadopor el Res:dente

MEDICION Y PAGO. - E| acarreo de{ material producto de excavacion en camidn de volteo a
una dlstanma de 1.0 kllometro _parg, fmes ‘de Pago se medwa en metros clbicos con

.....

acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no lncluye la carga. El pago de este concepto

solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los

vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacion, en camién de volteo en kildmetros

subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros cibicos-kilémetros con
a

~
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MR TIPAL O AGUA POTARLE
v SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABIL!TACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BDSQUES DE LAS LOMAS EN XALAPA, VER!’-\CRUZ

aproximacion a dos decimales. chho concepto contempia el tendido y bandeado dentro del
banco de tiro. .

La distancia de acarreo se medira segUn la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

CLAVE - _CONCEPTO UNIDAD
'SUMINISTRO E _ INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C. @

|  ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,

SEIPVCS208  NMx 215, DE 200 MM DE  DIAMETRO. (INCLpYE PRUEBA

- HIDROSTATICA)

'SUMINISTRO E  INSTALACION DE TUBERIA DE PVC.. M
' ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,
'NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA
EH:DROSTATICA) 8 e

La presente especaﬂcac;on se su_;etan a Fowgsenaﬁf’ado en las espec;flcamones generales segun
las claves genéricas 2040 bO Y, 8000 ,e(sumlnls'g ‘:de' las iEspecifrcamones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potabie Y Alcanta%glllado de la CONAGUA

i

DEFINICION Y EJECUCION, Se entendﬁra por. sﬁ:mmsstm e mstaiacron de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogacrones que deba r%ahzar el comtratista para abastecer las
cantidades que se fijen en eibroyecto euecuttvo y/o las ordi‘l}es &el Residente, asi como el
proceso de la instalacion de Io summlstrado*« v

nﬁ;{o a T dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las 6rdenes del Regdentegebe cumptrr?:on la Norrpa Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Slstemas de agua pota e;toma domlcmarta y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones ¥ mefodos de brueba -asi-como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberén cumplir con la norma “NMX-C-412-

ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como empaque en
/% las juntas de tuberfas y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado

hermético; asi como la norma NMX-T021-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule—>
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUCAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDC COLOSIQ), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO CCLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE ACUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS EN XALAPA, VEQACRUZ

ESPEC%FICACION ES PARTICULARES
empleados como empadque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las gue las sustituyan.

La tuberia suministracda por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del pléstico - Determinacién de la densidad de los
materiales plésticos no celulares - Método de emws”aydf Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y c_:_on'exiones - Meétodo _de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diaric Ofidiai de |a Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 industria del plastico ~ Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexionas — Método de ensayo Declaratona publlcada en el DIaHO Oflc:ia! de |la Federacion
el 5 de septiembre de 2006 L " d AT 2

NMX-E-021-CNCP-2006 lndustria al piastlco Dtmens:ones en tubosy conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria pubhcada en e} Dlar|o OfICIai de la Federac&on el 29 de noviembre de
2006. N d T Mg T3

it

NMX-E-029-CNCP-2009 lndustria dei pléstico Resmtenma al |mpacto en tubos y conexicnes

- Método de ensayo. Declaratona publzcada en el Diario. Oflc:|a1 de la Federacidn el 15 de
- o

febrero de 2010. B S = ...* . e

‘ - i E ! ,; g8

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del piastico Contemdo de negro de humo en materiales de
polietileno — Método de prueba. Declaratorra de wgencxa publlcada en el Diario Oficial de la
Federacién el 08 de noviembre de’ 2002 A Evena-

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la tension de materiales
plésticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a la flexiéon -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el

06 de enero de 20T]. i
) rd 4
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y F?ED DE ACUA PQOTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDC COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAIJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQU ESDELAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del p‘_l_éstico - Fn_dic':e de fluidez de termoplasticos por medio
del plastémetro extrusor —- Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente - Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publrcada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Ir'iaust.r_i:é del piéStic’o = F?e'sistéhcia a la flexion — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de mayo de
Py i _ ;

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del ‘plastico ~ Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Dlarlo OflClaI dela Federac:ton el 18 dejunlo de 2003.

NMX-E-205-CNCP-20T1 Industrla del ptast1c:o ; Hermetmdad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de matena] elastomer[cc Metodo de ensayo Deciaratona de vigencia
publicada en el Diario Ofrcnaf dela FecLera __1on 2L 15 deJunlo de 2012

H t 3

al Apéndice D de la normag NMX E241 CNCP %913 eI contratxsta deberé presentar el
certificado de calidad de Ia tuberla emmdo por.un iaboratono avalado por Entidad Mexicana

de Acreditacién, A.C. (EMA). k\“ T R

El marcado de los tubos debe hgc:erse con caracteres,legifgl,__
mayores de 2.0 m y debe lncluw como. n;}lmn;o Id 5|g ente

! i
Nombre, razén social, marca raglstrad%\_ osfmbolgd;él fabncante_

e indelebles, a intervalos no

5

e« Material del que esta fa brlcadOﬁI tubo (PE) ' J*’“J//
e Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso“ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

s Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLGCSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ

« Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabrico el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberfa. Dicha inspeccidn no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia sumlnlstrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente espeuﬂcacson

La empresa Contratista sera el unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia v los
accesorios necesarios hasta su entrega recepcson final y debera mformar al Residente con
anticipacién de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBEQIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un S|stema en el que las uniones se realizan por medio
cde espiga y campana. El tlpo de instalacidon adecuada para los tubos perfilados varia en
funcion de la rigidez del tubo, Ia profundldad de mstaiac:on !as caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible., I_a Norma ASTM D2321 es la practica de instalacion
estdndar para toda tuberia termo p]as‘uca para ap!}ca' ones no presurlzadas

Los procedimientos de mstalac:on que, se detallan a contmuacmn tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a reahzar una mstalacmn en perfectas CGﬂdiClDﬂe: de funcionamiento.

; : /

Recomendaciones de msta[ac:on -Una mstalamon decuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a Iargo plazo de cualqu&ertuberla de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy S|m|lares a Ios de Ias tuberias de concreto vy
metalicas. " f » ,,«

La instalacién de la tuberia debera de ser de acuerdo con Ias recomendaciones de la
ASTMD2321. . . ST g =

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar

s A

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. Tmba
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REHABILITACION DE RED DE DRENAIJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDQ COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION BE |
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA VERACRUZ

algo de espacio entre las tuberias para prloteger Eoé' extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

DESCARGA,

El contratista debera preparar un drea para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta drea sea plana y esté libre de piedras, superflmes accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de Ia ruta del trafaco de construccuon

La tuberia podra ser entregada ya sea emparniiada o como carga suelta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora U con otro tipo. de | equ;po y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser ablerta y asi descargarse Iargos de. tuberia en forma individual.
La tuberia no empamllada puede ser descargada rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberia sueita desde el camto _,\hasta un cargad_or frontal y de ahi hacia el
suelo. En forma aiternatlva la tuberla puede tam *'en ser elevada utlllzando una cuerda de
nylon o cable almohadluado en !os terce‘?os puntos o qu1po tal como aguilones para carga y
herquillas elevadoras no detgera ser- utllrzado debido aque puede§n’danar la tuberia. Refiérase
a la siguiente para eJempios del correc;o mampuleo durante 1a descarga
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REHARILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE ACUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
C‘OLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS EN XALAPA VERACRUZ.

ESPECIFICACION ES PARTICU LARES

Iftuidal Lengihs of Pipn

-

Pallelimd Prociuct

o]

%
&8s a
& S S

Fig. 3.- Descara de tuberia. R L 5 ]

ALMACENAMIENTO. yY 3 :

plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una 74
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccidn de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un A
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capag’ /
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REHABILITACION DE RED DE DRENAIE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUCAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS EN XAIJ\PA VERACRUZ

subsecuentes deben seguir el mismo patron gue la primera, pero con un menor namero de
tuberias en cada blogue. Para tuberias de interior liso, el espacio de almacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando didmetros pequerios dentro de didmetros de mayor
tamafo. Los empaques instalados en fébrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicéndolas entre las corrugéciones de la tuberia. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas dé_ precauciéon en el manipulec de la tuberfa durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse a aproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forma facil y segura.

Otros {tems, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, empagques y accesorios
deberan ser almacenados en un drea apropiada lejos del trafico de construccidn, protegidos
contra dafo y robo. Los fabrlcantes podran propormonar instrucciones especificas para el
manipuleo de estos |tems b i o

Al gt of

Ciertas normas de precaucson deberan tomarse durante el almacenaje y apilamiento en la
obra. Mlentras tuberias de dlametro pequeno y accesorlos Innancs pueden generalmente
como ser retroexcavadoras, céan una cuerda de n"f!'qn ofun cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros pun\cos para n manlpuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cwdadosarq\eknte manlpu[ados por medroge equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependi@do de las coridiciones -

segundad deberan también tcxmarse otras preciaucré'f{es RO r

tiempo de manipuleo. Cada Iargo deﬂ{uberla debera ser colocado en una superficie plana lo
més cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion proceda sin interrupcion.

/ .

Pégina 53 de 75

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal, Traba 0
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 5; Féng :aremwa

I 2003 - 3015

SRR



REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUCAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS EN XALAPA, VERACRUZ '

113 Fipe Leagth

Fig. 4.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacién de tuberia sélida comienza con una fundacion estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permltlr el matenal de’ encamado y debe estar libre de

piedras, trozos de tierra, suelo congelado o dese hos ' {

Se podra requerirde una sobre excavar:ion ode. una sub excavamon a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materlales no apropiadosya qwe podnan no proporc;onar un soporte
uniforme y apropiado a a tuber;a qumas ASTMS/ fabrlcantes |ndepend|entes de tuberia
podran también proparmor}ar pautas adiciorales @n rélacién con las necesidades de la
fundacion en estas situaciones, en base a Ia severldad de Ias condlcmnes locales.

"

La presencia de agua en la zaaa durante [ mstalac:lon de Ta tuberia puede crear una
situacidn de peligro y hacer casi |m;3051b1e la rnstalat:lon correcta de la tuberia. El agua
tenderd a hacer que la tuberia flote, por o cua! mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas 5|tuaC|ones se reqmere de efectuar un desague.

iiden §
W

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre |a
fundacién; refiérase a la Figura siguiente. El encamado deberd ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme v firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comunmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo

estipulado en el proyecto
2
g/

-
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
' BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
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RED DE ACGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA

COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

Figura 4: Localion of the Badding Arsa vf the Back{il{ Envaiopa

14 I {0.1m) min,

Fig. 5.- Encamado de fa tubena

Si una tuberia incluye unajunta tipo campana - espiga (bell and sp:got) donde la campana
es bastante mas grande que la tubetia, el :__brrcante podra requenr el uso de “agujeros para
lacampana”enla mstalaf:lon Losag U_JeI‘OS paral ?a campara son depres;ones enelencamado

# &
diseflados para acorﬂodar fa conegglon 5 ﬂgyde q' ncr ocurra ur punto de esfuerzo.
3 ! i w5 R A A

S ‘SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE L.H. CAMPANA

NO AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADO

R T . S S,
Fig. 6.- Detalle de /a campana entuberias. ©~ e

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla ala zanja. Las bandas para acoplamiento,
piezas de conexién y productos similares deben ser manejados cuidadesamente, utilizando

-3 /
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ES PECI FICACIONES PA RTICULARES

el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberdn ser desechados
ni manipulados de forma incorrecta,

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafos luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su cbnexic’)n Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexién deberdn estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje v
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una _de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinacién no es
una opcién, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un drea de trabajo segura.

El uso correcto del aderhado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberfa. La siguiente informacion propormona recomendamones scbre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasmnar prob!emas a fa tuberfa. Esta informacion no tiene el
propadsito de remplazar los requ|5[tos de segundad en Ea mstaiamon recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empIeados y consaderados en el procedimiento
constructivo propuesto por fa contratlsta - - ;

La manera mas efectiva de mantener Ia integridad de la tuberla y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar [a tuberla Y re!Ieno »La sub- Zanja debe extenderse por lo menos
% del didmetro de la tuberia por enc:ma del encamado ‘El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las eSpeuﬂcacmnes dei d:seno EE éntibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior dela sub zanja sin afectar la tuberla o el relleno.

—— _,'\3 7 o ""‘""'/
ik, 7 Y s

5 M
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REHABILETACION DE RED DE DRENAIJE SANITAQIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS |
DONALDC COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE | :
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLON[A BOSQUES DEL LAS LOMAS EN XALAPA, VE FEACRUZ

Figurs 8: Usa of Tranch Bex ia Sublrench lastallation

——

K

Trench Bax

34 tha pige diamater |

(i) ! Eﬁf Ko
Rechfing et '

L4 : i ,r A i

Fig. 7.- Ademado en zanfas para tup na & # ;
3 i{f’" _;f

El volumen para estimar sera el numero de metros _Lmealgs de tuberla conforme a las lineas

il
o,

de proyecto y/o las érdeneséa] Res;dente . i
X ¥

Dentro del precio unitario estara |r1c| uido adem_;s del @ costo del surm mstro (L.AB.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedar dg la tub%a, las prueﬁascertlflcadas en fabricay todos
los gastos que se requieran para su cgmpleta Yi co[eecta entrega Asi como la herramienta,

equipo, mano de obra, matersal puestoen o@:a)/iodo-l’) necesano para su correcta ejecucion.

Q

MEDICION Y PAGO. - El sumlmstre emstalac:on de tuberlawde/’cualqwer tipo, sera medido
para fines de pago por metro Ilnea! con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra, A
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con carécter enunciativo: /

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE ACUA POTABLE EN CALLE
BUCAMBILIAS [JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECEFICACIONES PARTICULARES
c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hldrostatlca con el manejo del agua; v
reparaciones gue se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefalado en
esta especificacion. El material sera puesto en obra.

CLA\_/E _CONCEPTO

i ey LT PR, SRR CO L=k R e

:  SUMINISTRO E £ INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGAATU BERIA DE |
| SUMIPZ86 | PV.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEEY CODO!  PZA
'  DE 45°X6"

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderé por “instalacién de pieza especial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva,
segln el proyecto yfo las érdenes del lngemero las piezas especsales que requiera la
construccion de redes de alcantarzl[ado sanltarlo %

El Contratista instalara las p|ezas espec:ales a partlr dei parametro ‘exterior de los edificios
en el sitio aue sefalen los planos o] pfescnba eI ingem r'o y las terminara conectandolas en
la insercién correspondiente en el alcantarillado ol otro extremo de la conexion, segln lo
determine el Ingeniero 16 tapara el Contrat(sfa cén tapa de |adr[||o Y mortero pobre de

cemento, si éste existiere. % b e £

':.> " y 'yf'_:' ‘-,:.' -
Las conexiones formaran con 'él’ aicantarlliada un angulo aprommado de 20 (NOVENTA)
grados en planta. i ’_‘m_‘% L (L

juicio del Ingeﬂlero : ._:‘::?'"-““ S a®

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchon sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendrd
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La
pendiente podrd reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del
predio, siexistiera y de las condicionegs de pendiente existentes dentro del interiondel mism
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| REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE :
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA VERACRUZ

ESP EC] FICAC!ONES F'A!QTICU LAF\’ES

a fin de evitar que cuando se construyan albanales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchdn, o faltos de la pendfente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchén y pendiente minimos; el Contratlsta no hard la conexién y deberd
comunicarlo por escrito al Ingem__ero para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliariéé se construirén primero las de un solo lado de

determinado tramo del alcantan!lado despues de termmadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La mstaiakﬁién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medird por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee y el
Codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio unitario incluye las maniobras para

distribuir las piezas a lo largo de |la zanja, bajada y tendido.

CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD

'REGISTRO DE ALBANAL c/ MUROS DETABIQUE 14 cM, APLANADOS
€/ MORTERO CEM ENTO~ARENA 1:3 YT, pg DE QONCRETO CON LAS

COMO CONTRAMARCO CONFORMADO pon ANGULO DE'z 2" X 4"
'Y VARILLAS DE 31 4 @ 20 CMS EN AMBOS' §§NT|DOS’ UNA MANO DE
6005 00A PRIMER Y DOS MANOS. DE ESMALTE ALQUIDALICO fMCA COMEX O
'SIMILAR EN CALIDAD HASTA cugmn TOTALMENTEJ.A SUPERFICIE,
| EL CONTRAMARCO SE F!JABA A LAfCI}DENA PERIMETRAL EN SUS
| CUATRO VERT!CES MEDIANTE S‘OLERA DEI": X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACAFAQO LAVADO CON AGREGADO
' EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4™A 3/8" DE GRAVA
| VOLCANICA NEGRA. |

6005 O1A DEOGOXOGOY]OO M DE PROFUNDIDAD. PZA
P
Ve
La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificaciéon general segun clave /7
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Ague g

Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAIE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albafiales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberan ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafal se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las

drdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm

variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno, de la pendiente del
albafal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albanal se hard de las dimensiones necesarias para
el mismoy se pagara por separado.

Terminada Iz excavacion se consolldara el fondo y se construnra sobre el mismo una plantilla
de cimentacidén e mmediatamente se procederd ala construccién de una base de concreto
simple de las caracterlstlcas que sefiale’el proyecto En el proceso del colado de la base se
formaran las medias canas del albanal, b}en sea empleando cerchas o tubos cortados por su
plano medio Eomgltuamal en los tramos rectos n con cerchas o tabique recocide en los
tramos curvos. ¥ (¢ Lol ¥

Sobre la base de concreto se desp1antaran y constrmran Ios muros de tablque recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo .del correspondlente al piso o pavimento
definitivo. __,..-*- B, 2 ;»"M e

La superficie interior de los muros iatera!es de Ia caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero Los regfstros para a]bana! serdn construidos en las
ubicacionesy a las lineas y nive!es sena[ados en ei proyecto. "

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en gue seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a) Por medic de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocard una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")

de diametro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que a"/

b 7
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REHAB!LITAC!ON DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA VERACRUZ.

necesaria para absorber los esfuerzos por '_temperatu ra del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberdn quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto de
la resistencia sefialada en el proyecto. '

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
que el pavnmento definitivo; asi. mlsmo iaSJuntas colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto -

facilite introducir una Ilave o varliia_ que permita _!_gevantar[a u_na vez instalada sobre el
registro.

d) Tantolacaraaparentede Ia tapa del registro como e! dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pa\nmento Los muros de la caja del
registro seran rematados por medic de un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dlmenswnes del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldara un ancia fcermada con solera de flerro de 7 (siete) cm de

;
medida por pieza totalmente, termmadag mclLrJ%{em 0 Ias conexnones correspondientes con

ﬁv‘

las fas del albanal y su tapa. W L/
tubert fialy p\\ i_) Py 2 J"

El Precio Unitario incluye el suministro de‘todoé los matéfiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo;
se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de 5
proyecto y/o las érdenes del Residente. /[;

=
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS EN XALADA VEQACRUZ

| CLAVE | - CONCEPTO

B b R ___CONC ] UNIDAD
J— Isummlsmo E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, |
| NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y E EMPAQUE
8005 04A TUBEREA HID. ANG RD/26 DE 3* DE DIAMETRO.. Mo

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generales segln
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de
Sistermas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacién de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fuen en el proyecto ejecutivo yo
las érdenes del Residente, fa colocacmn del matenai puesto en obra asl como la instalacion
de la misma. b AR u 8

Todas las tuberfas que suministre el contratlsta de acuerdo con las dimensiones fijadas en e
proyecto y/o las 6rdenes del QeSIdente deberan sat;sfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-201], Sisternas de agua potabie toma domicmaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Espemficamones y metocios de “'rueba complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las suststuyan conforme se mduca a continuacién:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC} ‘ h 5 >
T i
Deberd cumplir como minimo con Ios reqU|5|tos d“/as normas mexicanas NMX-E-143/1-

CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCF1-2002, que estabiecenias especificaciones gue deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastlf[cante utlllzados en sistemas de abastecimiento
de agua a presidn tanto para la sefie métrica coma serie ing Slesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con union espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCF[-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos .-
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002. /
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHARBILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
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Para los anillos de material e!astomerlco usados como sello en la tuberfa de PVC regird la
norma correspondlente '

Los métodos de ensayos cumpllran yse llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la preszon hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamlento conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c} Ensayo de Resistencia a |a acetona, conformea’la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presmn hrdrauifca |nterna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004. :

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccidn de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma
NMX-E-028- SCFI-2003. |

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a Ia norma NMX E-029-CNCP-2008.

h) Ensayo de Hermet!mdad de la union esp!ga campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme ala norma NMX— 4129 SCF1-2001 e

i) Ensayo de Remstencra al cloruro cie metlfeno de ios tubos de plast:co conforme a la
norma NMX-E31-CNCR-2005¢ ¢ 8™ o

j) Ensayode Reversmn te:mma conforme a ré a1 rma NMX~E 17,9 ‘CNCP-2008.

k) Ensayo de Temperatura de abiandamlento Vicat conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004. --\“\ 8 U e O i

l) Ensayo de Muestreo para la |nspeccron\90~r”‘"tr|but s"/éor}forme a las normas NMX-Z-

012-1-1987, NMX-Z-012-21987Y MM{; 2%012_5_1?/8_; =

e

Todas las materias primas utshzadas péra;fabg}car‘ tubérfasy pzezas esraecnales deberan contar
con una certificacién de calidad aprobaéfa ry“cumphr con los estdndares nacionales e

internacionales en cuanto a su ensayd‘ﬂf desémpeno. -

Los tubos deben suministrarse segtn los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.
La longitud atil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de £ 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de +0.5 % en mm "

A
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
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El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccidon no exime
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, seglin el caso,
relacionadas en |z presente especificacion.

La empresa Contratista deberd informar con anticipacién al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos gue se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesion del extrema achaflanado a‘la campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas enla obra deben achaﬂanarse

e
I

Para obtener una inserc:on correcta deberah seguwse las 5|gu|emtes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la | znsermon deberan Ilmpzarée tanto lat ranura de la campana como
el extrema achaﬂanado del tubo 4 ;

2. Enlaranuradela campana prewamente Iimptada se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocaczon del anillo, este puede Imcuarse conagua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica” una capa de |ubricante Duralon o
Similar, de apro><|madamente1 rﬁm dée espesor,\ ‘

4. Aplicando el lubricante se msertara el extremo achaﬂanado en la campana. Es de
importancia que la insercién se haga ’umcamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tibo, y S

5. Se debe tener especial cuidado de que |a insercién no se haga hasta el fondo de Ia

campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.,

Cambios de Direccién de la Tuberfa. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa
del tube hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

74
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONFA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACFQUZ

Cruce de Carreteras y Vias de Ferroca'rf__ii. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/a las indicaciones del Ingeniero.

Atragues. - Se fabricaran de concreto en los sitios en que haya cambios de direccidn o de
pendiente para evitar en forma efectlva movlmrentos de la tubena producidos por la presion
hidrostéatica o por los golpes de arlete

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado répido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles
después de terminada la |nstalaczon

Los tramos gue se probaran deberan estar comprend:dos entre cruceros incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos En esta prueba ta tuber[a se Ilenara {entamente de agua y se

- 1

purgara de aire entrampado en ella medlante [a in rmon de, una valvula de aire en las partes
mas altas del tramo por. probar Sex aphcara Ia pre #on de prueba med[ante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como min[mo Lo A

3 )’t 5

El volumen para estimar sera e1 numero de metros leeales de tubena conforme a las lineas
e 7

de proyecto y/o las érdenés: d%!\'aeadente . #

La prueba hidrostatica de los tu’bo;yjuntas deb”‘“”% efectu}rse umendo cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando Jos extr:er;nds 1bresfpjor mecfrc: _de cabezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta Iz/\presmnes’d\j&prueba la pgesron maxima serd igual al
porcentaje de la presion de trabajo isenada’f para el tubo de que se trate y sera mantenida
durante periodos minimos preestab emdosq/fo autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establemdo en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-20T] Sisternas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra, equipo,
material, herramienta, mano de obray todo lo necesario para su correcta ejecucion.

7

-
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLQOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAMITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BEOSQUES DE LAS LOMAS EN XALAPA, VERACRUZ

ES PECI FICACION ES PARTICULAR ES

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidréulica de PV.C., serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nUmero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las drdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
bl.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c}- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agus; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos senalados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi comae las excedentes en numero de metros lineales, conforme a las lineas
proyecto v/o las érdenes del Re51dente o W !_

""""
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS [JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES bE LAS LOMAS, EN XALAPA VERACRUZ.

CLAVE ' 5 coucep'ro UNIDAD

SUMINISTRG E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO

| SO0 | FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...

8OI1501A DE 5TMM A 76 MM {Z“A 3 DE DIAMETRO KG

8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE E')(TREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO EN OBRA

. 8016 01_A_ DESI MM A 76 MM @2'AS ) DE DIAMEmo

KG

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer.en el almacén de la obra las piezas ‘especiales de fierro fundido
con bridas, extrem:dades tormilos empaques de plomo empaques de neopreno juntas

y tuberias. LRI yr - ,

-m“‘ T QM)‘- ® -

‘»

El cuerpo de las piezas espectalesy SuS. bridas ‘seran fabrlcadas para resistir una pre5|én de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib?puigzl A

Los empaques de plomo para Ias bndas* de va!vula;s: y p|eza5 espec:aies de fierro fundido
estaran fabricados con plomo. a!tamente refinaddnue contenga como minimo un 992.94 %
de plomo, de acuerdo con lo \con5|gnado e’ l@ Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empagques de neopreno su fabmcacron sera de acuerdo cor E’/Norrnatlwdad vigente. Todos
los materiales serdn puestos en obra.

e

Se entenderd por instalacién de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las 6rdenes del residente. Previamente a su instalacién el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten alglin defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra y no podrédn emplearse en ningun lugar de esta’/
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUCAMEBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL ¥ AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL ¥ CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

mismo debera cerciorarse gue los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto. '

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualguiera otro material gue se encuentre en su iNterior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberfa se instalardn los cruceros de dicho tramo,
colocadndose tapas ciegas prov151onaies en los extremos de esos cruceros gue no se conecten
de inmediato. Si se trata de;_p;ezas especiales con brida, se instalarad en esta una extremidad
a la gue se conectard Una junta o una campana de tubo, seglin se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia © de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocardn en posicién horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, vélvulas y demas piezas especiales que
senale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su mstaiamon yala prueba = que se su_getaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas espemales de flerro fundldo gue no tengan piezas modviles se
sujetardan a pruebas hidrostaticas mdmdua%es con una _presion de 10 kg/cm?2. Las valvulas y
piezas especiales gue tengan plezas moviles se SUJetaran a pruebas de presién hidrostatica
individuales del dobie de la pres;on de trabajo cle Ta tuberla a que se ‘conectaran, la cual en

Las partes integrantesde las valvufas serén capaces de reiLgtlr una preswn minima de prueba
de 20 Kg/em2 (300 Ib/pulg2), sm que sufran d@formacmnes permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sena!e espemflcamon diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las espec;ﬂcamones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustitusdas / remstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaqgue de plomo o heopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unidon de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme gue impida fugas de agu
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE ACUA POTABLE EN CALLE
' BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQU ES DE I_AS LOMAS EN XALAPA, VERACRUZ

Si durante la prueba de presidn hidrostdtica a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, deberé de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas sera puesta en obra, y se deberé considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo 0 necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
medirdn en Kilogramos y las valvulas en piezas; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién méxima al indicado en
las especificaciones de fabricacién. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empagues y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaré’h por separado a los precios
estipulados en el catalogo. La ¢antidad para pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Reademte deberan se[ecczcmar el numero de piezas especiales o valvulas
gue traigan consigo sus respectlvos em’p" qu esy to 'Ilos de ffabnca ya que en este caso No
se consideraran estos para flnes de pago 7 . ' !

Por lo gue respecta a Zas demas pleza% se medrr
precios del catalogo correspondlente

a) Todas las piezas espemales se fabrlcaran con fierro, fundsdo gris de grano fino o
uniforme en Ilngotes q{ue ITenen lost reqmsms de ia ASTM Especificacion A-126-42

Clase B. ‘..;‘”‘*“ -%‘lﬂ\ ‘{- A .- 2,
b) La fundicién para fabnc:acron d‘e é’sﬁas plg:?gas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas. "\ (¥ @S o

c) Las piezas especiales termrnadas tend ran. Ias mlsmas caractenstrcas que la fundicién
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.

d) Lafundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacidn especifica que sefialen
adiciones o modificaciones.

/ -
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLQOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE ACGUA POTAELE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA VERACRUZ

e) Elacero usado para lafabricacién dé tornil[_osytuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Espebificacién A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) Elacero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
vélvula, deberd ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o la
que la sustituya, salvo indicacién especifica.

g) La pintura epdxica debera cumpllr con lo sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las
valvulas parcialmente abiertas y en condicicnes expuestas al golpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o
ruptura de las tuberias.

Por ningdn motivo se permitiran grietas o burbujas, rugos1dades etc, ni el relleno de estas
con soldadura o cualguier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de Ias plezas espemaies para unirse entre si, por
medio de empagues adecuados Y tormllos ; .:, il

Las piezas que no se ajusten a las especmcacmnes genera!es valuadas en las Normas
vigentes, o gue resulten defectuosas al efectuar las pruebas seran sustitmdasy reinstaladas
nuevamente por el Contrattsfa sin compensacnon ad]crcmal j K

sty N L ~ 55 Y
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
' BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDOC COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONLA BOSQUES DE LAS LOMAS EN XALAPA, VERACRUZ.

ES PECI FICACION ES PARTICU LARES

| CLAVE | CONCEPTO ~ UNIDAD

R GO SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA |
|VASTAGO FIJO DE (125 PS) PUESTA EN OBRA.

8035 03A |

E 76 MM (3') DE DIAMETRO. e . oPzA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por sumlmstro de valvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratlsta para abastecer en el almacén de
la obra las vélvulas eliminadoras de aire, de adrms i6n y expulsion de aire, de alivio de presion
y contra golpe de ariete, de altitud, de ﬂotador, reductora de presion, de compuerta y de no
retorno (check), necesarias para la construccién de redes de distribucién y de conduccién de
agua potable, conforme a ias lineas de proyecto yfo las 6rdenes del Residente.

Las vélvulas que suministre el Contratista deberan cumpllr con la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-20T], Slstemas de agua potable toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Espemﬂcamonesy ,_,__etodos de prueba valuada por La Secretaria de
Economia, complementandose con Ias normas vigentes ASTM-A 126 GRADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-2l6- 53*T grado MCB entrel__otras o Ias que las sustltuyan tal y como se
especifica en seguida: 41! | 3 44 sV 5 2 s '
a).- La fundicién que se uitil rce para la faQrmac;én d ' ﬁvalvulas, sera de fierro fundido gris al
horno eléctrico, que prod uzcal un mate%af resastente de grano ﬂnoy uniforme, sano, limpio,
sin arena ni impurezas y gue. cumpia con los s&gu;entes reqwsmos de la especificacion A-126-
42 o la que la sustituya; salvo mdica@én espécﬁ«:a q de/s;enaien adiciones o modificaciones.
b).- El acero usado para la fabrlca“tlon de torml!as yfdercas cubiertas o cualquier otra parte
de la védlvula, debera satlsfacer la Espegjfca0|on A—l@'? de 1a AST M o la que la sustituya, a
menos que por condiciones espemﬂcas se estipufen momftcac:lones

c).- El acero al carbdén usado pafa cub|ertas/y piezas fund;daso cualquier otra parte de Ia
valvula, deberd ajustarse a la Espemﬂcacnon A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o la que la
sustituya, salvo indicacién especifica.
d).- La pintura epdxica debera cumplir con lo sefala en las especificaciones particulares del
proyecto.
Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las vélvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o

4 desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias. N
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ESPECIFICAClONES PARTICULARES
La prueba hidrostatica de las valvulas se llevard a cabo conjuntamente con las piezas
especiales y tuberias.
Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion
hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto.
En lo gue se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presidn, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran
alteraciones en el funcionamiento conforme al gue fueron disefiadas dentro del sistema.
Para cada caso especifico las valvulas deben cUmp!imentar los requisitos de construccidn,
materiales, condiciones de operacién y pruebas establecidas en la norrmatividad respectiva
de organismos oficiales.
En cuanto a la instalacién de va]vulas : .
Se entendera por instalacién de valvulas y piezas especiales, que formen parte de redes de
distribucién de agua potable, al conjunto de ocperaciones que debera realizar el Contratista
para colocarlas segun el prbyectb y/o las érdenes del Residente. .
Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacion de valvulas y demds piezas
especiales serdn manejadas cwdadosamehte por ei Contratista afinde gue no se deterioren.
Previamente a su mstaiamoﬁ el Qestdente mspeccmnara cada umdad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura Las plezas defectuosas se retiraran de la cbra y
no podrén emplearse en nmgun Iuga[:ée la.misma. i
Antes de su instalacion las plezas espeaales “Heberan ser [lmpradas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cua!qulera otro material que se ehcuentre en su interior o en las
juntas. "C"Q o v'w ;ff 2LE
Previamente al tendido de un tramo de tuberla se. mstalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas prowstonales e-n Ios extremos de @30S Cruceros que no se conecten

de inmediato. Si se trata de plezas espemaies con bnda se mstatara en esta una extremldad

extremo liso de una tuberia o de ia campana de una tubena de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.
Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12
(doce) pulgadas de diametro, deberan anclarse con concreto. éﬁ

N
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REHABJLITACION DE RED DE DRENAJE SANITAQIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
. BUGAMBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
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Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hidrostdticas individuales con una presién de 10 kg/cm2. Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas maviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica
individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/em?2. -

Durante la instalacién de vélvulas o piezas especaales dotadas de bridas, se comprobara que
el empague de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del d|ametro interior de las piezas.

La unidn de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme gque impida fugas de agua.
Si durante la prueba de pres:on hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se cbservaran fugas, debera
de desarmarse la junta para ‘volverla a unir de. nuevo, empteando un empague que no se
encuentre previamente deformado por haber SldO utilizado con anterlondad

Dentro del precio umtarlo estara mclmdo &l costo del suml mstro de fa valvula completa, L.AB.
en el almacén del fabru:ante o proveedar Ias pr’ fli)as totalmente certificadas y todos los
gastos que se reguieran para su completa y correcta entrega eE sumlnlstro de cada valvula
serd la cantidad conforme a Ias !meas’deﬁproggctowy/o 1as ordenes d’el Residente.

5 1 ; 2y
i \ % > \-’ a );} i # ,/’
o A i : ;g: % E F Ed

MEDICION Y PAGO. - E| summ\istro e msta!acmn e vat\?ﬁas medlra por unidad completa

(pieza); al efecto se determlnara‘dtrectamet}\te en el, almacen de la obra el numero que
hubiere proporcionado el Contratlsta con eI fln de qug el pago se verifique de acuerdo con
el tipo y didmetro respectivo conforme al fca aiogo d‘e;c:onceptos correspondtente

/
Las partes integrantes de lasvalvulaaseran c/apac\es de res|st1r uha presién minima de prueba

de 20 Kg/cm?2 (300 lb/pulg?2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacién diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las espemﬂcacmnes generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin

compensacion adicional.

/;/
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE
BUGAMEBILIAS (JACARANDAS A LUIS DONALDO COLOSIO), ENTRE CALLE CLAVEL Y AV.LUIS
DONALDO COLOSIO, CON AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ¥ REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS, ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIRIO, DE LA
COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, EN XALAPA, \/’ERACRUZ

CLAVE concsp'ro UNIDAD

? nEHABiLzTACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE E)(CAVAC:ON

 RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
| INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO
'DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE

| REHTOMA-GD | 11 AMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE |
| DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL |
| SERVICIO AL DOMICILIO ______ N :
REHTOMA-01 | CON VIALIDAD DE TEFERACERIA ' | ToMA

DEFINICION Y EJECUCIGN - Se entendmra rehabllftac:on de toma domlcmarla a Ias
erogaciones gque deba reahzar el contratista por congepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas, por. consé’cuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dlchas cantidades’ que se fuen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberan de Contemplar en sU totahdad en ei presupumsto de proyecto.

g \4&\4 g L'a
Se realizard una excavacién a cuando menos 050 m de profundzdad para colocaciéon de
tuberia, posterior a esto el reileno debera ser’ compactado al 90% con material procedente
de la excavacion. ~n N : W gl -

MEDICION Y PAGO. - La rehabmtauon de toma dom1c1llarza serd medlda para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determmaran directamente el nimero
de piezas para tomas domm:hanas sumrnzstradas conforme a !as lineas de proyecto y/o las

-w.f S i

ordenes del Residente. PP ™ B2

De manera enunciativa, el precio unitario mcluye excavamones rellenos y la instalacién de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indigue el proyecto, llave de insercidn de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2” de
diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
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