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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

E.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES | ‘I
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCION GENERAL N®. CMAS-I3P-OP-072-2023 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS
|

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMRBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No. DE | CAPACI | COMBUSTIBLE || POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO | ANO | SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISC DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
“ CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LG CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE

MAQUINARIA,
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTRECA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA CCMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO © INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGCA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMEROQO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Ve



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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LICITACION POR INVITACION A ]
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-072-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-4

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJQS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER

FECHA DE

TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADQ; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS,

4 f
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DlreEcc:lc")N GENERAL PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-072-2023 -
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacion e integracion de

la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectas arquitectonicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
terminos.

ATENTAMENTE

NOMBRE ¥ CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
Q9
10
Etc.

/ ATENTAMENTE
A

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL %
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.

AN
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-072-2023 T-6

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS!:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUCAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Scbre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuestz ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aguellas con las que el servidor publico gque intervenga en cualguier etapa del procedimiento de
contratacién, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para &l, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las gue el servidor publico o las persanas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le este permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las gue desempenen un empleo, cargo o comision en €l servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del organo interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adguisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas vy la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4 /
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ll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren
vinculades entre si por algun socio o asociado en comun;

V. Aquellas gue por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictémenes, peritajes, analisis U otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversia respectiva;

V. Aquellas gue por si o a travées de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en alglin servicio relacionando la obra publica vinculado con e procedimiento de contratacion en gue
desee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el argano de control respectivo.

VI Aquellos contratistas gue, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente PUblico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente gue no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion |V de esta
Ley,

X. Las gue hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualguier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba gue todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interposita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada
en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO Sl ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS/ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-072-2023

DIRECCION GENERAL ‘ pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS| COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria 2 la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de  fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conace el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo gue
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS| COMQO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS;, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCI|A DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-072-2023 pT-B

DIRECCION GENERAL )

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), © como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifieste a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de |a presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de |a presente Licitacion, asi coma mi conformidad de ajustarme
a sus terminos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de préacticas desleales
de comercic internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjera de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendre de adoptar conductas para que los servidares
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacian a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: L a redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante

e
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JULIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL RECISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-11 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-072-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-11

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE

EJECUCION DE

LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODC DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES |[ MES MES || MES MES

MES

TOTALES
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PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-12.2 PROCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-12.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

4
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
| DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-IZ3P-OP-072-2023 pT_-lz -I
| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
| DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAIOS INICIO || TERMINO ; 5 3 55 c 6

 /

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede fndfcarse solo la

clave del concepto
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N°® CMAS-I3P-OP-072-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

CUANDOC MENOS TRES PERSONAS

PT-12.2

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL ; RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO. DE TOTAL
EQUIPO BB UFLEZACIGN EFECTIVO Exliipgs i TERMING || MES | MES | MES MES MES MES
1 \ 1 2 3 4 5 6

/|

\

/]

\

/

/|
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A\

\

/|
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\ O\

Conceptos de trabajo
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clave del concepto
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I13P-0OP-072-2023

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL

LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO

TRABAJOS

EJECUCION DE LOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO,

DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA

ANO

CANTIDAD
IMICIO

TERMIND

MES

MES

MES

TOTAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENQS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N CMAS-I3P-OP-072-2023
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT--|2.4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE |FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE!

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

; FECH ANO
AREA DE LOS Co

TOTAL
TRAAJOS WMES W
iNiclo || TermiNe || UNIDAD MES e s MES b TS

CATEGORIA
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTQOS, ASI COMO LA INTECRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-11 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANCO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

il



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTECGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-]1.5 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-072-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-1 ,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA: |
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO

No. { ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)

UNIDAD CANTIDAD PRECIO
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N2, CMAS-13P-OP-072-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA: i
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)

( DICAL ) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE ACUINALDO
{ PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ] | DIAS DOMINGO
(DIVAC) | DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) | DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

| DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | EEDERAL DEL TRABAJO

SUMA
(T DIAS REALMENTE LABORADOS ALANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PACADOS / DIAS LABORADOS TR /T

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

Ti TI
Donde:
Fer= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de |a Ley de! Seguro
Social y de la Ley del Institute del Fendo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.} .
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTQO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°, CMAS-13P-OP-072-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
|
TABLA DE CALCULC DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CATE SALARIC TEATE SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY: TOTAL 50/
GOR!N | TABLADS COTIZACION INFONAWIT | CUOTAS
A (=) FACTOR
SALARO
5} 5n'.-’D.f;4.5“ ARTZ25 | ART 72Y ARTIOE ART 06 ART ART ART 68 ART g4 EN HEAL
LATADOS/INAS b FRAC Y FREACCH 107 147 FRACC T, 207 ART 168 FRACCION (fsi
CALENDARIOY BEE FRACC ! DECIMAL |
2023
% 758875 % 53
105 & % a0 Mo 070 % 175 % Varia % LO0 % 200% S0 % 5
UMA 2023
TL
™
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-072-2023 ~

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
|
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
| 1.00 SM 3.150% $207.44 $155.61
1] 1.01SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
11} 1.51 a3 2.00 UMA 3.575% $156.65 $207.48
v 2.01a 2.50 UMA 3.751% $208.52 $259.35
Vv 2.51a3.00 UMA 3.869% $260.39 $311.22
Y| 3.01a 3.50 UMA 3.953% $312.26 $363.09
Vil 32.51 23 4.00 UMA 4.016% $364.13 $414.96
Vil 4.01 UMA en adelante 4.241% $416.00

ANEXO B
Transitorins

Primeto. Fi presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvs o dispuesio an 105 fransionos sy

Segundo. La coola patranal prevista en 2l articuio 168, fraccion 1, incsso a). de la Ley del Saguro Soo
manera gradual, a partir del 1 de engro de 2023, de conformidad con g sigliente iabla:

i sera aplicable de

Satarie base
de 2023 24 2025 iy 2027 2048 2029 it

LG UNAT
151800
UAA
2itaZsh
U
25tai
LA

30t g350




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO

COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-211

<
4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-072-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-2,'|
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE || FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO

No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VICENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGCAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMQOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-0OP-072-2023
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3

DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS CENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE __ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRD __
[Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 3 [HP) PQOTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. 3 (HPop ] PQTENCIA DE OPERACION (HP xFo) HP
(V) VALOR DE LA MAGUINA 3 {Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS { €| CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed] EDAD ANOS {t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(1C) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah] CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
{i) TASA DE INTERES ANUAL % {Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
| Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANG HORAS {Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
{IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS {Va ) VIDADELEQUIB, ACC, Y/O PZAS. ESP. HORAS
| s) PRIMAANUAL PROMEDIO % [ Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
| Ko | COEF. BARA MANTTO, MAYOR Y MENCR % {Sr]  SALARIOS POR TURNO TURNG
( Ga | CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

— — _—— —————————— |

11.- DEPRECIACION

D=({Vm-Vr)/ve

1.2~ INVERSION Im=(Vm+Vvr)i/2 =
|.3.- SEGUROS Sm=(Vm+WVr)s/2 =
| 4- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIIOS |
|- CONSUMOS
11.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
[1.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
1.4~ LLANTAS N=Pn/in = =
1L5.- EQUIP. ACC. ¥/O PZAS ESP Ae= Pafa = 2
(2] SUMA CONSUMOS “
- OPERACION -
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
[Sr)= %
1I11- OPERACION Po=5r/Ht= &

(3] SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO [1)+(2)+(3)= %
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

e

& /{’w




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DERERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS CASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

oomp

m

Om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
o BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIQS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
59 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

omMmMoOND>P

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS E
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-072-2023 p -4'1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONCRARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A~ PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAIOQ PARA LOS CONCEPTOS A BY C,

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJQ, PARA LOS CONCEPTOS A BYC

{ SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A~ EDIFICIOS Y LOCALES
B- LOCALES DE MANTENIMIENTC ¥ GUARDA

C.- BODEGAS

D~ INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES

F- DEFPRECIACION © RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =
SERVICIOS

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

bl

- CAMPAMENTOS
B - EQUIPO DE CONSTRUCCION

-

C- PLANTAS ¥ ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D~ MOBILIARIC

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B- CORREDS, FAX, TELEFONOS, TELECRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS ¥ DUPLICADOS
F

- LUZ, GAS ¥ OTROS CONSUMOS

G- CASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION ¥ ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $=

SEGURIDAD E HIGIENE

SEMALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION ¥ CONSERVACION DE ACCESQOS A LA
OBHRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES ¥ DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GEMERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DF FQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE BLANTAS ¥V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

[ SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) § =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-42 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-13P-OP-072-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA
TRABAJOS PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES

CONCEPTO

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTC: MATERIALES

MANG DE OBRA
EQUIPO '

COSTO INDIRECTO
ICOSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS||

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFEREMCIA ENTRE INGRESOS ¥ ECRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL [INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
X 100

/

=

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA 'Y SU IMPORTE SE RA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARCOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A:

ORDENAMIENTQO LEGAL:

% ORDENADO:

APLICACION:

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO

REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLICACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

5AL MILLAR.

SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SENALADO EN ELL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA

NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

/!

M



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N CMAS-13P-OP-072-2023
DIRECCION DE OPERACION ) p E'44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOQOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE | EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 | Supervision, control ylArt. 65 Parrafo Quinto de la 05
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-0P-072-2023 P E _ 5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

e CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD | CONSUMO RTTARES IMPORTE
L l I I I |
[ MANO DE OBRA [ sumas l
| CATEGORIA [Unipap [ cantibap | costo | IMPORTE |
[ | l I | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD |  CANTIDAD SHARIE IMPORTE
| l [ | [ |
SUMA $
[cosTo DIRECTO = I TOTAL $ B
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. 1. x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F.x ( C.D. + C.I.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x (C.D. + C.IL. + CF.)

CARGO ADICIONAL (C.A) = 0.5025 % x (C.D. + C.I + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*#C.I.+CF+C U +CA.) UNIDAD

74




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0OP-072-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

_ TRABAJQS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
'HERRAMIENTA

|
TOTAL DE HERRAMIENTA

|

EQUIPO

_; TOTAL DE EQUIPO '
t

BTAL DEL REPORTE |




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFHAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-0OP-072-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
. (CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTQO DE XALAPA, VER. CUANDO MENQOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-0OP-072-2023
DIRECCION DE OPERACION PE'B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: INC. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
__de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
dela Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro gue hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos gue nos
fue praporcionado por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4 Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
§ del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5  Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

/

-
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6. Que hemos formulado cuidadosarnente todosy cada uno de los precios unitarios que nos solicitaror,
tomando en consideracidn circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR v
Supervisian, Control vy Vigilancia.

7. Que, sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometermos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en ia
convocatoria.

8. Que nuestro representante tecnico sera el C. ___ = con cédula profesional
No._ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviclable, gue se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xzlapa, para gue se lleve a cabo Ia
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de § mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$  paradarunimportetotalde$_____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificara gue las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan

ir firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa vy foliados.

Sin otro particular por el momento, guedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacicn deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante v firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
(20r s/ 0 por st representada y copia fotostdtica de credencial de elector del firmante.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-072-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD
cLave | LOS TRABAJOS

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

ANO

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumuiado §

Acumulaodo %

Parcial

Parcial %

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO ¥
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N® CMAS-13P-OP-072-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
T 2 3 & 5 6

/
/

Parcial §
Acumulado §
Conceptos de rrabajo
gonde intervienen, Parcial %
puede indicarse solo 2
clave del concepto Acumulado %

z




CoOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

N® CMAS-I3P-OP-072-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

DE:

HOJA:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACIGN
FORMATD EQUIPO
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPDS & EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COsTO
HORARIO

FECHA

AND

TOTAL

INICIO TERMING

MES

MES3 || MES

MES

/

Conceptos de trabajo
donde intervienan;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-072-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO TOTAL
NO. DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INICIO || TERMING || MES || MES | MES | MES | MES | MES

UMNITARIO

Parcial 3

Acumuliado %

Parcial %

Total acumulado

-
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\l\{.\COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO |
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-13P-0OP-072-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'10.4
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

_ FECHA ANO

AREA DE LOS ‘

TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMING || 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $
Parcial %
Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-TI. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SECURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE CANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GCERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.

7.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N2 CMAS-I13P-OP-072-2023 PE-12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION|FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y diseno que deberdn estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresién de la leyenda gue oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 122 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algln darfio hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, laempresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacion obsoleta; esto lo
é realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACIGN POR INVITACION A CUANDO

VER MENDOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N®. CMAS-I3P-OP-072-2023

DIRECCION DE SPERACION p E 'l
GERENCLA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIGN GENERAL DE LOS TRABAIOS: - 4

RAZON SOCIAL DEL [ FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJIOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADDS ROR LA BOCUMENTOS REVISALOS DOR B FEUNCIDNARIC

_ ) LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM. DE FOLID PRESENTA NUM. DE FOLID
DOCUMENTD AT B Srmoila

Sl NO DEL Al ] NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-M
PT-12 ' !
pT121 ‘ :
PT22
PT123
PT2.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-13
PE-2
PE-21
"PE-3
PE-4
PE-4.]
PE-42
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-101
PE-10.2
PE-103
PE-10.4
PE-TI
PE-12
PE-13
PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a guien en lo sucesivo se le denominara ‘LA CONTRATANTE" vy por |a otra parte, la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segun lo dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE”, ernitido
por el Gobernador del Estadoe, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de Ia Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte de| Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B

Mediante Decreto numero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyod la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. cormo un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesta en el articule 40
fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacion mediante el Acuerde nimero 176 en sesidn
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver,, mediante Acuerdo 104/0C/2022 de fecha 02 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P, 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefiala para todos |os fines y efectos legales del presente contrato v contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, v 40 fracciones |, VI y Vii
de 1a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica v
patrimanio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXX X000 XK XHXXX del XXXX de XXXXX de esta Comision Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo numero XXX/0G/2023
quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023,

G) Que para cubrir las erogacicnes que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta [/1
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la xoooaxxxx moedificacian del Programa Ceneral

de Inversion 2023, autorizados mediante |a disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la

Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023

A Contrato de Obra Publica No, CMAS-OP-XXX-2023 Pagina I de 19
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- 13P-XX-XXX-2023 |a cual retne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrata. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratadoy planos del proyecto
que se anexan al contratc como parte integrante del mismo.

II. “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Namero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX XXXXXX XXXXXX, Notario Publico Numero XXX de |a
ciudad de XOOOXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiectad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
FOOKH

La XXX X300 XXX XXXXXX guien se identifica con Credencial para votar de folio JOOXXXXXXXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XX}XX 3004 X0 3OO0 XXXX XXXX Escritura
Pablica numero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. XXXXXX XXXX XXXXXX, Notario
Publice Nimero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electronico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato gue a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

5]

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuantc a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobiernc
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato,

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones téchicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXX C.P. XOOOX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo gue sefala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos v climatalogicos que intervienen en su ejecucion.

) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sue fracciones |, 11, 111, IV, W, VI, VII, Vill, IX, X y XI de la Ley Numero 825 de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Q

X

Bajo protesta de decir verdad, gue no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
. Veracruz de Ignacio de la Llave.

h
i el9
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1) Se encuentra al corriente de sus cbligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi comao en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo gue presenta |las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria v Hacienda y Crédito Publico AR RO
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT R KO
Registro de SEFIPLAN

Padrén de contratistas CMAS

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

Que se obligan en lo gque a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponcla
por su incumplimiento.

A

B] Cenvienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen |a contratacién, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D} Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E] Que las partes aceptan someterse a las siguientes;

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la *X0000C XOCOCOCOOOOOGOC X000
2000OQCOOOOOOCOCONNK 200000000000 X000 XO00000000MMXMK 000000000000
2OCOOQOOCOCOCOOOOOC XCOOOOONK XX XX". EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas vy
anexos sehalados y gue forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultanda un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuenciay en el tiempo previsto en el pragrama de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podrd iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

‘LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se gjecutaran los trabajos.

Asirnismo, "LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias gue se
requieran para su realizacidn, cuya tramitacion sea campetencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA', |as disposiciones gue, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos "LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de Ia asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesas 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligéndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insurnos de conformidad al articulo 58 fraccion Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PACO

“LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos, mediante la formulacion de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un perfodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las gue seran presentadas por
‘EL CONTRATISTA” 2 la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte

é para el pago de las estimaciones, acompafadas de la docurmentacion gue acredite la procedencia de éstas, la

supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas gue también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura): que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de ia ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
. técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 82 fracciones |, |l v Il inciso a) numerales 1, 2y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero B25 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave:
procedan por la prestacién del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos gue se retendran de las estimaciones
gue se cubran a “EL CONTRATISTA".

'"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su

presentacion incorrecta o extemporanes, no sera motivo para solicitar el pagoe de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre; Camision Municipal de Agua Potable v Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Alerman No. 109 Col Federal C.R. 21140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Llos pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados v, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada |a totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabzjos
terminados vy estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE" |la que liguidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias gue resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecte de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de cbra debera hacer constar en
Iz bitacora, la fecha en gue se presentan las estimaciones. &"L

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin gue ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA'", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuaré en las estimaciones siguientes a Ia
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escritg, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recu perables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA' realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE', independientemente de la responsabilidad en que incurra por la gjecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a rmodificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin gue tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcizal de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la repasicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la cldusula tercera de este contrato para
suU terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE’, a solicitud
de “EL CONTRATISTA", deberé pagar gastos financieros conforme a una tasa gque sera igual a la establecida por
ia Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularén sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
‘LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
v decimo primero de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

é Veracruz de Ignacio de |la Llave.
SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA
El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registrarén los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la gjecucion de los

trabajos serd la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar €l uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientas previstes por la Ley Ndmero
825 de Cbras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la rmateria, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" 3 |a fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX delafio en curso, una fianza a favor de "LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de "LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo vy el

cumplimiento de todas v cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no ctorgue la fianza con los requisitos gue mas adelante se senalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a gue se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la flanza respectiva "LA CONTRATANTE" pocira optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La poliza de garantia en gue sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de |a
institucidn que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de "La Comision Municipal de Agua Potable v Saneamiento de Xalapa, Ver”,

B)  Que lafianza se otorgue en los terminos de este contrato.

C] Que en el caso de gue sea prorrogado el plazo establecido para la terminacidn de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia guedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en
los terminos del convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asequre la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que "LA CONTRATANTE", o haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley Namero B25 de Obhras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, gue a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente fo preceptuado en los articulos 178 2582 v 283 de |3 Ley de
Instituciones de Sequros y de Flanzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda &f
cobra de indemnizacion por mota, con motivo del pago extempordneo del importe de fa fianza requerida’. &(

Fl  Que la pdliza se extienda para garantizar por "EL CONTRATISTA", el debido cumpglimiento de todas v cada
una de las ochligaciones gue tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de

%) “LA CONTRATANTE".
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G)  Que en tanto no se libere |a fianza, “EL CONTRATISTA” tendré la cbligacion de pagar todas las firmas para
la prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, “EL. CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualguier otra respansabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Fara cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de las
trabajos del presente contrata y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por clento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan gue pactar modificaciones al monto
via plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE' procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, 'LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacién reguiere de un plazo mayor, LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el tnico responsable de los dafios ccasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario sera acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismeo para la manipulacion de valvulas deberd contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE”, Par lo tanto, conjuntamente con la flanza de cumplimiento, debera exhibir sequro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles danos que pudieran ocasiaonar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

%7 NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, Il y I, 177 fracciones |, I}, [l v 1V, 178, 179,180,
181, 182 fracciones |, 11, IIl, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, [ y 11,188 fraccionies |, I, 1, IV, V, VI, VIl y VIl del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Liave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revision de cacla uno ce los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos vy utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costa por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA' el gue lo promueva; si es a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" |a que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiguen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
‘LA CONTRATANTE". por lo gue transcurrido dicho término sin gue presente "EL CONTRATISTA' |z =olicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

"LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el gjuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arguitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en |z gjecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de I1a ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccidn debe estar facultado por "EL CONTRATISTA", para oir y recibir todia clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la torma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrate.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cualgquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del mismo, y “EL. CONTRATISTA"
tendra la obligacion de nombrar a otro, que reuna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

"EL CONTRATISTA’", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y dermas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL. CONTRATISTA" se obliga por le mismo, & responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "LA CONTRATANTE", en
relacian con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimientc del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a2 emplear personal técnico
especializada para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de |a
via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que ‘LA CONTRATANTE' le sefale, por lo cual, cualguier responsabilidad laboral y de
seqguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualguier indeole, por cualquier dano material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dahos y perjuicios gue resultaren por su
inobservancia seran a cargo de "EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE' o en su
caso por quien senale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o rmoral, sus derechos v obligaciones derivados de este contratoy sUs anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con mative de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no proceders el pago de gastos financieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungirda comeo su representante ante
“EL CONTRATISTA'. La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

'LA CONTRATANTE' a travas del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de su pervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida vy con las medificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

E< facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccién de todes los insumaos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

% DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“| A CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrate y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTAY, la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
- estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del prograrma de ejecucien general de
los mismos, ‘LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones economicas a las estimaciones gue se encusntren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serédn calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculard la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicade por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimacicnes, si regularizan los tiempoes de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos gue no s= hayan gjecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningdn case podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos

pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.
B) Si"EL CONTRATISTA" no concluye |os trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el proegrama de trabajo, "LA CONTRATANTE" |e aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar delimporte de los trabajos que no se hayan gjecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costas y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser supericres, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trakajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables 2 "EL CONTRATISTA" v gus no haya sido resultado de |a
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliguen,
"LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisicén
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrate.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b} y ¢}, Il v IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitades a "EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la "Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
/,-/ta mbien dicha autorizaciéon en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cen fundamento en los articulos 90, 91, v 92 del Reglamento de la Ley Nurnero 825 de Obras Publicas v Servicios
Delacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante conwvenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmera 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de esta y su Reglamento.

<i las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varfan sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico gue haya firmado el contrato o guien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las candiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimientc de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Liave.

La modificacién a este contrato podré realizarse lo mismo en aumento gue en reduccion del plazo de egjecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacian del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la clausula tercera de este contrato; en tanto
gue, si es al monta, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

{a modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacién al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su farmalizacion puedan integrarse en un solo
documeriito.

El residente de obra deberad sustentar el dictamen técnico que funde y meotive las causas gue originen la
celebracion del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE’ las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,

debiendase formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio va sea en monto o plazo, contendra como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, 11, Ill, IV, V, VI, VI| incisos a), b), ¢} y d}, del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segtin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de |a Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin gue ello impligue su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |2 notificara por
cscrito a "EL CONTRATISTA", sefalando las causas gue la motivan, la fecha de su inicic y de la probable
_reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maguinaria
y equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo gue comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizéndola mediante acta circunstanciadea de suspension, la gue contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre vy firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccién de "EL CONTRATISTA" asi como del servidor publico gue
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos gue habrén de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormencrizada de la situacion legal, administrativa, tecnica y economica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

Cuando la suspension se derive de un casa fortuite o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA'", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozcea €l
plazo de suspension y las fechas de inicio vy terminacidn de los trabajos, sin modificar el plaze de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un canvenio en los términos del articulo 59 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas ¥ Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 107 fracciones | 11 111, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciende todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motiva dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a o establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y 11, 202 fracciones |, 1 IV, VO VE VL VT DG Xy
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionades con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacic de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualguiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para <l
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de plenc derecheo vy sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiente en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandeolos con las estipulaciones especificas gue se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste

lo gue a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. en cuyo caso

“LA CONTRATANTE' resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto gue si es “EL. CONTRATISTA" quien [’
decide rescindirlo, seré necesario gue acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracion correspondiente. /{

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato.

o
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga vy aporte las pruebas que estime pertinentes y sin gque lo haga, o si despues de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estirma que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con "EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE' procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A} Si"EL CONTRATISTA' por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
gue el organismo senale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",;

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulada en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las ordenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Sino da cumplimiento al prograrna vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal ©
equipo, v a juicio de “LA CONTRATANTE', el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato;

Si es declarado en corcurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

o

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sir contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H) Si“EL CONTRATISTA" no proporciona a "LA CONTRATANTE" ¢ a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los trabajos;

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

1) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

; K) Incumpla con el cornpromiso gque, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA'" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de l|as instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismoao, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE', en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrate, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente v desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se atorgue el finiquito que proceda, o que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse 2l sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, gque se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y eguipos gue, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Canforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccidn il del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Priblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayer o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun cerresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando estos sean
razonables, estén debidamente comprobadoes vy se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacidn anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble vy de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacian que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmere 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, 1, IV, V, VI, VIl y VIII v 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE",
traves de la bitacora de cbra o excepciocnalmente por escrito, la terminacion dle los trabzjos objeto del presente
cantrato que le fueron encomendados, anexanda los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y creéditos a favor o en contra, v "LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificara que los mismos esten

. debidamente concluidos.
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¢i durante la verificacian de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
rmismos, debera solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacién, a efecto de gue éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de gue “LA CONTRATANTE" opte por |a rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatacda la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE” en un término de 10 (diez) dias naturales
comao la marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, [, 1], IV, V, VI, VIl y Vill y 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiente del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE' podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos gue a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recu perables,
siempre y cuando éstos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podréd pactarse su recepcion. En
octos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé¢ por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directarnente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE' rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE", Ia que liguidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de lgnacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, [I, Il IV, V, VI VI VI Xy X, 217 v 218
fracciones |, II, lll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debers notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a traves de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiguito; “EL CONTRATISTA"
_~tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

./’
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El finiguite debera ser elaborado por "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
vy en cantra gue resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
"LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término senalado en el parrafo anterior,
“L.A CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar per oficio su resultado a "EL CONTRATISTA”
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA', éste tendra el termino de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo gue a su derecho corresponda; si transcurriclo este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta gue existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismaes se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de |a Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspaondientes. Los cargos se zalcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde |a fecha de pago hasta la
fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "LA CONTRATANTE" En caso de no
obtenerse el reintegro, ‘LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias gue se encuentren vigentes. En
forma simulténea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por "LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este cantrato.

Cuande la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde caonste el finiquito podra utilizarse como el acta administrative que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacién de "LA CONTRATANTE" vy “EL. CONTRATISTA” de que no existen otros
adeudos v por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el términe indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa gue de por extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIOMES DE LAS PARTES

"LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas gue lo integran, asi como a sus anexes, los términas,
lineamientos, procedimientos vy requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados vy demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de viclaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a
cargo cle “EL CONTRATISTA".
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o Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTHUCTURA

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE'y “EL CONTRATISTA", resolveran entre silas controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de

conformidad con el siguiente procedimientao:

A) “EL CONTRATISTA' solicitara a "LA CONTRATANTE", mediante un escritc en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas vy motivos gue le dieron origen, anexara la documentacion gue sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturaies siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) "LA CONTRATANTE' dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteada.

C) “LA CONTRATANTE’, al emitir |a resolucion, citara a "EL CONTRATISTA" y al supervisor de cbra, para
hacerla de <u conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aguel en el que se haya

emitido esta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello gue no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro gue con motivo de su domicilio

pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ilgnacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

3

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
XXXXXX, 5.A. DE C.V.

Ing. Ana Iris Ruiz Gomez OO0 OOCAXK XK XXX
Directora General Administrador Unico

/
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% Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Testigos

Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Directora de Administracion

Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Monterc Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: ..o it _EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CDNTQATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC NUMERQ CMAS-OP-_.. -202%, DE FECHA
I . CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE % :

s R A PESOS 0000 KN, INCLUYENDO EL IMDUESTO AL VALOR
AGREGADO CUYO CBJETO ES LA

SR YK OO KOO SO S YOO MO OO RO KX OO XXX
SRR KO M KR A R KR R OO RO KA GO SRS IK KR R R KR KRR RO
MR KO BN MMM MR R KR 00", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTCO DE XALAPA, VER, LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERQ 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VY ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COM PAKIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).-
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B.- LA FIANZA CARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAIOS CONTRATADQOS; C)- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDQO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS ¥ CONVENIOS, Sl LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROCAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJIOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION ¥ DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LECALES © JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE 5U VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLICACIONES, © CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODRAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Vv POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; ¥ H].- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV,
V. VI INCISOS A), B), C) Y D), VI, VIIL Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VI, VI INCISOS A), B] Y
C), IX Y X DEL MISMQ ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEC DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE,

SRR = | ¢ - o o5 S =




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: . LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL A0% (TREINTA FOR CIENTG DE ANTICIPO OTORCA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERQ CMAS

ap-__. -2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE £ s e BPESDE QOAGD MM, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYo OBIETO ES LA,

RO RGO KRG A R HHOCOOU RO KX OO X RO X K K R X MR

LIS E ¢SSO ER L OS99 $8.5 89 60865 E ST bFIt IS RESOELEHCPIELCEEEEIII IS CESOC VG IO
L8580 0602 E 0SS IIESESCET OGS EEEE0 000582600300 6CEEEEELGEIFICETESS 0 $0066.65.6886.086 60
XXK¥A, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE ACUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORCADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE S
———— i T . PESOS COA00 MM C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION ¥ DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIININCISOS A} Y B), IV, V, VI INCISQS A), B), C) ¥ D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, 11, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) ¥ C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA,

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER

PARA GARANTIZAR POR: __, Y RESPONDER DE LOS DEFECTQOS O VICIOS
QOCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. TMASZ-OPR. 20272 DE FECHA |, RELATIVO A LA OBRA
DTS ets It eTITIINOEEEHIIH VY VPSSP OS09 TS TTECEEHESEEEVE OG0 G50 L0

NS I PSP T L LDV DD OD S S DGR ED OIS CC S S E 0008 TS POCOSOEOEENN 0

PR K S S M XIS OO K X YO SOOI OO R R KK KX XK, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE % N PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL . , CONFORME AL ACTA DE ENTRECA RECERPCION FIsICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA.cocciis AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTQS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDRIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA: SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADQ
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASQ, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA ELL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULQ 282 FRACCIONES LILII INCISOS A) ¥ B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SECURQOS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE CARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, UL, IV, W, VI, VI, VIIEINCISOS A), B) Y
C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEC DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

------------------------ BRI TR et S e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMITNTO

; CM AS DIRECCION DE OPERACION &
GERENCIA DE PLANEACION -
s o A DEPARTAMENTEO DE ESTUDIOS ¥ } : § xalapa

SANEABTENTO OF KALAPA PROYLECTOS

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE  Inicio de obra:
RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE MARIA ESTHER ZUNG Y FINAL  [yracidn en dias:
DE LA PRIVADA}, MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ESCALINATAS) Y

CAMINO VECINAL (ENTRE FINAL DE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ANDADOR S/N), DE LA COLONiA | 9% 9br@
EMILIAND ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos _T,
‘ Clave Deseripcion Unidad Cantidad |
DRENAIE SANITARIO -
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 94 PAVIMENTO ASFALTICO m3 235
1000 20 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. M 80.00
TMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE ...
1001 06 PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR m2 30,60
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1004 81 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. #3 165.56
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIC. m2 249,75
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 B1.86
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 5.68

1MPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FI3A, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA B...

11040 004 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL

EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 327.494
1100 044 DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, 3 2271

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEFTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMINETOS
1121 654 REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M 6.00
INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y ACARRED Ter. KM
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE B CMS. DE ESPESOR CON M3 164.08

INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
INCLUYE MATERTAL PUESTO EN OBRA, EQjJ’IPO MANO DE OBRA HERRAMIENTA 'Y
PUOT

IMPORTE DE TERRAPLENES YfRE\{,ESTIMINET@JS

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 35"/&/"'?{0“0& EN ZANIAS...

1130 024 CON MATERIAL PRODUCTC DE E:AI‘{OO \E m3 24.98

IMPORTE DE P}_ANTIZ_!.A APISO?AQA% AL 85% PROCTOR EN ZANIAS...

1131 06 RELLENOC EN ZANJAS \,._

1131054 .~ fOMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MA ﬁrﬁx ODUCTO DE EXCAVACION. m3 274.35

L‘\-.__ .f/

il im, Anpel Parraguis (“}dm-da}

[ng. Alexandro {_@}'f{i['),!l Muorales

Analisia P

i
T&I\ del Dwarias;én}% dn, Espudios v Provectos Bavina: 119



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION 2
C MAS GERENCIA DE PLANEACION . ;
&

B i L B AR s DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥
VAR SRR PROYECTOS

Descripeion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE  Inicia d& obra:
RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE MARIA ESTHER ZUNO Y FINAL  Dyracién en dias:
DE LA PRIVADA), MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE PRIV, MARIA ESTHER ZUNO Y ESCALINATAS) Y Fin de obra:

CAMIND VECINAL (ENTRE FINAL DE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ANDADOR S/N), DE LA COLONIA
EMILIANG ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.

‘-_;-’..n?_e.nri:mggxl:-:.-. s

r Catalogo de conceptos |
! Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1131 DA COMPACTADO AL 80% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCQ. M3 118.54
{MPORTE DE RELLENG EN ZANJAS...
1140 D0 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. H 352.00
IMPORTE DE BOMBEQ DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
1150 07A ADEME EN EXCAVACIORN PARA ZANIAS M2 135.72
3060 DO POZOS DE VISITA TIPG "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD, POZO 4.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD, POZO 1.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD, POZO 1.00
3060 05 2.00 M DE PROEUNDIDAD, POZO 1.00
305006 2,25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
REHPOZO-05 REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.50 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE POZO 1.00
ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @ ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERD
DE CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION DE LA
MEDTA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANC DE OBRA,HERRAMIENTAS,EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION,
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115014 SUMINISTRG Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO BZA 11.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYQ PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT ¥ CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TARAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
9000 00A ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
5000 054 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, . m3 75.80
[MPORTE DE ACARREC 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLT‘EOﬁDESCARGﬁ A/VOLTEO EN CAMINO...
R i B
3001 00A ACARREC 1ER KM DE/ROCA EN EAMION Dg/ VOLTEQ, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO... /. |
f §"
L m3 87.54

9001 05A ZOMA URBANA TRANSIT?”'NORMAL.

IMPORTE DE ACARREOQ 1ER KM D] ROGA
DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO... (] /

PN CAMION DE VOLTEG,

‘-/ 1 T
77 Ingy Angel Parraguiffa

Ing, Alexandro £fmén Morales . /
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DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANFACION

COMISTON MUNTICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

84 MR D AGUA BOTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
ARSI NTO D XMATK PROYECTOS

% Xalap

Descﬁpcmn dal proyecto) CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ REHABILITACION DE  Inicio da abea
RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE MARIA ESTHER ZUNO Y FINAL  puracion en dias
DE LA PRIVADA), MARIA ESTHER ZUNQ {ENTRE PRIV. MARIAESTHER ZUND Y ESCALINATAS) Y Ein de obra:
CAMINO VECINAL {ENTRE FINAL DE PRIV, MARIA ESTHER ZUNO ¥ ANDADOR SIN), DE LA COLONIA )
EMILIAND ZAPATA, EN XALAPA VERACRUZ.
Catalogo de conceptos
Clave Descrigcidn Linidad Cantidad i
9001 0OB ACARREOQ ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEG EN CAMIND:
9001 058 ZORA URBANA TRANSTTO NORMAL, 3 2.25
IMPORTE DE ACARRED ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
£N CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTED EN CAMING:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMIGN DE VOLTEO, EN CAMINO...
G002 054 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL. m3lkm 1,212,840
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMIGN DE VOLTED, EN CAMING...
9003 G04 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTED, EN
CAMING...
9003 05A ZONA URBANA TRANSTTO NORMAL, 37k 1,400.64
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO...
9603 N0B ACARREOQ KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMING:
5003 058 ZONA URBANA TRAMSITO HORMAL, m3/km 36,90
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEOQ, EN CAMINO:
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA i 333.50
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
SONDZ SONDED A MANG A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEC 4.00
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 GO RUPTURA Y DEMOLICION DE..,
s
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 2.48
1000 634 GUARNICION DE CONCRETO m3 0.08
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 0,46
EQUIPO,CARGA A CAMION ¥ ACARECS.
i f %
1000 04 PAVIMENTO ASFALTICO /¢ m3 0.54
i £ , %
1000 20 TRAZD Y CORTE QCORT;?\DGRA\DE DISCD EN PAVIMENTO ASFALTICO. B 24,00
IMPORTE DE RUPTURA Y DEM\Quczd DE.. §
1001 00 _ CONSTRUCCION DE:

bk
Ing. Alcm‘z}m Limdn Morales
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M AS DIRECCION DE OPERACION s AaE g

, GERENCIA DE PLANEACION - ' .

 orm.  DEPARTAMENTODE ESTUDIOS ¥ ¢ Xalapa
bt PROYECTOS QAW dyumanienialing

Descripcion del proyecto! CONSTRUCCION‘QE ALCANTARILLADO SAMITARIO Y REHABILITACION DE  Inicio de obra:
RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE MARIA ESTHER ZUNO Y FINAL  Duracidn en dias:
OF LA PRIVADA), MARIA ESTHER ZUNO [ENTRE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO ¥ ESCALINATAS) Y

CAMING VECINAL (ENTRE FINAL DE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ANDADOR S/N), DE LACOLONIA " 1% OV1%"
EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ,
| Catalogo de conceptos i
I Clave i Descripcion Unidad Canticlad I
1001 06 PAVIMENTC ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR, m2 7.20
1001 078 GggRNlcujN DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, CON DIMENSIONES DE 0,15%0.20x0.40 ML 1.20
MTS.
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 1.20
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 14.26
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, m2 25,44
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANIAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 27.26
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 6.82
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1121 0SA REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 432
INCLUYE; EXTRACCION, CARGA, Y ACARREQ ler, KM
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 2.16
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 22.92
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
6005 BOA REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE ‘r&ami;:ﬁ 14 CM,

—

Ing. Alexandr
Analista

Limon Morales

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR/ANGULO DE 2" X 1/47, ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2° X £/4" ¥ VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICH MCA COMEX 0 SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FDJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 ¢M, ACABADO/LAVADC CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA M DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA. i
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COMISION MUKICIPAL BE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTG

CMAS

¥ RANEAMNTO OF LA AR

Descripeion def proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADC SANITARIO ¥ REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNO {ENTRE MARIA ESTHER ZUNO Y FINAL

COPKISICN MURSECIPAL OF AGUIA FOTABLD

DIRE f:‘a.'“t(’} N DE OPFRACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTODE ERTUDIOS Y
PROYECTOS

DE LA PRIVADA), MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ESCALINATAS) Y

CAMING VECINAL (ENTRE FINAL DE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ANDADOR S/N), DE LA COLONIA

EMILIANG ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.

Intcio de obra
Druracion en dias:
Fin de obra:

talapa

Catalogo de conceptos

|
i

1 ;
LClave g Descripcion

Unidad

Cantidad ,f

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL €/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERD CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE

ESPESOR, MARCO CONFORMADD POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO

CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" ¥ VARILLAS

DE3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, UNA MANO DE PRIMER Y DOS

MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FLJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO D}E 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETREA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA YOLCANICA NEGRA.

5000 00A ACARRED 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTE(Q, DESCARGA A VOLTED EN CAMINO...

2000 U54A ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL,

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERTAL PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTED, DESCARGA A VOLTEC EN CAMING...

SUG01 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTED, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINQ...

9801 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL,

IMPORTE DE ACARREQ 1ER KM DE ROCA EM CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA AVOLTEC EN CAMINO...

301 008 ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

3041 058 ZUNA URBANA TRANSITO NGRMAL,

TMPORTE DE ACARREQ 1ler, KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9002 00A ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO..,

G402 05A ZOMA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARRED KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EP;[CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...

9003 004 ACARREO KM 58U BSECUENTES AL 10 DE RGCA EN CAMION DE VOLTED, EN

CAMINDG..

9003 05A ZONA URBANA TRANSIT 0 IQORMAL

i
i
H i
%

IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES Aﬂ. 10 DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, EN CAMINO.., b

9003 0B CARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o,
( EMOLICION EN CAMION VOLTEO,

g, Adexandio Li J{wn WMorales
Analista /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

COMISION MUNIE 1984 DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ GANEARIENT O KALAPA PROYECTOS 1 8 s

AL s ] i =
Descripeian del provecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ¥ REHABILITACION DE  Inicio de obra:
RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNQ (ENTRE MARIA ESTHER ZUNO Y FINAL  Duyracién en dias:
DE LA PRIVADA), MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE PRIV. MARIA ESTHER ZUNC Y ESCALINATAS) Y Fin ce obra:
CAMING VECINAL {ENTRE FINAL DE PRIV, MARIA ESTHER ZUNO Y ANDADOR SN}, DE LA COLONIA '
EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ,

C AS DIRECCION DE GPERACION i, p
!m ) GERENCIA DE PLANEACION ’ : g x '

Catalogo de conceptos

§ Clave Descripcin Unidad Cantidad |
9003 058 ZONA URBANA TRANSITCO NORMAL, m3/km 49.50
IMPORTE DE ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 10, DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
SEIPVCISE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 36.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO,
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
SUMIPZBE SUMINISTRO £ INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: pPZA 6.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
AGUA POTABLE
1000 BY RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETD, m32 2,40
1000 038 DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANQ DE OBRA, M3 4.35
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION ¥ ACARREQS.
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1,44
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCG EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. m 24.00
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 85% PROCTOR m3 1.44
1001 D8 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 2.40
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, 20 CM. ESPESOR, m2 7.20
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 104.79
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIQ, m2 160.80
ie10 00 EXCAVACION A MAND PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO... i
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 12.74
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO "ﬁéﬁ)umns EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO... 4 :
1620 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIAS, EN szccfi, EN ZONA B...
1020 62 HASTA 2.00 M DE PROFUNQ{bAD. ; ,I‘J m3 38.51

j )
PORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
/ !

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONAB: | [ // 4

1100 6OA

E_ |
[iig. Angel Parraguipte

ing. Alexandse Limém Moraies
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| DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICTPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

COMISIEN MIGHIC TR B AGUA PELABLE DEPARTAMENTO DE ESTUBDIOS Y
TN PROYECTOS

Descripcién def proyesto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIC ¥ REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE MARIA ESTHER ZUNO Y FINAL
DE LA PRIVADA), MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ESCALINATAS) Y

Inicic de abra
Duracidn an dias:

% Xalapa

CAMINO VECINAL (ENTRE FINAL DE PRIV, MARIA ESTHER ZUNO Y ANDADOR S/N), DE LA COLONIA | 4@ obrer
EMILIANG ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ. .
Catalogo de conceptos i
(ave Descripcion Unidad {Zam%{;c!_g
1100 024 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, M3 141,31
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALGUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 60 TERRAPLENES ¥ REVESTIMIENTOS
1121 05A REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, i 048
INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y ACARREO 1er. KM
IMPORTE DE TERRAPLENES ¥ REVESTIMIENTOS
1130 60 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1170 024 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 1568
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANIAS...
1131 D5A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACTON. m3 9161
1131 0BA COMPACTADG AL S0% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, 3 £9.35
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 G0 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
7240 02 TIPG 2 DE 1.00 2 0,90 M, CAIA 1.00
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAIA 200
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 02 SENCTLLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4", pZA 100
2243 03 SENCILLOS DE 1,40 M CON CANAL DE 100 MM (4", PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 €M CON BESO, 'DE 55 KG. PZA 3.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE cﬁucai;ro VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. | 2 f:’ '%_Z ; b3 0.14
IMPORTE DE FABRICACION YFOLAD&%) DE CONCRETO VIBRADO Y CURARO. .,
8005 DOA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA

Inz. Alexandfo Limon Morales

Analista 4

NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE
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COMISION MUNJCIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M AS DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE PLANEACION
P P DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ¥

B gt &

P Xal

Ayuniamnients

apa

oo alii o PROYECTOS
Descripcidn del proyecto: CONS?RUCCI{)N' DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE  Inicio de abra:
RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE MARIA ESTHER ZUNO Y FINAL  Duracién en dias:
DE LA PRIVADA), MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ESCALINATAS) Y Bl ook
CAMING VECINAL {ENTRE FINAL DE PRIV, MARIA ESTHER ZUNOQ Y ANDADOR SiN), DE LA COLONIA !
EMILIANG ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos |
i Clave Descripcion Unidad Cantidac
BOOS O6A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO. M 268.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PYC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
{(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE..,
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2° A 3") DE DIAMETRO. KG 4.20
8015 024 DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 237.00
IMEORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
BO16 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM {27 A 3"} DE DIAMETRO. KG 12.00
BO15 024 DE 101 MM A 303 MM {3 A 12") DE DIAMETRO. KG 196.00
* IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN QBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 24.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 64,00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pZA 6.00
8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. pra 8.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8035 OOA SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FLIO
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, s oza 3,00
IMPORTE DE SUMINISTRO & INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FII0 DE {125 PSI) PUESTA EN OBRA...
9000 G0A ACARREO 1ER KM MATERJAL PROPUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..,
9000 05A ZONA URBANA TRANSITCY NORMAL, ! £| ;’ m3 §2.44
e | { i M
MPORTE DE ACARREO 1ER KM MATER ORUCTO DE EXCAVACION
XCEPTO ROCA EN GAMION DE voL\ ARGA A VOLTEO EN CAMINO...
i |f
| |
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COMISION MUNICIPAL DF AGUAPOTABLE ¥V SANFAMIENTO
CHON DE OPERACION

. C M AS DIREC

; GERENCIA DF PLANEACION ; : _
COMISIN ALeICTBRE DF At YT Al DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) xalapa
- Aponiarmieats :

AN PFROYECTOS

Descripcion del proyecta: CUNSTRUCCION‘ DE ALCANTARILLADD SANITARIO Y REHABILITACION BE  Inicio de chra:
RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE MARIA ESTHER ZUNO Y FINAL [y racin on dlas.
DE LA PRIVADA), MARIA ESTHER ZUNG (ENTRE PRIV, MARIA ESTHER ZUNO Y ESCALINATAS) Y

CAMINO VECINAL (ENTRE FINAL DE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ANDADOR S/N), DE LA COLONIA | 1 de ok
EMILIANG ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos _ ]
’ Clave Descripcidn Unidad {Tantl-:;;ﬂ
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTED, DESCARGA
A VOLTEQ EN CAMINO...
5001 054 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 36.51

IMPORTE DE ACARREC 1ER KM DE ROCA EN CAMION BE VOLTED,
DESCARGA A VOLTED EN CAMINO...

5001 ocB ACARRED ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTED, DESCARGA A VOLTED EN CAMING:

5001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, ma3 3.84

IMPORTE DE ACARREQ ler, KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEC, DESCARGA A VOLTED EN CAMING:

002 BOA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTD DE EXCAVACION
EXTEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTED, EN CAMIND..,

9002 (54 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., 3 km o504

IMPORTE DE ACARREC KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMIND...

9003 0OA ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

S003 05A ZONA URBANA TRANSITD NORMAL, e fkm 516.16
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
YOLTEQ, EN CAMING...

8003 ooB ACARREC KM, SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE

DEMOLICION EN CAMION VOLTEQ, EN CAMING:

8003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. mafkm 61.44

IMPORYE DE ACARRED KM. SUBSECUENTES Al 1o, DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEOQ, EN CAMING:

SOND2Z SONDEC A MANC A UNA PROFUMDIDAC DED.00 A 200 M SONDED 3.00
IMPORTE DE AGUA POTABLE

fng. Alexangdro Limon Morales
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES GENERALES
DE OBRA

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNO
(ENTRE MARIA ESTHER ZUNO Y FINAL DE LA
PRIVADA), MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE PRIV.
MARIA ESTHER ZUNO Y ESCALINATAS) Y CAMINO
VECINAL (ENTRE FINAL DE PRIV. MARIA ESTHER
ZUNO Y ANDADOR S/N), DE LA COLONIA EMILIANO
ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.
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GENERALIDADES

Las presentss Especificaciones Técnicas se refieren a la gjecucion de las obras
correspondientes al proyecto:

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE MARIA
ESTHER ZUNO Y FINAL DE LA PRIVADA), MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE
PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ESCALINATAS) Y CAMINO VECINAL (ENTRE
FINAL DE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ANDADOR S/N), DE LA COLONIA
EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea contrario
a ellas, de acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la
CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de
mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para efectuar la
construccion, instalacion y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en
un laboratorio aprobado Los certificados emilidos por el fabricante sélo seran validos
cuando cumplan con esta condicion. Los gastos referentes a ensayos y controles de calidad
seran de cargo del Contratista. ’

Previo a la ejecucion de las obras ‘el Contratista dsberé verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, elc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si s necesario.

/ -
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
100000  RUPTURA Y DEMOLICION DE..

1000 03 M2
100004  PAVIMENTO ASFALTICO. . w3
100005  PAVIMENTO HIDRAULICO. | M

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de irabajos, se procurard en todos los
casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restanie v molestias a la
poblacién,

OBRA. - Comprende la ejecuciaon de todos los irabajos necesarios para la ruptura y su remocién a un
sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los frabajos. va que no serd motivo de ningun pago
adicional.

El corte en el pavimenlo se pagara por separado; vy se evitara perjudicar el pavimento {en los
conceptos en gue proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por meiro cdabico v metros cuadrados an &l caso det
pavimento adoquinado v la banqueta de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a las
dimensiones de proysclo.

No se considerara para fines de page la cantidad de obra ejecutada por e Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto yo ias indicaciones del ingeniero,

CLAVE  CONCEPTO UNIDAD

100020  TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO i
ASFALTICO. R

100021  TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO "
HIDRAULICO. |

DEFINICION Y EJECUCION. - Esta actividad se deberd realizar con cortadora de disca o equipeo
sirnitar que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical v
realizando el corle hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos lfos cargos
direcios e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua, etc.,
asi como ta operacion del equipo.

MEDICION Y PAGO. - Este se hard por mefro lineal de corte en funcion del proyecto no
considerandese para fines de pago la obra ejecutada fuera de los fineamientos fijadas an el provecto.

CLAVE CONCEPTO ~ UNIDAD

Avarids Migue! Alamdn sormorn 109 colonia Fedaral l mmjo
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Pagina 3




100100  CONSTRUCCION DE... -
BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95%
100101 procToR o

DEFINICION Y EJECUCION. - Previamente a la reposicién de un pavimento asfaltico ¢ hidraulico se
construira una hase de material inerte cuyo espesor sera cominmente de 20 cm., se incluyen en
estas actividades el suministro en el lugar de los materiales, su tendido, humedad necesaria y
compactacién satisfactoria segin indicaciones del ingeniero.

MEDICION ¥ PAGO. - Se cuantificara el volumen colocado a linea de proyecto, sin considerar
desperdicios y/o abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el andlisis del precio} y &l
pago se hara por metro clbico.

CLAVE - CONCEPTO UNIDAD
100100  CONSTRUCCION DE... o o

, PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 75 CM DE
W cemecer M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimento asféltico, como la capa superior de un
pavimento flexible que proporciona ia superficie de rodamiento para los vehiculos y que se elabora
con materiales pétreos y productos asfalticos.

La reposicion del pavimento asfaltico se hara sobre una base compaciada, esta ultima se pagara por
saparado. En la reposicion del pavimento se podran fabricar mezclas asfélticas de materiaies pétreos
y productos asfalticos en el lugar mismo de la obra, empleando conformadoras o mezcladoras
ambulantes. Las mezclas asfélticas formaran una carpeta compacta con el minimo de vacios, ya que
se usaran materiales graduades para que sea uniforme y resistente @ las deformaciones producidas
por las cargas y practicamente impermeable. El material pétrec deberé constar de particulas sanas
de material triturado, exentas de materias exiranas y su granulomelria debe cumplir las
especificaciones para materiales péireos en mezcias asfalticas. .

No se deberan utilizar agregados cuyos fragmentos sean en forma de lajas, que contengan materia
orgénica, grumos arcillosos o mas de 20 % de fragmentos suaves.

Los materigles asfalticos deben reunir los requisitos establecidos por ias Especificaciones de
Peiroless Mexicanos. '

La mezcla debera prepararse 2 mano ¢ con maguina mezcladora y colocarse en capas de espesof
inferior al definitive: independientemente de que se use mezcla en frio o en caliente, debera
compactarse de inmediato, ya sea con pison, con plancha o equipo similar pero adecuado al proyecto
yia las indicaciones del Residente.

£l acabado debera ser igual al del pavimento existente.
MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de pavimento asfaltico se pagara por metro

cuadrado con aproximacién a dos decimales, y estara en funcion del espesor de la carpeta asi como /
__alas lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente. i

/
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD

100100  CONSTRUCCION DE...
to01gs  PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO FIC= 150 KGICM2

10 CMDE ESPESOR. H2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banquetas de concreto, ai conjunio de losas de
concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y
conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banguetas de concreto, se hard sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrade y curado con
curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada conceplo, asimismo el concreto se
sujetara en lo conducente a la especificacion que en este mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyenda el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de [os sobrantes,

Iz mano de obra v el equipo necesarios.

Fl acabado deberd ser igual al existente o el que senale las especificaciones particulsres, asi como a
las lineas de proyecto vo las indicaciones del Residente,

MEDICION ¥ PAGQ. - La construccion o reposicion de pavimentos o banguetas de concrete, se
pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimsnsiones de proyecis
yfo las indicaciones del Residents.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1004 01 M3

EXCAVACION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camian de material producto de excavacion
a la suma de manicbras que se deban de realizar para cargar un camidn con medios mecanicos o
manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios qgue se requieran.

MEDICION ¥ PAGO. - La carga a camion de materiaies producto de excavacion se pagara por meiro
cubico con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se ulilizaran las lineas de proyecto
originales ylo lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el
contratista debera valuar el tipo de material, asi como las condiciones en gue se encuentre.

A7
f
i

il (AL
M2

_CEAVE CONGEPTO
100501  LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJC.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las achwdadas mvciucradas con la
limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a sitios donde no entorpezca la
ejecucion de los frabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el lrazo v la
nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el grea por construir.

En ninglin caso la CONAGUA hara mas de un page por limpia, frazo y nivelacion ejecutados en |a
misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuniamente con la excavacion de la obra, el desmonte o algunas actividades
de desyerbe v limpia, no se& pagaran estos conceplos.

MEDICION ¥ PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de frabajo de ia superficie objglo de
limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccion horizontal, y tomando como unidad el metro
cuadrado con aproximacion a dos decimales.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
' 164 é - EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER '
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO... ISR

1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
- EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN

B _ ZONAB.. ot

1020 02 HASTA 2. 00 M DE PROFUNDIDAD. S M3
102004  DE 2.01 A4.00 M DE PROFUNDIDAD. - - M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice segin el
proyecto yiu lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y
alcantariltado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilia y taludes de
las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacién & uno o a ambos
lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos
y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para I3 instalacion
satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Conlratista para
aflojar & material manualmente o con eqmpo mecémco prevlamente a su excavacion cuando se
requisra. ’

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a ia ‘dureza del material se entendera por
*material com(n”, la lierra, arena, grava, arcilla y limo, © bien todos aguellos materiales que puedan
ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras
sueltas, pefascos, etc., que cubiguen aisladamente mencs de 0.75 de metro cubico y en general tado
tipo de material que ne pueda ser clasificade como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no pueda
ser aflojata o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y Gue solo pueda
removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos
neumaticos yfo hidraulicos, etc.). También se consideran dentrc de esta clasificacion aquellas

fracciones ds roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiguen aisladamente mas de 0.75 de metro
cubico. o
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Cuando sl material comin se encuentre entremezclado con la roca fijg en una proporcion (gual o
menor al 25% del volumen de esta, vy en tal forma gue no pueda ser excavade por separado todo el
material sera considerado como roca fija

Fara clasificar el material se tomard en cuenta la dificultad que haya presentade para su exlraccian
En caso de que el volumen por clasificar este compuesio por volimenes parciales de material comin
v roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos malerigles
inferviene en fa composicion del volumen total,

Bl producto de la excavacidn se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en =
iado gus file el Residente un pasiflo de 60 (sesenta) cm. enire el limite de 1a zanja v &l pie de! talud del
korda formade por diche material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de obstaculos,

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualguier punto de las paredes de las
mismas no diste en ningun caso mas de § {cince} om. de ta seccion de proyvecto, cuidandose que esta
desviacion no se repila en forma sistematica El fondo de la excavacion deberd ser afinado
minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en [a misma quede a la
profundidad sefialada v con Iz pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formarén las zanjas variaran en funcion del diamelro de (a
tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de Iz zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno. hasta &l
fondo de la excavacion,

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan,

El afine de los ditimos 10 {diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor

anticipacién posibie a la colocacion de la tuberia. i por exceso en el iempo transcurrido entre e afine
de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de lender ta uberfia, este serd
por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberias de concreto que
no tenga la consistencia adecuada a crilerio del Residente, [a parte central del fondo de 13 zanja se
excavard en forma redondeada de manera gue la tuberia apoye sobre el terreno en todo el desarrollo
de su euadrante inferior v en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durants
suU instalacion debera excavarse en los lugares en que guedaran las juntas, cavidades o "conchas”
que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas, Esta conformacién deberd efecluarse
inmediatamente antes de tender la tuberia,

El Residents debera vigilar que desde e momenio en que se inicie la excavacion hasta que se
termine et relleno de la misma, incluyendo el liempe necesario para la colocacion y prueba de fa
tuberia, ne transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosives, siempre que

no altere el terreno advacente a las excavaciones y previa autorizacion por escrito de! Residents. EI J
uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su utilizacion pueda causar perjuicios a ias
obras, o bien cuando per usarse explosivos dentro de una poblacion se causen dafios o molestiasa /77
sus habitantes. g

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de Iz excavacion sean tales que pongan en /
peligro la esiabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacidon de los ademes y puntales gue juzgue necesarios para la seguridad de las
obras, la de los trabajaderes o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion de ademes
y puntales se pagaran por Separadf}./,.

fos
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Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serén autorizadas por el Residente sin gue €sto
releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa o
indirectamenie se deriven por falla de los mismos.

E| Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el
estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores,
hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o apunitalamiento.

El proceso censtructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y cuaiguler
modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en cuenta que los
recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las reskicciones que
pudiesen axstir,

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe
proponar el proceso constructivo y su variacion aun a peticidn de la CONAGUA (por improductivo) ne
serd motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para estructuras gue sean realizadas
en las zanias (por ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran hguidadas con los
mismeos concenios de excavaciones para zanjas.

Ef contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del frente de
instalacién det tubo, a menos que ef Residente lo considers conveniente en funcion de la estabilidad
del terrenc v cuente con la autorizacion por escrito

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacién.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medira en metros clbicos con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Ngo se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Conlratista fuera de Ias lineas
de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al Contratista, que al
igual que las excavaciones que efectte fuera del proyecto, seran consideradas como sobre
excavaciones. #on 30

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Coniratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le serén pagados por separado.
lgualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefnale el
Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de Jas
zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera olra circunstancia.

Se cansiderard que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el material
por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser
desviada ¢ agotada por bombeo en forma econémicamente conveniente para la CONAGUA, quien
ordenarad v pagara en todo caso al Contratista las obras de desviacion o el bombeo que deba
efectuarse,

3
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Se considerara que las excavaciones se efecitan en maierial lodoso cuando por la consistencia del
material se dificulte especialmente su exlraccion, incluso en el caso en que hayva usado bombeo para
ahatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en ferrenos pantanosos que se haga necesario el uso
de dispositivos de sustentacion {(balsas) para el equipe de excavacion, Cuando las excavaciones se
asfeciten en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el conceplo que para tal efecto
axista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con cardcter enunciativo:
a).~ Afloje del material y su extraccién,

bl.- Amacice o limpieza de plantilia y taludes de la zanjas y afines,

c).- Remocitn del material producto de las excavaciones.

dj.-Traspalecs verticales cuando estos sean procedentes; v harizonizles cuando se requisrarn,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfacioria de las tuberias, y

f}.~ Extraccién de derrumbes.

El pago de los concaplos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones;
es decir, seco 0 en agua.

CLAVE CONCEPTC UNIDAD

1440 00 BOMBEDO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE.
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE...

114003 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. = H

DEFINICION Y EJECUCION. - Por bombeo de achique se entendera al conjunto de operaciones que
se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para tendido de tuberia, asi
como en excavaciones para obras complementarias que se requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacion del equipo, el Ingeniero deberd prestar especial alencion a que dicho equipo
sea el adecuado para la ejecucion del trabajo y dentro de su vida econdmica, tanto por lo que se
refiere al tipo emplaado; como a su capacidad y rendimiento; y durante su operacion, cuidar que esta
se haga eficientemente v se obtenga de ella e} rendimiento correcto; en caso contrario. se haran
ajustes al precio unitario en funcién del modelo del equipo. El Contratista sera en todo momento el
(nico responsable de la conservacion de su equipo como de su eficiencia.

MEDICION Y PAGO. - La operacidn del equipo de bombeo de achique propiedad del Centratista se
medira en horas efectivas con aproximacion de .25 Hr.

Al efecto. se determinara mediante un estricto control de la Comision, €l tiempo que trabaje el equipo . § J‘-{'

en forma efectiva, gjecuiando el trabajo que le ha sido ordenado. No se computara para fines de pago / ,;

el tiempo de operacidn del equipo de bombeo de achique que no este ejecutandoe trabajo efective/ / ¢

gue irabaje deficientements o ejecule trabajos que no correspondan al proyecio yio a lo ordenado gor /
el ingeniers. { ¢

T bo
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El pago especifico al Coritratista por la ejecucion de ios trabajos se hara a base de Precros Unitarios,
o de acuerdo a lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo y capacidad de los equipos.
No se pagara al Contratista la operacion del equipo de bombeo de achique que por falta de capacidad
o por no ser del tipo adecuado, no produzca los resultados que de el se esperen.

No se considerara para fines de pago los bombeaos ejecutados fuera de los lineamientos fijados en el
proyecto ylo las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

o—— CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS -
INTERIORES... -

2240 02 TIPO2DE1.00X090M. CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. - Por cajas de operacion se entenderan las estructuras de mamposteria
yio concreto fabricadas y destinadas a alojar las valvulas vy piezas sspeciales en cruceros de redes de
disiribucién de agua potable, facilitando la operacion de dichas valvulas. Las cajas de operacion de
valvulas seran construidas en los lugares senalados por el proyecto y/u ordenadas por el Ingeniero a
medida que vayan siendo instaladas las valvuias y piezas especiales que formaran los cruceros
correspondienies.

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se haré siguiendo los alineamientos senalados
en los planos, lineas y niveles del proyecto yio las drdenes del Ingeniero. La construccion de la
cimentacion de ias cajas de operacion de valvulas deberd hacerse previamente a la colocacion de las
valvulas, piezas especiales y extremidades que formarén el crucero correspondiente, quedando la

parte superior de dicha cimentacion al nivel correspondiente para que queden asentadas

correctamente y a sus niveles de proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacion de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la Comision, y salvo
estipulacion u ordenes en contrario, seran de mamposteria comun de tahique junteados con mortero
cemento y arena en proporcidn de 1:3 fabricado de acuerdo con lo sefialado en la Especificacion
4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién y dispuestos en hiladas
horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medic) cm. Cada hilada horizontal
debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma que no exista
coincidencia entre 1as juntas verticales de las juntas que las forman. (Cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia del
terreno U oira causa cusalquiers, 13 cimentacion de las cajas de operacion de vélvulas quedara
formada por una losa de concreto simple o armado, de fas dimensiones y caracteristicas sehaladas
por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro mures perimetrales de la caja; debiendo sxistir una
correcta liga entre 14 losa y los citados muros.

Paging 10




El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un apianado de mortero
cemento arena en proporcion de 1:8 y con un espesor minime de 1.0 {uno) centimetro, ef que sera
terminado con lana o regla v pulide fino de cemento. Los aplanados deberan ser curados durante 10
{diez) dias con agua, Cuando asi sea necesario se usaran cerchas para la construccidn de las cajas y
posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto ¢ el Ingeniere asi lo ordenen, las inserciones de
tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se emboquillaran en la
forma indicada en los planos u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo senale el proyecto se construiran cajas de operacion de valvulas de diseno especial, de
acuerdo con los planos v especificaciones gue oporfunamanis suministrara ia Comision al Contratisia.

Cuando asi lo sefiaie el proyecto vio lo ordene el ingeniero, ias tapas de las cajas de operacién de
valvulas seran consiruldas de concrete reforzado. siguiende los alineamientos sefialados por los
planos del proyecto v de acuerdo con los siguientes requisitos:

al-Los muros de la caja de operacién de valvulas seran rematados por medic de un contramarco,
formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefaladas por el proyecio para formar el
marco de la loss superior o la tapa de la caja. En cada angulo de esquina del contramarco se le
soldarsa una ancla formada de =olera de fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecio. las que
se filardn en los muros de las cajas empleandc mortero de cemento, para dejar anclado el
contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la 1osa vy del terrene
ratural o pavimanto, segun ses el caso.

b} -Por medio de fierro angulo de las dimensiones v caracteristicas sefisladas por ef provects se
formara un marce de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el contramarce inslaladeo en la
parte superior de los muros de la caia correspondients,

c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armard una reticula reciangular u
octagonal formada de alambron o fierro de refuerzo. segin sea lo sefalado por el proyecto; reticula
gue sera justamente de acuerdo con lo ordenado v nunca tendra material menor del necesario para
absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para gue segdn el
proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambron o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos v soldados al marco metalico
de la losa.

d)-Ya terminada el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concretn de ia
resistencia sefialada por el proyecio y/u ordenada por el Ingeniero.

e)-La cara aparente de |2 tapa o losa de las cajas de operacion de vélvulas deberan tener el acabado
que sefiale #l proyecto y deberdn llevar empotrados dispositives adecuados para poder pescarla y
levaniarta, o se proveera de un dispositivo que permita introduck en gl una llave o variliz con la cual
se levantard la losa.

).~ Durante el colocado de |z losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el proyecio
para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves vy su varillaje destinados a operar lgs valvulas _
que quedaran alojadas en la caja respectiva. £

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispesitivos empotrados en la misma deberan quedar /7
an sy parte superior al nivel del pavimento o terreno natural, //r

Cuando el proyecto lo sefiale vio lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de
valvulas sera prefabricads de fierro fundido v de las caractenstacas sefigladas o aprobadas por la /
Comision, Tales tapas seran proporcicnadas por ia Comision, salvo que el Contrato estipule gue ias
suministre el Contratista,

. 1
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Las cajas que vayan a guedar terminadas con una tapa de fierro fundido, seran rematadas en sus
muros periretrales con un marco de disefio adecuado sefalado por el proyecto para que ajuste con
la correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de cajas de operacion de valvulas para redes de distribucién
de agua potable, sera medida para fines de pago en unidades, considerandose como unidad una caja
totalmente construida e incluyendo la construccidn yfo colocacion de su respectiva tapa prefabricada
de fierro fundico y fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra
ol ntmero de cada uno de los tipos de cajas de operacion de vélvulas efectivamente construidas de
acuerdo con lo seAalado por el proyecto yio por las ordenes del Ingenierc. De manera enunciativa se
indican a continuacion las principales actividades implicitas en estos conceplos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas y desperdicios,
asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera valuarse el tipo de caja de
acuerdo con el plano correspondiente.
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{ajas tipe 1 y tipe 2
CLAVE " CONCEPTO e R ~ UNIDAD
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA l}COS ______________________________
224302 SENCILLOSDE 1.10 M CSJ_N_CANAL DE 100 MM (47, ~ PZA,
224303 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM {4" . _PZA.

DEEINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de contramarcos, a la suma
de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar de la obra y
colocar los contramarcos: que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto se requieran para ser
colocados en las cajas de operacién de valvulas. Segin ef tipo seleccionado de cajas llevara una o _
varias tapas de fierro fundide, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de ,

fierro fundido.
- ///

/ Tvéba
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Fi contratiste deberd tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones para
fijar correctaments estos elementos. 8i las cajas ya se encuentran construidas tambien debera
contemplar las adecuacionss para la correcta instalacion,

MEDICION Y PAGO, - Bl suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara por pieza, en
funcion de sus caracteristicas; se incluyen en este concepio ifodos los cargos para adguirr,
transportar y colocar los contramarcas, incluyendo manicbras, mano de obra y equipo necesaria, asi
como limpieza general.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
- ’ . I ;.fv/é!
224400  SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE... & 7 _
224403  FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE55KG.  PzZA. [/
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{}EFINiCIéN ¥ EJECUCION. - Se entendera por suministro e mstalamon de marcos a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa de
fierro fundido en los lugares gue indica el proyecto; entendiéndose esta actividad por unidad de obra

terminada.

MEDICION Y PAGO. - E! suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza, en funcion de
las caracteristicas y el peso de las piszas por y instalar. Incluye los materiales necesarios, la mano de
ohra y & equipo, asi como su limpieza.

i s
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CLAVE ~ CONCEPTO i UNIDAD
306000  POZOS DE VISITA TIPO "COMUN’, HASTA... b
306002  1.25M DE PROFUNDIDAD. | R <
306003 150 MDEPROFUNDIDAD. ” et B
306004  175MDEPROFUNDIDAD. - POZO.
306005 200 MDEPROFUNDIDAD. i - PoOzZO.
306006  2.25M DE PROFUNDIDAD, AT, - POZO.
306008  2.75MDE PROFUNDIDAD. - | POZO.
% DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras diseftadas vy

destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantariliado, especlaimente para las
operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantariliado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que senale el proyecto y/u ordene el Residente 7
durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitita que existan mas de 125 (ciento /
veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que estén terminados los respectivos’
pozos de visita |

i
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La construccion de fa cimentacion de los pozos de visita debers hacerse praviaments a la colocacién
de las tubsrias para evitar que se tenga que excavar ba los exiremos de las tuberias v que estos
sufran desaloiamientos.

Los pozos de visiia se construlrdn segin el plano aprobado por la CONAGUA y seran de tabigue,
junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1.3. Los tabiques deberan ser mojados
previamente a su colocacidon, con juntas de espsesor no mayor que 1.50 cm {(uno y medio
centimetros). Cada hilada deberd guedar desplazada con respecto a la anterior en &l forma que no
gxista comncidencia entra las juntas verticales de los tabiques que las forman {cusirapeados,

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de propercion 1:3 y con
un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla y pulido fino. El aplanado se
curard, se empleardn cerchas para construir los pozos y posteriormente comprobar su seccion. Las
inserciones de las fuberias con estas estructuras se emboguiliaran en la forma indicada en el
provecto ylo lo ordenado por el Residente.

Al construir 1a base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media cafa”
carrespondientes, por slguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formardn directamente las "medias canas”,
mediante el empleo de cerchas, ¢

- Se construirdn de mamposteria de tabigue vy mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafa” al colarse el concreto, para lo cual se continuaran
dentro del pozo los conductas det alcantadliado, colando despues el concrelo de fa base hasta la
mitad de la altura de los conductes del alcantarillade dentro del pozo, certandose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente &l concreto de la base, a juicio
del Residente.

di- Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y seran acabados de
acuerdo con los planos del provecto ylo las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto yio lo indique el Residente, se construirén pozos de visita de "lipo
especial’, segun los planos que propercionard oporiunamente |a CONAGUA al Contratista, los que
fundamentalmente estaréan formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con mortero
de cementc-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al pozo y
cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el planc tipo correspondiente; una segunda parte
formada por ia chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una lercera pieza
de transicion, de concrelo armade, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarilladeo, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior & 0.60 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin maodificacion i
slguna a los planos tipo de las mismas. i

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los pozos ; ,7‘

de visita de acuerdo con el plano tipe respectivo de ellas. /

¢).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.78 en adelante. Se debera realizar el /
pozo con doble chimenea coma se indica en el plano tipo respectivo de estos. F

A,
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La mamposteria de lercera, y el concrelo que se requieran para la conslruccion de los pozos de visita

de "tipo especial” y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en ias especificaciones
relativas a esos conceplos de {rabajo.

Xalapa

4, STt ATILETG e

MEDICION Y PAGO. - La construccidn de pozos de visita y de cajas de caida se medira en unidades
completas. Al efecto se determinara en la obra las unidades construidas sequn el proyecto ylo las
érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comin o tipo especial de
acuerdo con las diferentes profundidades y didmetros; esto también es valide para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos referentes a
pozos de visite y cajas de caida

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo
correspondiente, No se incluyen en eslos conceplos excavaciones, rellenios, ni suministra y
colocacion de brocaies

PO DE VASITA ESPPECIAL
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_CLAVE oo CONGEPTO .o .. |
403000  FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO... oS o
403002  DE F'C= 150 KG/CM2.

 UNIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concrato el producto endurecido resultante de la

combinacion y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo

o no tener aditivas para su mejoramiento,

,7._
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75 Xalapa

La censtruccion de estructuras y & revestimiento de canales con Lorwreto d@b&s’c hacerse de
acuerde con las lineas, elevacionas y dimensiones que sefiale el proyecto yiu ordene el Residents
Las dimensiones de las estructuras gue sefale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones que
ordene el Residente cuando asi lo ofes conveniente, El concrelo empleado en la construccion, en
general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual &l valor indicado para cada
una de las partes de la obra, conforme 2 los plancs y especificaciones del provecto vio lo erdenado
por ef Residente. Bl Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién vy
manejo de mueslras representativas para realizar las prusbas correspondientes de concreto,
conforms a |as indicaciones del Residente.

La localizacion de tas juntas de construccion deberd ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganice finaimente pulverizado, que al agregarle agua, ya
sea solo o mezciado gon arena, grava, v olros materiales, tiene la propiedad de fraguar v endurecer,
incluso bajo &l agua. en virtlud de reaccionss quimicas duranie ia hidratacion y que. una vez
andurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan como

sigue;
.
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El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefislados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales

Se entendera por Cemente Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la molienda de
Clinker portland y usualmente suifato de calcio.

Se entendera por Cemento Porlland con Escoria Granulada de alto hormno .- E& 8 cemenio que resulta
de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfate de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de g integracion de
Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno y caliza.
En el caso de la caliza, éste puede ser compeneniea Unico.

Se entenderd por Cemento Portland con hume de Silice - Es el cemento que resulla de la integracion
de Clinker poriland, humo de silice v sulfato de calcio. '
Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de 1a E
integracidn de Clinker portland, sulfato de calcio v principalmente escoria granulada de alto horno. £

; A
De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser: ,fg;w-’”/

La resistencia nermal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a los 28 d;as /
y se indica coma 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

Acemicly Miguet Slermany nurnend (0% oolomig Fogaral l mm&@
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De acuerdo a sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

CARACTERISTICAS ESPECIALESDE |

i RS T Besisteme 2 los suifatos ; s
| BRA 5'?*%”“:"“-‘“& WWW P ——
I

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado vy bajo calor de
hidratacion se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como nocivas, todas
aquellas sustancias ingrganicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entisnde por puzotanas aquellos materiales compuestos principaimente por Oxidos de silicio ¢ por
sales calcicas de los Acidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean
capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos cementanies,

La arena gue se emplee para la fabricacidn de mortero y concreio, y que en su caso tdeba
proporcionar ei Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro no mayor de
5 (cinco) mm, denscs, durables y libres de cantidades objetables de polvo. tierra, particulas de
tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia orgamca tierra vegetai mzca y otras sustancias perjudiciales
y deberan satisfacer los requisitos siguientes: :

a).- Las particulas no debersan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o

clibicas.
b)- E} contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (AS.T.M,
2 designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

¢).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras; cedazo nimero 200
(A.S.T-M., designacién C- 117), no debera exceder del 3 {ires) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, tc. sumada con el contenido de arcillas y
limo no deberz exceder del 6 (seis) por cienio en peso.

e)- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida entre los limites maximos vy minimos, especiﬁcaciéw' Lo
ASTME11.3a
3
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Cuando se presenten serias dificuliades para conservar la graduacion de la arena dentro de los
limites citados, el Residente podra aulorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los
casos en que el Residente otorgue aulorizacion expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre.

La arena entregada a la planta mezeladora deberd tener un contenido de humedad uniforme y
estable, no mayor de 6 {seis} por ciento.

El agregado grueso que se utilice para |a fabricacion de concreto v que en su caso deba proporcionar
el Confratista, consistira en fragmenios de roca duros, de un diameltre mayor de 5 {cinco} mm,
densos, durables, libres de cantidades objetables de polve, tierra, pizarras, alcalis, materia organica,
tierra vegetal, mica v ofras substancias perjudiciales y deberd satisfacer los siguientes reguisitos:

a).~ Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esfericas o
cubicas,

bi.- La densidad absoiuta no deberd ser menor de 2.4,

ci- El contenido de polvo (particulas menores de 74 {sstenta y cualro) micras: cedaro numero 200
{doscientos) {A.5.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso,

d).- Ef contenido de particuias suaves determinado por la prueba respeciive ™ Mélodo Standard de
1.5, Bureau of Reclamation” {(designacion 18), no deberd exceder del 1 {uno} por clanto, an peso.

a).- Mo debera contener materia organica, sales o cualguier obra suslancia extrana en proporcion
perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen telvas para el aimacenamiento vy el propercionamiento de los agregados para el
concreto, estas deberdn ser construidas de manera que se limpien por si mismas v se descarguen
hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 {cuarenta y ocho) horas.

La cerga de las tolvas debera hacerse en {al forma que el material se cologue directamente sobire las
descargas, centrado cor respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los maleriales ya
dosificados hasta la mezcladora, debera sstar construido v ser mantenido y operade de manera que
no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamano y tipo
aprobado. y disefiadas para asegurar posifivamente [z distribucion uniforme de todos los materiales
componentes al final del pericdo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcion de

la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basdndose en un

control apropiade de la velocidad de rotacion de la mezcladora y de la introduccion de los materiales,

guedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El

concreto deberd ser uniforme en compaosicion v consistencia de carga en carga, excepto cuando se ;
reguieran cambios en composicion o consistencia. El agus se introducira en la mezciadora, antes, L
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado excesivo que /
requiera la adicion de agua para preservar la consistencia requerida del concrete. Cualquiera M y
mezcladora gue en cualquier tiempeo no de resultados satisfaciorios se debera reparar rapida y 2,
efectivamente o debera ser sustituida. A

: . Ay
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La cantidad de agua gue entre en la mezcladora para formar el concreto, serd justaments la suficiente
para que con el tiempo normal de mezclado produzea un concreto que a juicio det Residente puada
trabajarse convenientemente en su fugar sin que haya segregacion y que con ios métados de
acomodamiento estipulados por ef Residente produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies
lisas deseadas. No se permitird el mezclado por mayor tiempo del normal para conservar ta
consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua debera cambiarse de acuerdo con las
variaciores de humedad contenida en los agregados, de manera de producir un concreto de la
consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estrucluras, denteliones, etc., hasta que
toda el agua que se encuenire en la superficle que vaya a ser cubierla con concreto haya sido
desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método
de deposito del concreto estard sujeto a su aprobacion. No se permitira vaciar concreto en agua
corriente y ninglin colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado su
fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El concreto se
vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitlendo o causando
segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer
desde grande aitura o muy desviado de la vertical o porgue choque contra las formas o confra las
varillas de refuerze; donde tal separacién pudiera ccurrir, se colocaran canaletas y deflectores
adecuados para canfinar y controlar [a caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo
ol concreto en formas se colocara en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor
generalmente no excederd de 50 (cincuentaj centimetros. La cantidad del concreto depositado en
cada siiio estara sujeta a la aprobacion del Residente. Las juntas de construccion seran
aproximadamente horizontales a no ser que se muesiren de otro modo en los planos ¢ que lo ordene
el Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario 0 se asegurara una
union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion de
"picado” satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccion con superficies de concreto guedaran a la
vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segin el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad méxima practicable, de
manera que queds libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas las
superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el vibrador se
pondrd en posicidn vertical y se dejara que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa
subyacente para vibraria de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y no
debera ser menor de 4 (cuatro) grades centigrados. En los colados de concreto durante los meses de
verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del agua de
mezclado, colados de noche vy otros medios aprobados para mantener la temperatura del concreto al
vaciarse abajo de la temperatura méxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4
@ {cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de inmersion. Los
vibradores de concreto gue tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o mas de diametro,
se operaran a frecuencias por lo menos de 8 000 (seis mil} vibraciones por minuto cuando sean
metidos en el concreto,

A
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Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (digz) centimetros de
diameatro se operaran cuando mencs a 7000 (siete mil) vibraclenes por minuto cuando esten metidos
en el concreto, Las nuevas capas de concreto no se colocardn sino hasta que las capas coladas
previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora
haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard” con membrana ¢ con agua. Las superficies superiores de muros seran
humedecidas con yute mojade u ofros medios efectivos tan pronio como el concrelo se bava
endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se mantendran
himedas hasta que se aplique la composicidn para sellar, Las superficies moldeadas se mantendran
himedas antes de remover las formas y durante la remocion.

Ei concreto curado con agua se mantendra mojade por lo menos por 21 (veintiun} dias
inmediatamente después del colado del concrelo o hasta que sea cubierto con conerelo fresco, por
miadio de material saturado de agua o por un sistema de Wwiberias perforadas, regaderas mecanicas o
mangueras porosas, o por cualguier otro método aprobado por el Residente, que conserven las
superficies gue e van 2 curar gontinuamente (no periddicamentes) mojadas. El agua usada por &
curado lenard los requisitos del agua usada én la mezcla del concreto,

El curado con membrana se hard con la aplicacion de una composicién para sellar con pigmento
blanco gue forme una membrana gue retenga el agua en las superficies de concreta.

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que el pigmenis se distribuya
uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecanico efective operado por
moter, por agiacion por aire comprimido introducido en el fonda del tambor, per medio de un tramo
de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas
efectivas para evitar que el aceile o la humedad eniren en la composicion,

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medira en metros cibicos con aproximacion a dos decimales; y
de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para o cual se determinara directamente en la
estructura el namero de metros cibicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u ordenes del
Residenie.

No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de las secciones de
proyecto v/u odrdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones
imputables al Centratista, Asf mismo se deberd de descontar el volumen ocupado por 2l acero de
refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado conforme a las lineas de
proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a conlinuacion las principaies actividades gue se contemplan en
estos conceptos:

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimienio, todos los
acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se reguiera incluyendo todas las mermas
y desperdicios para dar la resistencia requerida.

h).- La adquisicion yu obtencién de la arena y iz grava en las cantidades necesarias considerando,
regalias, mermas vy desperdicios, carga en el lugar de obtencidn, transporte total hasta la obra y
descarga en el lugar de su utilizacion.

¢~ Bl suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.

dl.- Ei curado con membrana, agua y/o curacrato.

e}.- La mang de obra, herramienta y el equipo necesarios.
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Se ratifica que la CONAGUA al uillizar estos conceplos esta pagando unidades de obra terminada y
con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las consideraciones y procedimientos
constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto vio & 1o
indicado por el Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
801800  SUMINISTRO DE TORNILLOS... -
801801  DE16MMX64MM(5/8"X21/2'}. PZA.
801803  DE 19 MM X 89 MM (34" X 31/2"). PZA.
801900  SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... |

801903  DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA.
801905  DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de piezas especiales y extremidades de
fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
ahastecer en el almacén de |z obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, exiremidades,
tornillos, empagques de plomo, empagues de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la
construccion de redes de distribucion yio lineas de conduccion de agua potable, conforme a la
nermatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas gibault seran completas con goma reforzada, ademas de ser compatible con el diametro
exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a ia NORMA NMX-E-145/1 tal y como se
indica en proyecto.

La prueba hidrostética de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas y
tuberias.

E! cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran tabricadas para resistir una presion de trabajo
de 14.1 Kg/Cm2. {200 Ib/pulg2}. 3 vt o :

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y plezas especiales de fierro fundido estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de
acuerdo con lo consignade en la Norma NMX-T-021-SCF1-2009 y para los empaques de neoprena su
fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en obra.

Se entendera por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al conjunto de
operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto vio las ordenes del
residente. Previamente a su instalacién el residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecio en su manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la obra y no
? podran emplearse en ningln lugar de esta. Asi mismo debera cerciorarse que ios diametros a instalar
coinciden con los establecidos en el proyecto.
Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura,
aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior © en las juntas. 7
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Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dichoe trame, eolocandose
tapas clegas provisionales en los extremos de 8505 Cruceros que no se conectan de inmadiato. Si se
trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que se conectard una
junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del extremao liso de una luberiaz o de la
campana de una tuberia de mache y campana, Los cruceros se colocaran en posician horizontal, con
los vasiagos de las valvulas perfectamente verticales, v estaran formados por ias cruces, codos,
valvulas y demas plezas especiales que sefale el provecto yiu ordene el Residents.

Previamente a su instalacién y a la prueba a gue se sujetardn junio con las tuberizs yva instaladas,
todas las plezas especiales de fierro fundido que no tengan plezas moviles se syjeteran a pruchas
hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/om2. Las vélvulas v piezas especiaies gue tengan
piezas maoviles se sujelaran a prusbas de presion hidrostadtica individuales del doble de la presion de
trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez)
kaicmZ,

Durante ia instalacidn de piezas especiales dotadas de bridas, se comprobard gue & empagque de
plome o neoprenc o de hule, sea del didgmetro adecuado a las bridas. sin que sobresalgs invadiendo
el espacio del diamefro interior de las piezas.

La unidn de las bridas de piezas especlales deberd de efectuarse cuidadosamente apratando los
tornfilos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme gue impida fugas de agua. Si durante ia
prueba de prasion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales juntaments con la tuberia
a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, deberd de desarmarse la junta para volverls a
unir de nuevo, empleando U empaque que no e encuenire previamente deformado por haber sida
utilizado con arterioridad,

La instalacion de |las piezas serda puesta en obra, v se deberd considerar, herramienta, mano de obra,
equipo y todo lo necesario para su ¢orrecta cologacion,

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y extremidades se mediran en
pieza; al efecto se determinarg directamentie en el almacén de la chra el peso de cada una de las
piezas con limitacion maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el
peso correspondienie a tornillos y empaques en las mismas, ya que esios sé pagaran por separado a
los precios estipulados en el catélogo. La cantidad para pagar seré de acuerde con el proyecto vio lo
ordenado por &l Residanie.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que ralgan consigo

sus respectivos empagques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran estos para

fines de pago.

Por lo que respeta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme 2 los precios del

catalogo correspondiente.

a) -Todas las plezas especiales se fabricaran con fierro fundide gris de grane finc o uniforme en &
lingotes, gue llenen los requisitos de la A.S T .M. Especificacion A-128-42 Clase B. i

b} .-La funcion para fabricacion de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o impurezas,

4

faciimente maquinable. o
¢} ~Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién v estaran L;%
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas. /’

P4

5 s
Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas can/ A
soldadura o cualquier ofro material.
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Las bridas deberan ser del mismo material de ias piezas especiales para umrse enire si, por medio de

empaques adecuados y tornillos. &
Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales vaiu:ada,s,an Normas Oficiales, 0 que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas ym:nstfaladas nuevamente por el

Coniratista sin compensacion adicional, \

Ing. Christopfér Galicia Vargas \ Ing. Ange! Parfd@un’re éancedo
Elaboro Jefe del Depto de E/)uﬂ:gs y! Pmyecxos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA

ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNO
(ENTRE MARIA ESTHER ZUNO Y FINAL DE LA
PRIVADA), MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE PRIV.
MARIA ESTHER ZUNO Y ESCALINATAS) Y CAMINO
VECINAL (ENTRE FINAL DE PRIV. MARIA ESTHER

ZUNO Y ANDADOR S/N), DE LA COLONIA EMILIANO M
ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.
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GEN ERALIDADES

Las presentes Especificaciones Tecnicas se refleren a la sejecucion de las obras
correspondientes al proyecio:

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REHABILITACION DE
RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE MARIA
ESTHER ZUNO Y FINAL DE LA PRIVADA), MARIA ESTHER ZUNO (ENTRE
PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ESCALINATAS) Y CAMINO VECINAL (ENTRE
FINAL DE PRIV. MARIA ESTHER ZUNO Y ANDADOR SIN), DE LA COLCONIA
EMILIANO ZAPATA, EN XALAPA, VERACRUZ.

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Tecnicas Generales y en lo gue no sea contrario
a ellas, de acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y recomendaciones de la
CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serén por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra de
mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utiisdad para efecluar la
construccion, instalacion y montaje de las obras.

E| Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en
un laberatorio aprobado. Los cemffcados emitidos por el fabricante solo seran validos
cuando cumplan con esta ccnd;c:wn Los gastos referentes a ensayos y controles de calidad
seran de cargo del Contratista. - : :

Previo a la ejecucion de las obras, &l Contrahsta debera Verlflcar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si es necesario.

{,1/
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE _ ~ CONCEPTO UNIDAD
100000  RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03A  GUARNICION DE CONCRETO M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por ruptura y demolicion de guarnicion de concreto a la
accion comprendida de reubicar o reconstruir dichas guarniciones por efecto de la gjscucion de
trabajos que @ su pase necesiten la demuolicidén de las mismas.

MEDICION ¥ PAGO. - La ruptura v demolicion se pagara por melro cubico yio de acuerdo 2 las
indicaciones del Residente de obra.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES,
1000 03B INCLUYE. MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, EQUIFO, M3
CARGA A CAMION Y ACARREOS. !
DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANQ DE
1000 03C  OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO.CARGA A CAMION Y M3
ACARREOS.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por esios conceptos (1000 03B, 1000 030 v 1000 03P)
los trabajos que se deberdn realizar para la demolicion de las cajas de valvulas, los registros y los
00zos de visita existentes que se vayan encentrando en el frayecto de 1a obra, ya que se desarrollara
en una zona urbana con instalaciones existentes.

Para ia gjecucion de sstos trabajos se debe ingpeccionar el sitio para ubicar las caias de valvulas, los
registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacidon de la tuberia de proyecto cajas de
valvulas, registros o pozos de provecto, vtilizando el equipo necesario para la demolicion,

Comprende la ejecucién de todos los irabajos necesarios para la ruptura y su remocion a un sitio
donde no interfiera ni dificulte la ejecucidn de los trabaios, yva que no serda motivo de ningan pago
adicional

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefizalado en la especificacion general segin clave ;
generica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua Potabley  ~ »
Alcantarillado de ia CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez r‘ealizados/
tos trabajos de demolicion de los pozos de visita existentes. '

Mo se considerara para fines de pago la cantidad de obra elecutada por el Contratista fuera de %a’é(
lineamientos fijados en el proyecio yo las indicaciones del Ingeniero,

/'] - Avenigda Miguel Alerra ¥
.8 9D Xatana, Viralnad
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T ERRLAELOE

CLAVE ) CONCEPTO UNIDAD
100100  CONSTRUCCION DE...
‘oo1g7s  GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON ey

DIMENSIONES DE 0.15x0.20x0.40 MTS.

DEFINICION Y EJECUCION. - La construccién o reposicion de pavimento de guarnicion, se hara de
acuerdo a las dimensiones (0.15x0.20x0.40 m.) y caracteristicas, y comprende el cimbrado y
descimbrado, fabricacién, colado, vibrado y curado; de concreto con Fe= 150 kg/om? asi mismo el
concreto se sujetard en lo conducente a la especificacion que en este mismo libro aparece sobre
concretos. incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obras, asi como el retiro de los
sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios, El acabado deberé ser igual al existente. {Lis0).

MEDICION Y PAGO. - La construccién ¢ reposicién de guarnicion, se pagaré por metro lineal con
aoroximacion a un décimo y de acuerdo con las dimensiones de proyecto.

CLAVE ~ CONCEPTO | UNIDAD
100100  CONSTRUCCION DE...

. PAVIMENTO DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2. 20 CM.
100110C  Lopegor M2

DEFINICION ¥ EJECUCION. - Se entenders por banquetas de concreto, al conjunto de losas de
concrete, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, v
conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicidon de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado con
curacreto o agua; con la resistencia que se senale en cada concepto; asimismo el concrelo se
sujetara en lo conducente a la especﬁicacaon que en este mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyende el suministro de todos los materiales puestos en obra asi como el retiro de los sobrantes,
la mano de obra y el equipo necesarios.

E! acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especnfzcamcnes particulares, asi como a
las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

% MEDICION Y PAGO. - La construccitn o reposicién de pavimentos o banquetas de concreto, se
pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de proyecio

y/o las indicaciones del Residente.

(CLAVE . coNcePTO  UNIDAD

/
'y

Avenids Miguel Aleman ndmers 109, oolonis Federal

OB, 9140, Xalapa, Veracrur, Teléfory (228} 237 O3 00

Pagina 4



prarel alrhrae

RS

 Xalapa

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER

T10000A 1 ATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100024  HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1100044  DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables las especificaciones sefialadas en 101002, 04, eto.
para efectos de page de estos conceptos v se hardn de acuerdo a la zona en que se desarrolle Ia
excavacion con base en o siguiente:

ZONA A- Zonas despobladas o pobiadas sin instalaciones (Tomas domigiliarias, cuctos elécirino
telefdnicos o hidraulicos).

ZONA B~ Zonss pobladas con instalaciones {Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefonicos
hidraulicos) gue dificulten la ejecucidn de la obra y cuyos desperfectos seran por cupnta del
Contratista,

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros cibicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecio se deferminaran los volimenes de las excavacionss
realizadas por e Contratisla directamente en la obra; para su volumen s& podra efectuar 1a cubicacian
de fas mismas de acuerdo al proyecio autorizado o los planes aprobados de zanjas lipo vigenies o
bier: en funcion de las condiciones de los materiales o & las instrucciones giradas por el Residente,
los conceplos aplicables estaran en funcion de fas condiciones en las que se realicen las
excavaciones.

CLAVE o CONCEPTO L UNIDAD

112100  TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS |
TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS.
DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA,
TEND CALIZO PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL M3
PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento que se
consiruye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos.

La construccion del revestimiento se iniciara cuando los trabajos de agua polable. alcantarillado
sanitario o pluvial 3& encuentren terminados, es decir sera el acabado final que tendra la vialidad. Los
trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del material sobre las terracerias
se realice a las distancias racionales u ordenadas por el Residente. de acuerdo al medio de
transporte uliizade para el acarreo y al espesor de proyecie; cuidando que el tendido manienga un /f

£
espesar uniforme, salvo cuando el proyecte indigue lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los 7‘;

L=

materizles se requiera ulilizar dos o mas bances para la construccion del revestimiento; ia mezcla se
hara con equipo, con la finalidad de obtener un matenial uniforme, la eleccion de la mezela quedara a
juicio del residente, el cual debera garantizar el grado de compadctacion requerido.

o .
/ N
s
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El material deberd ser calizo para revestimiento y debera incluir las sigui eﬂte% actiwdades de manera
enunciativa, mas no limitativa:

a) Exirsccion, carga y descarga de los materiales.

b) Material puesto en obra, debiendo provenir del bance mas proximoe a la zona del proyacto,

¢) Tendide del material en todo o ancho de ia corona

d1 Papeo o eliminacion de sobretamarios.

o1 Humedad requerida {adiclonar o quitar}.

) Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

fy Compactar al 80% de la prueba Proctor.

hy Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios, abundamientos, etc.,

va que estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimientos se medira tomando comeo unidad ef metro
cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a dos decimales, de acuerdo a lingas de
proyecta ylo las ordenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SOND2  SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO

DEFINICION ¥ EJECUCION. - Se entendera por sondeo a mano a la accion de excavar para
identificar le infraestructura que pueda ubicarse en el area de los trabajos a realizar. Son aplicables
los sefialamienios de la especificacion 1010.00, 1010.02 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA,

MEDICION Y PAGO. - La excavacion para sondeo realizado a mano se cuantificard y pagaré por
sondeo con aproximacién a dos decimales yio dependiendo de las indicaciones del Residente.

Al efecto se determinara el sondeo realizado por el Contratista directamente en la obra; para su
volumen se podré efectuar la cubicacion de este de acuerdo con el proyecte autorizado o los planos
aprobados o bien en funcion de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el
Residente; los conceptos aplicables estaran en funcujn de las condiciones en las que se realice &l

sondeo.
CLAVE CONCEPTO ‘ UNIDAD )
112100  TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS 7
REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON F
1121 05A  MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y| M3 £ 4
ACARREQ 1er. KM - ' /f

-
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DEFINICION Y EJECUCION, - Se entendera por revestimiento a la estructura formada con capas de
materales seleccionados gue se tienden sobre las lerracerias de caminos. & fin de servir como
superficie de rodamienta.

La consiriccion de los revestimientos se iniciara cuando las ilerrscerias estén ferminadas,
verificéndose que la descarga del material sobre {as terracerias se realice a tas distancias racicnales
i ordenadas por la Comisidn, de acuerdo al medio de transporte ulilizado para el acarreo, v al
espesor de proyecin, cuidando gue el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el
proyecto indigue lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera ufilizar dos
0 mas bancos para |la construccian del revestimiento; la mezcla se hara con equipo. con ia finalidad
de obtener un material uniforme.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de revestimiento se medira tomande como unidad el metro
ciibico del volumen colocado de acuerdo a lineas de proyecto. A conlinuacion v de maness
enunciativa se sefiglan las actividades fundamentales que indican este concepto:

a} Extraccién, carga y descarga del material.

b} Acarreo primer kilometro,

¢) Papeo o eliminacion de sobretamanoes.,

¢} Humedad requerida (adicionar o quitar).

e} Mezcla de maleriales, previo tendido en capas.
) Compactar ai grado requerido,

g) Medio en funcién de lineas de proyecte, debiendo considerar desperdicios, abundamientos, efc,, va
gue estos no seran motivos de pago.

CLAVE B - _CONceEPTO UNIDAD
113000  PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
113002 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por plantilias apisonadas al conjunte de maniobras que
debe reatizar el Confratista para colocar en ¢! fondo de la zanja una cama de material inerte y con
cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante inferior de la tuberia descanse en
todo su desarrollo v longitud sobre la plantifia.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias. no ofrezca
la consistencia necesaria para sustentarias y mantenerias en su posicién en forma estable o cuando

la excavacion haya sido becha en roca que por su naturaleza ne haya podido afinarse en grado tal x
que la tuberia tenga ¢f asiento correcto, se construird una plantila apisonada de 10 cm, de espesor  / /}”
minimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta “":xf
colocacion de ia tuberia. //

La plantila se apisonara hasta que el rebote del pison sefiale que se ha logrado ia mayor /
compactacion posible, para lo cual ab tempo del apisonado se humedecerdn los maleriales gue ;
forman la plantila para facilitar su compactacicn. ; Pl

)UC’UCJ
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Asi mismo la plantilia se podra apisonar con pisén metdlico ¢ equipo, hasta lograr el grado de
compactacion estipulada.
La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto serd
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de |8 tuberia
descanse en todo su desarrollo v longitud sobre la plantilla.
Las plantilias se construiran inmediatamentes antes de tender la tuberia vy previamente a diche tendido
ol Contratista debera recabar el visio bueno del Residente para la plantila construida, ya que en caso
contraric este podra crdenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia colocada v los
tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin
que &l Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este concepta.

MEDICION Y PAGO. - La construccidn de plantilia sera medida para fines de pago en metros cubicos
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en la obra la plantilla
construida conforme a las lineas de proyecto o las drdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plantilla construidas por el
Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantifas se pagard al Contratista a los precios unitarios que correspondan en
funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de
excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se senalan las principales actividades que deben incluir los
nrecios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida gue proceda.

a).-Obtencién, exiraccion, carga, acarreo primer Kilomeiro y descarga en el sitio de |a utilizacién del
material,

b).-Seleccicn del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),
d).-Compactacion al porcentaje especificado. g

e) -Acarreos y maniobras totales.

f).-Compactar el terrenc natural para restituir las condiciones originales antes de 1a colocacion de la
plantilla.

CLAVE “goNcepTO — & | | 'UNIDAD.
113100 RELLENO EN ZANJAS.. = A
1131054  COMPACTADO AL ~90% PROCTOR, CON  MATERIAL -
PRODUCTC DE EXCAVACION. I T
(1]
131 06a  COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE -
BANCO.
/
4
L/v
|
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DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de
operaciones gue debera elecutar el Contralista para relienar hasta el nivel original del terreno natural
o hasta los niveles sefialados por el proyecio vo las drdenes del Residente, las excavacionss que
hayan reslizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y alcantarifiado, ast como las
carrespondientes a estructuras auxiliares.

Se entenderd por “rellene sin compactar” el que se haga por el simple deposito del matarial parg
relienn, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural gque produce su propio
DESO.

Ye entendera por “relleno compactado” aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblements horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con [a prueba
Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero en ningun caso
maver de 15 (quince) em. Cada capa sera compactada uniformemente en toda su superficie mediants
el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacidn requerida.

Mo se debers proceder a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacién por
ssorito del Residenis, pues en caso conlrario, este podré ordanar la tlal extraccion del material
utilizado en rellenos no aprobados por &), sin que & Contratista tenga derecho a ninguna retribucion
por ello

La primera parie del relleno se hard invariablemente empleando en elia material libre de piedras y
deberd ser cuidadosamente colocads v compactada a los lados de los cimientos de estructuras v
abajo y & ambos lados de las tuberias. En l cass de cimienios y de estructuras, este relleno tendra
un espesor minima de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno se
continuara hasta un nivel de 30 (reinta) cm. arriba del lomo superior del tubo © segun proyecto.
Drespués se continuara el relleno empleando el producto de 1a propia excavacion, colocandolo en
capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, gue serén humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacion especial, el
material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20 {veinle}
cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material con altura de 15 (quince)
cm. sobre el pivel natural del terreno, o de 1a altura que ordene el Residente.

Cuando el provecto yic las ordenes del Residente asi lo sefalen, el relleno compactado de
excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba
"Proctor”, para o cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenide de humedad del
material, el grado de compactacion, precedimiento, etc., para lograr la compactacion optima.

La consolidacion empleando agua ne se permitira en rellenos en que se empleen materiaies arcillosos
o arcillo- arenosos, v & luicio del Residente podra emplearse cuande se trate de material rico en
terrones o muy arenoso. En eslos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nive! de 20 (veinte)
cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocade hasta legrar en el ;A
mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la
castra superficial del relleno anterior v se rellenara totaimente la zanja, consolidando el segundo ;5/
refleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedands esie proceso sujeto a la aprobacion del
Residente, quien dictara modificaciones. 3

La tierra, racas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por ef Contratista hasta el lugar de desperdicios que senale el Residente. o
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Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente s€ term naran en la
capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para avitar el
deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo
comprendido entre la terminacion del relleno de la zanja v, de ser el caso, la reposicion del pavimenio
correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION ¥ PAGO. - £l relleno de excavaciones de zanja gue efectie el Contratista, le sera medido
en metros cabicos de material colocado con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de
proyecto v/o las ordenes del Residente. El material empleado en el relleno de sobreexcavaciones o
derrumbes imputables al Contratista no serd valuado para fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida gue proceda con base en su propia aspecificacion, los
precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Oblencién, extraccién, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de utilizacion del
material.

b).- Propercionar la humedad necesaria para compactacién al grado que este esltipulade (quitar o
adicionar).

c).- Seleccionar el material yio papear.

d}.- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CLAVE CONCEPTO ~ unibaD

1150 07A  ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS - M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acers estructural, que, unidas entre si, forman
una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en Trabajos de excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a tr{uto de enunciado, pero no
limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa para forro
lateral. Basicamente, la estructura estara constituida por material de acero, para mayer proteccion.

puede poner a consideracion de la dependencia para su aprebacion, cualquier cambio que justifique

un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser

aceptado no serd motivo para que pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato. ‘
.. El disefic del ademe corresponde al contratista quien lo propondra para su revision y aceptacion; sin . /

embargo, esto no eximira al contratista de ser el Unico responsable por los dafios o inseguridad que /’

causare la falla de este. 7

é\ El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin embargo,

Anmricka Migueel Alemdan sdrmers 109, colonia Federal l Mbajo
] . P a140, Xalaga, Veracrut, Telefono: (228) 237 0500 B , bt ik
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A continuacion. se sefialan caracleristicas generales comunas de los slementos que pusden formar
un ademe: Bastidores lalerales: largueros con tbos o vigas @ base de acero sstructural, gue se
colocan para formar ¢ cuerpo vy soporte del forro, considerando lo espaciamientos apropiados.
Puntales: plezas de acero, ya sea con lubos o perfiles estructurales de acero vigas, colocados
fransversaimente a la exgavacidn para troquelar los largueros o el bastidor que soportan el forro.
Forro: superficie expuesia a los empujes laterales (horizontales), constituido con placas de acero,
tablones o duela de madera, con separacion v grosor necesario,

Fijacion: la fijacidn o ensamble, debera ser practico, con la finalidad de recuperar los materiales
daseritos y poder utilizarios en operaciones subsecuentes.

El ademe no debera ser relirado en su tolalidad hasta gue el relleno de la excavacion se encuenire a
una profundidad minima segura, gue avite &l colapso del talud, El ademe para su fabricacion, acarreo,
mantaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacién; la mano de obra necesaria para la
fabricacion v montaje; los carges por el uso de equipo y herramienta; accesorios, andamios,
maniobras para su transporte, cologacion en el silio de uso v su recuperacion.

MEDICION Y PAGO. - El ademe se medird, en el caso de ser pagos independientes de la
excavacion. por metras cuadrados (mZ2) de superficie lateral expuesta al empuje del talud, con una
aproximacion de dos decimales.

£n forma enunciativa incluira los siguientes trabzjos:

a) suministro de log maleriales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales {{PR, CPS,
IPS, IPC, APS, eic.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de acero, asi como g
material misceléneo para su fijacién (tomillos o soldadura segan sea el caso). Mismes que seran
colocados an e sitio de su habilitacion,

b} habiitado o fabricacidn del ademe metalico recuperable.

c) herramienta y equipe necesario para su fabricacion.

d) mermas o desperdicios. ;

e) carga. maniobras, 2ranspérte‘ instalacion, recuperacion y retiro del ademe.

La profundidad maxima a la que estara sometido sera hasta de 7.00 metros, y el tipo de suslo serd el
mas desfavorable (GW, GP, GM SW, 8P, SM, ML. OL, MH, CH, OH, PT, de acuerdo con la
clasificacion 3.L.C.S.1.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
soap00  CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES... ——
2240 10A TIPC 16A DE 1.30 X 1.20 M. CAJA
£
,;.‘f::-;"y
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DEFINICION Y EJECUCION. - Por cajas de operacion se entenderan las eatruuuras de mamposteria
vlo concreto fabricadas y destinadas a alojar las vélvulas y piezas especiales en cruceros de redes de
distribucian de agua potable, facilitando la operacion de dichas valvulas, Las cajas de operacion de
valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el proyecto yiu ordenadas por el Ingeniero a
medida que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros
correspondientes.

L construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendo los alineamientos senalados
en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las érdenes del Ingeniero. La censtruccion de la
cimentacion de las cajas de operacidn de valvulas deberd hacerse previamente & la colocacion de las
valvulas, piezas especiales y exiremidades que formaran el crucero correspondiente, quedando ia
parte superior de dicha cimentacion al nivel correspondiente para que queden asentadas
correctamente y 2 sus niveles de proyecto las diversas piezas.

{as cajas de operacion de valvulas se construirédn segun el plano aprobado por la Comision, y salvo
estipulacion u ordenes en contrario, seran de mamposteria comun de tabique junteados con mortero
cemento y arena en proporcion de 1:3 fabricado de acuerde con lo sefialado en la Especificacion
4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su celocacion y dispuestos en hiladas
horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 {uno y medio) cm. Cada hilada horizontal
debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma que no exista
coincidencia entre las juntas verticales de 1as juntas que las forman. (Cuatrapeado),

Cuando asi lo senale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia del
terreno U otra causa cualquiera, la cimentacidon de las cajas de operacion de valvulas quedara
formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas sefaladas
por aquellos y sobre la cual apoyarén los cuatro muros perimetrales de la caja; debiendo existir una
correcta liga entre la losa y los citados muros.

El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado de mortero
cemento arena en proparcidn de 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno) centimetro, el que sera
terminado con lana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados deberan ser curados durante 10
{diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran cerchas para la construccién de las cajas v
posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las inserciones de
tuberia 0 exiremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se emboquillaran en la
forma indicada en los planes u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacién de vélvulas de disefic especial, de
acuerdo con los planos y especificaciones gue oportunamente suministrara la Comision ai Contratista.

Cuando asi lo sefale el proyecto yfo lo ordene el Ingeniero, las tapas de las cajas de operacion de
valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los alineamientos sefialados por los
planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos;
é) a)-Los muros de la caja de operacién de vélvulas seran rematados por medio de un contramarco,

formado de fierre 2ngulo de las mismas caracteristicas sefaladas por el proyecto para formar el

‘ marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada angulo de esquina del contramarco se le / /
soldara una ancla formada de solera de fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las que / /
se fijaran en los muros de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado e,r
contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del terre

" natural o pavimento, segun sea el caso,

Avenida Miguel Slermidn aumerg 109, colonis Federal, I mm‘o
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b)-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefaladas por el proyecto se
formara un marco de dimensiongs adecuadas para que se ajusten en f contramarco instalado en la
parte superior de los muros de la caja correspondiente,

c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula rectangular u
octagonal formada de alambron o fierro de refuerzo, seqin sea lo senalado por &l proyecto; reticula
que serd justamente de acuerdo con lo ordenado v nunca tendra material menor del necesario para
absorber los refuerzos por temperatura del concreto, v en general los esfuerzos para que segun el
proyects se deba de calcular,

Los exiremos del alambrdn o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos vy soldados al marco metalico
de jalosa

di-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocard concreto de la
resistencia sefialada por el proyecto yiu ordenada por el Ingeniero

el-La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de valvulas deberan tensr el acabado
que sefiale el proyecto v deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder pescaria v
levantaria, 0 2o proveera de un dispositivo gue permita introducir en el una llave o varilla con la cual
se levantara la losa.

f1- Durante ef colocado de la losa se instalardn los dispositives adecuados senalados por el proyecto
para hacer posible introducir sin levantar este, as llaves v su varillaje destinados a operar las valvulas
que quedaran alojadas en la caja respectiva,

a)-Tanto la cara aparenie de 12 losa como los dispositivos empofrades en la misma deberdn quedar
en su parte superior al nivel del paviments o terrena natural

Cuanda el proyecio lo sefiale y/o lo crdene el ingeniero, la tapa de las cajas de operaciones de
vaivulas sera prefabricada de fierro fundide v de las caracteristicas sehaladas o aprobadas por la
Comision. Tales tapas seran proporcicnadas por fa Comision, salve gue ¢l Contrato estipule qus las
suministre el Contratista.

Las cajas gue vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, seran rematadas en sus
mUros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefalado por el proyecto para que ajuste con
iz correspondients tapa o coniunto integral de !a_%apa.

MEDICION Y PAGO. - La construccion de cajas de operacion de valvulas para redes de distribucion
de agua polable, sera medida para fines de pago en unidades, considerandose como unidad una caja
totalmente constrida e incluyendo Ia construccion y/o colocacion de su respectiva tapa prefabricada
de fierro fundido v fabricada y colocada cuando sea de concreto, Al efecto se determinara en la obra
el numero de cada uno de los tipos de cajas de operacion de vaivulas efectivamente construidas de
acuerdo con lo sefialado por el proyecto vo por las drdenes del Ingeniero. De marera enunciativa se
indican a continuacion las principales actividades implicitas en estos conceptos:

Suministro en el lugar de |la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas vy desperdisios;
asi como la mano de obra v el equipo necesario, Para su pago deberd valuarse el tipo de caia de :
acuerds con el plano correspondiente, L
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PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE

5/8" @ ANCLADO AL MURQ, APLANADO CON MORTERQ DE
REHPOZO-06 CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y POZO

CONSTRUCCION DE LA MEDIA CANA EN PLANTILLA

INCLUYE MANG DE OBRA HERRAMIENTAS.EQUIPO Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

BLARs ..o N N i

311500a DSROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE T A F
POLIETILENO | LA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO Vi

4115014  PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA B / 4
HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA [
50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA). o
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DEFINICION ¥ EJECUCION. - Se entendera por colocacion de brocales y tapas de polietileno
prensado de alta resistenicia, a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de
acuerdo con &l proyecto ylo las ordenes del Residente.

Después de realizar el retiro del brocal existente se debera tapar de forma temporal el pozo de visita,
con una cama de polin de madera de 4x4" para evitar que el material producto de corte azoive el

ROED.

Este concepto incluye el suministro v colocacién de brocal y tapa de pelietileno prensado de alta
resistencia con sello del h. Ayuntamiento de Xalapa en relieve.

* Disefio: Circular y con base en medidas y acotacionegs,
* Material de fabricacion: Polietilenc de alta resistencia.

£| brocal de polietiieno prensado se colocara asentado con mortero, cemento-arena prop. 1:3
nivelado en su parte superior, al mismo nivel que la rasante de pavimento, se recomienda especial
atencion en no colocar mortera en el perimelro del pozo de visita.

Todas las tapas de los pozos de visita deberdn de asentar perfectamente en todas sus superficies de
apoyo para evitar deterioro al paso de los vehiculos.

La coniratista ejecutara los trabajos aqui descritos tomando en cuenta en sus costos, el material,
mang de obra, herramientas y eguipo complementario necesario y suficiente para garantizar la
ejecucion de los trabajos en los tempos que marque el programa de obra,

La tapa sera de tipo ablerto para drenaje, cuenta con una barrenacion para el tornillo de acero de
5/16" de didmetro que sujetara |a tapa al brocal. Su terminado superior es antiderrapante.

El conjunto de brocal y tapa para pozo de visita trafico pesado cumple con las siguientes
especificaciones:

A) Resistencia maxima a la carga de 30.000 kilogramos

B) Flexién al 756% con toda la carga

) Recuperacion al 100%

) Textura antiderrapante

£) Contraccidn: 1.5 - 3%

F) Resistencia a la tensién: 5.0N/MM2 — 13 memz;,‘

El material es denso, prensado, rigido vy de alta resistencia a la compresion, al desgaste por abrasion
al impacto, al atague de productos quimicos, a la carga del transito vehicular pesado y a la
éf disgregacién del cuerpo, no presenta deterioro a los rayos UV, durabilidad y alto rendimiento.

MEDICION Y PAGO. - Para efectos de medicion de este concepte de trabajo, se tomara como unidad
de medida por pieza. Al efecto se determinaré en la obra el nimero de piezas colocadas en base al |
proyecto y/o lo ordenado por el Residente. i
El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano Q’:e
pbra y el equipo. /

L"

/ -
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- CLAVE CONCEPTO UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOQS G/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F'C=200 KG/CM2 DE 65 CMS DE ESPESCR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 412" X
1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS.

6005 00A  UNA MANC DE PRIMER ¥ DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX C SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO
VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 14" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON
AGRAGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE
1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA NEGRA.

6005 01A  DEDB0X060Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son pequenas cajas o estruciuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiende su inspeccion, asi como la introducecion
de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuande los albafales sean
muy profundos, las dimensiones de |0s registros deberan ser tales que permifan e acceso vy manishra
de un operario.

La construccién de l0s regisiros para aibafal se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las ordenes
del Residente, y sus dimensiongs normales seran del orden de 60 x 60 cm o un minimo de 60 x 40
cm, varianda su profundidad en funcién de la configuracion del terreno vy de la pendients del albanal

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias para el
mismo vy se pagara por separado.

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una planiilia de
cimentacion e inmediatamente se procederd a la construccion de una base de concreto simple de las
caracteristivas que senale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran las medias
canas del albanal, bien sea empleando cerchas o tuboes cortades por su plane medio longitudinal, en
los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido det espesor
que file el proyecto, los que formaran los lados de |la caja del registro, v que seran llevados hasta un
nivel de 10 (diez) cm. abae del correspondients al pisc o pavimento definitivo

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberan repellarse v aplanarse por 7
madio de morlero, los registros para albafial seran construidos en las ublcaciones v a 1as lineas v P
niveles sefialados en el proveclo. S

Las tapas para registros seran consiruidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro en
que saran colocadas v en su fabricacion se seguiran las nermas siguienies:

a).- Por medio de flerro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formard un marco rectangular de s
las dimensicnes de ta tapa del registro.

/ 5
2, Trabai
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£ 9NG0, Kalapa, Veraorer, Teidfung (2281 237 0300 g f FEEBITRE L8 16

Pagina 17




% Xalapa

Dentro del vano del marco se colocard una reticula rectangular u orfogonal formada por alambron de
5 mm {1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca mener que ia
necesania para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara dentro del marco.
Los exiremos del alambron deberan quedar soldados al marco metélico.

Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto de la resistencia sefialada en
el proyecto.

).- La cara aparente de la tapa del regisiro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo: asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado seran de acuerdo al
proyecto.
¢y~ Al terminar ef colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantaria una vez instalada sobre el registro,

d).- Tanto |a cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma, deberén
quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.

Los muros de la caja del registre seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro
angulo de 63.5 mm x 6 mm de espesor. En cada esquina del contramarco se le soldard una ancla
formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (17} de espesor,

Los anclgjes del contramarco iran fijos a los muros de la caja del registro y quedaran ahogados en
mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

MEDICION Y PAGO. - La medicion para fines de pago del conjunto de obras de albarileria que
ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albafales serd medida por pieza
totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias del albahal y su
tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de fodos los materiales puestos en et lugar de su utilizacion
considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo; se utilizara como
unidad la pieza; y en funcion de la profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, lo anterior
conforme a las lineas de proyecto vio las drdenes del Residente.

CLAVE - UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE B
soos0oa  TVC; NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON
CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA DE
_ HERMETICIDAD) DE... ' _ -
 800506A  TUBERIA HID. ANG RD/26 DE DIAMETRO. M

% DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias para agus potable, de
asbesto- cemento, poli clorurs de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PYC-O), concreto pre-
asforzado y polietileno de aita densidad o cualquier otro material considerande coples, anitlos de hule,
_sfc., a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las cantidades / /
" _que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las ordenes del Residente. f Lz
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La prueba hidrosiatica de los wbos y juntas deberd efectuarse uniendo cuando menos dos tramos de
tuheria, taponando ios extremos libres por medio de cabezales apropiados v Henande Ia tuberia de
agua hasta las presiones de prueba, la presion maxima sera igual al porcentaie de la presion de
rabajo disefiada para el ubo de que se trate y serda mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autcrizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al método de prueba
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto
vio las ordenes del Residente deberdn satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-
2011, Sistemas de agua potable, loma domicliaria v alcantarilado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las siguientes normas vigentes o las
gue las sustituyan, conforme se indica a continuacion, segln tipo o clase de tuberia de que se tale

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-ONNCCE-2007,
que establece las especificaciones gue deben cumplir los elementos de las tuberias de fibrocemento
para conducir agua a presion.

Los anlilos de hule empleados como empagues deberdan satisfacer los requisitos establecidos en la
aorma NMX-T-024-5CF12004.
Los métodos de ensayos cumplirdn v se llevaran a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Hermeticidad 0 estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE- 2004

Ensayo de Presion hidrosiatica interna (Resistencla a ia ruptura por presion hidrosiatica interna),
conforme a la norma NMX~C-053-ONNCCE-2007.

Ensaya de Resistencia al aplastamiento, de acuserdo a la norma NMXMCW»{}M—-ONNCCE— 2006,

Ensaye para fines de Clasificacion per alealinidad, conforme 2 la norma NMX-C-320- ONNCCE.
2607.

Ensave de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-318-ONNCCE-2007.

Todas las malerias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberdn contar con una cerfificacion
de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en cuanto a su ensayo
y desempeno

El Contratisia debe proporcienar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no afecten &l
comportamiento del anillo de hule, ni alteren 1a calidad del agus contenida en la tuberia

La superficle interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacién del
diametro interior.

Los extremas de los tubos dehen ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje longitudinal del 7
tuba. 3 P
2~ La tuberia de POLT CLORURC DE VINILG (PVCy: L”_‘,{:/
X

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mex\}canas MNMX-E-143/1-CNCP-20 11

y NMX-E-145/1-5CFI1-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir los elementos dé

estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion tanto para

la serie métrica como serie inglesa
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Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion
con union espiga-campana serie mélrica, deberdn salisfacer los requisitos gstablecidos en la norma

NMX-E-231-5CFI- 1699,

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion
con unién espiga-campana serie inglesa, deberén satisfacer los requisitos establecidos en la norma
NMX-E-145/3-SCFI- 2002,

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la norma
correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Resistencia a la presion hidrdulica interna sostenida per largo periodo, conforme a la
aorma NMX-E-013-CNCP-2004,
Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma NMX-E-
016-CNCP-2004.
Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme a fa norma NMX-E-028-
SCFi-2003
Ensavo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-028-CNCP-2008.

Ensayo de Hermeticidad de la unidn espiga-campana en tubos y conexiones de PVC sin plastificante,
conforme a la norma NMX-E-126-SCFI-2001.

Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno dé los tubos de plastico, conforme a la norma NMX-E-
131-CNCP-2005.

Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-2004.

Ensayo de Muestreo para la inspeccion por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar con
una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en
cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse sequn los diametros nommales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

La longitud il de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de £ 30 mm
. Pueden suministrarse en ofras longitudes, previa aulorizacion del Residente, conservando la

tolerancia de £ % &n mm
Ef didmetro exterior v ef espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana NMX-E-

_1437/1- CNCP-2011. Fay
L& 3.Latuberia de POLI CLORURO DE VINILO orientado {PVC-Q) con anillo instalado en fabrica: /
L7/
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Debera cumplir con los reguisitos de ias normas NMX-E-258-CNCP-2014 Indusiriz del plastice-tubos
de poll cloruro de vinilp orientado (PVC-O) sin plastificants para la conduccidn de agua a presion-serie
inglesa- especificaciones v metodos de ensavo, v para 1a serie mélrica ta 150 16422:2014 Pipes and
jpints made of oriented unplasticized poly{vinyl chiloride} (PVC-O) for the conveyance of water under
pressure, que eslablece las especificaciones que deben cumplir los elementos de eslas luberias
utiiizados en sistemas de abaslecimientio de agua a presidn.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establacidos en las norma 180 168422 2014 Para los
anillos de material elastomerico usados como sello regira la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumpliran v se llevaran a cabo con as normas NMX-E-258-CNCP-2014 &
180 16422:2014, asi como a las normas siguienies;

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

NMX-AA-051-SCFI-2001 Analisis de agua - Delerminacidon de metales por absorcion atémica en
aglas naturales, potablas, residuales y residuales tratadas - Método ds prueha
NMX-E-021-CNCP-2008 industria del plastico - Dimensiones en lubos y conaxiones — Método de
ensayo.

NMX-E-028-SCFI-2003 industria del pléstico - Extraccién de metales pesados por contacto con agu
an fubos v conexiones - Método de ensayo. ;

NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico — Temperatura de ablandamiento Vicat — Méiodo de
ensaycs.

MMX-E214-CNCP-2011  Industria del plastico — Determinacian de |a rasistencia a los golpes externo:
Meétodo de snsayo

NMX-E-238-CNCP-2000 Industria del pidstico — Tubosg y conexicnes de (poli clorure de vinilo) (PVC) -
Terminologia,

NMX-T-021-8CFL2008  industria hulera - Anillos de hule empleados como empaqgue en los sistemas
de tuberias — Especificaciones y métodos de ensayo.

Ensayo de Mussireo para la inspeccidén por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1887,
MNMX-Z-012-2-1387 y MMX-Z-012-3-1887.

Para la IS0 16422:2014

180 18141, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters and
nominal pressures — Part 1: Melrie series

IS0 1167-1. Thermopiastics pipes, fitlings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

IS0 1167-2, Thermopiastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance (o internal pressure — Part 2; Preparation of pipe test pieces
IS0 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —

Determination of the resistance o internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies /.

180 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage, ';«9"’/
and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part & “"*/"//

N

Pipes \

\

1ISO 1452-5:2000, Plastics piping systems for watser supply and %ﬁr buried and above-ground drainage
and sewearage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride} (PVC-U) — Part &

) Awetuddn AMigund Amrndn farnmes) W3
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Fitness for purpose of the system
IS0 1628-2, Plastice — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary
viscometars — Part 2: Poly(vinyt chioride) resins
SO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters

SO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1! Generat test
method

IS0 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2! Test
conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PYC-U) or chlarinated poly(vinyl chioride) (PVC-

C} pipes and fittings and for high impact resistance poly {vinyl chioride) (PVC-Hl) pipes
ISC 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions

ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external biows — Round-the- clock
method
ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

IS0 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —

Specification for materials
SO 6259-2, Thermopiastics pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made of

unplasticized polyivinyl chioride) (PVC-U), chiorinaied poly {vinyl chioride) (PVC-C) and high- impact
poly {vinyl chloride) (PVC-HI)

IS0 7688, Plastics pipes and fitiings — Determination of opacity

IS0 9080. Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength
of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ISO 9852, Unplasticized poly{vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at specified
temperature (DCMT)} — Test mathod

SO 9969, Thermoplastics pipes ~ Determination of ring stiffness

IS0 11822-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances

— Part 1: Metric series 3 _
180 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittifigs for pressure applications —
Classification, designation and design coefficient

SO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-bearing
double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected to bending and
internal pressure

é/ ISO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with plastic
pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection and deformation

., |SD 13845, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use With; P
2 " thermoplastic pipes - Test method for leaktightness under internal pressure and with angulay
T i

deflection

{

1
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ISO 13848, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-lnad-bearing assemblies and
joints for thermaplastics pressure piping — Test meathod for long-term leaktightness under internal
waler pressure

150 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calerimelry (D80 method — Part 1: Measure

aa) Ensayo de Muestreo para iz inspeccion por afributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 v NMX-Z-012-3-1987.

Todas las malerias primas utilizadas para fabricar tuberias v piezas especiales deberén contar con
una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales ¢ internacionales en
cuanto a su ensayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segin los didgmetros nominales indicados en el proyecto vio las
indicaciones del Residants,

La longitud Gl de los tubos serle mélrica debe ser de 6 80 & 595 m con una tolerancia de £ 30 mm.
La longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6.000 mm; con una tolerancia de + 30 mm.

Fueden suministrarse en ofras longitudes, previa auforizacidn del Residenie, conservands ia
tolerancia de + % en mm.

La tuberia suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebies conforme a las
normas

NMX-E-2588-CNCP-2014 (serie inglesa) e 1ISO 18422:2014 (serle métrica)

Fara iz serié métrica el didmetro exterior y el espesor de pared de los fubos se establecen en las

normas 150 16422:2014, en el caso de la serie inglesa seran lgs especificades en la norma NMX-E-
258-CNCP-2014.

4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEADY:
Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, gue esiablece las

especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAD utilizados para Ia
conduccion de agua a presién,

Para los métodos de ensayes se cumpliran y se llevardn a cabo con las normas siguientes
Las juntas gibauit seran completas con goma reforzada. ademas de ser compatible con el didmetro

exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1 tal y como se
indica en provecto.

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccion conforme a ia norma NMX-E-
046-CNCP-2010.

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por largo periodo, conforme a la
norma NMX-E-013-CNCP-2004,

Ensayo de Reversion lérmica industria del pidstico, conforme a la norma NMX-E-179- CNCP-2009,

Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo a lo indicado .~
en la norma NMX-E-038-8CFI-2003. 4

Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a través del contacto con el agua /
segun NMX-E-028-SCF1-2003. € %

T
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Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segin NMX-E- 034 SCF1-2002.

Ensayo para determinar la Dispersion de negro de humo en los tubos de acuerdo a la NMX- E-081-
CNCP-2004.

Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimientos descritos en
NMX-E-004-CNCP-2004 v

NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-método de prueba.

Las unmiones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusion, es decir,
calentando simultaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusidn necesario para
que después, con una presion controlada sobre ambos elementos, se logre la union monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas por el
mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento indicadas en el
proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccidn del compuesto en un molde
que permita obtener la conexion en una sola pieza, ¢ bien, obtenidas a partir de secciones de tubo
cortadas y unidas a tope medianie termo fusion.

Las longitudes de la tuberia @ suministrar seran de acuerdo al diametro.
5.- La tuberia de CONCRETO PRESFCRZADO:

Debera cumplir con los requisites de la norma mexicana NMX-C-252-ONNCCE-2011, que establece
ias especificacionss que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN CILINDRO DE ACERO,
utilizados para conduccion y distribucion de agua a presion, asi como las normas complementarias
vigentes o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certificada a fin de demostrar que cumple con la
norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli ciorure de vinilo (PVC), poli cloruro de vinio
orientado (PVC-Q), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material
debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes y debe

inciuir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,

Diametro nominal, clase y tipo, Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dia/mes/afio) Leyenda "HECHO EN MEXICO” 0 *hecho en...”, ¥

Selie de certificacion.

Ei Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segun el caso,
relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de la llegada de la tuberia y ,-"'/,
accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia vy los accesorios necesarios hasta | “

i
s " su entrega-recepcion. b
Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica o bodega

del proveedor de la tuberia vy accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que s

requieran para su completa y correcta entrega, /
4
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El volumen a eslimar serd el nimero de metros lineales de uberia, conforme a las lineas de provecio
vio las ordenes del Residents,

MEDICION Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, sera medido para fines de pago por
metro lineal, con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el niimero de
metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas de proyecto ylo las drdenes del
Residente,

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no cumplan con
los requisitos senalados en las especificaciones que correspondan, segin el tipo de material, asi
como las excedentes en nimero de metros lineales. conforme a las lineas proyecto y/o las érdenes
del Residente.

CLAVE - CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
8015004  FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN

OBRA..
8015 01A  DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG
8015024  DE 101 MM A 303 MM (4" A 12%) DE DIAMETRO. KG
g01500a SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE
FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...
BO16 01A  DE 51 MMA 76 MM (2" A 3*) DE DIAMETRO. - KG
8016 02A  DE 101 MM A 303 MM (4" A 12”) DE DIAMETRO. KG

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de plezas sspeciales v extremidades de
fierro fundide, al conjunto de aclividades que se requieran y deba realizar e Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, exiremidades,
tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault. necesarios para la
construccion de redes de distribucion yfo lineas de conduccion de agua potable, corforme a la
normatividad vigente, a ias lineas de proyecto /o las ordenes del Residente.

Las juntas gibault serdn completas con goma reforzada, ademas de ser compatible con el diametro
extarior de ia luberia de DE PYC ANG RD/26 de acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1 tal y como se
indica en provecto.

La prueba hidrostatica de las pilezas especizles se llevara a cabo juntamente con las valvulas v
tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales v sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de trabajo
de 14,1 Kg/Cm2. (200 ib/puig2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas v piezas especiales de flerro fundido estardn
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como %mmo un 9894 % de plomo, de /
acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-8CFI-2008 y para los empagues de neoprano sy =7
fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales serdn pusstos en obra.

/ &
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Se entendera por instalacion de piezas especiales y extrernidades de fserro fundldc al conjunio de
operaciones que deberd realizar el contratista para colocarias sequn el proyecto ylo las drdenes de!
residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada unidad para sliminar lag que
presenten algin defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la abra y no
podran emplearse en ningun lugar de esta. Asi mismo debera cerciorarse que los diametros a instalar
coinciden con los establecidos en el proyecto.

Antes de su instelacion las piezes especiales deberan ser limpiadas de Herra, excesp de piniura,
aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo, colecandose
tapas ciegas provisionales en los extremos de €508 Cruceros que no se coneclen de inmediato. Si se
trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad 3 la que se conectara una
junta o una campana de tubo, segin se trale respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la
campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicion horizontal, con

fos vastagos de las vélvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos,
valvulas y demas piezas especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

§«

Previemente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas,
todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas
hidrostaticas individusles con una presion de 10 kg/em2. Las valvulas y piezas especiales que tengan
piezas moviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica individuales del doble de la presion de
trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 {diez)
kgfemZ2.

Durante la nstalzcion de piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara gue el empaque de
plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que sobresalga invadiendo
el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los
tornillos v tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua. Si durante la
prueba de presidn hidrostatica a que serdn sometidas las piezas especiales juntamente con ia tuberia
a que se encuentren coneciadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta para volverla a
unir de nuevo, empleande un empagque que no se encuenire previamente deformado por haber sido
utiizado con anterioridad.

La instalacion de las plezas sera puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano de obra,
aquipo y todo lo necesario para su correcta colocacion,

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y extremidades se mediran en
pieza; al efecto se determinara directamente en el aimacén de la obra el peso de cada una de las
piezas con limitacion méaxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que eslos se pagaran por separado a
los precios estipulados en el catalogo. La cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista v el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan consigo
sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en esle caso no se consideraran estos para
fines de pago.

“ Por lo que respeta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios delf‘
catalogo correspondiente.

a) -Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme e
lingotes, que llenen los requisitos de la AS.T.M. Especificacion A-126-42 Clase B, .

TR b RIS

’< Xala

pa

L/\'
Avenica Miguel Alemidn mamens s colorda Pederal, ' mm o
; 0. PG40, Xalapa, Veracrus. Teidfono: (2281 237 03 00 4 o) e jj’;;

Pagina 26



CM4

b) -La funcidn para fabricacion de estas piezas deberd ser sanz, limpia, sin arena o IMpurezas,
faciimente maquinabia,

c) -Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas gue la fundicion y estaran
lerminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, eto., ni el reflenc de ias mismas con
soldadura o cualquier otrp material,

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre gi, por medio de
empagues adecuados y lormiiios.

Las plezas que no & ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas Oficiales, o que
resulten defectunsas al efectuar las pruebas, serdn susiituidas y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE
8035 00A COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN
_ OBRA,... S AR
8035 03A  DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro ¢ instalacién de valvulas al conjunio de
actividades que se requieran v deba realizar el Contratista para abastecer en ef almacén de a obra y
colocar en los cruceros indicados las véivulas eliminadoras de aire, de admision y exputsion de aire,
de alivie de presian v contra golpe de ariete, de altitud, de flotador. reductora de presion, de
compuerta v de no retorno (check), necesarias para la construccion de redes de distribucion y de
conduccion de agua potable, conforme a las lineas de proyecto yio las drdenes del Residente.

Las valvulas que suminisire el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
GO1CONAGUA-2011, Sistemas de agua potasble, toma domiciliariza v alcantariliado sanitario-
HarmeticidadEspecificaciones vy métodos de prueba valuada por La Secretaria de Economia,
complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240. ASTM A-107,
ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y como se especifica en
seguida;

al- La fundicion que se ulilice para ia fabricacion de las vélvulas, serd de fierro fundido gris al horno
eléctrico, que produzea un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena i
impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o fa que la
sustituya; salvo indicacion especifica que sefialen adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas ¢ cualquier otra parte de la
valvula, debersd satisfacer la Especificacién A-107, de la A.S.T.M o la gue la sustituya, a menos que .~ |
por condiciones especificas se estipulen modificaciones. -f'-"

c).- El acero al carbon usado para cublertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de Ia valvué // r
deberd ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grade MCB de la A.8.T M ¢ la gue la sustituya, saim/
indicacion especifica, P f

7

I
/

e Trabaj
. / Aossifrica stigue Aormian ey colerss Federsl m j@
' © R ETRG, Kelanae, Yeraorur Te [2RE) 2ET Q300 & $iam Lot i

Pagina 27




d).- La pintura epoxica debera cumplir con lo sefala en las especificaciones particulares del proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las valvulas parcialmente abiertas y
en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en las
mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias.

La prueba hidrostatca de las valvulas se llevara a cabo conjuntamente con las piezas especiales y
tuberias.

Las valvulas de secciocnamiento v de no retorno (CHECK) deberan resistir una presion hidrostatica de
trabajo de acuerdo al proyecto.

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales va descritas sin que para ello sufran alteraciones
en el funcionamiento conforme al que fueron disefladas dentro del sistema. Para cada caso
especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion, materiales, condiciones de
operacion y pruebas establecidas en la normatividad respectiva de organismos oficiales.

Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de la valvula completa, L.AB. en el
almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todes los gastos que se
requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada valvula sera la cantidad
conforme a las lineas de proyecto vio las ordenes del Residente.

MEDICION ¥ PAGO. - £l suministro e Instalacion de valvulas se mediré por unidad completa; al
efecto se delerminard directamente en el almacén de la obra el nlimero que hubiere proporcionado el
Contratista con el fin de gue el pago se verifique de acuerdo con el tipo y diametro respectivo
conforme al catdlogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presion minima de prueba de 20
Kglcm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquiera de sus
partes; @ reserva gue el proyecto senale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales ¢ que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Conftratista sin

ELAWE  CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA DE PV.C.

sEipveoss ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001- s

: CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE
c ? PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA DE PV.C.

seipvesaos ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001- 5 7

” CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE /

= PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) e
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro de tuberias de PVC. para alcantarillado
serie “métrica, con junta hermética para alcantarillade, a las erogaciones que deba realizar e
contratista para abastecer las cantidades gue se fijen an al prayecto ejecutive Yo las ordenes del
Residente, considerando &f costo LAB. enfabrica o en almacén del proveedor.

Las piezas especiales de PV.C. gue suministre el Coniratisia seran de la forma. dimensiones y
demas caracteristicas fijadas en el proyecto yfo las drdenes del Residente v deberan satisfacer {a
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria v
atcantarilade sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métndos de prusba, asi como NMX-E-215/1-
CHNCP.2012-"indusiria del plastico-tubos de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) sin plastificante, con junta
hermatica de material  elastomero, utilizados en  sistemas de  alcantarillado-serie
métricaespecificaciones” o las que las sustituyvan.

La instalacion de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con los
colchones minimoes establecidos por la CONAGUA,

El tipo de compactacian y relleno alrededor de la tuberia influyen significativamente en la instalacion,
va que asume que el suslo nativo tiene la resistencia recomendada vy es adecuade para su
instalacion, El fonde de la zanja debe estar preparado para proveer un soporte firme, estable vy
uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la parte baja de la zanja aivelada
para permitir el adecuado ensambie de las junias y soporte. Las secciones de la zanja que sean
excavadas debajo del nivel de la rasanle deberdn rellenarse y compactarse hasta alcanzar
nuevamente dicho nivel. Si el material native no es adecuado para la plantilla, se sobresxcavara la
zanja y se rellenara con materiales especificados por la ingenieria. Se debera colocar una capa de
amortiguamiento enfre Ia tuberia vy cualguier cimentacion dura. Rocas v piedras grandes v filosas
deberan ser removidas para permitir un minime de 0.30 m. de sobre anche (a cada lado de la
iuberia),

Las clases de malerial de relleno estén basadas en materizles de refleno, {al como se describe v
define en el estandar ASTM D2321.

Todes los niveles de compactacion estan basados en densidad PROCTOR estandar.
La compactacion y material da relleno deberan ser uniformes dentro de la zona de reileno

Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir dafios en |a
tuberia al momento de colecarla en la zanja. La instalacidn de Iz tuberia es aguas arriba {(con |z
campana &n tal direccion). Ast la instalacion inicia en el punto mas bajo y avanza hacia los pozos de
visita, descargas/ registros. Al insertar 1a espiga campana (en vez de empujar la campana sobre la
espiga) se reduce ia posibilidad de que quede atrapadas tierra/piedras en los empaques o que estos
se dafen.

Si la instaiacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus extremos
con malerial plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales diversos; la grava/ arena
deben comprender mas del 50% de los materialas clase Il (1 14" lamafio maximo). Clasificaciones A-
2-4 y A-2-5 del SUCS} Al legar al registro, asegurense de que est tapade para evitar intrusiones.

Alinee la tuberia v empuje el tope de |a espiga horizontalmente, Las tuberias menores a 18" son
instaladas empuijande la espiga hacia la campana de la junta, a mano. Los diametros de 24" 3 607, ,
necesitan uso de una barra o eguipo mecdnico para empujar. Se debe usar un blogue de madera y un T
carrela de por lo menos 5 corrugas sin empague para evitar el dano de lz campana al empujar. i

En la generalidad |as sspecificaciones para la instalacion de la tuberia son: R~
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A) Retire la envoitura protectora del empague.

B) Verifigue que el empaque este colocado adecuadamente v que la espiga y campana del tubo esien
limpias antes del ensamble,

C) Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubricante deberad ser
equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

D} Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Aseglrese de respetar el
alineamienio de la tuberia

E) 8i al momento de la insercién de la espiga se presenta alguna resistencia ¢ la marca de ensamble
1a alcanza su posicion, desensamble la unién y verifique |a posicidn del empague de hule y remueva
cuaiguer escombro.,

MEDICION Y PAGO. - El suministro y la instalacién seran medidos en metros con aproximacion a dos
decimales: al efecto se determinaran directamente en la obra las longitudes de tuberia colocadas en
funcion de su diametro, y de acuerdo al proyecto ylo lo ordenado por el Residente, debiende incluir las
siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a .~ Revision de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Manicbras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

¢.- Bajada de la misma, instalacion y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del agua y
reparaciones que se pudiesen requerir.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
""""""""""""" ' ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE
9000 00A  EXCAVACION EXCEPTO ROCAEN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO.. A
9000 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3
i G ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO. .. -
9001 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
9001 00B  DEMOLICION EN CAMION DE vow&e DESCARGA A
VELTEOENCAMING: S, =~ fde B £ W00 o edageus
0001 058  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
- ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL
9002 00A PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTQ ROCA EN CAMION
'DEVOLTEOQ,ENCAMINO... -
9002 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. _ M3KM
i ek ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION B
. 'DE VOLTEO, EN CAMINO... £
9003 06A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM /
ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL A
9003 00B PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN
CAMINO: —
9003 058  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM
i
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DEFINICION Y EJECUCION, - Se entenderé por acarrens Iz transportacion de material producto de
excavacion hasta el sitio designado por el Residenie.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo 3 una
distancia de 1.0 kilometro, para fines de pageo se medird en metros clibicos con aproximacion a dos
decimales. Incluye: Abundamiento, camion inaclive durante la carga, acarres primer kilomelro y
descarga a volteo, no incluye ia carga. El pago de esle conceplo solo sera procedents cuando lo
ordene & Residente.

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposiie directamente en 08 vehicules de
transporte sin tener gue realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarres de material producio de excavacion, en camion de voltes en kildmetros subsecuentes al
primere, se medira para fings de pago en metros cubicos-kilometros con aproximacion a dos

decimales.
La distancia de acarret se medird segin ia ruta fransitable mas corta ¢ bien aguella que autorice &l
Residente, :
CLAVE CONCEPTC UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A
SUMIPZ86  TUBERIA DE PV.C. DE: 200 MM (8% X 160 MM (8" DE PZA

DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODG DE 45%X6"

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suminisiro e instalacidn de pieza sspecial de PV.C.
el que haga el Contralista de aquelles que se requieran para la instalacion de descargas domiciliarias

Las piezas especiales de P.V.C, que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones y
demas caracteristicas que sefalen los planos del proyecto y respetando los lineamientos establecidos
& ia Normatividad Oficial.

La instalacion de pieza especial de P.V.C. de sera el conjunto de operaciones guea dabe ejecutar el
contratista para colocar en forma definitiva, segun el proyecto yo las ordenes del ingeniero, las plezas
especiales que requiera la consiruccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exierior de los edificios en &l sitio
aque sefialen ios planos o prescriba el Ingeniero y las terminard conectandeolas en la insercion
currespondiente en el alcantariliado; el otro extremo de la conexion, segin lo determine el Ingeniero lo
tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si esie existiere.

Las conexiones formaran con «f alcantariliado un anguio aproximado de 45 (cuarenta v cinco) grados
en planta.
Para las conexinnes se usara wbo de 15 cenlimetros, y 20 centimetros o mas de didmelro a juicio del

; i

ingeniero. T =
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La pendiente minima que en general se admitira para la wberia de la wnax;an sera de! 1% {uno) per
ciento, v el colchon sobre ef lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendrd como minimo 90
(noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniern. La pendiente podra reducirse a un
medio (1/2) por clento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchon minimao
de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la
profundidad de la salida del albafal del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente
existentes dentro dal interior del mismo, a fin de evitar gue cuando se construyan albanales en el
interior del predio, ellos queden faltos de colchan, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible
satisfacer ambos requisitos de colchén y pendiente minimas; el Contratista no haré la conexion y
debera comunicario por escrite ai Ingeniero para que este resuelva lo procedente

Para hacer las conéxicnes domiciliarias se construiran primero las de un sclo lado de determinado
tramo del alcantariliade, después de terminadas totalmente éstas, se consiruiran las del otro lado.

MEDICION ¥ PAGO. - [l suministro e instalacion de la pieza especial se hard por pieza, para tal
efecto se determinard en obra el nimero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista. No
se consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan.con o requerido en cuanto a
dimensiones y calidad, o por defeclos o deterioros. El precio umtano mcluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y lendido. '

{‘N
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