COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIC?N GENERAL N°. CMAS-13P-OP-078-2023 PT"'2.
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No.DE | cAPACI || COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) | PROPIO || ALQUILADO OPCION || FECHA
MODELO || ANO|| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPRCMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS| COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARCADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO

DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGCA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBIJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-078-2023 PT 4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-078-2023 PT—5

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propic derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacién e integracion de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Ilgualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenierfa, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares gue la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucién.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asl como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

/ ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL /‘%
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY [ LICITACION POR INVITACION A |

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES |
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT-6 0

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-078-2023 i
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA i
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, |las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio
para él, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo:

Il. Las gue desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacidn previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave.

5 J
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[ll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por alglin socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si © a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, anélisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas gue por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de |la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar,;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualguier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el drgano de control respectivo;

VIIl. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerad ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion |V de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

XI. Las que contraten servicios de asesorfa, consultoria y apoyo de cualguier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacién bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

" NOTA: La redaccién de esta manifestacién deberé transcribirse en papel membretado del Licitante.

/"
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-078-2023

DIRECCION GENERAL ) pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:

|EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitaciéon a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo gue
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en |a propuesta gue se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO:; AS| COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS
XALAPA, VER. N°, CMAS-13P-OP-078-2023
DIRECCION GENERAL pT'B
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
| LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacidn, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisidn induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualguier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

MNOTA: La redaccién de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del Licitante
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JULIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

i
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LECAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL

DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

rd



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. §
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-078-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-T1

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, A INISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

&

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-078-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION Izéafgs.PRESENTACION DELA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?gﬁ;ﬁégs INICIO || TERMINO Mfs Mfs MsES Mfs MES Mgs RS

/
/|

/|

/|

X

R

/|
/|
[~

Conceptos de trabajo
donde intervienen,

puede indicarse solo la

clave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-078-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANGC
NO.DE AREA DE
TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES
x 1 2 3 - 5 6

\

i
/|

/|

/|

/
|

\

/
e )

\

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la

\_

e

clave del concepto

unidades a utilizar
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Cantidad de |
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-078-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-|3P-OP-078-2023

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT"".I 2-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS FECHA ANO

TRAAJIOS
RAAIO INiclo || TErmiNe || uNiDAD MES MES WES MES MES MES

CATEGORIA TOTAL

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGCAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA: ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENCA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-078-2023
DIRECCION DE OPERACION PE-1,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

Il LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. L

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CRNTIAR PRECKD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-|3P-OP-078-2023 >

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)

(DICAL) [DIAS CALENDARIO
(DIAGI) | DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL

(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM) DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

( DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

SINLs) |DFAS NOLABORADOS AL ARO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO

SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

! TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

4q
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ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE /



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-078-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO TP/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SDf
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CLIOTAS
A Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn*(DIAS ART25 | ART72Y | ARTIOS | ARTIO6 | ART ART | ARTI68 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC! | FRACC I 07 147 | FRACCI, 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC | DECIMAL
2023
% 753875 % &
105 % % 2040 10| 070%| 175%| Varia %| 100% 200% 500% £
UMA 2023
T
™




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-078-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
| 1.00 SM 3.150% $207.44 $155.61
1l 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% |  $209.51 $0.00
] 1.51 a 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a2 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
\'} 2.51a3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VIll| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00

ANEXO B

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enera de 2021, salvo I dispuesto en los transiterios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion |1, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salario base

de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2020 20%0
cotizacién

10SM*  3.150%  3.150% 3.150%  3.150%  3.150% 3150%  3.150%  3.150%
1.01SM a

1SOUMA™ 3261% 3413% 3544%  3676% 3807% 3839%  4070%  4202%
1512200

UMA 3575% 4.000% 4426% 4851% 5276% 5701%  6.126%  6552%
2012280

UMA 3751% 4.353% 4054%  6.556% 6.167% 6780%  7.3680%  7.060%
2512300

UMA 3869% 4588% 5307% 6026% 6745% 7484%  6.183%  8502%
301380

UMA _ 3953% 4756% 5550%  B.381% 7.164% 7967%  6770%  9.573%
3512400

UMA 4016% 4882% 5747%  B613% TAT0% B8345%  6211%  10077%
4.01 UMA en

adelante  4241%  5.331% 6422%  7513%  8600%  9604%  10.784%  11875% /7

* Satario Minimo
/ ** Unidad de Medida y Actusiizacin
3



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDOQ MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I13P-OP-078-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

- SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

s o



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA 'Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-078-2023 p E'3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. I CLASIFICACION 1 DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPC DE COMBUSTIBLE — GASOLINA — DIESEL ___ OTRO R
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA s (HP) POTENCIA NOMINAL _ HP
(Pn] WALOR DE LAS LLANTAS 5 (Fo) FACTOR DE OFPERACION
[Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. 4 (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP xFo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
[Wr] VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS {t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND.ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL {Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(1) TASADE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRC
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
[IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va ) VIDA DEL EQUIP, ACC, Y/O PZAS, ESP. HORAS
[s) PRIMAANUAL PROMEDIO % { Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNC HORAS
[ Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr) SALARIOS POR TURNO TURNO
[ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
l- CARGOS FIJOS ;

|.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =

[.2.- INVERSION Im=(Vm=+Vvr)i/2 =

|.3.- SECUROS sm=(Vm+Vr)s/2 =

|.4.- MANTEMNIMIENTO Mm = Kox D =

(1) SUMA CARGOS FIJOS "

T SR e, ————————————————————— -

.- CONSUMOS :

[11.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
[1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGI[A =
I13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
[l.4.- LLANTAS N=Pn/vn = =
I5.- EQUIP. ACC, Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =

(2) SUMA CONSUMOS

B e e el aaaee—————————————

1= OPERACION ;

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

(Srl= %

I11..- OPERACION Po=Sr/Ht= =
(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA)= §

1 A7




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

oOm>

am

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC. '
PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
E: DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATCRIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOQS:
A DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

a

OmMmmooOmpP

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFQOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-078-2023 - o.l

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE |EJECUCION |PROPUESTA: DE:
DE LOs
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

RIO. EL Y
A~ PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONALTECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

F.- PASAJES ¥ VIATICOS PARA LOS CONCEPTOSA,BYC.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

(SUBTOTALES) $ =
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

({SUBTOTALES ) $ =
VICI

A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

q o




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A- CAMPAMENTOS

8- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS V ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =
SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SECUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJQOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESQS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE CBRA
C. MONTAIES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:
B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO

DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):
C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:
D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL. IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS

EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION,

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y ECRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA

SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

/1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-078-2023
DIRECCION DE OPERACION pE 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL
CONCEPTO 1 D 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12

Al EGRESOS
COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA
H'Eqmpo I
llcosTo INDIRECTO '
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO ' B

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

[ESTIMACIONES DE OBRA

"_AMORT!ZACIC)N DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
ANTICIPOS '

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) X
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADC - .

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

& COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
&

X 100




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARCO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Vi z



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-078-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |[EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.Al1 | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASI COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(:DN GENERAL i N°, CMAS-I3P-OP-078-2023 p E _5
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

L8 CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD | CONSUMO Uiﬁfg o IMPORTE
| I I I I 1
| MANO DE OBRA [ sumA $ |
{ CATEGORIA | UNDAD | canTiDAD | costo | IMPORTE |
| I | | | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD Hg%fgo IMPORTE

| I | I I |
SUMA $

[cosTo DIReCTO = | TOTAL $ |

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES BOR RO

COSTO INDIRECTO (C.l)= % C.Lx (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F.x (C.D. + C.l. )
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x (C.D. + C.l. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.L.+C.F.*+ C.U. +CA.) UNIDAD

&
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS[ COMO EL PORCENTAIJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-078-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE |LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-078-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO '”PgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION PCR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-078-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley

Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitaciéon de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicién.

3. Declaro gue hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos gue nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también hemos leldo detalladamente el formato del contrato de obra gue nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios gque proponemos.

A
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacién resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. ____ con cédula profesional
No expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, gue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$___ paradarunimportetotal de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algin
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en |a revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracién.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccicn de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo haré
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

g
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PE-S PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I13P-OP-078-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

UNIDAD
cLAVE || LOS TRABAJOS

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

ANO

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(CUIA DE LLENADO)

PE-101  PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-078-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE;
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
| 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Aeiimiinio
donde intervienen;, Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENQOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-078-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE

EQUIPO DEL UTILIZACION

FORMATO || EQUIPO
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

CosTO
HORARIO

FECHA

ANO TOTAL

INICIO TERMING

MES

MES

MES3 | MES MES MES

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial
Acumulado .;
Parcial %
Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-078-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO TOTAL
NO. || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO INIclo [ TErRmING || MES || MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6

Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.&
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-078-2023
DIRECCION DE OPERACION pE"1 0.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LLOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

FECHA ANO
AREA DE LOS
TRABAIOS || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES [ MES TOTAL

UNITARIO INICIO TERMINO 1 2 3 4 5 [

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Total acumulado
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PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-078-2023 p E'12
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RI0OS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha , relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, niUmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién deberd transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indique CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidn 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracidn, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo deberd considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A CUANDO

VER. MENDS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-078-2023

DIRECCION DE OPERACION p E 'I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: i

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS PCR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL DRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO

2OCHMENTE DOCUMENTO DOCUMENTO

Si NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2

PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-TI
PT-12
PT-121
PT-12.2
PT-12.3
PTA24
PE-1
PE-I
PE-1.2
PE-13
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-41
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE101
PE-102
PE-103
PE-10.4
PE-T
PE-12
PE-13
PE-14
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Contrato de Obra Pulblica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por |la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
a quien en lo sucesivo se le dencminara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte , la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo PUblico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segin lo dispuesto en el Decreto de Creacidn de "LA CONTRATANTE", emitido
por el Cobernador del Estado, publicado en |la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerde publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B) Mediante Decreto nimerec 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonioc propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza |la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022,

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver.,, mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones |, VI y Vil
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica v
patrimonio propio, ¥ que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXX X300 X000 XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comisidn Municipal de Agua Potable v
Saneamiento de Xzalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023
quedd aprobada esta obra en la XXXXX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la xxxxxxxxx modificacion del Programa General
de Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la
Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de XXXXX de 2023.

r - i
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA” después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I13P-XX-XXX-2023 |a cual reline las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
gue se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Nimero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX X000 X000, Notario Pablico Namero XXX de la
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro PUblico de la Propiedad y de Comercio
de la ciudad de Xalapa, Ver, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XOOOOXXXX de fecha XX de XXXX de
) 9.0.4.8

B) La X XXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XXOOOO0OOXXX
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXX XXX JOO00 XXXX XXXX XXXX Escritura
Puablica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lie. X300 XXXX XXXXXX, Notario
Publico Nimero XX de la ciudad de XXX YOOOXX,, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electrénico No. YXOOOXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

C

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protecciéon de ninglin gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D

Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXXXXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de
caracter personal, las que surtirén sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatologicos que intervienen en su ejecucién.

@

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, I, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de |a Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas de! Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

/
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I} Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracién Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico b 0.66.0.0.0.6 ¢ 64
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT SOKHKXHKAXHKAKAK
Registro de SEFIPLAN b0 0.0.0.9.0.0.0.0.¢4
Padron de contratistas CMAS PO 0.0.0.6.0.0¢

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de ia Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la *XXOOGOX XXOOCOOOOOOOCN KOO
2000000000000 3OCOCOAOCO0OCNK - 2000000000 2000000000000 2000000000000
200000COOOCOOOONE 20000000 XX XX, EL CONTRATATISTA guien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato vy los diversos ordenamientos, normas vy
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

” S
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XXXXXXXXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuenciay en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como "EL CONTRATISTA", |as disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el @mbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), gue incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligandose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién |l de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catédlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccian,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a |a residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacién, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas gue también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que serén pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y lll inciso a) numerales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Iz Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atrasoc en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccién: Avenida Miguel Aleméan No. 102 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como. aceptacidén plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendré el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos.

Cuando LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |2 que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias gue resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE” omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5§ (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
guincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes gue resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad,

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de |a responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las drdenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccidn inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podré ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de
los mismos, sin gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que seré igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularén sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso gue haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el pérrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato

y con el cual se registrardn los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado g
en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a |la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del afio en curso, una fianza a favor de“LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de "LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que maés adelante se sefnalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por |nstitucidon Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de |z
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisiéon Municipal de Aguz Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado alglin convenio adicional de acuerdo a la
cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente /o preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, adn para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de /a fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de

“LA CONTRATANTE".
“4" Contrato de Obra Publica No, CMAS-OP-XXX-2023 Pagina 7 de 19 7~
OO0 XOO00E KOO0 XI0OONGOCOOOGCON XOO0O0OOOOOEHNONNE IOGOOOOONNNGNIK XIUNOOCONN X 1 KXXKK
HRWOUHNN X NICHOK N0 OOOOOOOOGOOOO XOOGOOONO0 X OO0 X0O0OOO0E 3000000000000

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. Trabq o
C. P. 940, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 Z}M)ﬁ? i" L



L

CMAS % Xalapa

A COMIBION MUNICIPAL DE AGUA POTAELE Ayuntamiento

¥ SAMEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

G) Que entanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberéndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualguier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcién de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de |la fianza de vicios ocultos por €l 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA”, se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberd ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obra y hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancién por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, I y 111,177 fracciones |, I, Il y IV, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, Il, IIl, IV ¥ V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, I v |11, 188 fracciones |, |1, IIl, IV, V, VI, VII y VIl del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados, conforme al programa pactado v al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente, (’

..
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La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicic de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA” el que lo promueva; si es a la
baja, serd “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL. CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccidn, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucidn y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos; aun las de carécter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que redna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal gue ocupa, con motivo de los trabajos materia de

este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas

ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder

de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
~ relacidn con los trabajos objeto del presente contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que "LA CONTRATANTE" e sehale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualguier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualguier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos financieros a los que hace mencidn la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designaré por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberé estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccidén de todos los insumos gue vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articule 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" compararé el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicaré las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos, Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos v
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en |a fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la cldusula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicard las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacioén programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontard administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaréan, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de |a
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podrd optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisidn
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, I incisos a), b) vy ¢), lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentdndolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA'" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacion y autorizacién de los referidos precios
unitarios, deberd realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién v se asentara
también dicha autorizacién en |a bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 21, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ‘LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado v bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de |z Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o guien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podrén, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

LLa modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién seré con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos sera independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién del Convenio Unico, segln sea ¢l caso, considerdndose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" v “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, Il, lll, IV, V, VI, VIl incisos a), b}, ¢) y d), del Reglamento de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segiin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacioc de la Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligue su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podrd prorrogarse o ser ,/
indefinida. Cuando ocurra la suspensién, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara po
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asl como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
Yy eguipo de construccion.

Contrato de Obra Pablica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pégma 12 de 19
HHAOE I HCOOOOUOO0M XIOOUOOCOOONCNNE XGCONUOOONGONN XICOOETCONO0GO SOOI X ¥ XEHXX
HXHHRHRN X XHXHHAHAHIN XXHOOUCOHON IO K XHRXIHIHNN KRRKKHAHIO KOOI

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Tmm o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 j T’“”Sﬁ“’f"w“‘



N

CMAS %« Xalapa

i COMISHON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A}fun tamiento ZD2T - 2025
g ¥ SAMEAMIENTO DE XALAPA ’

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizadndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habrédn de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econémica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspensién.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, Il IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a2 "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspensién.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y Il, 202 fracciones |, I, 111, IV, V, VI, VI, VIII, 1X, X, X1 v
Xl del Reglamento de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podrd, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaraciéon judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacidon por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, seré necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaraciéon correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato.

4
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Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a "EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas gue estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

‘LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando "EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
gue el organismo senale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, gue hubiere sido detectada como defectuosa por "LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, ¥ a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Sies declarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

C) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

H

Si "“EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los trabajos;

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendc extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcidon del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado d

Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato par
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la natificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la_misma, se abstendré de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
‘EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién 11l del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, "LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segin corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberén realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL. CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver 2 “LA CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de |la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NGmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, 1, IV, V, VI, VI| y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE', a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE” en un
términoc de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificard que los mismos estén 1
debidamente concluidos. 7l
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Si durante la verificacién de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo gue acuerden ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, IIl, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, procederé a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE' determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos ejecutados, asi comoe los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA’" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando laautoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucién judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VI, VIII, X y X, 217 y 218
fracciones |, 11, 1ll, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficic a “EL CONTRATISTA'", a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por ‘LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a |a fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
Yy en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefialado en el péarrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién: una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deduciré de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos vy obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podrd utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE’ y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se proceders a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados v demés
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad seré a
cargo de “EL CONTRATISTA". {
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolverdn entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitaréd a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre &l y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos gue le dieron origen, anexara la documentacion gue sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el gue haya ocurrido.

B) ‘LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la gue reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE" al emitir la resolucion, citaréa a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunidon convocada, se hara del conocimiento de "EL CONTRATISTA" vy el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitdcora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dig XXXX de XXXX de 2023.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA”"
XXXXXX, S.A. DE C.V.
Ing. Ana Iris Ruiz Gomez SO0 OO XX XXX
Directora General Administrador Unico
g A
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Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacién Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
A
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ 2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS PCR LA CANTIDAD DE &
- PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
IR IO IR IO KA IR A KK I KK KA KA KK
LIS 09.0.9.9.99.9.0.0.0.0069¢.00.0.09.0.000009.00089.69 050989 0000.90966060.000860.600860000909.¢0000.000090
SOOI IR HKIIHIKHIHH K XK IO KIKHIXHIKXX KKK, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERQ 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES -CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD,; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES: E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLICACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
¥ POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LI1,IIl INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 1L, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LECAL, CON MOTIVO DEL PACO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

----- FIN DE TEXTO

/7



MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL ©
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-_-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE % { PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGRECADO, CUYoO OBIJETO ES LA

ORI HKICHIIKHIXH IR K HHHKHIK KA IR ALK IR IHH I IOCHKI IR I HK IO KK AKX
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POD OGO V0.09.0.0.0.0.0.0.0.09.0.0 000098969 0.900000.00 000000000 SPC 0988000 S0P 6P oot eI te et eeed
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE ACUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS VY
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIQO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE S
( . PESOS 00/100 M.NJ; C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES IILI11 INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, 1II, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTO
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTC DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA V
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
RSO P SO ITEIIIETIOEEICTOIICICOECIO LI P EOIIIEIOT TP EOOPET OO EETI PP LI OPE P EO o]
DOCOKCIIHIOCKHXIHHXIHIIXIKH K HIOKHIN KK HHOR KKK KKK HXHXHH KKK I XK I IR KKK K
XOXKXHIXHKIRIII I KK IKHIHIK I HIKHIHIIHKEHKHHKHKIKIHHKHX XK I KK KK IK IO IKAIXKX”, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA......ccoeeny AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GCARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER,; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADQ DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,111l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS VY DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASC
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, I, lll, IV, V, VI, VII, VIIl INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMQ ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANI[A
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA,

FIN DE TEXTO cus
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Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LAS CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PLAZA DE ARMAS Y ALFREDO SERRANO Y EN  Dyracisn en dias:
LA CALLE ALFREDO SERRANO ENTRE FRANCISCO VILLA'Y LOMA BONITA EN LA COLONIA ; ,
PORTON COLORADO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER. Fihyde ohre:
| Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcion Unidad Cantidad |
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 2.79
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE ...
1001 10 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 2.79
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 72.43
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 87.06
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 16.49
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 148.39
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 14.99
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. m3 92.73
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 57.16
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA opﬁlmexou DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACIpN DE confRAMARcos...
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON (IANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00

Analista

imén Morales

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACFON DE GDNTRAMARCOS...
|, 3
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARC ﬁ# PA, DE...
Ing. Angel Parra : cedo
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Ing. Alexandro/Limén Morales
Analista
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LAS CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PLAZA DE ARMAS Y ALFREDO SERRANO YEN  Dyracion en dias:
LA CALLE ALFREDO SERRANQ ENTRE FRANCISCO VILLAY LOMA BONITA EN LA COLONIA Fin de obra:
PORTON COLORADO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER. J
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidad |
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.24
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE, (INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. 148.38
8005 06A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO. 87.06
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA, CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8015 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 127.40
8015 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 29.50
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE
FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN
OBRA...
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. KG 144.00
8016 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO. KG 28.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO
FUNDIDO, EN OBRA...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 60.00
8018 03 DE 19 MM X 89 MM (3/4" X 3 1/2"). PZA 8.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3"} DE DIAMETRO. T = , PZA 15.00
8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. . pza 1.00
MPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE/PLOMO...
/D Q g/PL})Mo '/_

/4;*
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA Inicio de obra:
POTABLE EN LAS CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PLAZA DE ARMAS Y ALFREDO SERRANO YEN  Dpyracion en dias:
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PORTON COLORADO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER. S

U common momce scromromss DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > ( xala

Ayuntamiento

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion Unidad

Cantidad |

8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. pza

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

5001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

5002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION
DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. T TOMA

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA." A

EXCAVACION, RELLENO, ABMDEM DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BR,ﬁNCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE

" DE DIAMETRO,

Ing. Alexandrd Limén Morales
Analista  / Gerente

'
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Inicio de obra:
Duracidén en dias:

PORTON COLORADO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER. i e et
[ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 9.00
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 3.00
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE:
1001 10 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. m2 9.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 161.96
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 272.93
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 1.20
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 44.25
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 5.56
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 398.29
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 50.03
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 552,00
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON M3 18.39
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE,
;l?l&%ll\_l’:E MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85%
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE/BANCO. m3 27.29

Ing. Alexandfo Limén Morales

Analista

Pagina:

4/6



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
B oAl s 0 i NEEA DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
) ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO YAGUA  Inicio de obra:
POTABLE EN LAS CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PLAZA DE ARMAS Y ALFREDO SERRANO Y EN  Dyracién en dias:
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| Catalogo de conceptos

|

Clave Descripcion Unidad

Cantidad—l

1131 00 RELLENO EN ZANJAS...

1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO

3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO

3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO

3060 11 3.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMﬁN", HASTA...

3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTC DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA S/]JFE&F E, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRIO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO ,DE 7 CM,/ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAX] DE 1/4" A 3/8" DE
GRAVA VOLCANICA NEGR

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDID. PZA

INCREMENTO POR CADA, 'b 50 M DE PROFU REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC

INTERIOR. [
|

6005 02B

?{ Fd
Ing. Alcxand}a"Limén Morales
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Catalogo de conceptos
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[ Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad |

2000 00A

5000 05A

5001 00A

5001 05A

9002 00A

5002 05A

©003 0DA

5003 05A

SOND2

Analista

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2"X 1/4" Y VARILLAS
DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS
MANOS DE ESMALTE ALQUIIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FLJARA
A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGRAGADO
EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE

GRAVA VOLCANICA NEGRA.

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTQ.DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO

Pagina:
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8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO................ LM L0 T Vot 15 SR 17
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. .....cuvunreresiisieseesesissessesesessessssstessnssessessssasessessseesesssesssesseses 17
8019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. ......ccuiueirimriesivsmiessseessesssesieesissisesessesssssssesssssnsssssssesnsssssens 17
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE ... ....oouveiuiiicsiinessssiosesssasessssasasssesessesesessseseesssssssesassssens 18
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. ......iiiiumssiaesssseencsesssisssonsssisesssnseessssesassebessssssssnssssssessssassssesssssses 18
1001 00 CONSTRUCCION DE... .......oocoeoeeoeeeosecsseesesseesesssssesssesssssesseasseseesesseesesessssessssssssssesessesssesss 19 ﬁ

1001 10 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. ..........19
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES............cocoevvriveerernesnn 21
2290 10 HPO 10/ DE T 30X 0, ZOIVE, s mynsionssosnrs s s s o e s ammnssss s s sdssamss s sdisba e il

4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURAD . ..o / 227
4 agina 2
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las obras
correspondientes a la:

“REMABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA
POTABLE EN LAS CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PLAZA DE ARMAS Y
ALFREDO SERRANO Y EN LA CALLE ALFREDO SERRANO ENTRE FRANCISCO
VILLA Y LOMA BONITA EN LA COLONIA PORTON COLORADO EN LA CIUDAD
DE XALAPA, VER”,

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones,
a los planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no
sea contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo del Contratista.
Donde debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo,
transporte, obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y
utilidad, para efectuar la construccién, instalacion y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el
fabricante sélo seran validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos
referentes a ensayos y controles de calidad serdn de cargo del Contratista.

La Contratista deberda tomar en cuenta los sefialamientos para proteccién de obra para
proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar el transito
a traves de las calles y vias alternativas, estas deberdn mantenerse durante el desarrollo
de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o
remuneracion alguna, por lo que deberdn estar considerado en la formulaciéon de su
propuesta en |os indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado sanitario

y agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales mantendran
dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o provisionales
necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier
otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de construccién. Ya que
estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar
considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el
apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.) esto

I 2022 - 2025

><)

con el fin de no provocar dafos a las mismas y adoptar las medidas necesarias que e

correspondan a cada caso, si es necesario.

=
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Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacidn a la obra del letrero de
obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversién, logotipos oficiales.

Por lo que deberédn colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién
alguna, por lo gue deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la
obra.

0
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE CONCEPTO

D(CAVACi(f)N __________

DEF[N[C!GN Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camidn de materlal producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con

medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
gue se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La cargaa camién de materiales producto de excavacién se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos demmales Y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material,
asi como las condiciones en que se encuentre.

CLAVE | “CONCEPTO™2~ .7, a UNIDAD
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | T M2

DEFINICION Y EJECUCI(SN. Se entenderd por limpieza 'y trazo a Ias actrwdades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc,, y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto estd implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el drea por construir.

En ningun caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién
ejecutados en la misma superf:ae - !

Cuando se ejecuten Juntamente con, la excavacién de Ia obra, eI desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos. | _-

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la
superficie objeto de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccién
horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacion a
dos decimales, incluye todo lo necesario para su correcta EJECUCIOH herramienta,
materlal V mano de obra. i

| CLAVE | I CONCEPTO A / UNIDAD

020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS EN SECO, EN ZONA M2
51020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. e M3 /
10200 4 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderéa por "excavauon de zaruas" Ia que se

realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia !
de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones -
necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, lg=" - //f?
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remociédn del material producto de las excavaciones, su colocacion a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el
desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el
tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye
igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo Mmecanico previamente a su excavacion
cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se
entendera por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y
limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente
con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras sueltas,
pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la.que se encuentra en mantos con dureza y con
textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo
uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos,
cufias o dispositivos mecéanicos de otra indole (martillos. neumaticos y/o
hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacién aguellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen aisladamente mas de
0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una
proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda
ser excavado por separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta |a dificultad que haya presentado
para su extraccién. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por
volimenes parciales de material comun y roca fija se determinara en forma
estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja,
dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre

el limite de la zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El
Contratista deberd conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las

paredes de estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccion de |
proyecto, cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El

fondo de la excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la

tuberia que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad
sefalada y con la pendiente de proyecto.
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Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién
del diametro de la tuberia que serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del
terreno, hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar
con la menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en
el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se
requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva
del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberfas
de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la
parte central del fondo de la zanja se excavard en forma redondeada de manera
que la tuberfa apoye sobre el terrenoc en todo el desarrollo de su cuadrante
inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o
durante su instalacion debera excavarse en los lugares en que quedaran las
juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las
juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la
tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién
hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la
colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias
naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de
explosivos, siempre gue no altere el terreno adyacente a las excavacionesy previa
autorizacion por escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en
aquellas zonas en que su utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien
cuando por usarse explosivos dentro de una poblacién se causen dafios o
molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales
que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacidn, a juicio del
Residente, este ordenard al Contratista la colocacién de los ademes y puntales
gue juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que
exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se
pagaran por separado.

O

.
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Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el
Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los
dafos y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria
para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectten los trabajos de
ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualguier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio
unitario, deberd tomar en cuenta que los recursos'y rendimientos propuestos
sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variaciéon aun a peticion
de la CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacion en el precio
unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por
ejemplo, para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los
mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m
adelante del frente de instalacidon del tubo, a menos que el Residente lo considere
conveniente en funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion
por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién
de la secciéon tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las
consideraciones y previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie
objeto de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccién horizontal, y tomando
como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo
necesario para su correcta ejecucion;-herramienta, material y mano de obra.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO... _ n
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacién de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
gue no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos v la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.

IUZZ Fitdd
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Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el

material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacién cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del Zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc. gue cubiguen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econédmicamente con el solo uso de Zapapico y
que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos
mecanicos de otra indole (martillos neumdticos y/o hidraulicos, etc). También se
consideran dentro de esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
pefascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomaré en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccién. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en gue cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacién se depositard a uno o a ambos lados de |a zanja, dejando
libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la
zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. EI Contratista debera
conservar este pasillo libre de obstéculos.

Las excavaciones deberdn ser afinadas en tal forma gue cualquier punto de las paredes
de estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto,
cuidandose que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que

posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefialada y con la
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variardn en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de |a zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo

I 2022 - 2015
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transcurrido entre el afine de la zanja v el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavard en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o
cajas que formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente
antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta
que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y
prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente, El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente,
este ordenard al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente estd facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las

obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en

cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacion aun a peticion de la
CONAGUA (por improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas
de operacién de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptes de

excavaciones para zanjas.
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El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la

seccion tedrica del Proyecto, por lo gque se deberan hacer las consideraciones v
previsiones para tal situacién.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de cajas de operacién de valvulas para redes de
distribucién de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades,
considerandose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la
construcciéon y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y
fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el
ndmero de cada uno de los tipos de cajas de operacién de Vélvulas efectivamente
construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Ingeniero.
De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actividades implicitas
en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas y
desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera
valuarse el tipo de caja de acuerdo con el plano correspondiente.

1 50 a 60 1 067 o7 113 14
2 75 a 150 1 107 1 13 14
3 200 a 350 T 132 14 12 16.3 28
4 450 a 500 1 1 L7 1ls 16.3 i3
5 50 a 150 2 097 13 09 113 14
6 150 a 200 2 117 14 12 163 2
7 250 4 150 2 152 19 18 163 28
8 150 a 450 & 147 22 16 163 8
9 50 a 150 2 112 12 09 113 14
10 150 a 250 2 107 13 12 11 i
11 250 a 350 > 11 17 16 163 n
12 50 a 150 3 107 14 11 113 28
13 250 a 450 1 147 23 16 163 1

098 098 09 100

0 a & 1 1
2 % a 150 1 128 1181 . 100 1
1 00 a /0 1 198 176 16 150 1
4 450 a 500 1 226 216 s 150 1
5 0 a 150 2 152 118 11 100 2
A 150 a2 00 2 195 176 18 150 i
7 /0 180 2 246 116 1 150 2
[ 150~ 2 50 2 278 116 2 150 2 : M
3 50 a 150 2 143 018 11 100 )
10 150 a 50 2 158 148 14 100 1SR
11 150 a 350 3 226 16 i 150 ]
0 12 50 a 150 3 196 166 18 18 00 b A .
i 13 280 a2 a0 3 284 216 2 150 ) agina 12
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alasumade actwldades_que de_ba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el
lugar de la obra y colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto se reguieran para ser colocados en las cajas de operacién de valvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran
sobre contramarcos sencillos'o dobles,y marcos de fierro fundido.

El contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacion de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar-las adecuac:ones para la correcta instalacion.

pieza, en funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos
para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras, mano de
obra y equipo necesario, asi como limpieza general.

MEDICION Y PAGO. - El Sumi'ni'._stro'e instalacién de contramarcos se cuantificard por %

-

o
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#3200

CONCEPTO ~ |uNIDAD

224400 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA, DE.. |
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la
serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar
los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto;
entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. -El suministro e instalacién de marcos se cuantificard por pieza, en
funcion de las caracteristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales
necesarios, la mano de obra y el equipo, asi.como su limpieza.

Aac
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DEFINICION Y EJECUCION -Se entenderan por pOZOS de visita las estructu ras dlsenadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,

especialmente para las operaCiones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la‘instalacion de las tuberfas. No se permitira que existan
més de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberfas de alcantarillado sin que
estén terminados los respectivos pozos de visita.

La construccién de la cimentacion de los pozos de visita deberd hacerse previamente a
la colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de
las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA vy serdn de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor gque
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto
a la anterior en tal forma que no exista comcsdent:ia entre las juntas verticales de los
tabiques que las forman (cuatrapeado}

El paramento interior se ;recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcién 1:33 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que seréd terminado con llana o
regla y pulido fino. El aplanado se curara, se.emplearan cerchas para construir los pozos
y posteriormente comprobar su_seccion. Las inserciones de las tuberias con estas
estructuras se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.
Al construir la base de concreto de [os pozos de visita se haran en el los canales de "media
cafia" correspondientes, por alguno de |os procedimientos siguientes:
a) Alhacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias
canas", mediante el empleo de cerchas, o
b) Se construirdn de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles
su forma adecuada, mediante cerchas, o
c) Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual
se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después
el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del
- alcantarillado dentro del pozo, cortdndose a cincel la mitad superior de los /,/
L
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conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a
juicio del Residente.

d) Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.
Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos
de visita de "tipo especial", segun los planos que proporcionara oportunamente la
CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres
partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 13, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran
ser de dos tipos:

a) Caidas de altura inferior a 0. 50 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de las mismas.

b) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas
a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se
debera realizar el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo
respectivo de estos,

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccién
de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los
requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

COMISIGN MUNICIPAL DF AGLIA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA '

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros cubicos (M3) con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera

de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables
al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectue fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le serdn pagados por
separado. lgualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que senale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido
utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por
cualguiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectdan en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta)

»
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cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente
conveniente para la CONAGUA, quien ordenard y pagaré en todo caso al Contratista las
obras de desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en
que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con carécter
enunciativo: ' -

a) Afloje del material y su extraccion, .

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c) Remocién del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando e
requieran. _

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacion satlsfactorla de las tuberias,

Y
f) Extraccion de derrum_bes. .

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcion del proyecto

no considerandose para fmes de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados
en el proyecto.

CLAVE | ' CONCEPTO  |UNIDAD

18018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
"8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2").

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. .
18019 05 DE 152 MM (6") DE DIAMETRO. ' A

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por surninistro de piezas espeaales de flerro

fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el
Contratista para abastecer en el almacén de |la obra las piezas especiales de fierro fundido

con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empagques de neopreno, juntas 5
Gibault, necesarios para la construccién de redes de distribucion y/o lineas de conduccion

de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las

ordenes del Residente.
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El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion
de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFi-2009 Y para los
empaques de neopreno su fabricacion serd de acuerdo con la Normatividad vigente.
Todos los materiales serédn puestos en obra.

Dentro del precio elaborado deberd considerar la instalacién de la junta, esta debera
garantizar el ajuste y cierre hermético de la unién de las dos piezas gue une.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de las piezas especiales, tornillos juntas
y empaques se medirdn en piezas (PZA) con aproximacién a la unidad; La cantidad para
pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y
reinstaladas nuevamente por el Contratista sin com pensac:on adicional.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD |

1000 00 RUPTURAY DEMOLICION DE ...~ 1 7 ]
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. [ M2 |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “construccién de base con matenal
inerte” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material
seleccionado de banco y compactado, cuyo espesor sera comUnmente de 20 cm. Se
incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de utilizacién de los materiales, su
tendido, humedad necesaria y compactacién al 95% de la prueba PROCTOR.

Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se construird una base
de material inerte con la granulometria siguiente basado en la N-CMT-4-02-002/22 de la
SCT:

"4

I 2032 - 2028
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MALLA PORCENTAJE QUE
; = PASA

ABERTURA Designacion

(mm)

19 " 100

9.5 3/8" 40 ~-100

4.75 No. 4~ - 30-80

2 "No-10 21-60

0.85 No. 20 13- 44

0.425 No. 40 8 - 31

0.25 No. 60 5-23

0I5/t & No. 100 3-17

O.dS : ' No. 200 0-10

| CLAVE : ....................................... }_:ONCEPTO RS WO 1 5. 1/ o S RO |U N|DAD

1100100 'CONSTRUCCION DE... |

|1oo1 10 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, | M2
110 CM DE ESPESOR. 1

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de cafda se
medira en unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la
obra las unidades construidas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente,
clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo

con las diferentes profundidades y diametros; esto también es valido para las
cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los
conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo
fletes totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como
la mano de obra y equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos
excavaciones, rellenos, ni suministro y colocacién de brocales.

l..u.éz FO3E
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Fig. 1.- Pozos de visita comUn. Fuente: M.A.P.AS. libro 19.
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion de
material producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - Las cimbras para concreto se medirdn en metros cuadrados, con
aproximacion a dos decimales. Al efecto, se mediran directamente en las superficies de
contacto que fueron cubiertas por las mismas, es decir por area de contacto, conforme a
lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio unitario incluye
todos los materiales, mano de obra necesaria, herramienta y equipo para la habilitacion,
cimbrado y descimbrado. No se mediran para fines de pago las cimbras empleadas para
confinar concreto que debid haber sido vaciado directamente contra la excavacion y que
requirid su uso por sobre excavaciones u otras causas imputables al Contratista, .

.
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tampoco las cimbras empleadas fuera de las lineas y niveles del proyecto y/o las érdenes
del Resrdente

U!ﬁ!!PAQ..l

DEFINICION Y EJECUCION - Se entenderé por concreto el producto enduremdo
resultante de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados petreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera
hacerse de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u
ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran
sujetas a las modificaciones que ordene el Residente cuando asf lo crea conveniente. E|
concreto empleado en la construccién, en general, deberd tener una resistencia a la
compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra,
conforme a los planos y especificaciones del proyecto v/o lo ordenado por el Residente.
El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién Yy manejo
de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccién debera ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorgdnico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la
propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones guimicas
durante la hidratacién y que, una vez enduremdo desarrolta Su resistencia y conserva su
estabilidad. ; -

Conforme a la Norma NMX-C- 414 ONNCCE- 2010 Ios dlferentes tlpos de cemento se
designan como sigue:

i 1O | DENOMINACION

| cpo [Cemento Portland Ordinario

[ crP [Cemento Portland Puzolinico .

] CPEG }Cem:uo Portiand coa Excoria Granulada de alto horno
| CPC [Cemento Portland Compuesto

{ & [Cemeato Portland con bumo de Silice

| ‘cEo [Cemento con Excona Granulada de alto boro

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario. - Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio. B

"
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Se entenderd por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento
que resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y
sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. - Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales
puzolanicos, escoria alto hornoy caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente
Unico.

Se entenderda por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemento que resulta de
la integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland sulfato de calcio v principalmente escoria
granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion
a los 28 dias y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mmz2).

: CLASE '
| RESISTENTE |

De acuerdo con sus ca racterfsticas especiates, éstos pueden ser:;

. CARACTERISTICAS ESPECIALES DE
e | o CeatinTos

‘[
T
’ ERA Paja n.u:!mdad alcalma ageg:._-do
| BCH _ |[Bsjocalor de hidratacién
I B | IB.l:.nm |

y
Ejemplo de identificacidn del cemento: T&/

Un cemento portland Puzoldnico de clase 20 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacién se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

71 agina 23 /l/l
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Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicion deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos
de silicio o por sales célcicas de los &cidos silicios que en presencia del agua vy a la
temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar
compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricaciéon de mortero y concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, dlcalis, materia orgénica, tierra vegetal, mica
y otras sustancias perjudiciales y deberén satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) El contenido del material orgdnico debera ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M., designacion C-40), se obtenga un color més claro que el estandar, para
que sea satisfactorio.

¢) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M., designacién C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento
en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara
gue su granulometria esté comprendida entre los Iimites maximos y minimos,
especificacion AS.T.M.E11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro
de los limites citados, el Residente podré autorizar algunas ligeras variaciones al respecto.
Salvo en los casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena
se debera lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un
contenido de humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un didmetro
mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra,

pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mlca y otras substancias perjudiciales y
debera satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), nho debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.
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d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no debera exceder del
1 (uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana en
proporcién perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberdn ser construidas de manera que se limpien por
si mismas y se descarguen hasta estar practxcamente vacias por lo menos cada 48
(cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas deberd hacerse en 'ta_l forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el
transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido
y ser mantenido y operado'de manera que no haya perdidas de materiales durante el
transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y
tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de
todos los materiales componentes al final del pericdo de mezclado.

El tiempo se medira después de gque estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcién de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la
mezcladora y de la introduccion de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debera ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicién o consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado
excesivo que requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualguiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios
se debera reparar rapiday efectlva mente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entreen la mezcladora para formar el concreto, serd justamente
la suficiente para gue con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a
juicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya
segregacion y que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente
produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el
mezclado por mayor tiempo del normal para, conservar la consistencia requerida del
concreto. La cantidad de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de

humedad contenida en los agregados, de manera de producir un concreto de la
consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc.,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciaréa concreto en agua sino con la aprobacion
escrita del Residente y el método de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion.
No se permitird vaciar concreto en agua corriente y ningun colado deberd estar expuesto
a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.
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El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicién final y no se dejard que se escurra,
permitiendo o causando segregacién. No se permitird la separacion excesiva del
agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la
vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal
separacion pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores adecuados para confinar
y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto
en formas se colocard en capas continuas aproximadamente horizontales CUyo espesor
generalmente no excedera de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto
depositado en cada sitio estard sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de
construccidn serdn aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro
modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les daréa la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operaciéon de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto
quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

Cada capa de concreto se consolidarda mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondré en posicién vertical y se dejara
que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla
de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no deberd ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como:
regado del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios
aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de Ia
temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro)
grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis
mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operardn cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en' el concreto. Las nuevas capas de concreto no se
colocaran sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente
vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las
superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de
muros seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el ‘7
concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua

.
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superficies se mantendran humedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las

superficies moldeadas se mantendran hiimedas antes de remover las formas y durante
la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintian) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecénicas © mangueras porosas, © por cualquier otro método aprobado por
el Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periédicamente) mojadas. El agua.usada por el curado llenard los requisitos del agua
usada en la mezcla del concreto. '

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitarad previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador
mecéanico efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimido introducido en
el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las
lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite
o la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medird en metros cubicos (M3) con aproximacion a
dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el
volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de
concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad

que se requiera incluyendo todas las mermasy desperdicios para dar la resistencia
requerida. .

b) La adquisicién y/u obtenciéon de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion, #
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

¢) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y
desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.
e) Lamano de obra, herramienta y el equipo necesario. ~

~
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Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

PROYECTO:

JEFE DE DEPTO/
; PROYEGTO
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ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

“REHABILITACION DE LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE
EN LAS CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PLAZA
DE ARMAS Y ALFREDO SERRANO Y EN LA CALLE
ALFREDO SERRANO ENTRE FRANCISCO VILLA Y
LOMA BONITA EN LA COLONIA PORTON
COLORADO EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER".

/
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Contenido
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DEu ....cociiiiviisoiisisussismasmsssssisinsassssesissosssnsssiss sossiasirsavanssssssssassivsonss |
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREODS. .....covvimmmimmisisssmsssnmssinssssissssisssssssimsisssssisssessssssssssssssssssessecss 7
1100 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN
Tl M o7 L O SOOI

TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR CON
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE

MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T .....ccccivininnnnn 10
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M......c.ocoociiiiiinininnnnnininnn 11
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJASll
1131 00 RELLENO EN ZANJAS .............. e s S e e T T AN N R e 12
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO .......cccoeninniiiiciiinininnn. 14

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASi COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALIIENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO EXPUESTO DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA NEGRA. .......ccocovvvnriiicnrennnn. 16

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... ..ocovriiiciiiiiiee i 15

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCAEN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO... 56,19

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTED; EN CANINO... 7550 1 5l vl vidassssssiusamisss sisvssivsasinsissnssssssirssnses 19

)

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

e 2

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1,
PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE... ... nnsencsncs e 20

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO ..eeveetieotieet et eeeeeet e

i K
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8005 06A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO.......co.ovureeeeeeeeeeeeeeesesesesessesseeseeeeeeeeo. 20

8015 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO,
(EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA... .....cooviieurrirererrecrerecsssesessesesssesssesesssssesssssssssesssssessns 240

8015 01A1 CRUZ DE FO.FO DE 3" X 3" DE D ..oueereimrreenressiceieensseeesesseessssssssessssssenssssesssessssssseess 240

8015 01A2 TEE DE FO.FO DE 3" X 3" DE @ ...ccoiuiiiriienieeereesisnesecaeeae e sasssessesesste et easeesesseeeseesensann 24
8015 01A3 CODO: DE FO.FQ BRIDADD DEAB? X 3-DE-D s.icsssisssesissesvisssiessisissisvasii s, 24
8015 01A4 JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 89 MM DE DIAMETRO INTERIOR .....oveevveverererereenn 24
8015 02A DE 101 MM A 303 MM (4” A 12”) DE DIAMETRO.......c.ovccuimeeemeeeeeeereereseessese s eseesssesnns 24
8015/02A2 REDUCCION DE FO.FO.DE 6" X 8" DEM sisinssiussissicsssiasiussosssissitosbustiarsisesssonssersromensensres 24
8015 02A2 JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 168 MM DE DIAMETRO INTERIOR ......vovovvmevn 24
8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO, EN OBRA.......24
8016 01A DE 51 MM A 76 MM (2" A 3") DE DIAMETRO. ....covvrvereeeeeeeeeseesessesseessesseseessseeses e 24

8016 01A1 EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 3" (89 MM) DE DIAMETRO EXTERIOR...................24

8016 02A DE 101 MM A 303 MM (4" A 12") DE DIAMETRO...........coouiveeeeeeeeeeeeeeeeeeees e eeseses s 24
8016 02A1 EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 6" (168 MM) DE DIAMETRO EXTERIOR................ 24
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FlIO DE (125

PSI) PUESTA EN OBRA: i Lusisicsiasiis s bermvioissiitoniiien Kommunstnssamsons rsmmmsstarssse] fesstantssasnnsnssonssensannsranpyass 24
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.....c.itmiuirresirsessssessssessesmsssssessssssssssesssssssssssssssesessssasssssassons 24

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC,
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL

DOMICIEIO. oo covimameumsimimin il fss st diaisitin e rres v i Tt M it i it 26
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las obras
correspondientes a la:

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA
POTABLE EN LAS CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PLAZA DE ARMAS Y
ALFREDO SERRANO Y EN LA CALLE ALFREDO SERRANO ENTRE FRANCISCO
VILLA' Y LOMA BONITA EN LA COLONIA PORTON COLORADO EN LA CIUDAD
DE XALAPA, VER.

Todas las instalaciones se ejecutardn conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales y en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo vy
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccién, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
solo seran validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a
ensayos y controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista deberd tomar en cuenta los sefalamientos para proteccién de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el transito a través de las calles y vias alternativas, estas deberdn mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no seran motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacién de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y
drenaje o cualquier otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de
construccién. Ya que estos trabajos no serdan motivo de pago o remuneracién alguna,
por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo
de la obra.

7
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Previo a la ejecucién de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX etc)
esto con el fin de no provocar dafos a las mismas y adoptar las medidas necesarias
que correspondan a cada caso, si es necesario.

Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberan colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamario
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra. -
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CLAVE | _ CONCEPTO

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE... -
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE:

MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y M2
ACARREOS.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000
03B, 1000 03C, 1000 07C Y-1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la
demolicién de la guarnicién de concreto simple, de las cajas de valvulas, los
registros y los pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto
de la obra, ya que se desarrollard en una zona urbana con instalaciones
existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de vélvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse
para la instalacion de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos
de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicién.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de
obray equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningtin pago adicional lo
que no sea contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo
a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccion o reposicién de pavimento, se hard sobre una base compactada, que se
paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado: incluira la
construccién de juntas de dilatacién para la absorcién de las expansiones provocadas por
los aumentos de temperatura evitando asi que se produzcan rupturas a la estructura de
pavimento.

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 + 3 cm. El concreto con
menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con un
revenimiento mayor al especificado deberd ser rechazado. Este debera ser medido
maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente con las
normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFl y NMX-169-ONNCCE.
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La comisién no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones excedentes, que no
esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar en cuenta todas las
mermas, desperdmms o incrementos de vo!umenes en su precro unitario.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

1100 02A EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUN DIDAD. | M3
1100 04A EN ZONA B DE 201 A 400 M DE PROFUNDIDAD. | L S—
1100 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especrﬂcamon genera1 segun
clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se ‘entenderd por "excavacidén con equipo para zanjas" la
que se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberfa de
las redes de agua  potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equipo
recomendado para ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones,
su colocacién a uno o'a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no
interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla'y limo, o bien todos

aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi

como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubigquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, v en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomard en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por-clasificar este compuesto por volumenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada
uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El producto de
la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado
que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del
talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberd conservar este pasillo
libre de obstaculos.
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Las excavaciones deberdn ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto,
cuidandose que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que
posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefalada y con la
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que serd alojada en ellas. La profundidad de la zanja serd medida
hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion. El ancho
de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con |a
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberfa se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberfa, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asf
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o
cajas que formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente
antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta
que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y
prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente,
este ordenara al Contratista la colocaciéon de los ademes y puntales que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Ginico responsable de los dafos y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de |las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectden los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay

con las restricciones que pudiesen existir.
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En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas
de operacién de valvulas, pozos, etc), serdn liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcién de la estabilidad del terreno'y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccién tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones y
previsiones para tal situacién, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. La excavacion de zanjas se cuantificard y pagara en metros cubicos
con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se
podrd efectuar la ubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes obtienen funcion de las condiciones de los materiales
o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion
de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

. CLAVE ; _ _CONCEPTO _ .UNIDAD|
| TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8| |
CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA,‘
' PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL PUESTO, M3

_____ | EN OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA 'Y PUOT ‘| |

DEFINICION Y EJECUCION. -Se entendera por revestimiento a la superﬂae de

rodamiento que se construye en ‘capas, con materiales selecmonados sobre las
terracerias de caminos.

La construccién del revestimiento se iniciara cuando los trabajos de agua potable,
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el acabado final
gue tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la
descarga del material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u
ordenadas por el Residente, de acuerdo al medio de transporte utilizado para el acarreo
y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo
cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales

se requiera utilizar dos 0 mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se
hara con equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccion de la

mezcla quedara a juicio del residente, el cual debera garantizar el grado de compactacion
requerido.

El rnaterial debera ser calizo para revestimiento y deberd incluir las siguientes actividades
de manera enunciativa, mas no limitativa:
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a) Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b) Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximo a la zona del
proyecto.

c) Tendido del material en todo lo ancho de la carona

DEFINICION Y EJECUCION. - -Se entendera por sondeo a mano a la accién de excavar
para identificar la infraestructura que pueda ubicarse en el drea de los trabajos a realizar.
Son aplicables los sefialamientos de la  especificacién 1010.00, 1010.02 de las
Especificaciones Generales para la Construccién de Sistemas de Agua Potable Y
Alcantarillado de la CONAGUA. :

MEDICION Y PAGO. -La construccién de revestimientos se medira tomando comunidad
el metro clbico del volumen colocado compacto con aproximacién a dos decimales, de
acuerdo a Ilneas de proyecto y/o las ordenes del Res:dente

CONCEPTO UNIDAD

MEDICIéN Y DAGO La excavacion de zanjas se cuantificara y pagara en metros cubrcos
(M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los voliimenes de las
excavaciones realizadas por €| Contratista directamente en la obra; para su volumen se
podra efectuar la cubicacién de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales
0 a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos apltcables estaran en funcién
de las condiciones en Ias que se realicen las excavaciones. :

CLAVE | ' CONCEPTO | UNIDAD

DEFIN!CION Y EJECUCI(.‘)N. Se. entendera por plantllias apisonadas al comunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finalidad de que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la
plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias,

no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en

forma estable o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no

haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira

una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para

dejar una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberia. &/
o

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedecerdn los
materiales que forrman la plantilla para facilitar su compactacién.

'
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Asimismo la plantilla se podra apisonar con pisén metéalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacidn estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto
serd construida en forma de canal semicircular para permitir gue el cuadrante inferior de
la tuberfa descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que
se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a
ninguna compensacion adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines de pago en
metros cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara
directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente,

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas
por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccién de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o
con material producto de excavacioén.

A continuacion de manera enunciativa se sefalan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a) Obtencidn, extraccion, carga, acarreo primer kildmetro y descarga en el sitio de la
utilizacion del material,

b) Seleccién del material y/o papeo,

c) Proporcionarla humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales. .

f) Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la
colocacién de la plantilla.

_CLAVE | _CONCEPTO _ |UNIDAD
TBI00RELLENOENZANIAS.. TR ——

1131 O5A COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL M3

pRODUCTO DE EXCAVACION ....................................................................................................

1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE M3 (/"
BANCO. | <<{i
DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por sumlmstro y C OlD’“aC!OFI c!e br ocahﬂc y tapat

a las actividades gue ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el
proyecto y/o las érdenes del Residente.
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El Brocal se colocard en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base
para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de
la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento,
seran del mismo material del que est4 fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura til del brocal es de 11cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

-4 Q65 om

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del
pozo de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras
exteriores.

Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.

Instalacién
ﬁ/,{
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MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el
Contratista le serd medido en metros cubicos (M3) de material colocado con
aproximaciéon a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente. El material empleado en el relleno de sobre-excavaciones o
derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion y
pago.

De acuerdo con cada conceptoy en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las
siguientes actividades:

a) Obtencidn, extraccién, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el

sitio de utilizaciéon del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté
estipulado (quitar o adicionar).
c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, manzobras mowmlentosytraspaleos locales.

3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIEI'ILENO

3115 O1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO | PZA
PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA
30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE
CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en Ia espec:flcamon general
segun clave genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion
de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

]/
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DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por suministro y colocaciéon de
brocales y tapas a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita
de acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente.

El Brocal se colocard en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como
base para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la
rasante de la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro
del pavimento, serdn del mismo material del que estad fabricado el brocal y
deberan tener ventilacién. ' .

Caracteristicas: .

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura util del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la
corona del pozo de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por
medio de nervaduras exteriores.

c CRITT Ak

Fig. 2.- Detalle de brocal y tapa.
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MEDICION Y PAGO. La colocacidon de brocales y tapas, asi como la fabricacién y
colocacién de brocales y tapas de concreto, se medira en piezas. Al efecto se
determinara en la obra el nimero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El precio unitario incluye el suministro de todos los
materiales puestos en obra, mermas y acarreos, fletes maniobras totales e
instalacion; la mano de obra y el equipo.

CLAVE | CONCEPTO 'UNIDAD
6005 00A REGISTRO DE ALBARNAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F“C=200
KG/CM2 DE 65 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2" X 1/4", AS| COMO CONTRAMARCO CONFORMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA
'A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE
SOLERA DEI" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO
CON AGREGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A
3/8" DE GRAVA VOLCANICA NEGRA.

16005 O1A DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD

s

/ Pagip 16 M
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de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o estructuras que
tienen acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su
inspeccion, asi como la introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes
para la limpieza de estos. Cuando los albafiales sean muy profundos, las
dimensiones de los registros deberdn ser tales que permitan el acceso y
maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albafal se sujetara a lo sefalado en el
proyecto y/o las 6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del
orden de 60 x 60 x 100 cm variando su profundidad en funcién de la configuracion
del terreno, de la pendiente del albanal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones
necesarias para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacioén se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo
una plantilla de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccién
de una base de concreto simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En
el proceso del colado de la base se formaran las medias cafias del albafal, bien
sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los
tramos rectos, y con cerchas o tabigque recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantardn y construiran los muros de tabique
recocido del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de |a caja del
registro, y que serdn llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del
correspondiente al piso o pavimento definitivo. '

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera
repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran
construidos en las ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que
correspondan al registro en gue seran colocadas y en su fabricacién se seguiran
las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un
marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del %
vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada

g L
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por alambrén de 5 mm (1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefialada
en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos
por temperatura del concreto que se colard dentro del marco. Los
extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco metalico.
Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto
de la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro deberda acabarse con los mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y
texturas del terminado seran de acuerdo con el proyecto.

c) Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo
especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla
una vez instalada sobre el registro.

d) Tantola cara_a"parenté de la tapa del registro como el dispositivo instalado
en la misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.
Los muros de la caja del registro serdan rematados por medio de un
contramarco formado por fierro @ngulo de las mismas dimensiones del
empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le
soldara un anclaformada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4
mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco iradn fijos a los muros de la caja del registro y
quedaran ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la
construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albanales, debera consultarse los planos de proyecto
en donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicion para fines de pago del conjunto de obras de
albanileria que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa
para albafales serd medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las
conexiones correspondientes con las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar
de su utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la manoc de
obra y el equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la —
profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por

separado, 1o anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

-

]
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EXCEF’TO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
|  CAMINO...

%9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
' DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES ALTo MATERIAL PRODUCTO

DE EXCAVACION EXCEPTO ROC.A EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

9002 O5A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3/KM

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION
DE VOLTEO, EN CAMINO...

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender por acarreos la transportacién de material
producto de excavacién hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo ias conexmnes correspondientes
con las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el sumlnlstro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el
equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); ¥ en funcidén de la profundidad un
Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme
a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Remdente

CLAVE | CONCEPTO | unibAD |

P4gina 19 [
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8005 OOA SUMINISTRO E INSTALACION DE TusEnrA'
HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA.

CON CAMPANAY EMPAQUE... i :
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. | M
8005 O0BA TUBERIA HID. ANG RD/ZG DE 6" DE DEAMETRO | M

La presente espeaﬂcamon se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generales
segln las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé por suministro e instalacién de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo
y/o las érdenes del Residente, la colocac&on del material puesto en obra, asi como la
instalacién de la misma.

Todas las tuberfas que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-201], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con
las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a
continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011 y NMX- E-145/1-SCFI-2002, ‘que establecen las especificaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presién tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento

de agua a presion con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presién con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomeérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sostenida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-
CNCP-2006.

4/
_ Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. TrGMJO
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c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-
CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua,
conforme a la norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-
20009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y
conexiones de PVCsin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129- SCFI-
2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico,
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversién térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-
20009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004.

[) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan
contar con una certificaciéon de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales
e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefo.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras .longitudes, previa autorizacién del Residente,
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm

El diametro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma
mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente debera inspeccionar la tuberfa de cualquier material. Dicha inspeccién no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas,
segun el caso, relacionadas en la presente especificacion.

La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de la llegada de la
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

N\

Dentro del precio unitario estard incluido ademads del costo del suministro (LA.B.) en ,
fabrica o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en s/
fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Traba o
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Se entendera por instalacién de tuberia hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por

el contratista para efectuar la intercesién del extremo achaflanado a la campana Anger.

Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercion correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

a) Antes de efectuar la inserciéon deberan limpiarse tanto la ranura de la campana
como el extremo achaflanado del tubo.

b) En laranurade la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque
de tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua

- limpia. _

c) Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon
o Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

d) Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

e) Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de
la campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccién de la Tuberia. - ‘La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte
lisa del tubo hasta los [imites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya
que el cople no permite cambios de direccién.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo
pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una
profundidad de 100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea

posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o
indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricardn de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la
presiéon hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido,
las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso
de que no haya atragues de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias
habiles después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo
piezas especiales y véalvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de
agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de
aire en las partes mas altas del.tramo por probar. Se aplicard la presion de prueba
mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las ﬁ/
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. &

La prueba hidrostatica de los tubos v juntas debera efectuarse uniendo cuando menaos
dos tramos de tuberfa, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados
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y llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién méxima sera igual
al porcentaje de la presién de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y sera
mantenida durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente,
lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra,
equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica de P.V.C, sera
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacidn a dos decimales. Al efecto
se determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio incluye la mano

de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter
enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; %
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en numero de metros lineales, conforme a las
lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD

ﬁ//
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DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN/

'OBRA ..............................................................................
/8015 01A1 CRUZ DE FO.FO DE 3" x 3" DE ¢ KG
8015 01A2 TEE DEFOFODES'x3"'DE0 | KG
8015 01A3 CODO DE FO.FO BRIDADO DE 45° x 3" DE @ KG

8015 OIA4 JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 89 MM DE KG
__DIAMETRO INTERIOR

8015 02A2 JUNTAS GIBAULT COMPLETAS DE 168 MM DE KG
DIAMETRO INTERIOR .+ 5 " Siawiepod” M NN wdeaisd o >
‘8016 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE
FIERRO FUNDIDO, EN OBRA...

8016 O1A1 EXTREMIDAD DE Fo. Fo. BRIDADA DE 3 (89 MM) DE | KG
DIAMETRO EXTERIOR.

8016 02A1 EXTREMIDAD DE Fo.Fo. BRIDADA DE 6" (168 MM) DE KG
DIAMETRO EXTERlOR .......................................

8035 O00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE

DEFIN]CION Y EJECUCIéN Se entendera por suministro de piezas espema!es Y
extremidades de fierro fundido,:al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecér en el almacén de la obra las piezas especiales de
fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaqgues de
neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la
construccion de redes de distribuciéon y/o lineas de conduccidén de agua potable,

conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevaréd a cabo juntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién
de trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?2). X
—

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga cormo minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCF1-2009 y para los

>
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empaques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente.
Todos los materiales seran puestos en obra.

Se entendera por instalaciéon de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que deberd realizar el contratista para colocarlas segun el
proyecto y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacién el residente
inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algin defecto en su
manufactura. Las piezas defectuosas serdn retiradas de la obra y no podrén emplearse
en ningun lugar de esta. Asf mismo debera cerciorarse que los didmetros a instalar
coinciden con los establecidos en el proyecto.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de

pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros gue no se
conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una
extremidad a la que se conectard una junta o una campana de tubo, segun se trate
respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de
macho y campana. Los cruceros se colocardn en posicién horizontal, con los vastagos de
las valvulas perfectamente verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y
demas piezas especiales que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas méviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/cm2. Las vélvulas
y piezas especiales que tengan piezas mdviles se sujetaran a pruebas de presién
hidrostatica individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberfa a que se
conectaran, la cual en todo caso no deberé ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las vélvulas seran capaces de resistir una presiéon minima de
prueba de 20 Kg/em2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni

desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion
diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas
al efectuar las pruebas, seran sustituidas v reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.

Durante la instalacién de piezas especiales y vdlvulas dotadas de bridas, se comprobara
que el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas,
sin gue sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida

fugas de agua. Si durante la prueba de presién hidrostatica a que seran sometidas las /
piezas especiales juntamente con la tuberfa a que se encuentren conectadas, se N
observaran fugas, deberd de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, 7
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empleando un empague gue no se encuentre previamente deformado por haber sido
utilizado con anterioridad.

La instalacién de las piezas serd puesta en obra, y se deberd considerar, herramienta,
mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacion en camion de volteo
a una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con
aproximacién a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kilémetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este
concepto solo serd procedente cuando |o ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kilémetros con

aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendldoy bandeado dentro
del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

________________ CLAVE | ' _CONCEPTO ' . __UNIDAD

INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON
SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL
DOMICILIO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabllltamon de toma dom|c1llar|a a !as
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucién de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las
ordenes del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de
proyecto.

Se realizara una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de

tuberia, posterior a esto el relleno deberd ser compactado al 90% con material s
procedente de la excavacidn.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, seré medida para
fines de pago por TOMA, con aproximacion a enteros, Al efecto se determlnaran
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directamente el nimero de piezas para tomas domiciliarias suministradas,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la
instalacion de: abrazadera de 3" o 4" con salida de 1/2" segtin indique el proyecto,
llave de insercién de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad
con alma de aluminio de 1/2" de didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/
registro para llave de paso o bota y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

'CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
'SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. "
' ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA,

'NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA M
 HIDROSTATICA) | |
'SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C.
| ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,

'NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.INCLUYE PRUEBA M

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones
generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las
Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua Potable \%
Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de
tuberia de PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las ordenes del Residente, asi como el proceso de la instalacién de lo
suministrado. '

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-CONAGUA-20T1.- Sistemas de agua potable, toma
domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos
de prueba, asl como NMX-E-241-CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de
polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con junta hermética de
material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-serie
inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberdn cumplir con la norma
“‘NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule
empleados como empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto |
para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; asi como la norma é/
NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule empleados como

' /] agina 2
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empagque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de ensayo o las
que las sustituyan.

La tuberfa suministrada por el Contratista deberd ser Certificada a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas
siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de
los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica
interna sostenida por largo perfodo en tubos y conexiones - Método de ensayo.
Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |la Federacién el 30 de noviembre
de 2004. &

NMX-E-014-CNCP-2006 lndust.ria-:det plastico — Resistencia al aplastamiento en
tubos y conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones

- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de |a Federacion
el 29 de noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 15 de febrero de 2010. '

NMX-E-034-SCF1-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en
materiales de polietileno - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 ln_dustria del plastico — Resistencia a la tension de

materiales plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del pléético —~ Determinacion de la resistencia a

la flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 06 de enero de 20T1.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de

termopléasticos por medio del plastémetro extrusor — Método de ensayo. {Z
o

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
noviembre de 2004.

P
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NMX-E-166-1985 Plasticos - Materias primas - Densidad por columna de
gradiente - Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexién - Método

de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 04 de mayo de 2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por
esfuerzo ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de ensayo.

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federaciéon el 18 de
junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-20T1 Industria del plastico - Hermeticidad de la unién para
tuberias plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo.

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de
junio de 2012.

En relacién con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos
(NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista
deberd presentar el certificado de calidad de la tuberfa, emitido por un
laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacién, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a
intervalos no mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

» Material del que esta fabricado el tubo (PE).

o Didmetro nominal (Dn)

¢ Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

o Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México" o paislde origen
e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando
haya mas de una)

P
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El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las
normas aplicables y referidas en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el unico responsable de la guarda y custodia de la
tuberia vy los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera
informar al Residente con anticipacién de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacién de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan
por medio de espiga y campana. El tipo de instalacion adecuada para los tubos
perfilados varia en funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacion,
las caracteristicas del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma
ASTM D2321 es la practica de instalacidn estandar para toda tuberia
termopléastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacién tienen como
objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones de
funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalaciéon adecuada es la que
determina en mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier
tuberia de drenaje, los procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy
similares a los de las tuberias de concreto y metalicas.

La instalacidon de la tuberia debera de ser de acuerdo con las recomendaciones
de la ASTMDZ2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacion de producto de
la ficha de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un
lugar gue permita que la excavacién proceda sin interrupcion.

DESCARGA. o

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los productos en la Zk/
obra. Se recomienda que esta area sea plana vy esté libre de piedras, superficies '
accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de
construccion.

o
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La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada
puede ser descargada con una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con
una cuerda de nylon o cable almohadillado. La cuerda debera ser colocada
alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el mismo hacia el
suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en
forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un
cargador frontal y de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede
también ser elevada utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los
terceros puntos. Equipo tal como aguilones para carga y horquillas elevadoras
no deberd ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia. Refiérase a la
siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

Figore 1: Pipe Handling

Palltized Procuct
(0 - )
Fig. 3.- Descarga de tuberia.
ALMACENAMIENTO. ¥
™,
Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada g
r
/ P
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en forma temporal en un area plana libre de desperdicios fuera del area de trafico
de construccién. Empiece el almacenaje con maderas de seguridad espaciadas
a la anchura del almacenaje propuesto, a una distancia no mayor a los terceros
puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un metodo comun de apilamiento
es alternando la direccion de las tuberias de manera gue las campanas no se
apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un maximo de
tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patron que la primera, pero con un menor
nUmero de tuberias en cada bloque: Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando diametros pequenos
dentro de didmetros de mayor tamano. Los empaques instalados en fabrica
sobre la espiga pueden ser protegidas ubicandolas entre las corrugaciones de la
tuberia. Solamente se debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la
tuberia puede ser retirada facilmente,

Se deben tomar ciertas medidas de pret:aucién en el manipuleo de la tuberia
durante al apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
contra otra tuberia u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera
limitarse a aproximadamente a2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada
manualmente en forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, empagues
y accesorios deberdn ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de
construcciéon, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran
proporcionar instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacenaje y
apilamiento en la obra. Mientras tuberias de diametro pequeno y accesorios
livianos pueden generalmente ser manipulados en forma manual, tuberias de
mayor didmetro requieren de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una
cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto alrededor de los terceros
puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por ejemplo, deben
ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre
el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones
sobre seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede
disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocadoen <
una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del ((
material de zanja excavado; se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para -
proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de la ruta del equipo en un

lugar gue permita gue la excavacion proceda sin interrupcion.
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Figure 2: Stackpiling for Bali-and-Spigot Pipe (First Layar)

\
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Fig. 4.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo
de la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de
encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o
desechos.

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacidn a fin de
retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian
no proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y
fabricantes independientes de tuberia podran también proporcionar pautas
adicionales en relacion con las necesidades de la fundacién en estas situaciones,
en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear
una situacién de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de la
tuberia. El agua tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea,
grado o inclinacién se vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere
de efectuar un desague, . ;

ENCAMADO.

El encamado es la porcidn de la envoltura del relleno la cual se coloca
directamente sobre la fundacién; refiérase a la Figura siguiente. El encamado
debera ser suficiente como para proporcionar un soporte uniforme y firme para
la tuberia y mantener el grado de la tuberia; la profundidad de encamado que se
usa comunmente para referencia el de 4" (0.1 m) o lo estipulado en el proyecto
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Figura 4: Location of the Beddlng Area of the Backfill Envelope

T Foundation

Fig. 5.- Encamadlo de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el
uso de “agujeros para la campana” en la instalacion. Los agujeros para la
campara son depresiones en el encamado disefiados para acomodar la conexion
a fin de que no ocurra un punto de esfuerzo.

Sl SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

N 0 AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESVIACION
ANGULAR CON EL TUBD ENCHUFADO

Fig. 6.- Detalle de la éampana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o
con el uso de equipo, dependiendo del tamano de la tuberia y de las condiciones
de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las
bandas para acoplamiento, piezas de conexion y productos similares deben ser
manejados cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser
necesario. Estos productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma
incorrecta. '

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para danos luego de (1
su descenso hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos 2
de las piezas de conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir

el correcto ensamblaje y funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANIJAS.

o
B
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En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja
misma. La pared de la zanja puede inclinarse sj existe el espacio adecuado en el
lugar. Si la inclinacién no es una opcidn, entonces se puede utilizar ademado
para zanjas o alguna otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de
la tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el
relleno como las juntas de la tuberia. La siguiente informacién proporciona
recomendaciones sobre el modo de utilizar ademado en Zanjas sin ocasionar
problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el propdsito de remplazar los
requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las especificaciones
del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento constructivo
propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es
proporcionar una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno. La sub-zanja debe
extenderse por lo menos ¥ del diametro de |a tuberia por encima del encamado.
El relleno dentro de lasub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio.
El entibado o ademado de zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-
zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

Figura 9: Uss of Tranch Box in Subtrench Installation
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Fig. 7.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (LAB.)
en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas
certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y
correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de obra, material
puesto en obray todo lo necesario para su correcta ejecucion.
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MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualquier tipo, sera
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimales.
Al efecto se determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia
suministrada, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el
precio incluye la mano de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que
se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la
zanja.

c).- Bajado de la tuberfa, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua;
y reparaciones gue se pudiesen requerir.

No se estimarén para fines de pago las tu berfas suministradas por el contratista,
fuera de las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o las que no
cumplan con lo senalado en esta especificacion. El material sera puesto en obra.

CLAVE | CONCEPTO

DEFIN!CION Y EJECUCION. Se entendera por mstalamon de pieza especial de
PVC de 8"X6", el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para
colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las
piezas especiales que requiera la construccién de redes de alcantarillado
sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales a partir del parametro exterior de los
edificios en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingenieroy las terminara
conectandolas en la insercidén correspondiente en el alcantarillado; el otro
extremo de la conexidn, segin lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista
con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el a!cantarlllado un angulo aproximado de 90

(NOVENTA) grados en planta.
Para las conexiones se usara tubo de 15 centl’metros, y 20 centimetros o mas de

didmetro a juicio del Ingeniero. .

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexion
sera del 1% (uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar
de su longitud, tendrd como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa
autorizacién escrita del Ingeniero. La pendiente podra reducirse a un medio (1/2)
por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el colchdn

gt
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minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el
Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albanal del predio, si
existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior del
mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del
predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de Ia pendiente debida. Si no fuera
posible satisfacer ambos requisitos de colchén Y pendiente minimos; el
PContratista no hara la conexién y debera comunicarlo por escrito al Ingeniero
para que éste resuelva lo procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado
de determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente
éstas, se construiran las del otro lado.

PROYECTO: | / REMISO:

ING| ANGEL RAGYIRRE GANCEDO

AMALISTA J Q. DE OosY
PROYECTOS
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