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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORCANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGCARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION F[SICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS[ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N°, CMAS-I13P-OP-080-2023 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No.DE | CAPACI || COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO |[ OPCION | FECHA
MODELO [|ANO | SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.

_( \?
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCERY LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-080-2023 pT 4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJQOS CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT-5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-080-2023
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacion e integracion de
la proposicién; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacidén.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenierfa, las hormas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

A NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5
RELACION DE PLANOS
LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Ne. |

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
o7
08
09 M
10

Ete.

ATENTAMENTE
4

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [ LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-080-2023 T-

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algln de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Agquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algtn beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
gue dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

P
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[Il. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contrataciéon y gue se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;,

IV. Aguellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, analisis u otras
similares, gue se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aguellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el érgano de control respectivo;

VIll. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afo calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores pUblicos por si o por interpésita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

% NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestaciéon debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS| COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-080-2023

DIRECCION GENERAL PT-7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERQ PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones gue se celebrd, v aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
7



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENQOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-080-2023

DIRECCION GENERAL pT'B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE |PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de |a presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpésita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGCO DEL REPRESENTANTE LEGAL

MNOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado del Licitante

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A JULIO 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE JULIO DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE

APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION. PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

e r



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZAD®D DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-080-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODC DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES MES MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-12.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-122  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-123 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-124 PROGCRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARCADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-080-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

PT-12.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

PROPUESTA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO

DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

CATEGORIA UNIDAD

CANTIDAD

AREA DE LOS
TRABAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO

MES | MES MES MES

MES MES TOTAL

/|

/|

/|

/
/

/

\
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Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
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/
/

J

uin

i




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-080-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12.2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL i RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE or
AL
EQUIPO St UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS Bhoio: TERMING | MES | MES | MES MES MES MES
/ \ 1 2 3 4 5 6

\
\|

\\
\ N\

M\

Conceptos de trabajo
donde intervienen,

2%
Cantidad de i

puede indicarse solo la
clave del concepto )
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-080-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-12.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES
TERMINO
1 2 3 £ 5

MES

TOTAL
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-080-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-12.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA ™ os

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

TOTAL

MES

MES MES MES MES

MES
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DIRECCION DE OPERACION
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4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-]] BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LIC[TANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



Co

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSIDNAS
N°. CMAS-I3P-OP-080-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-1.3

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJQOS
[ LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |
No. MATENIAL BINELG UNIDAD CANTIDAD PRECIO

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI.INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-|3P-OP-080-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIALDEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
ST DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp
T TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps=

74

Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
Representa |os dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Tp=
Tl=
> -

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

* ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE

APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-080-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CATE SALARIC 7B/ SALARIO BASE DE LEV IMSS LEY TOTAL sDi
CORI | TABULADO COTIZACION INFONAWVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn‘(DMS ARTZ5 | ART72Y | ARTIO6 ART 106 ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DfAS 73 FRACT FRACCH 107 47 FRACC ], 21 ART 168 FRACCION (fsr]
CALENDARIC) REF. FRACC/! DECIMAL
2023
L3 758875 % Ly
LO5 % % 2040 ol a70% 175% Varia % 100 % 200% 500% ¥
UMA 2023

TL

™




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-080-2023 "

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE|FECHADE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
| 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
1l 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% | $209.51 $0.00
" 1.51 a2 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a2 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
Vv 2.51 a 3.00 UMA 3.869% $260.39 $311.22
Vi 3.01 2 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vi 3.51 2 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VIIl| 4.01 UMA en adelante | 4.241% | $416.00

ANEXO B

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articuio 168, fraccion I, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salario base

de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
colizacidn

1.0 SM" 3.160% 3.150% 3.180%  3.150% 3.150% 3.150%  3.150%  3.150%
1015Ma
_1SOUMA™  3.281%  3.413%  3.544% 3676% 3807% 3.039% 4070%  4.202% o
1518200

UMA 3575% 4000% 4.426% 4861% 5276% 5701% 6.126% 6.552%
201a250

UMA 3.751% 4353% 4054% 5556% 6.157% 6.765%  7.380%  7.962%
251a3.00

UMA  3869% 4588% 5307% 6O026% 6745% 7464%  B.183%  8002%
3012380
___UMA _ 3953% 4.756% S5550% 6.361% 7.164% 7.967%  6770%  9573%
351a400

UMA 40168% 4882% 5747% 8613% 7478% B.345%  6.211%  10.077%

4.01 UMA en
adelante  4241%  5331%  6422%  7613% 8603%  0604%  10.784%  11875%
* Salario Mirimo
-] " Unidad de Medida y Actualizacion



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-080-2023
DIRECCION DE OPERACION P E-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEGORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 ¥ 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA D

E INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-080-2023

DESCRIPCION GRAL DE LOS

PE-3

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJIQOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPQ DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO
{Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS % (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) WVALOR DE EQUIP. ACC. OfY PZAS. ESP, % (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
{Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
[IC) IND. ECONOM, TASA DE INTERES ANUAL {Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
[Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS, (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDA DEL EQUIP, ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
({s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht ) HORASEFECTIVAS POR TURNO HORAS
[ Ko ) COEF. PARA MANTTO, MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
[ Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

?E=ﬁ==m

1l.- CONSUMOS

- CARGOS FIJOS :
I.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =
1.2.- INVERSION Im={Vm+Vr)i/2 =
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+\Vr)s/2 =
|4~ MANTENIMIENTO Mm= KoxD =

(1) SUMA CARGOS FIJOS

[1.1.- COMBUSTIBLES
[.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
13- LUBRICANTES

Co=Ghx Pc

Lb={Ah+Ga) Pa

minmwjpuwjpmin

2

I1.4.- LLANTAS N= Pn/vn =
I15.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va =
(2) SUMA CONSUMOS
[Mi—cPERACION.
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= &
[11.1.- OPERACION Po=Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1)+(2)+(3)=§
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $

O



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GEREMNCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE-4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

oOOwp>

m

om

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTICGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
2 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

gnmpome

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

74



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-080-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.1

RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE

DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION
DE LOS
TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

ONORARI
A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BYC,

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BYC,

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

DOS Y PRE. ONES

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACIH NTENIMIEN ENTAS

A- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICI

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES ¥
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

&



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREQOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D= MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

( SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
E Y ZAS

PRIMAS POR SECUROS
PRIMAS POR FIANZAS

( SUBTOTALES ) § =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

{SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) § = p
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS

EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, [ LICITACION POR INVITACION A

VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-080-2023
DIRECCION DE OPERACION pE-4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO MFS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

"MANO DE OBRA

"EQUIPO

COSTO INDIRECTO ———

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO ——-

EGRESOS ACUMULADOS|

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

IANTICIPOS =

INGRESOS ACUMULADOS| N I

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS - B i
ACUMULADOS

(COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO I

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

/ COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
~
/ AN

X 100




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGCO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLICACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA ¥ CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [ LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-080-2023
DIRECCION DE OPERACION ] p E'44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL [PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 | Supervision, control y|Art. 65 Parrafc Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE
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PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

4 é‘
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Z

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-080-2023 p E 5
DIRECCION DE OPERACION ) &
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
N°® CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO URITARIC IMPORTE
[ | | | I |
I MANO DE OBRA [ sumas |
[ CATEGORIA [ unDaD | canTibAD | costo | IMPORTE |
I [ | | [ J
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HORARIO IMPORTE
I | | | | I
SUMA §$
[cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |
PORCENTAJE IMPORTE

COSTO INDIRECTO (C.L)= % C.1.x (C.D.)

FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.L.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x  C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.)) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C. L+ C.F.+C. U.+CA.)

UNIDAD

&
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-080-2023
DIRECCION DE OPERACION pE'G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-080-2023 pE .7
DIRECCION DE OPERACION ) =
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO ‘”Pg“TE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IvVA $
IMPORTE CON LETRA

L

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIQN GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-080-2023 p E'B
DIRECCION DE OPERACION )
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS| PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°,
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacién de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de Ia
obra.

5 Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del gue manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

*
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar

el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. con cédula profesional
No._____ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta esde $_____ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimportetotalde$____ [ 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algtin
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revisién detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-080-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE

CONCEPTO DE

LOS TRABAJOS UNIDAD

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

ANO

TOTALES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %
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PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4
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PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

72
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-080-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA | TRABAJOS || UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO || INICIO TERMINO MES | MES | MES | MEsS | MEs MES TOTAL
7 2 3 4 5 6

/

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo a
clave del concepto

Parcial $
Acumulado $
Parcial %

Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-080-2023
DIRECCION DE OPERACION ) PE-'|0.2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE || RENDIMIENTO ]| UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
INICIO || TERMING [ MES MES || MES3 ][ MES || MES MES
/ 1 2 4 5 6

Parcial
Conceptos de trabajo =4
donde intervienen; Acumulado $
puede indicarse solo la Parcial %
clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-080-2023

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION || UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES
1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-080-2023
DIRECCION DE OPERACION ) p E "1 0-4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

) FECHA ANO
AREA DE LOS
TRABAIOS || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMING 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado
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PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p E -|2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-080-2023 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°,
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indiqgue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccién 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafno hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacién obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

q
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO"” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-0OP-080-2023

DIRECCION DE OPERACION p E 'I 4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: =

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO
ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL PRESENTA NUM, DE FOLIO DRESENTA NUM. DE FOLIO
CoCtMER DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL =l NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3

PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-TI
PT-12
PT-12.]
PT-122
PT-123
PTO24
PE-
PE-11
PE12
PE-13
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-4.]
FPE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10 (
PE-101 /
PE-102 -
PE-103
PE-104
PE-T1
PE-12
PE-13
PE-14
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Contrato de Obra Publica No. CMAS-XX-XXX-2023, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General al,
aquien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica XXXXXX XXXX, X.X. XX X.X. representada por el/la C. XXXXX XXXXXX XXXXXXX a quien en lo
sucesivo se le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas
siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A

Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seguin lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE”, emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdeo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto niimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Pdblica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segln lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demds relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesion
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., , mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar
con Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones II, IV, V y VI, y 40 fracciones |, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la XXXXX XXXX XXXXX XXXXX del XXXX de XXXXX de esta Comisién Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha XX de XXXXX de 2023 mediante el Acuerdo nimero XXX/0G/2023
guedd aprobada esta obra en la XX XXXXXXX XXXXXXX Programa General de Inversién 2023,

C) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE gue estan contemplados y aprobados en la xxxxxxxxx modificacion del Programa General
de Inversion 2023, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio xxxx emitida por la
Gerencia de Recursos Financieros con fecha XX de X00((X de 2023.

r .
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS- I3P-XX-XXX-2023 |a cual reldne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generales y particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

ll. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Publica Numero XXXX de fecha
XX de XXXX de XXXX, otorgada ante la fe del XXX 3OO0 XOOXX, Notario Publico Ndmero XXX de Ia
ciudad de XXXXXXX XXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio

de la ciudad de Xalapa, Ver,, bajo el Folio Mercantil Electrénico No. XXXXXXXX de fecha XX de XXXX de
XXXX.

B

La XXX XXXXXX XXX XXXXXX quien se identifica con Credencial para votar de folio XXX00COOO0X
acredita su caracter de Administrador Unico de conformidad XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Escritura
Publica nimero XXXX de fecha XX XX XXXX, otorgada ante la fe del Lic. X000 XXXX XXXXXX, Notario
Publico Numero XX de la ciudad de XXXX XXXXXX., inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio de la ciudad de Xalapa, Ver., bajo el Folio Mercantil Electréonico No. XXXXXXX de
fecha XX de XXXXX de 20XX, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo gue declara bajo
protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningldn gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal calle XXX XXXXXXX XXXXX No. XX, Col. XXXXXXXX C.P. XXXXXX,
de esta ciudad de Xalapa, Ver., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, alin las de
caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucién.

G) Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, I, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y X| de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

]
é/ H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de |a Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

:
Veracruz de Ignacio de la Llave.
/ )
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AS i

[) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito PUblico PO
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT P 90.9.9.0.0.9.0 $.0¢
Registro de SEFIPLAN DK HHXHXK
Padron de contratistas CMAS ) 9.6,0. 0.8 00464

lli. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacién, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “XXOO0OX XOCOOOCOOOOONX XOOOOOO0O00OOOOK
XOCOOOCOOXXAXXX. 20000000 XXOOOXXXX  X0000000000C  X00000000000K
XXX KXXXXXXX XX XX, EL CONTRATATISTA quien se obliga a realizarlo hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos ordenamientos, normas 3%
anexos sefalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $ 1.00 (un pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregadode $
0.16 (cero pesos 16/100 M.N.) resultando un total de $ 1.16 (un peso 16/100 M.N.) con IVA incluido.

-
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de XX dias naturales,
iniciando los trabajos el dia XX de XXXX de 2023 y a terminarlos el dia XX de XJOOOOOXX de 2023, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a |a realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
reguieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de |a asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2023 que importa la cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100
M.N), que incluye el Impuesto Al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los
trabajos y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para
la compra de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulaciéon de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,

que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por

“EL CONTRATISTA" a |a residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte

para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacidn, deberd revisar, y en su

_ caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
é contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
/ Infraestructura); gue seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resglveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

5 3
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Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y lll inciso a) numerales 1,2y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cu mplan con
los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Datos para la facturacién:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDL: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacién plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA', la recepcién parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE” omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de |la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitdcora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitédcora tales hechos.
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El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompahado de la
documentacion gue acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de |la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, "LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podré ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposiciéon o reparacién de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, ‘LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de Ia Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.
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OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NGmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su

Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia XXX del
XXX del ano en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del anticipo
recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe del
contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA".

Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta cladusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La podliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".

B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedaréd autométicamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fracciéon “I” inciso “d” del articulo 83 del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de Ja Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA”, el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el

pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
‘LA CONTRATANTE".

S —_
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G) Que en tanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendrd la obligacion de pagar todas las firmas para

la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras PuUblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable |la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los

trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar |a fianza respectiva, en caso contrario, "LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" deberé notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

“EL. CONTRATISTA" sera el Unico responsable de los dafios ocasionados a terceros; asi como a las afectaciones
en la infraestructura existente, la cual deberé ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, durante el desarrollo
de la obray hasta su total conclusién y entrega; de lo contrario serd acreedor a una sancion por lo que respondera
civil y penalmente de ellos; asimismo para la manipulacién de valvulas debera contar con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los posibles dafos que pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, 11 y IlI, 177 fracciones |, Il Il y IV, 178, 179, 180,
181, 182 fracciones |, 11, I, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y IIl, 188 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VIl y VIl del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
% pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.
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La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permanecerédn fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.
El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, seréd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva: si es a la
baja, serd “LA CONTRATANTE" la que |o realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
‘LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de |os 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA”" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccidn, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con moativo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccién debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que reuna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

L
i de 19

/( Contrato de Obra Puiblica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagina 9

FRRO00 KRR KKK EKHKAK R SO O 000K 000000 X X XXX

RN e e e e N R D DN 0 3 N D O M

®
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Trabajo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 (FanBprarencls



% Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente gque rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que "LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas gue ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por "LA CONTRATANTE" o ensu
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA” se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE"” y “EL. CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero vy cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
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aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparard el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculard la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B) Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en |a fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde |a fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontarad administrativamente de |as estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
gjecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de |a
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA",

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
‘LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) v ¢}, lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “EL CONTRATISTA" por
‘LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacién y se asentara
también dicha autorizacién en la bitacora.
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DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.
Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismoen aumento gue en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" vy “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones gue en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, 11, lI, IV, V, VI, VIl incisos a), b), ¢) y d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable seguin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de |la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podréa suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello impligue su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de |la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
vy equipo de construccion.
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de Ia
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA’, asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habrdn de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de |a suspension.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "“EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y II, 202 fracciones |, 11, I11, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X, XI y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantfa otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisién
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionédndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL. CONTRATISTA'" la determinacién de dar por rescindido el contrato.

/ soina 13 d
'{)r.mtrata de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2023 Pagina el9
URKHKRA OO RN O R MO0 MO0 RO IO OO 3K B SOOOOGOOOIENN X 3 K00
FOR OO SOUO OO IR0 M MR RN X K O

&
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. TrQMJo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 { VA AR En Ela



% Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA’, conciliar
los saldos derivados de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA” incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
gue el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
Justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, ¥ a juicio de "LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
"LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizaciéon por escrito de
“LA CONTRATANTE",

H

Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los trabajos;

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
reguisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,

relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente publico
- para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La |.lave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre

la materia. /-
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Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
‘LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA”
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendré de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aln no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién 1l del Reglamento de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podréa dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segln corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacidn anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en |a
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estar3 obligado a devolver a “LA CONTRATANTE’", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los tra bajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, Il, IV, V, VI, VI y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificard que los mismos estén
 debidamente concluidos.

,
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Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE"” encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, |1, IlI, IV, V, VI, VIl y VIII v 213 de su
Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podré efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuaciéon se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. En
estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“"EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidard el
importe de los trabajos que decida recibir.

E} Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estaré a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VI, VI, IX y X, 217 y 218

fracciones |, Il, lll, IV ¥ V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y

obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
% finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficio a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccién, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al lamado que se le haga mediante el oficio respectivo.
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El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante,

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, “EL. CONTRATISTA” no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefialado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
‘LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de |a Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podré utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los tra bajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

/
/
VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES K/" :

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

4
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VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran

versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los
presentaré dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucidn, citard a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para

hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitécora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
gue en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualgquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia XXXX de XXXX de 2023.

P

“LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA”
XOOKXX, S.A. DE C.V.

Ing. Ana iris Ruiz Gomez D000 0000000000000
Directora General Administrador Unico
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Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccién de Operacion Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Cerente de Infraestructura

Vi
vl

..
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-

OP-___-2023, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE & | N . PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Cuyo OBIJETO ES LA

ERRKAHXKAEKRHEAHKIHKHKHIHKIHHXHRHIHKHKHXRKHALK KKK KHKHEKIHKKH XK KK KKK KK KK H XK XK HHKN I KK HKIHHKHHKAK KKK

WOPL OOV P0909 0 0009.0.0.0.009.8.9.9.09 090000000000 ¢ 0P EI0IEEPIIIIPIPPIIITIIIEICEIOPEOT TP
HHXXKKKRHAKKIHKHKIOHKI I HRKKHIIHIHICIHHKIIHKIIKIKH KKK I IHH IR HHH XK I X I XA HH I KKK X KKK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERQC 825 DE OBRAS PUBLICAS VY
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE : S

( . PESOS 00100 M.NJ; C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORT!ZAC]ON DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES I, II, IIL, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) ¥ C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

z FIN DE TEXTO--- S e s e

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2023, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDE S
{ PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYo OBIJETO ES LA
RS 9000 e eV 0PI OO CIY e es e s treeres eVt ereees s es eyl

L9 G0 0L 0090 80.89¢.00.9.89.60.0.99.0.50.0.90.0.9.0.80.090.9.0.090.90069690.80.090069.60060.86.09.0.0¢0 6,000 68694
ORI HKHIH I KKK HHIHKHKXHKHKHKAKHK KKK IKXKAXAKXKXKK", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; C).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLICGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1I1III INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISCS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y

C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2023 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
H KKK R HH KK IR KK IR KKK KK IHH KKK IHK KKK I KK I I I KKK KX KK KA AKX XK IH I KKK KKK KKK KK KK

VO E G005 09050000909 EO0Pee 00 0P oI ITEEI 0000 EI0ETITPOPELOOIITONED 000000000008 00000

XXKKAERKHKKHKHXKHKIHIHKKIXHKXHKK K XK XHKKHKKEKXHXHXHKIXKHKHIXKIIOHKIHHHK I KHIKIEHXK XXX AXKXK”,  CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL e , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA...ooirien , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D)- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER,; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,111l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VII, VIII, ¥ IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, lll, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

FIN DE TEXTO e e essmnan
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CALLE ANTONIO CHEDRAUI Y LOCALIDAD DE LA TROJA, EN XALAPA VERACRUZ. :fiifi;’ed:bf::m:
[ Catalogo de conceptos —[
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
1.- CONSTRUCCION DE CANALES DE CONCRETO COLADAS EN SITIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 08 CONCRETO ARMADO. M3 3.84
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 3.84
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 32.84
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 16.42
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA B...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 226.32
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 01 DE F'C= 100 KG/CM2. M3 3.28
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. M3 19.80
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4031 00A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHESIVO EPOXICO PARA UNIR CONCRETO m2 1.76
ENDURECIDO A FRESCO. INCLUYE: CONSUMIBLES, HERRAMIENTA, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL
TRABAJO.
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...
4080 05 MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. m2 107.23
IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...
4090 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 2,569.93
4140 01 SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. kg 8.71
4140 05 SUM. Y COLOC. DE BANDA DE PVC, SIN 0JILLOS DE 6". m 16.00
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NO m3 16,42
IMPORTE DE ACARREQ EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO
9003 00A ACARREO KM SUBSE CAMION DE VOLTEQ, EN
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Fin de obra:
Cataloge de conceplos ]
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 131.36
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE CANALES DE CONCRETO COLADAS EN SITIO

2.~ CAIDA ESCALONADA Y ZAMPEADC DE CONCRETO CICLOPED
100501 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO. m 130.08
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIERADO Y CURADO...
4030 01 DE F'C= 100 KG/CM2. M3 13.01
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADG DE CONCRETO VISBRADO Y CURADO...
1020 60 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 86.84

IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

CI170 CONCRETO CICLOPEQC (60-40) CON PIEDRA BRAZA LIMPIA Y CONCRETO HECHO EN m3 200.21
OBRA F'C=200 KG/CM2. AGREGADQC [MAXIMO 3/4", INCLUYE ACARREQS A LA 1A
ESTACION, MATERIAL, MANO DE OERA, HERRAMIENTA ¥ EQUIPO NECESARIO.

4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACAELDOS NO APARENTES EN...
4080 05 MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. m2 79.25
IMPORTE DE CIMERA DE MADERA PARA ACABADCS NO APARENTES EN...

SUM-GEC-01 GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTC POR FIBRAS DE POLIPROPILENG UNIDAS POR M2 252.30
AGUIETEADO, CON UNA RESISTENCIA A LA TRACCION LONGITUDINAL DE 50.1 KN/M,
UNA RESISTENCIA A LA TRACCION TRANSVERSAL DE 56.5 KN/M, UNA APERTURA DE
CONO A LA PRUEBA DE PERFORACION DINAMICA SEGUN ISO 13433 INFERIOR A 4.5
MM, RESISTENCIA CBR A PUNZONAMIENTO 10 KN Y UNA MASA SUPERFICIAL DE 800

G/M2.
IMPORTE DE CAIDA ESCALONADA Y ZAMPEADO DE CONCRETO CICLOPEO
3. MUROS DE MAMPOSTERIA
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 25.50
4030 00 EABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 01 DE F'C= 100 KG/CM2. M3 3.23
/4; IMPORTE DE FABRICACION Y COLAD JHERETO VIBRADO Y CURADO...

1520 00 f ZA SECO, EN ZONA B...

1020 C2 m3 40.37

IMPORTE DE EXCAVKCION EN ROCA FI3A/P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

Ly
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[ Catalogo de conceptos —|
L Clave l Descripcidn Unidad Cantidad ‘
4025 01A MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO, CARAS RSTREADAS HASTA M3 51.59
UNA ALTURA DE 4.8 M Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M ASENTADA CON MORTERO
CEMENTO - ARENA 1:4 INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO Y ACARREQ EN
CARRETILLA DEL MATERIAL A 1A ESTACION A 20.00 M DE DISTANCIA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
IMPORTE DE MUROS DE MAMPOSTERIA
4.- CRUCE DRENAJE SANITARIC
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 30.61
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 26.73
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, Pf ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 13.36
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIIA, P/ ZANJAS, EN SECO, EM ZONA B...
1100 00CA EXCAYACION CON EQUIPC FARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 31.18
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BARNCO. m3 2.85
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, m3 27.46
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 13.93
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1140 00 BOMBEQ DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP, H 88.00
IMPCORTE DE BOMEEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
2060 00 INSTALACION DE TUBERIA 5RO SOLDADA DE...
2060 02 8" DE DIAMETRO Y 8.18 MM DE ESPESDR. M 16.88
IMPORTE DE INSTA A DE A_CERO SOLDADA DE
2062 00 ;.IRPEPN?AEZA DE TUBE E -S/DEACERQ, CON CHORRO DE
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Descripeién del proyecto: CONSTRUCCION DE OBRA DE DESCARGA DE LOS COLECTORES Fecha: septiembre 2023
£LUVIALES MONTE EVEREST Y COLECTOR AMAZONAS, SGERE EL ARROYO SIN NOMBRE, ENTRE  |nicio de obra:
CALLE ANTONIC CHEDRAUI Y LOCALIDAD CE LA TROJA, EN XALAPAVERACRUZ. Fin de obra:
Catalogo de conceptos
Clave Descripcién Unidad Cantidad
2062 01 EXTERIOR A GRADO COMERCIAL. M2. 11.14
2062 04 INTERIOR A GRADO COMERCIAL. M2. 11.14
2063 01 CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO, M. 1.89
IMPORTE DE LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DEACERO, CON
CHORRO DE ARENA....
2064 €O PROTECCION ANTICORROSIVA FPARA TUBERIAS DE ACERO....
2064 01 SUP. EXT. A BASE DE PRIMARIO DE ALQUITRAN DE HULLA, ESMALTE APLIC. EN M2. 11.14
CALIENTE Y PROTEC. MEC. CON MALLA FIB. DE VIDRIQ Y FIELTRO DE FIB.DE VIDRIO.
2064 02 SUP. INT. CON PRIMARIO EPOXICO CATALIZADO YACABADO EPOXICO CATALIZADO M2. 10.63
DE ALTOSSOLIDOS, EJECUTADO EN OBRA.
2064 03 SUP. EXT. EN PARCHEO A BASE DE PRIM. DE ALQ. DE HULLA, ESMALTE APLIC. M2. 11.14
EN CAL. Y PROTEC. MEC. CON MALLA FIB. DE VIDRIO Y FIELTRC DE FIB.DE VIDRIO.
2064 04 SUP. INT. EN PARCHEO CON PRIMARIO Y ACABADOEPOXICOS CATALIZADOS DE m2. 10.63
ALTOS SOLIDOS.
IMPORTE DE PROTECCION ANTICORROSIVA PARA TUBERIAS DE ACERO....
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN" , HASTA...
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMI:EN", HASTA...
3115 00A BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILEND
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 4.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESC DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA MORMA POR LA SCT Y CNA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE COMCRETO VIERADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3, 2.70
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETC VIBRADO Y CURADO...
8069 00 SUMINISTRO DE TUBERIA ACERC NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBAN
EXTREMOS BISELADOS...
806¢ 16 8" DE DIAMETRO Y ESPESOR 8.18 MM M 16.88
IMPORTE DE SUMINISTRD DE TU BERIA ACERG NORMA ASTM A-53 ACERO AL
CARBON EXTREMOS BISE
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACI /.C. ALCA },E‘\RILI.ADO SISTEMA M 30.56

v
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Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE OBRA DE DESCARGA DE LOS COLEGTORES Fecha: septiembre 2023
PLUVIALES MONTE EVEREST Y COLECTOR AMAZONAS, SOBRE EL ARROYO SIN NOMBRE, ENTRE Inicio de obra:
CALLE ANTONIQ CHEDRAU! Y LOCALIDAD DE LA TROJA, EN XALAPA VERACRUZ. Findaobra:
Catalogo de conceptos —|
J Clave Descripcitn Unidad Cantidad—l
2000 DOA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTC DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMIGN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 3.72
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMIGN DE VOLTEQ, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARRED 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 13.36
IMPCRTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A YOLTEO EN CAMINO..,
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMING...
3002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 37.20
IMPORTE DE ACARREOQ KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEQ, EN CAMINO...
9003 0CA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMIGN DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 133.60

.IMPORTE DE ACARREQ KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE CRUCE DRENAJE SANITARIO

2

£
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' EVEREST Y COLECTOR AMAZONAS, SOBRE EL ARROYO SIN NOMBRE, ENTRE CALLE |
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

_______ CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1000 08 | CONCRETO ARMADO M2

procurara en todos los casos efectuar la ruptura de banquey pa\/lmento
hidraulico, evitando .al maximo. perJudlcar el pawmento restante y
molestias a la poblacmn

OBRA. - Comprende ia' ejécucic’m de todos los trabajos necesarios para la
ruptura y su remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion
de los trabajos, ya que no sera motivo de ningun pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el
pavimento (en los conceptos en que proceda) VY molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO, - Se med:ra y pagara por metro clbico (M3) y metros
cuadrados (M2) en el caso de la banqueta de concreto con aproximacion
a un décimo, conforme a Ias d]*nenSiones de proyecto

No se consideraréd para fmes de pago Ia cantidad de obra ejecutada por el
Contratista fuera de los Imeamlentos fijados ‘en el proyecto y/o las
indicaciones del Incmnlero

CLAVE CGNCEPTO 7 : UNIDAD
CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE
100401 | oy AVACION. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camidn de material
producto de excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar

. Pagina 2 de 57
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 CONSTRUCCION DE OBRA DE DESCARGA DE L.OS COLECTORES PLUVIALES MONTE
EVEREST Y COLECTOR AMAZONAS, SOBRE EL ARROYO SIN NOMBRE, ENTRE CALLE
ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LOCALIDAD DE LA TROJA, EN XALAPA, VERACRUZ.

""ESP_E'ClFICACIoNEs GENERALES

para cargar un camion con medios mecénicos o manuales, se incluye
todas las maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de
excavacién se pagara por metro cubico (M3) con aproximacién a dos
decimales, y para su cuantlfzcacmn se utilizaran las lineas de proyecto
originales y/o lo ‘'ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el
abundamiento, por lo que el contratlsta debera valuar el tipo de material,
asf como las condiciones en que se encuentre,

CLAVE =] [ CONCEPTO — | UNIDAD |
CARGA A CAMIGN DE MATERIAL PRODUCTO DE |
100401 |excavACION | . M3 |

DEFINICION Y EJECUCIO_N. - Se entendera por carga a camidén de
material producto de exca\)acié'n a lasuma de maniobras que se deban de
realizar para cargar un camidén con medios mecanicos o manuales, se
incluye todas las mamobras \% movrmtentos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO - La carga a cam}on de materzaies producto de
excavacion se pagara por metro cubico con aproximacion a dos decimales,
Yy para su cuantificacion se utilfzaran las lineas de proyecto originales y/o lo
ordenado por el Res@ente es decir lleva involucrado el abundamiento, por

lo que el contratista debera valuar el tlpo de matenai asi como las
condiciones en gue se encuentre ;

CLAVE | CONCEPTE . BB | UNIDAD
1005 01 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las

actividades involucradas con Ia Ixmpleza del terreno de maleza, basura,
piedras sueltas etc, y su retiro a sitios donde no entorpezca la ejecucién
de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el
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ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LOCALIDAD DE LA TROJA, EN XALAPA, VERACRUZ,

ESPECIFICACIONES GENERALES

trazo vy la nivelacién instalando bancos de mve' y el estacado necesario en
el area por construir. a7

En ningln caso la CONAGUA Haré mas de un pago por limpia, trazo y
nivelacién ejecutados en B mlsma superﬂc:e

Cuando se ejecuten Juntamente con Ea excavacion de la obra, el desmonte

o algunas actuvadades de desyerbe N lzmp|a no se pacaran estos
conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para:fin“es de pago se medira el drea de trabajo de la
superficie objeto de Izmpia trazo 'y nivelacion, medida esta en su
proyeccion horizontal, y tomando como unidad el metro cuadrado (M2)
con aproximacion a dos decimales, incluye todo lo necesario para su
correcta ejecucion, hgr{amien_ta, material y mano de obra.

CLAVE i 11 CONCEPTO @57 ': " _UNIDAD

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZAN.'JAS :N SECO
1020 02 {HASTA 2.00 M DE PROFU\[D?DAD Y M3 JI

DEFINICION Y EJECUCION. Se en’cendera por. "excavacnon de zanjas" la
gue se realice segun e proyecto y/u Io ordenado por el Residente para
alojar la tuberia de las redes de agua potabie v alcantar:llado incluyendo
las operaciones necesarias para amacizar o {l"nplar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocién del materlal producto de las excavaciones, su
colocacién a uno o a ambos lados de la zanja dzspomendolo en tal forma
gue no interfiera con el desarrolio normal de los trabajosy la conservacion
de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién
satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que deberd
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo
mecénico previamente a su excavacién cuando se requiera.

5
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' CONSTRUGCION DE OBRA DE DESCARGA DE LOS COLECTORES PLUVIALES MONTE
EVEREST Y COLECTOR AMAZONAS, SOBRE EL ARROYO SIN NOMBRE, ENTRE CALLE
~ ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LOCALIDAD DE LA TROJA, EN XALAPA, VERACRUZ.

cSPEC!FiCAClONES GENERALES

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material
se entendera por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava,
arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados
manualmente con el uso del zapapico, asf como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, peﬁas't:os etc., que cubiquen aisladamente menos
de 0.75 de metro cubico’y en generai todo tipo de material que no pueda
ser clasificado como roca fija.” W

Se entenderd por "roca ﬂja" Ia que Se encuentra en mantos con dureza y
con textura que no pueda ser aflojada o resquebrajacla econdmicamente
con el solo uso de zapaplco y que solo pueda removerse con el uso previo
de explosivos, cufias o dlsp05|t|vos mecénicos de otra indole (martillos
neumaticos y/o hldraullcos etc.). También se consideran dentro de esta
clasificacién aquellas fracczones de roca, piedra suelta, o pefiascos que
cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material ttpo ...B se encu‘entre ehtremezclado cbn la roca fija en
una proporcioén igual o mehor al 25% del volumen de esta, y en tal forma
que no pueda ser excavado por separado todo el material serd
considerado como roca f'ja : : g f

Para clasificar el materlal se"toz’riiaré en cuénta la dificultad que haya
presentado para su extraccmn En caso de que. el volumen por clasificar
este compuesto por volumenes parmales de materiai comun y roca fija se
determinara en forma estlmat:va el porcentaje en que cada uno de estos
materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la
zanja, dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 |
(sesenta) cm. entre el Iimite de la zanja y el pie del talud del bordo formado \
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ESPECIFICACIONES GENERALES

por dicho material. El Contratlsta debera conservar este pasillo libre de
obstaculos. :

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto
de las paredes de estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la
seccién de proyecto, cuidandose the esta desviacién no se repita en forma
sistematica. El fondo de ia excavacaon debera ser af“nado minuciosamente
a fin de que la tuberia que posterlormente se instale en Ia misma quede a
la profundidad senaiada y con la pendlente de proyecto

Las dimensiones de Ias excavac:ones que ’r’ormaran las zanjas variaran en
funcién del didmetro de la tuberia due sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel
natural del terreno, hasta el fcmdo de Ia exca\famon

El ancho de la zanja sera medldo entre Ias dos paredes vertlcaies paralelas
gue la delimitan. ;

El afine de los Gltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera
efectuar con la menor anticipacic‘m posible a la colocacion de la tuberia. Si
por exceso en el tiempo transcu rrido entre el afine de la zanja y el tendido
de la tuberfa se requiere un nuevo afine‘antes de tender la tuberia, este
sera por cuenta exclusiva dei Contratzsta

Cuando la excavacién de zanjas. se reallce en: materlal tlpo B, para alojar

tuberias de concreto que no tenga la con515tencsa adecuada a criterio del
Residente, la parte central dél fondo de Ia zanja se excavara en forma

redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el

- desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asf mismo antes
de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién deberd excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen
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ESPECIFICACIONES GENERALES

las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta conformacidon debera
efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en gue se inicie la
excavacion hasta que se terrh'ine el relleno de esta, incluyendo el tiempo
necesario para la colocacion y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso
mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitira el uso
de explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las
excavaciones y previa autorizacién por escrito del Residente. El uso de
explosivos se restringird en aquellas zonas en que su utilizacién pueda
causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del te'rrén'o o las dimensiones de la excavacién sean
tales que pongan en pe'_!igrcj la ésta'bilidad de las paredes de la excavacion,
a juicio del Residente, este ordenara al Contratista la colocacién de los
ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras,
la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La
colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademesy puntales serdn autorizadas por
el Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable
de los dafios y perjuicios que dlrecta o :ndirectamente se deriven por falla

de estos. N ~
El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras ZM
cuando considere que el estado de las excavaciones no garantiza la N
seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no ' \
se efectUen los trabajos de ademe o apuntalamiento.
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E! proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el
precio unitario, debera tomar en cuenta que los recursos y rendimientos
propuestos sean cong ruentes con el programa y con las restrtcc;ones que
pudiesen existir. - :

!

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la
CONAGUA, el Contratista debe _proponer. el proceso constructivo y su
variacién aun a pet{CIGn ‘de la CONAGUA (por |mproduct|vo) no sera
motivo de variacién en el precuo unltario las excavac:ones para estructuras
gue sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran !iqu;dadas con los. mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavamon no rebase los 200
m adelante del frente de msta[dcson del tu bo a menos que el Residente lo
considere conveniente en funmon de 1a establl dad del terreno y cuente
con la autorizacion por escrlto

Se ratifica que el pago que la CONAGUA reahza por las excavaciones es
funcion de la seccién tedrica del Proyecto por lo guese deberan hacer las
consideracionesy pre\nsmnes para tal sztuacnon

MEDICION Y PAGO. - La excavaczon de zanjas se medird en metros
cubicos (M3) con aproximacién a dos dec:males AI efecto se determinaran
los volimenes de las excavacic nes reaiizadas por el Contratista conforme
a las lineas de proyecto y/o las __r}dicac:iones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el
Contratista fuera de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes
originados por causas imputables al Contratista, que al igual que las

5
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excavaciones que efectUe fuera de! proyebto serdn consideradas como
sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que-_deba realizar el Contratista para efectuar las
excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de
la tuberia le seran pagados por separado. Igualmente le serd pagado por
separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefiale el Residente,
del material producto de excava’c'iones' gue no haya sido utilizado en el
relleno de las zanjas por exceso de volumen por su mala calidad o por
cualquiera otra cwcunstanc:a

Se considerara que las excavamones se efectuan en agua solamente en el
caso en que el material | por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante
minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda ser desviada o agotada por
bombeo en forma 'ect:»némicamente conveniente para la CONAGUA,
quien ordenard y pagara en todo caso al Contrati sta las obras de
desviacién o el bombeo que deba efectuarse

Se considerara que Ias excavaczones se efectuan en material lodoso
cuando por la cons;sten(:!a del: material se: dificulte especialmente su
extraccion, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el
nivel del agua que lo cubria asi Mmismo-en terrenos’ pantanosos que se
haga necesario el uso de dISDOSitIVOS de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las: excavecrones se efectUen en agua o

material lodoso se le pagara al. Contratista con el concepto que para tal
efecto exista. :

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con
caracter enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccion,
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b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c) Remocioén del material producto de Ias excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuar‘do estos sean procedentes y horizontales
cuando se requieran. _ o ' '

e) Conservacion de las ex__c:avaciohés h"asta__Ia_.:ihstalacién satisfactoria
de las tuberfas,y = o '

f) Extraccidon de derrumt;'es“ -

El pago de los conceptos se haré en funcidon de las caracterzstlcas del
material y de sus condlcmnes es dec:r seco o en agua

CLAVE B - CONCEPTO G UNIDAD
1131 00 | RELLENO EN ZANIJAS ... '
113105 COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL M3
PRODUCTO DE EXCAVACION. - '
i COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE ji. ¥ M3
113106 ' BANCO.

DEFINICION Y EJECUC!ON - Por reileno de excavaciones de zanjas se
entendera el conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista
para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o'hasta los niveles
sefnalados por el proyectO___y/o las 6rdenes del Residente, las excavaciones
gue hayan realizado para ai'ojar' las tuberl'aéﬂde redes de-agua potable y
alcantarillado, asi como Eas correspondlentes a estructuras auxiliares.

Se entendera por ”reEIeno sin compactar“ 'eJ que se haga por el simple
deposito del material para_ relleno,” con su humedad natural, sin
compactacion alguna, salvo la natural que produce su propio peso.

Se entendera por "rellenoc compactado” aquel gue se forme colocando el
material en capas sensiblemente horizontales con la humedad que
requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para su maxima
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compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero en ningln caso
mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico
hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningln relleno de excavacion sin antes
obtener la aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario,
este podra ordenar la total extraccion del material utilizado en rellenos no

aprobados por él, sin que e! Contratista tenga derecho a ninguna
retribucién por ello. |

La primera parte del re[léno se hara invariablemente empleando en ella
material libre de piedras y deberd ser cuidadosamente colocada y
compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajoy a ambos
lados de las tuberfas. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno
tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de
tuberfas, este primer relleno se continuard hasta un nivel de 30 (treinta)
cm. arriba del lomo superlor del tubo o segun proyecto. Después se
continuara el relleno empieando el producto de Ia propia excavacion,
colocandolo en capas de 20 (ve:nte) cm. de espesor como maximo, gue
serdn humedecidas y aplsonadas

Cuando por la naturaleza de Ios trabajos Nno se requiera un grado de
compactacion especial, el materlal 'se colocard en las excavaciones
apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar
la excavacion dejando sobre_dé'fella un monticulo de material con altura
de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que
ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las 6rdenes del Residente asf lo sefialen, el relleno " \:\
compactado de excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que N
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cumpla con las especificaciones de la prueba "Proctor”, para lo cual €l
Residente ordenara el espesor de las ¢apas,; ‘el.contenido de humedad del
material, el grado de compactacion, proced:mtento etc., para lograr la
compactac;on dptima. | :

La consolidacién empleando agua no'se permitird en rellenos en que se
empleen materiales arculiosos o) arcmo -arenosos, y ajuicio del Residente
podrd emplearse cuando se trate cie matef:al rico en terrones o muy
arenoso. En estos casos se procedera a llenar la zanja hasta un nivel de 20
(veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el
relleno ya colocado hasta fograr-en el mismoc un encharcamiento
superficial; al dia 51gu1ente con una pala se pulverlzara y alisara toda la
costra superficial del retlen_o anterior v se_re;feniarcg totalmente la zanja,
consolidando el segundo relleno en capas de 15 (guince) cm. de espesor,
guedando este proceso SUJetO ala aprobacmr‘ del Re5|de'1te guien dictara
modificaciones. 3

La tierra, rocas y cuaiqmer materlal sobra.nte después de rellenar las
excavaciones de zamas seran acarreados pcr ei Contratrsta hasta el lugar
de desperdicios que sefiale el Qes&dente '

Los rellenos que se hagan en zanjas ublcaoas en terrenos de fuerte
pendiente se terminaran en:la-capa superﬁma! empleando material que
contenga piedras sufuentemente grandes para evitar. el deslave del
relleno motivado por el esc:urrtmlento de las® aguas pluviales, durante el
periodo comprendido entre la fermlnacmn del relleno dela zanjay, de ser
el caso, la reposicién del pav:mento corresponc ente. En cada caso
particular el Residente dictaré |as disposiciones pertinentes.

MEDICIGN Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectie el
Contratista le sera medido en metros clUbicos (M3) de material colocado
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con aproximacién a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o
las érdenes del Residente. El material empieado en el relieno de sobre-
excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacién y pago

De acuerdo con cada concepto Y en Ia me-dxda que proceda con base en
su propia especnf‘cac:on los precms umtarsos deben incluir con caracter
enunciativo las mgwentes acttv;dades W s
a) Obtencidn, extracc:on. carga, acarreo primer kilometré vy descarga
en el sitio de utilizacién del material.
b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado
gue esté estipulado (quitar o adicionar).
c) Seleccionar el m'ateriat y/o papear.
d) Compactacién al porcenta;e esper:nc cado

e) Acarreo, manzobras mowmlentosytraspaieos 1ocales

CLAVE . CONCEPTO iy 19 UNIDAD |
1140 00

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE,
PROPIEDAD DEL CONTRATISTA. DE.. ] |
1140 03 | 4" DE DIAMETRO Y.12 HP. - H

DEFINICION Y EJECUCION.. Por bombeo de achlque se entenderd aI
conjunto de operaciones que se hagan necesarzas para extraer el agua que
se localice en las zanjas para tendido de tuberia 351 COMO en excavaciones
para obras complementartas que se requseran en el sistema. M

Al ordenar la utilizacién del equ;po, el Residente deberd prestar especial

atencion a que dicho equipo sea el adecuado para la ejecucién del trabajo \

y dentro de su vida econémica, tanto por lo que se refiere al tipo empleado; \'?.
Como a su capacidad y rendimiento; y durante su operacién, cuidar que \
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esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto; en caso
contrario, se haran ajustes al Drec o umtarlo en funcién del modelo del
equipo. o, | e

El Contratista serd en todo momento el Gnico resoonsab!e tanto de la
conservacion de su equlpo como de su eﬂmenma

MEDICION Y PAGO. La operamon del equ&po de bombeo de achique
propiedad del Contratista se —medird en horas (H) efectivas con
aproximacién de 0.25 hr conforme alo indicado en el proyecto y/o las
6rdenes del Residente. R T -

Al efecto, se determinara mediante un estricto control de la CONAG UA, el

tiempo gue trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que
le ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el t|empo de operacton del equipo de
bombeo de achigue que no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje
deficientemente o ejecute trabejos que no correspondan al proyectoy/o a
lo ordenado por el Res;dente -

El pago especifico al Contratlsta por Ia EJECUC'OH de los trabajos se hard a
base de precios unitarios, o de acuerdo con lo estlpuado en el Contrato en
los conceptos de trabajo y capet:ldad de Ios equ1pos o

No se pagara al Contr atlsta la operacmn de! eqmpo de bo*‘nbeo de achique

que por falta de capacidad o por,no ser de! tipo adecuado, no produzca los
rendimientos esperados. /2N

No se considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las
lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
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Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacién se
sefialan rendimientos normativos:

- Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr.

- Bomba de 3" Didmetro de70 a 90 m3/hr.

- Bomba de 4" Didmetro de 110 a 150 m3/hr

~ Bomba de 6" Diametro de 260 m3/hr

CLAVE H CONCEPTO : " UNIDAD

2060 00 | INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO SOLDADA DE... ]
2060 02 8" DE DIAMETRO Y 818 MM DE ESPESOR. - | M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera. por este concepto el con Junto
de todas las maniobrasy tra bajos que deba ejecutar = Contratista, para la
debida colocacién de Ia tubena en zanjas, sobre silletas o en el sitio que
designe la CONAGUA, prewa unién medlawtejunta soldada. Cada tubo se
alineara con el ya instalado, DOF medlo de un alineador exterior o interior,
segun el diametro de la tuberia de que se Lra‘c_e,_

El tipo de alineador que se utilice, segun el caso, debera tener potencia
suficiente para volver el extremo del tubo a su forma circular en caso de
que esté ovalado y si el didmetro del tubo gue se estd alineando tiene
diferencia pequefia con el dlametro del tubo con el cual se va a unir, se
repartira la diferencia en toda la: circunferencia del tu bo y en ningdn caso
se permitiré que el escaion asl formado sea mayor que 1/16".

ninguna desviacién angular entre dos tubos consecutivos. La separacion

entre las partes planas (topes) de los biseles en la unién de los dos tubos,

debera ser aproximadamente de 1/16", de tal manera que se asegure una
completa penetracién de la soldadura, sin quemadura. \\

A

Y

El alineamiento del tubo serd hecho en tal forma gue no sea visible M
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Los extremos de la tuberiay accesonos que van a ser soldados deben estar
biselados.

Cuando en el campo se haga necesario hacer un bisel éste deberd hacerse
con maquina biseladora oxtacetzlemca de mano para formar un bisel
semejante a los de fa brica.

No se permitird hacer biseles a ‘mano-o sin el equipo adecuado y no se
permitird soldar tubos o ' accesorios ' cuyos = biseles muestren
irregularidades o abolladuras En estos casos el contratista debera hacer el
re-biselado de la extremidad. defectuosa por med o de un biselador de
soplete o con herramientas mecan_;cas_adecuadas,

Soldadura Eléctrica.- Las maquinas de soldar seran del tipo de corriente
directa, con una capacidad minima de 300 amperes en el sistema manual
y de 350 amperes en el semiautomatico o'automatico.

Todos sus accesorios, tales como cables, porta"electrod_os, etc. deberan ser
del tipo y tamafo adecuados para el trabajo y estar en todo tiempo en
condiciones de asegurar soldaduras de buena calidad, continuidad de
operacion y seguridad para el personal

Mientras se aplica el primer cordc’m de soldadura, se mantendra el tubo a
una altura minima de 040 m: -(16") sobre el terreno y completamente
alineado con el tipo de alzneador adecuaoo debidamente colocado y

debera terminarse totalmente el cordon antes de mover el equipo de
sostén o quitar el a?meador -

Cada soldadura se hara con el nUmero de cordones y tamafios de
electrodos que se fijan en las especificaciones particulares, de acuerdo con
el didmetro y espesor de la tuberfa.

i
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Si de acuerdo con su experiencia el constructor desea emplear otro
procedimiento de soldadura diferente al indicado en las especificaciones
particulares del proyecto, deberd hacerlo previa autorizacién del
Residente. La soldadura terminada debera presentar un aspecto uniforme
y deberd limpiarse y cepi!larse completamente sin dejar nada de escoria.

La soldadura seguiré el proced:miento ‘manual de arco metélico
protegido; con soldadura a tope de los diversos tramos de tuberia y la
Empresa deberd presentarpre\/lamente_a procedimiento de soldadura.

Los soldadores por emplearse deberan ser calificados segln organismos
internacionales como AWS y podréan ser examinados por personal de la
contratante, siguiendo [as e_sp'écificiaciones 6.3y 6.4 de las Especificaciones
Generales de Construccién de PEMEX (incisos 631 @ 63.6 y 6.4.] a 6.4.15).
De no disponerse. de la caiiﬂcacién__ internacional, debera sujetarse
forzosamente al examen.

Las costuras Iongitud nales dela tuberia no deberan ser coincidentes en
dos tuberias consecutivas, debiendo quedar en la parte superior con giros
de 30 grados respecto del eje de la tuberfa en forma alternada. Los biseles
deberdn quedar limpios ‘de ‘materias extrafias Y grasa, segun
especificacion 6.6.3 de PEMEX. ™ o

No deberan iniciarse dos cordones, de soldadura en un mismo punto y se
harédn de arriba a abajo segun espemflcamones 6.6.8 y 6.6.9 de PEMEX,
terminando el fondeo se colocaran los mgwentes cordones de soldadura
con espesor maximo de 1/8 de ‘pulgada, segin ‘especificacién 6.610 de

PEMEX. M

Dentro del proceso de soldado deberd evitarse condiciones atmosféricas \
adversas, tal como se menciona en la especificacién 6.6.14 de PEMEX. No
debera moverse la tuberia hasta que la soldadura este fria, a temperatura e

Pagina 17 de 57
<]
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. ram 0

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 3 it e




SN

7 COMISIIN MURICIRAL DE AGLIA POTABLE
¥ SAMEAMIENTO DE KALAPA

"3' H. Ayuntam;entolmu-zm

I w

"CONSTRUCCION DE OBRA DE DESCARGA DE LOS COLECTORES PLUVIALES MONTE
| EVEREST Y COLECTOR AMAZONAS, SOBRE EL ARROYO SIN NOMBRE, ENTRE CALLE
ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LOCALIDAD DE LA TROJA, EN XALAPA, VERACRUZ. '

ESPECIFICACIONES GENERALES

tolerable al tacto. La calidad de la soldadura serd juzgada por la supervision
de acuerdo con lo antes expuesto y com"blementado con el folleto 1104
"Standar Welding Pipe lineas and Rolated FaCIlitieS" uitlma edicion de APS
segun especificacion 6'7 de P::MEX '

La reparacidon de sol daduras defectuosas deberd seguir la especificacion
6.9 de PEMEX, snemprey cuanoo no se requieran méas de tres reparaciones
por unién y estas no estén a meanos de 6 puigadas de separaciéon. En caso
de no poderse reparar se’ procedera a cortar'el tubo, re-biselar, alinear y
soldar con cargo al co_ntratl_sta_, segun la especificacion 6.9.5 de PEMEX.

Al término de la jornada de trabajo, se procedera a cubrir los extremos de
la tuberfa para evitar la entrada de materias extrafias y animales, mediante
tapas protectoras que serdn presentadas para su aprobacion al Residente;
estas tapas se retirafén.i;na VEZ que hayan cumplido su cOmetido

Antes de bajar la tuberia, se debe detectar nuevamente y se preparara el
fondo de la zanja qurtando los! obsta\,ulos p!edras o irregularidades que
signifiquen puntos de concentracién de’ cargas que puedan dafiar al
revestimiento durante Ias mamobras de bajada de la' tuberfa.

En los lugares excavados en roca 6 tepetate duro se prepararé una capa
de material suave que pueda dar un apoyo Uniforme al tubo, como tierra
0 arena suelta con espesor n“l'umo de TO cm. 'dlcha aCtIVidad se pagara
por separado. i A0 L S G V)

El bajado de la tuberfa debera hacerse, cuidadosamente, empleando
bandas de lona u otro material suave. No se permitird el uso de fibra o
metal que pueda dafar la proteccidon. La maniobra se efectuara cuidando
que la tuberia quede sujeta a esfuerzos de compresién y no de tensidon
cuando sea colocada en el fondo de la zanja. Salvo el caso en que el
Residente lo autorice la tuberia podrd bajarse al dia siguiente, pero no

£
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- ESPECIFICACIONES GENERALES

antes de 24 horas después de haber sido esmaltada para que esté
suficientemente seca.

Los dafios al recubrimiento por la bajada a la zanja o por causas
imputables al Contratista seran reparados con cargo al mismo, sin que
tenga derecho a reclamacion alguna.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de tuberfa de acero se cuantificara por
metro con aproximaciéon a dos decimales; al efecto se determinaran

directamente en la obra las longitudes de tuberla colocadas de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por ei Residente.

Con caracter enunciativo se senalan las actividades principales:

Revision de las juntas, sus fdiémetros y espesores, hasta hacerlos
coincidentes; limpieza de la"unién de tubos rectos y/o doblados: alinear,
soldar, reparaciones, colocar y retirar tapas protectoras; empates de
lingadas, ya sea que se dejen pc?r parcheo interno, o por cierres originados
por la apertura de varios frentes de trabajo; maniobras, movimientos y
acarreos totales de la tubena a un costado de la zanja y bajado de la
misma. De manera espeC|Fca se recom!enda tomar en cuenta las
condicionesde la tuberla estd es porvanaczones en el didmetro, perimetro

Yy espesor; por la dlsmmumon despues de la ilmpleza con chorro de arena,
ya que no habra mnguna modlﬂcaC|on en el precio por las razones
expuestas antenormente ' W

CLAVE CONCEPTO ' [ UNIDAD

2062 00  LIMPIEZA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE N
ACERO, CON CHORRODEARENA.. | W

2062 01 | EXTERIOR A GRADO COMERCIAL. M2

2062 04 | INTERIOR A GRADO COMERCIAL M2 v
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DEFINICION Y EJECUCION. - Los grados de limpieza con chorro de arena
son los siguientes:

1).- GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6—63].—' 'Es el-procedimiento para
preparar las superficies metdlicas, antes de :_S'er pintadas, mediante el uso
de abrasivos impulsados a través de mangueras o ruedas centrifugas para
la eliminacién de toda la escama de lammac:ton éxido, costras de éxido,
pintura o materias extranas toca la- grasa ace:tey po!vo asi como pintura
vieja, excepto en pequenas partes deSCOIOfldas gue sean encontradas en
el fondo de las picaduras. La superficie es moldeada en color gris. Por lo
menos 2/3 de cada pulgada cuadrada (6 45 centimetros cuadrados) de
area de superficie deberéd de estar libre de todo residuo visible y el resto
limitado a ligera decoloracién o manchado ligero.

2).- CERCANO A METAL BLANCO ( SSPC-SP-10-63).- Procedimiento para la
preparacion de superficies metalicas pafa pintarse, por medio de la
eliminacién de toda la escama de laminacidn, éxido, costras de éxido,
pintura y materias extrafias, por medio del uso de abrasivos propulsados
por medio de mangueras o de ruedas centrifugas.

Todo el aceite, grasa o suciedad, escama de laminacién, éxido, productos
de corrosion, pintura |y materias extrafias, ~deben eliminarse
completamente. Sombras muy grandes o} Imeas o decoloraciones ligeras,
cubiertas por manchas de éxido,’ ‘Bxidos de la_escama de laminacién o
residuos adheridos, pueden permanecer Elos % de la superficie debe de
quedar libre de residuos. La superficie vasta sin aumento debe estar libre
de todo aceite, grasa, SUCIeCIr.:d, escama de laminacién visible, oxido,
productos de corrosién, pintura o cualquier otra materia extrafa. El color

Py de la superficie limpia, puede ser afectado por el tipo particular de
/" abrasivos usados.
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ESPECIF!CACIONES GENERALES

3).- METAL BLANCO (SSPC-SP-5-63).- Procedimiento para preparar
superficies metalicas para ser pintadas, eliminando toda la escama de
laminacidn, oOxido, costras de oéxido, , pintura vieja, o cualquiera otra
materia extrafia; mediante el uso de abrasivos propulsados a través de
mangueras o ruedas centrifugas. Una superficie limpiada con chorro de
arena a metal blanco, tiene un color uniforme gris claro, ligeramente
rugosa para proporcionar mayor anclaje a los recubrimientos. La
superficie, vista sin aplicacién, debe de estar libre de toda escama de
fundicion visible, asi como de aceite, grasa, polvo, éxido, pintura o
cualquiera otra materia extrafa. El color de la superficie limpia puede ser
afectado por el medio abrasivo particular cue se use.

GENERALIDADES.- La limpieza de tuberiay piezas especiales de acero con
chorro de arena, son limpiezas realizadas en las superficies metalicas
aplicando un chorro de abraswos a presion, utlilzandose arena o granalla
metadlica como abraswos

La rugosidad o maxima profund|dad del perﬁl gue se obtenga en la
superficie limpia y que servira como anclaje para el recubrimiento, estara
comprendida entre 0.0001y 0.0025", de acuerdo con el espesor de pelicula
del primario, el cual debera ser mayor que la profundidad del perfil o
anclaje.

Después de realizada la Irmpieza cuando se utmce chorrode arena se hara
una eliminacién del polvo sopieteando la superﬁme con un chorro de aire

secoy limpio. V
Para aceptar una superficie preparada con arena, debera tener el mismo

aspecto que en un area de dos metros cuadrados, seleccionada \
previamente como patrén y representativa de las condiciones de la \
superficie por limpiar. Asi mismo se utilizara el patrén para corroborar que \

/0/ -
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ESPECIFICACIONES GENERALES

la profundidad de anclaje es la especn icada, utilizando la ldmpara
comparadora de anc]aje u otro apara{,o de medlcmh

El tiempo maximo que se permmra gue trab:curra entre la limpieza y la
proteccion de la superficie c::ependera del '‘medio ambtente en que se
trabaje, pero en ningun caso excedera de cuatro horas; cuando se excedan
los tiempos permisibies de tz_,oerla repetir ei trabaio de limpieza de la
superficie. ; : :

MEDICION Y PAGO. Lb’s conceptos de limpieza de tuberfa se mediran en
metros cuadrados con aproximacién a~dos decimales, utilizando en
funcién de lo requerido cualquiera de los conceptos aquf contemplados;
por el precio unitario el Contratista. debera proporcionar todos los
materiales puestos en el lugar de utilizacién, incluyendo acarreos,
movimientos, maniobras locales, ﬂetes, mermas y desperdicios; asi como
los equipos idéneos y de las capacidade‘s'adewadas en funcién de los
volimenes vy la mano de obra, asimismo, se deberan incluir los
movimientos que se deban realizar en las sunerfimes por limpiar, implicito
en esto su racional acomodo t..onformﬂ ai proyeao y/o lo ordenado por el

Residente.
"""" CLAVE | T CONGERPTO T T UNIDAD
206301 | CORTE Y BISELADO DE TUBERIA DE ACERO. . M

DEFINICION Y EJECUCION, - Se entendera por.cortey blselado de tuberia
de acero, al conjunto de ac‘c:v:dades crev;as a !a soidaoura gue debe de
realizar el contratista para unir tuberias

El corte y biselado de la tuberfa de acero deberd ejecutarse con maquina
biseladora oxiacetilénica de mano para formar un bisel similar a los de
fabrica. No se deberan hacer cortes ni biseles sin el equipo adecuado, ya
que no se permitird soldar tubos o accesorios cuyos biseles muestren
irregularidades. La configuracién del bisel deberd ser uniforme en todo el
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perimetro del tubo y sera funcién del espesor y/o de las indicaciones del
Residente.

MEDICION Y PAGO. El corte y biselado se valuard como una sola
actividad cuantificadndose pdr_metro del perimetro del tubo con
aproximacion a dos det:ima!esy debidamente aprobado por el
Residente. Incluye todos los materlaies puestos en el lugar de utilizacion,
considerando acarreos, mamobras movimientos locales, fletes, mermasy
desperdicios, mano de obra, herramienta v equipo, asi como el manejo
de las piezas a tratar conforme al proyecto y/o lo ordenado por el

Residente.

CLAVE T CONCERTO T UNIDAD
206400 | PROTECCIGN ANTICORROSIVA PARA TUBERIA DE

........ ACEROQ.U : i

2064 01 |SUP. EXT. A BASE DE PRiMARIO DE ALQUITRAN DE M2
I HULLA, ESMALTE APLIC. EN CALIENTE Y. PROTEC. MEC.

CON MALLA FIB. DE VIDF-EIO Y FIELIFEO DE ‘FIB.. DE
VIFRIO j

2064 03 | SUP. EXT. EN PARCHEOA BASE DE PF?IM DE ALQ DE; M2
HULLA, ESMALTE APLIC. EN CAL.Y PROTEC. MEC. CON |
MALLA FIB. DE VIDRIO Y FIELTRO DE FIB. DE VIFRIO

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por proteccién anticorrosiva
exterior, para evitar la corrosmn en tuberia de acero, al conjunto de
actividades que debe de realizar el contratista para aplicar una serie de
materiales en la superficie exterlor de un metal con el espesor de pelicula
sefialado en las especmcac;ones : ' '

El recubrimiento de los tubos se hard inmediatamente después que el M
Residente haya aprobado la limpieza de |z tuberia, en un lapso no mayor
de cuatro horas, por consiguiente no deberan limpiarse areas grandes,
sino Unicamente aquellas que alcancen a recubrir en el tiempo \\
especificado. N

'
DVYEIV
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Para extremos biselados que deberan ser soldados en campo, se dejara
una faja de quince centimetros sin"pr"oteger en el interior y exterior de la
tuberia. Las partes maqumadds gue vayan a deslizar entre si, no irdn
protegidas.

No debera aplicarse el recubrzmlento cuando
a) Los trabajos son a'la mtemperle y ex;stan toivaneras o} nuvnés
b) La superficie por recubrlr este mo;ada o humeda
c) La temperatura amblente sea menor de diez grados centigrados, y
d) La humedad relativa sea mayor de noventa por ciento.

La aplicacién del recubrimiento se hard utilizando cualquier método, sin
embargo para cualquiera, que se .seleccione se' deberdn seguir las
instruccionesy especiﬁdaciones dél'fabric':ante de' los equipos a utilizar.

Si se opta por la apucacmn por aspersmn neumat:ca debera ser previa
autorizacién del Residente y debera estar-equipado con un tanque
regularizador de presiones 'y un diSpOSItiVO separador del aceite y

humedad gque eventuaimente pueda contener ei aire del equipo
neumatico. -

Terminada la aplicacidn, la pelic ula protectora debera guedar uniforme y
libre de escurrimientos, go‘cas, agrtetamlena.os Yy corrugados. Todas las
irregularidades deberan |\ ser! removzdas limpiadas nuevamente

cepilldndolas y/o con chorrode arena’ para ser posteriormente retocadas
aplicando nuevamente el recubrimiento.
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E_SPECEFICACIONES GENERALES

La aplicacion de recubrimientos a base de un sistema anticorrosivo de
productos de alquitran de hu!la ‘colocado en caliente y refuerzos
mecanicos, se sujetard a: Y, -

a).- Suministro y aplicacién de una capa de esmalte anticorrosivo a base
de brea de hulla, colocada en caliente con un espesor de pelicula seca de
40 a 50 milésimas de oufgadas.

b).- Suministro de una envo]tura de maila de fibra de wdrlo (vidrio-flex) o
similar de 457.2 mm de ancho, con traslapes de 10 cm en las uniones,
punta y cola de las bobqnasy de 15a 2.5 cm. En espiral, con espesor de 20
a 22 milésimas de pulgada.

c).- Suministro de revestido final de fieltro de acabado o envoltura exterior,
de filamento de vidrio de 457.2 mm de ancho, con traslape de 10 cm. en
las uniones punta y cola de las bobinas de 1.5 a 2.5 cm. en espiral, a un
espesor de 30 a 35 mlles;mas de pulgada.

d).- El espesor final del rec:u brlmlento exterior debera tener como minimo
3/32", '

La aplicacién del esma%te con los refuerzos mecamcos debera hacerse en
una sola operacién y con el equo automatrco adecuado de manera que
los refuerzos mecanicos queden embebldos con ei esmalte.

son actividades iguales a los descritos anteriormente referidas a las
porciones de unién de tubos soldados, por lo que el tratamiento es
semejante al procedimiento de proteccién de latuberia en la obra y siendo
aplicable todo lo especificado.

{
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MEDICION Y PAGO. Se utilizaré el metro cuadrado de superficie protegida
con aproximacién a dos decimales y que haya sido aprobada por el
Residente. Incluye el suministro de todos los materiales puestcs en el lugar
de utilizacién, acarreos, maniobras, manejo de piezas, movimientos
locales, fletes, mermas y deSpérdicios: equioo necesario y adecuado, la
mano de obra asi como su acomodo racional conforme al proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. >3 %

CLAVE TCONCEPTO ..~ - UNIDAD

2064 00 | PROTECCION ANTICORROS!VA PARA TUBER[A DE
ACERO... ' 1
2064 02 |SUP. INT. CON PRIMARIO EPOXICO CAIALlZADO Y M2

ACABADO EPOXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS.
EJECUTADO EN OBRA.

2064 04 SUP. INT. EN PARCHEO CON PRIMARIO Y ACARADO! * M2
EPOXICOS CATALIZADOS DE ALTOS SOLIDOS |

DEFINICION Y E3ECUCION - Se entendera por protecc:on anticorrosiva
interior asicomo el parcheo ent ubena de acero al conjunto de actividades
que inmediatamente después de. realizada Ia |1mp1eza delassu perficies se
debe ejecutar con la finalidad de proteger_._mter__namente las tuberfas de
acero.

Se debe contemplar el suministro y aplicacién de ‘una capa de primario
epoxico catalizado (RP-6, Norma PemeX]'a’un espesor de pelicula seca de
0.002" y el suministro y apllcdmon de dos capas ‘de acabado epdxico de
altos solidos (RA-26, Norma Pemex) aun espesor de pelicula seca por capa

de 0.005" en color blanco, Cod!go Munseil Nur’nero N 9.5 dando un espesor
total de 0.012". : / -

La pintura de esta tuberia debera ser de alta calidad, con un briflo minimo
de 50 a 60 por ciento, debiendo tener una resistencia al rayado igual o
mayor al grado 413 seglin ASTM-D-3359; su resistencia al intemperfsmo
probada en camara de niebla salina (ASTM-B-117) a 72 horas, con paneles
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~ ESPECIFICACIONES GENERALES

(0 36 horas en piezas), debera ser igual o menor al ‘grado B" en
ampollamiento (ASTM-D- 14), al "grado 6" en corrosién (ASTM-D-3359).

Se medird el espesor inmediatamente después de ser aplicado el
recubrimiento mediante el ‘medidor de pelicula himeda de lectura
directa similar al Nordson.

El instrumento se coloca perpendicular a la superficie y el espesor del
recubrimiento se lee directamente en milésimas de pulgada. Si el
calibrador se usa para determinar espesores de pelicula himeda de capas
subsecuentes a la primera, debe tenerse cuidado de que las inferiores
parcialmente endurecidas no sean penetradas bajo la presién del
calibrador, dando Ie(_:turasl mas altas.

En caso de que el recubrimiento que estd siendo medido se haya
suavizado con solventes, el calibrador no puede emplearse con precision.

Se utilizard el calibrador de tipb magnético operado por imanes
permanentes que puede ser el "Elcometro”, "Mikrotest" o "Certutest".

Para calibrar los instrumentos se utilizaré una laminilla empleada como
patron gue sea aproximadamente del espesor del recubrimiento a medir.

Debe tenerse cuidado de no penetrar el recubrimiento al presionar el
calibrador para hacer la lectura ya que se obtendran lecturas de espesores
menores. AR LA

Se utilizard un detector eléctrico no destructivo similar al Tinker and Rasar

modelo M-1 que aplica una tensién de 67 1/2 volts. El aparato dispone de .
dos electrodos, uno en un cable que se conecta a tierra o alguna parte i}’[
desnuda de la superficie metélica y el electrodo de inspeccién gue es un

bastén en cuyo extremo lleva una esponja que se satura en aguay se pasa

N
/) ) ."\_\:
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ESPECIFICACIONES GENERALES

por la superficie recubierta para localizar los poros. El electrolito de la
esponja penetra en estos, cierra el circuito, anuncidndose por sonido la
existencia de la falla. Esta se marca yse repara, detectandose la reparacion.

Higréometros.- Se utulzaran para determtnar Ia humedad relativa del
medio ambiente.

Malla U.S. Estandard Meéx: El juego.de mallag, tiene por objeto determinar
periédicamente la granulometria del abrasivo para limpieza como parte
de control de la calidad de preparacidén de superficies.’

Pruebas.- Los recubrimientos deberén -cumplir como minimo las
siguientes pruebas en el laboratorio de la CONAGUA:

a).- Adherencia,
b).- Espesor de pelicula seca,
c).- Coeficiente de abrasic’m
d).- Salpicado (Metodo Gardner} |
e).- Doblado (QeS|stenC|a ala ﬂexulan}lyw :
f).- Inmersion en solucion de sdfato de Sodlo

Las pruebas de ad he*enCIa y de\ espesor de pehcuia seca, se deberan hacer
nuevamente y directamente en a7 piezas secubte*‘tas por personal de
control de calidad de la CONAG UA

MEDICION Y PAGO. Se utilizara el metro cuadrado de superficie protegida
con aproximacién a dos decimales, refiriéndose a la debidamente
aprobada por la Residencia; incluyendo en este concepto el suministro de
/' todos los materiales puestos en el lugar de utilizacién; acarreos,
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ESPECIFICACIONES GENERALES
maniobras, movimientos locales, fletes, mermas y desperdicios; el equipo
necesario y la mano de obra, asf como los-movimientos que se deben

ejecutar en las piezas por tratar y su reacomodo racional conforme al
proyecto y/o lo ordenado por ‘el Residente.

Para el parcheo es aplicable to'd.o lo sefalado anteriormente.

CLAVE | -~ CONCEPTO = UNIDAD |
3060 00 | POZOS DE VISITATIPO "COMUN", HASTA... . | ) N
3060 07 |2.50 M DE PRORUNDIDAD. ol POZO. !
3060 08 |2.75 M DE PROFUNDIDAD. - POZO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderdn por pozos de visita las
estructuras disefiadas y destinadas para permitir el acceso al interior de
las tuberfas de alcantarillado, especialmente para las operaciones de
mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran 'con:st'r'uida_s en los lugares que sefiale el proyecto
y/u ordene el Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias.
No se permitird que existan ‘mas de 125 '(ciento veinticinco) metros
instalados de tuberias de alcantarillado sin gue ‘estén terminados los
respectivos pozos de vi'sita. \ A3

La construccidn de la czmentacxon de los pozos de visita debera hacerse
previamente a la colocacron de las tuberias para evitar gue se tenga que
excavar bajo los extremos de las .t._uberl‘as Y 9ue estos sufran
desalojamientos. /) L,

Los pozos de visita se c':c\:'»__ns;.tr_Ljirén .segun el ‘plano aprobado por la
CONAGUA y serén de tabique, ﬁinteédo con mortero de cemento-arena
en proporcion de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su /z
colocacién, con juntas de espesor no mayor que 150 cm (uno y medio

centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto a la

-
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ESF’EC[Fi r“ACION ES GENERALES

anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales
de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento intericr se recubrird con un aplanado de mortero cemento-
arena de proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera
terminado con llana o regla y Fﬁulido fino. El aplanado se curarg, se
emplearan cerchas para construir los pozos“y posteriormente comprobar
su seccidn. Las inserciones de Ias tuben s con estas estructuras se
embogquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente. ; i \

Al construir la base de'conc_re‘io‘ de los pozos de visita se hardn en ellas los
canales de "media ‘caha" correspondientes, por alguno de los
procedimientos siguientes:' i
a) Al hacerse el colado del concreto de la: base/ise formaran
directamente las "med jas canas“ med ﬂte el empieo de cerchas, 0
b) Se construirdan de mam postena de tab:que y mortero de cemento-
arena dandoles su forma adecuada, mediante cerchas,'o
c) Se ahogaran tuberias cor 'tad'as' a "media cafia" al colarse el concreto,
para lo cual se contmuaran dentro del pozo los conductos del
alcantarillado, colando Gﬂspues el concreto dela base hasta la mitad
de la altura de los conﬁuctos del alcqntanlfado dentro del poZo,
cortdndose a cincel la rritad supenor de Ios conductos después de
que endurezca suficientemente el concreto de la base, a juicio del

Residente.

7
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ESPECIHCACEONES GENEPALES

d) Se pulirdn cuidadosamente, en Su caso, los canales de "media cafia"
y seran acabados de acuerdo con |JS planos del proyecto y/o las

6rdenes del Ressdente

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/olo indigue el Residente, se construiran
pozos de Visita de "tipo espemal“ 'segln los planos que proporcionara
oportunamente la CONAGUA al ContraUsLa Ios que fundamentalmente
estaran formados de tres partes A

En su parte mfenor una caja rectanguiar de mamposteria de piedra de
tercera, junteada con mortero de cemento-arena 13, en la cual se
emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo
interior tendra la forma indicada en el plano tlpo correspondlente una
segunda parte formada por la chimenea del pozo con su brocal y tapa;

ambas partes se ligan por una tercera pieza de transu:ron de concreto
armado, indicada en los planos t:po -

Cuando existan cajas de calda que formen parte del alcantan!lado estas
podran ser de dos tipos: |

a) Caidas de altura infelriof’la 0.50 met:os. Se construiran dentro del
pozo de visita sin modificacién alguna a'Idé_pIanos tipo de estas.

b) Caidas de altura ent'relzo.'éoh\“y_-lz_.o,z*hetrc}s. Se construiran las cajas de
caida adosadas a los pozo_s"ae"_"visit'a d'e acuerdo con el plano tipo
respectivo de ellas. ‘ |

c) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en é/’
adelante. Se deberd realizar el pozo con doble chimenea como se o

indica en el plano tipo respectivo de estos.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la
construccion de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida,
deberan llenar los requisitos sefialados en las especificaciones relativas a
esos conceptos de trabajo -

MEDICION Y PAGO.- La construcaon de pozos de visitay de cajas de caida
se medira en unldades corr‘np!etac (POZO) y {CAJA) Al efecto se
determinara en la obra las unidades Constm idas segun el proyecto y/o las
érdenes del Residente, clasific -ando los elerdel ‘de visita bien sea en tipo

comun o tipo especial de acuerdo con las. dlferentes profundidades y
didmetros; esto también es vahdo para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran
los conceptos referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos' los' materiales puestos en obra
incluyendo fletes totales, movi mientosy maniobras locales, desperdiciosy
mermas asi como la mano de obra v equ‘po correspondiente. No se

incluyen en estos conceptos excavamones rellenos nl suministro y
colocacién de brocales. :
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ESPECIFICACIONES GENERALES
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lanado ron m rt ro 1:3 : \‘\*
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No mayor
245"
A A
H v': :_
Y K "
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g2 Los: de concreto
4 Concreto fe= 250 kg/em?
fe=250kg/em®  de 1.10x0.30x0.08 m
reforzada con 3 varillas
A de 3/8"2 10 cm
AL
0.30 Mamposteria junteada
0.101 con mortero cemento
Cama de pedaceria de
E tabique o tezontle
P
Corte A-A" b
Diametro D A Prof Min. G E
~{m) {m) (m) {m) {m}
_0.78 0.91 228 1.10 1.70
0.91 1.07 2.33 £30 1.90 Nota:
1.07 1.24 2.50 1.50 210 Acotaciones en metros

Fig.1.- Pozo de visita especial. Fuente: M.A.P.AS. libro 19.
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Notas: 1.76
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n;aﬂnsa"&ﬁm i
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m.smgzsnmymmut@lak ]

Lidm.

Fig. 2.- Pozos de visita comun. Fuente: MAP.AS. libro 19.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

B pALD  Hive de calle
: il
o nlg |
0.20 - | - |
Mm'i_f_’_'_{ﬂ_ Apkinads con rorters 1:3
| espesor minime 1 em
Bt
%I ssendera de varilla # 8
2
2
S RSN Ya =
i ‘Iﬂ..-k
i |
Lo?
;
0.25] { e} Losn infenor

Mota:

flama de pedaceria
e tabigue o wezontle

=l _Mamposterin junteada

N marters

Vista on planta

Corte A- A

Acolaciones en metros

Fig. 3.- Pozo tipo

caja. Fuente: MAP.AS. libro 19.

Escalers marina

Banguets on pendiente

para evitar azolves

Relleno de conerets
simple ["e~ 140 Kg/em®

Se-Plantilla de concreto simple

Corte B-

de 100 Kglem*

Corte C-C°

B

Fig. 4.- Pozo caja de deflexion. Fuente: MAAP.AS. libro 19.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

| S
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P
T 0.20
0.25

FERRELERDG;

Q

0.914al1.22

1)

b —

MNota:
Acotaciones en metras

Planta

2

M Fig. 5.- Pozo caja unidn. FUen_t_e:'__i_\i/[.A.F'):.-A:.-é.'-libro 19
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e

Fig. 6.- Pozo con calda adosada. Fuente: MA.P.AS. libro 19.

e \

Pagina 37 de 57

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. Tram O
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228} 237 03 00 FRRg 4*’&4*_135&



CMAS

¥ COMISION MUNICIPAL DE AGLA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

' CONSTRUCCION DE OBRA DE DESCARGA DE LOS COLECTORES PLUVIALES MONTE |
| EVEREST Y COLECTOR AMAZONAS, SOBRE EL ARROYO SiMN NCMBRE, ENTRE CALLE
- ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LOCALIDAD DE LA TROJA, EN XALAPA, VERACRUZ.

 ESPECIFICACIONES GENERALES

i om 0G0

it
i3

Plania
Lhmensanes genemales
Tipo DT AT B | T lobal E1IK
BT | 194 1ha| 26a| 145} 30 | 113
! 07| 1340 184] 264) 146 20 {129
73] 134 184] Zo4) 190 | 20 [ TEE
133] 798| 24B| X1B] 213 25 | 182
183| 198] 2aR| 38| 243 25 | 219
373 367 317] 399] 91| 90 ;ﬁ
T43] Th7] 317] 397 97| 3T |

D1t

Acotciones en centimetro.

Fig. 7.- Pozo con caida escalonada. Fuente: MAP.AS. libro 19.

/ | CLAVE

CONCEPTO

6
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ESPECIFICACIONES GENERALES

| 8069 00 | SUMINISTRC DE TUBERIA ACERO NORMA ASTM A-53 |
* ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS... |

| 806916 _|8" DE DIAMETRO Y ESPESOR DE 818 MM _ M |
DEFINICION Y EJECUCION. ~-"UCION.- Se entendera por suministro de

tuberia de acero, a'las erogacmnes que deba realizar el contratista para
abastecer las cant;dades qgue ‘se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las
ordenes del Residente, COn51derando el costo LAB. en fabrica o en
almacén del proveedor, . ;

Todas las tuberias f'q'ue_"suministré el contratista de acuerdo a las
dimensiones fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente deberan
cumplir con la Norma Oficial - Mexicana NOM-001-CONAGUA- 2011,
Sistemas de agua potable toma domlcmana y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y = métodos de prueba,
complementandose . con la norma vigente NMX-B- 177-1990, tubos de

acero con o sin costura, negros y galvamzados por inmersién en caliente o
las que las sustituyan. &

La tuberfa suministrada ‘por el Contratista debera ser certificada a fin de
demostrar que cumpla con la presente especificacion.

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indeleble

conforme a las normas correspondlentes debe incluir como minimo Io
siguiente: i

- Nombre del fabricante y/o ma_r'cléﬁ_réézistradéﬁ_;'-'..\ _
—Marca o simbolo del fabriCan_té_- /"

— Didmetro nominal, clase y tipo

- Fecha de fabricacién (afio/mes/dia o dia/mes/afio)

- Leyenda “HECHO EN MEXICO" o “hecho en..." \
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ESPECIFICACIONES GENERALES
— Sello de certificacion

El Residente debera inspeccionar la tuberfa. Dicha inspeccién no exime al
Contratista de la responsabilidad del suministro de la'tuberia gue cumpla
con las normas apiicabies 'de ia presente especiﬁcacién.

La empresa Contratista serd el unlco responsabie de'la custodia de la
tuberfa hasta su entrega-rece 3<:|on y debera informar al Residente con
anticipacién de la llegada de Iz tuberfa.

Dentro del precio unitario estara incluido ademds del costo del suministro
(LAB) en fabrica o bodega del proveedor de la tuberia, las pruebas
certificadas en fabrica, y todos los gastoé gue se requieran para su
completa y correcta entrega. -

MEDICION Y PAGG El summ:stro de tuberfa de cualqu1er tipo, serd
medido para fines de pago por Mmetro Itneal con aproximacion a dos
decimales. Al efecto se determmaran dwecta’nente el niumero de metros
lineales de tuberia sqmzmstraoa conforme a ias lmeas cde provec:to y/o las
6rdenes del Residente. : ool I

No se estimaran para fines‘de pago las tuberfas suministradas por el
Contratista que no cumplan con-lo sefialado en las especificaciones que

correspondan.
| CLAVE ca&cewo ' UNIDAD
| 4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO v )
CURADO...
. 403001 |DE F'C=100 KG/CM2. _ M3
4030 05 | DE F'C= 250 KG/CM2 M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por concreto el producto
endurecido resultante de la combinacién y mezcla de cemento, agua y
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ESPECIFICACIONES GENERALES

agregados pétreos en proporciones adecuadas, pudiendo o no tener
aditivos para su meJoramlento '

La construccion de estructu rasy ei revestlmento de canales con concreto,
debera hacerse de acuerdo con las lineas, eievamones y dimensiones que
sefiale el proyecto y/u ordene el Residente. Las dimensiones de las
estructuras que sefiale el proyecto quedaran SUJetas a las modificaciones
que ordene el Residente cuando asi-lo crea conveniente. El concreto
empleadoen la construccmn en general, debera tener una resistencia a la
compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una de las
partes de la obra, conforme alospla nosyesoemﬁcac:lones del proyecto y/o
lo ordenado por el Residente. El Contratista deberd proporcionar las
facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondlentes de concreto,
conforme a las mdzcauones del Readente

La localizacion de IaSJuntas de construccron debera ser aprobada por el
Residente. \

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado
que, al agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros
materiales, tiene la propiedad de fraguary endurecer, incluso bajo el agua,
en virtud de reacciones quzmlcas durante la hidrataciéon vy que, una vez
endurecido, desarrolla su resrstencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C- 414 ONNCCE 2010 Ios d!ferentes tipos de
cemento se desighan como sigue;  ~ [/4

\
/ %
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ESPECIFICACIONES GENERALE

TIEO DENOMINACION a
| gpr Pmm?uthdcm&m&mm&mm
| ____CPC : jpmwm L '
L_ CcPs [Cemento Portland coa bumo da Silice
l ______ CEG ] Cemenso con Escoria Grumnlada de sito horao e ,}

El cemento de cada uno de {os 6 (SEIS)- tIpOS antes senalados debera
cumplir con las espemf"cac;or\es ﬂstcas y qulmicas de acuerdo con las
Normas Oficiales. i (7

Se entendera por Cemento Portland Crdinario.- Es el cemento producido
a base de la molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Ce'r"r%e'hto Portland con Escoria Granul ada dealto horno--
Es el cemento que resu!ta de la mtegramon de Clinker Dortland escoria
granulada de alto horno y sulfato de calcio, Se entenderd por Cemento
Portland Compuesto.- Es el cemento que'"esulta de la integracién de
Clinker portland, sulfato de ca!c10 2 una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno vy callza En el caso’ de [a callza este puede ser
componente Unico. oo = R ;o

Se entenderéa por Cemento Portiand con humo de Sllrc:e Es el cemento

que resulta de la sntegracmn de Chnker portiand humo de silice y sulfato
de calcio. / : :

Se entenderé por Cemento..co_n__'Esccria"Qranuiéda.‘de_ alto horno.- Es el
cemento que resulta de la integracidn de Clinker portland, sulfato de
calcio y principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

-
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 ESPECIFICACIONES GENERALES

La resistencia normal de un cemento es Ia resistencia minima mecénica a

la compresién a los 28 dfas y se indica como 20, 30 0 40 en Newton por
milimetro cuadrado (N/mm?2). - -

g C ﬁ‘CﬂMEaTlCA‘» EH?}(I‘LLESDE

; LOS CBE\TOS
| MERA Eiamnmmw -
[ B |Bsecioractidscta
——

Ejemplo de Jdent[fzcamén dei cemento

Un cemento portland Puzoianlco de ciase 30 de baJa reactividad alcalina-
agregado vy bajo calor de h|drataczon se xdentiﬂca como

oo

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los mater:aies qg__e ,de acuerdo con ta definicién deben
considerarse como nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las
que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos
principalmente por 6xidos de silicio o por sales calcicas de los &cidos

iy
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' ESPECIFECACION ES GEN ERALES

silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean
capaces de reaccionar con el hidrOXidO de ca‘mo para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fab'ricacic’m de mortero y concreto, y que
en su caso deba propormorar eI “Contratista, deberd  consistir en
fragmentos de roca duros de un dlametro no mayor de 5 (cinco) mm,
densos, durables y libres de cant!dades objetables de polvo, tierra,
particulas de tamafio mayor, plzarras alcalis, materia orgénica, tierra
vegetal, mica y otras sustanci as perjudlm les y deberan satisfacer los
requisitos siguientes: : S

a) Las particulas no deberédn tener formas lajeadas o alargadas sino
aprox:madamente esferzcas ocU btcas -

b) El contenido dei materia orgamco debera ser tal que en la prueba

de color (AS.T. M des;gr-acron C'40) se obtenga un color més claro
gue el estandar, para quﬂ sea satisfactorlo

c) El contenido de poivo {partlculas meﬂores de 74 (setema y cuatro)
micras: cedazo numero 200 (AS T M deSignamon C-117), no debera
exceder del 3 (*res} por c‘ento en. peso . r,

d) El contenido de part:cuias suaves tepe ates plzarras etc. sumado
con el contenido de arc I asy ilmo no debera exceder del 6 (seis) por
ciento en peso. o 7 K

e} Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material,
se procurarad gue su granulometria esté comprendida entre los

limites maximos y minimos, especificacién A.S.T.M.E.11.3a.
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EVEREST Y COLECTOR AMAZONAS, SOBRE EL ARROYO SIN NOMBRE, ENTRE CALLE |
ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LOCALIDAD DE LA TROJA, EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPEC F!CAC!ONES GENERALES

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de
la arena dentro de los limites citados, el Residente podra autorizar algunas
ligeras variaciones al respecto. Salvo en los casos en que el Residente
otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se debera lavar siempre.
La arena entregada a la planta mezcladora deberd tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fab’lric_acién de concreto y que en
su caso deba proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca
duros, de un didmetro mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de
cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis, materia organica,
tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los
siguientes requisitos: |

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (partlculas menores de 74 (setenta y cuatro)
micras: cedazo numero 200 (dosc:entos) (ASTM designacién C-
17), no deberd exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d) El contenido de partlculas suaves de’cermlnado por la prueba
respectiva " Metodo Standard de U. S ,Bureau of Reclamation"
(designaciéon 18), no debera exceder dei] (uno} por ciento, en peso. {/A

e) No deberd contener materla organlca sales o cualguier otra

sustancia extrafia en proporcidn perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el \
proporcionamiento de los agregados para el concreto, éstas deberan ser

K
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ESPECIFICACIONES GENERALES

construidas de manera que se Eimpien por si mismas y se descarguen
hasta estar practica mente vacias por o menos cada 48 (cuarenta y ocho)
horas. (47, g '

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se
coloque directamente sobre las descargas centrado con respecto a las
tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya dosificados hasta
la mezcladora debera estar constrUIdo yser. mantenido y operado de
manera gue no haya. perdzdas de matenaiec durahte el transporte ni se
entremezclen distintas cargas

Los ingredientes del concreto -se _mezclaran (perfectamente en
mezcladoras de tamafio y tipo aprobado, y disefladas para asegurar
positivamente la distribucién uniforme de  todos los materiales
componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medird despues de que ‘estén en ]a mezcladora todos los
materiales, con excepcidén de Ia cantidad: total de agua. Los tiempos
minimos de mezclado han sido. especmcados basandose en un control
apropiado de la velocidad de rotacién de la mezcladora y de la
introduccion de los 'materlales quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempc de mezclado cuando lo juzgue’ conveniente. El
concreto deberd ser unlforme en composmton y.consistencia de carga en
carga, excepto cuando se requzeran Cc"""\bIC}S en composiciéon o
consistencia. El agua se |ntr0f4u01ré en la mezcladora antes, durante y
después de la carga de la m_ezc{adora. No_ se permitird el sobre mezclado
excesivo que requiera la adicisn de e‘.gua"“para preservar la consistencia
requerida del concreto. Cualquiera mezcladora que en cualguier tiempo
no de resultados satistactorios se deberé reparar répida vy efectivamente o
debera ser sustituida.
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ESPECI |f'1cA¢|”dNEs GENERALES

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto,
sera justamente la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado
produzca un concreto que a juicio del Residente pueda trabajarse
convenientemente ‘en su lugar sin que haya segregacidén y que con los
métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, Empermeabi{_idad y superficies lisas deseadas. No se permitira el
mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia
requerida del concreto. La cantidad de agua debera cambiarse de acuerdo
con las variaciones de humedad contenica en los agregados, de manera
de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciard concreto para revestir_n'ientos, cimentacion de estructuras,
dentellones, etc,, hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie
gque vaya a ser cubierta con concreto haya sido desalojada. No se vaciara
concreto en agua sino con !a'aprobacic’m escrita del Residente y el método
de depdsito del concreto estara sweto a su aprobacién. No se permitird
vaciar concreto en agua corriente y ningtn co]ado debera estar expuesto
a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd
desechado. El concreto se v"aciaré sierhpf'e en su posicién final y no se
dejarda que se escurra, permltzendo o causando segregacion. No se
permitira la separacién excesiva del agregado. grueso a causa de dejarlo
caer desde grande altura o muy’ deswado de'la vertical o porque choque
con las formas o contra las varlilas de-refuerzo; donde tal separacién
pudiera ocurrir, se colocardn. canaletas y deflectores adecuados para
confinar y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan
juntas, todo el concreto en formas se colocard en capas continuas
aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera
de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en
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cada sitio estard sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de
construccién seran aprox{madarh“_ferité"Horizontales a2 no ser que se
muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residentey se les
daré la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara
una unién adecuada ‘con la colada subsecuente, retirando la "nata
superficial" a base de una operm c10n de “DICGGO satisfactorio.

Todas las mtersecczones de las Juntas de construccmn con superficies de
concreto quedaran a Ia wsta se haran rectas v a nivel o a plomo segun el
caso. |

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad
maxima practicable, de manera que guede libre de bolsas de agregado
grueso y se acomode perfectamente contra todas | las superficies de los
moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el
vibrador se pondra en posicion vertlcal yse de;ara gue la cabeza vibradora
penetre en la parte superlor dela capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del. concreto al co[ar r‘o debera ser mayor de 27
(veintisiete) grados centlgraoos y.no debeia ser menor de 4 (cuatro)
grados centigrados. En los colados de concreto durante los meses de
verano, se emplearan medlos efectlvos tales como: regc.do del agregado,
enfriado del agua de mezc!ado co!ados de_.noche y otros medios
aprobados para mantener la IDmDETatUl'a del concreto al vaciarse abajo
de la temperatura maxima espec;ifc_a:d_aj_.__,_t__n caso de tener temperaturas
menores de 4 (cuatro) grados| centigrados no_se haran colados de
concreto. 1 A

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o
neumaticos del tipo de inmersidn. Los vibradores de concreto gue tengan
cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o mas de didmetro, se
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 ESPECIFICACIONES GENERALES

operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por
minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos
de 10 (diez) centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000
(siete mil) vibraciones por minuto ‘cuando estén metidos en el concreto.
Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta que las capas
coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la -cabeza vibradora haga contacto con las
superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se curara" con membrana o con agua. Las superficies
superiores de muros serdn humedecidas con yute mojado u otros medios
efectivos tan pronto como el concreto se haya endurecido lo suficiente
para evitar gue sea danado por el agua y.las superﬂc;es se mantendran
hUumedas hasta que se aplique la composicion para sellar. Las superficies
moldeadas se mantendran humedas antes de remover las formas y
durante la remocion. '

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21
(veintiun) dias inmediatamente después del colado del concreto o hasta

que sea cubierto con concreto fresco, por medio de material saturado de

agua o por un sistema de tuberlas perforac{as regaderas mecéanicas o
mangueras porosas, o por cualqmer otro metodo aprobado por el
Residente, que conserven las> superfmies que se van a curar f
continuamente (no perlodzca mente) mo;adas El agua usada por el curado M
llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacion de una composicién "\
para sellar con pigmento blanco que forme una membrana que retenga \
el agua en las superficies de concreto. N
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Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de que
el pigmento se distribuya umformemente en el vehiculo. Se revolvera por
medio de un agitador mecanico efectivo operado por motor, por agitacién
por aire comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un
tramo de tubo o por otros mecnos efectivos. Las lineas de aire comprimido
estarédn provistas de trampa= efecttvas para evitar que el aceite o la
humedad entren en la CompOSiCth

MEDICION Y PAGO.- El concm{o se *nedsra en metros cubicos (M3) con
aproximacién a dos decimales: y de acuerdo con la resistencia indicada en
el proyecto; para lo cual se determlnara directamente en la estructura el
ndmero de metros CUb_lCOS culocad_oa__cgﬁforme las Iineas de proyecto
y/u érdenes del Residente. YR

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados
fuera de las secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el
concreto colocado para ocupar sobreexcavaciones imputables al
Contratista. Asi mismo se 'deberé de descontar el volumean ocupado por el
acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a ias imeas de proyecto

De manera enunciativa se senalan: a continuacién las principales
actividades gque se contempla nen estos conceptos '
a) Elsuministro del cemer‘ro en obra cons@erando carga en el sitiode
abastecimiento, todos los _-a]carreos-_g_otaies hasta la obra y descarga
en la cantidad que se 'ré"quie?;é Inéiuyendb todas les mermas y
desperdicios para dar la resistencia requerida.
b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades

necesarias considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en

< Xalapa
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ESPECIFICACIONES GENERALES
el lugar de obtencién, transporte total hasta la obray descarga en el
lugar de su utilizacién. _
¢) El suministro ‘de toda el agua necesarla considerando regalias,
mermasy desperdlmos
d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e) La mano de obra, herr amlenta Yy el equipo necesario,
Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando
unidades de obra terminaday con la resistencia especificada; por lo que el
Contratista tomara las conszderac:ionesy procedimientos constructivos de

su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de proyecto
y/o a lo indicado por el Residente.

| CLAVE | : CONCEPTO ' UNIDAD |
4080 00 | CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO .
iApAnENTEs EN... ' . ]

4080 05 | MUROS HASTA 2.0 DE ALTURA - M2 j

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por c:lmbra de madera, al
conjunto de obra falsa y mofdes temporales (formas para concreto) que se
emplean para soportar, confinar y moldear la construccién de elementos
estructurales hechos a base de concreto durante el tiempo en que éste
alcanza su resistencia de proyecto

El contratista debera proyectar y disefiar la cimbra considerando los

soportes, puntales, yugos, apoyos contfa venteos asi como todos los {
elementos necesarios y su const_rucmon sera su responsablildad.

En el disefio de la cimbra el contratista podra considerar, en forma .
enunciativa mas no limitativa, los siguientes factores:

Estabilidad

74
DY D¢
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1) Cargas, incluyendo carga viva, muerta, lateral e impacto.

2) Materiales por usar y sus C_erespondientés' esfuerzos de trabajo.
3) Rapidez y procedimiento de colocacién .de'_1 concreto.

4) Contra flecha y excent_ric_i__dad. L

5) Contra venteo horizontal y'c_:'iiag.cljné[.‘"'z.

6) Traslapes de puntales. '

7) Desplante adecuado de IQ obra falsay

8) Evitar distorsiones causadas por las presiones del concreto.
Economia

1) Materiales, tipos de elementcs para ia czmbra y

2) Ndmero de usos; dependera del dlseno del elemento estructural por
colar y tipo de acabado g, '

Calidad

1) La cimbra deberd termmarse con exact tud respecto a su alineamiento,
nivel, acabadoy limpieza. . .. -

Las formas deberan ser lo suf[\,tentemente fuertes para resistir la presion

%7 resultante del vaciado y vzbraoon del \,oncreto estar suietas rigidamente

en su posicion correcta e |mpermeables para evitar la pérdida de la
lechada.

Las formas deberdn tener un traslape no menor de 2.5 centimetros con el
concreto endurecido previamente colado y se sujetardn de manera que al
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hacer el siguiente colado las formas no se abran y no se permitan
desalojamientos de las superficies del concreto o pérdida de lechada en
las juntas. Se usaran pernos o tirantes adicionales, cuando sea necesario
para ajustar las formas c:olocadas contra el concreto endurecido.

Los moldes deberan Izmpiarse perfectamente antes de cada uso y se
aplicara un desmoidante autor[zado por el Residente. Asi mismo la
madera utilizada para la habl!ltamon y colocacién de la cimbra no debera
estar torcida o deformada evitando colocar piezas con nudos en zonas de
elementos estructurales que vayan a traba;ar en tens;lon

El contratista debera_de tomar todas las medidas necesarias para dejar
todas las preparaciones, ranuras o cajas para instalaciones, como lineas
eléctricas, tuberfas hidrosanitarias o cualguier otrb indicado en los planos
de proyecto y/o las érdenes del Residente. Cualquier desperfecto que
guede sobre la superﬂc;e del concreto despues de retiradas las cimbras,

se deberd rellenar con un materiai de las ‘'mismas caracteristicas del
concreto. -

El entablado o el revés:timientd de las formas deberan ser de tal clase %
calidad, o debera ser tratado o protegido de tal manera gue no haya
deterioro o descolorido QUimICD de !as superf:cnes del concreto.

Donde se especifique el acabado aparente el entab%ado o el revestimiento
se deberd instalar de manera que todas Ias ]meas horizontales de las ,{
formas sean continuas sobre la superﬁr:ie por construir.

Los acabados que deberadn darse a las superficies serdn conforme al

proyecto y/o las 6rdenes del Residente. En caso de que los acabados no ~
estén especificados para una parte determinada de la obra, estos se haran \\\
semejantes a las superficies similares adyacentes o conforme lo indique el \v\
Residente.
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Se entendera por cimbra comun aquella que se utiliza cuando las
superficies de las estructuras lieven “alglina clase de recubrimiento o
cuando se coloque algin material de re_lieno, y por cimbra aparente
cuando las superficies de las astructuras gueden a la vista, donde el
aspecto es de vital importanciz, en este caso la fabricacién y colocacion de
la cimbra debera construirse con mano de obra calificada conforme a Ia
forma y dimensiones exactas y con‘un buen acabado conforme al
proyecto y/o las érdenes del Residente, el contratista no colocara concreto
hasta que el Residente autorice fqtje_t:!a cimbra se encuentra en
condiciones de que se pueda utilizarse para dicho propésito, esto se
aplicara tanto a la cimbra comin como a la cimbra aparente.

Deberdn calafatearse las juntas cuyas aberturas no excedan de 6
milimetros, con un material que garantice un buen sello gue resista sin

deformarse o romperse al con*acto con el concretc \% que no produzca
depresiones ni sailenLes en exceso.

Antes de la aceptacion final del trabajo, el Contratista limpiara todas las
superficies descubiertas, de todas ias incrustaciones y manchas
desagradables. : e

Las formas se dejaran en su lugar hasta que el Residente autorice su
remocion y se removeran_con. cuidado para no dafiar el concreto. La
remocion se autorizara y se ofectua 3 con51derando la resistencia de
disefio del concreto y del eleme nto eszructu ral de que se trate.

Se deberan colocar tiras de relleno en los rincones de las formas para
producir aristas achaflanadas en Ilas esquinas del concreto
permanentemente expuesto. Los rincones del concreto y las juntas

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
C. 2. 97140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 0% 00
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ESPECIFICACIONES GENERALES

moldeadas no necesitaradn llevar chaflanes, salvo que en los planos del
proyecto asf se indigue o que lo ordene e! Residente.

MEDICION Y PAGO. - Las cimbras para concreto se medirén en metros
cuadrados, con aproximacié_n a dos decimales. Al efecto, se medirdn
directamente en las superﬂcie's de contacto que fueron cubiertas por las
mismas, es decir por drea de contacto, conforme a lo indicado en el
proyecto y/o lo ordenado por. el Residente.

El precio unitario incluye todos los materiales, mano de obra necesaria,
herramienta y equipo para la habilitacién, cimbrado y descimbrado.

No se mediran para fines de pago las cimbras empleadas para confinar
concreto que debid haber sido vaciado directamente contra la excavacién
Y que requirid su uso por sobre excavaciones u otras causas imputables al
Contratista, ni tampoco las cimbras empleadas fuera de las Iineas y niveles
del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

. CLAVE ) CONCEPTO : _UNIDAD

‘ 4140 01 | SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL KG

DEFINICION Y EJECUCION.- Comprende el suministro de una
impermeabilizante integral aprobado por la CONAGUA, cuyo fabricante
sea dereconocida capacidad técnica, mismo que se adicionara al concreto

0 mortero durante su fabrlcac:ion en Ia forwma v proporczon estipulada por
el fabricante o aprobado poi la CONAG UA.

MEDICION Y PAGO. - En funcum del propﬁrcmnamiento aprobado por el
Residente, se pagaréd por kilo de impermeabilizante colocado; para tal

efectoy de acuerdo con la cantidad utilizada se determinara el ndmero de -
kilos, debiendo incluir fletes, maniobras locales para su colocacién y la \\
mano de obra. \5
| CLAVE | CONCEPTO UNIDAD |
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_SPECIFIW’—\C!ONES GENE RALES

4140 05 [SUM.Y COLOC. DE BANDA DE PVC, SIN OJILLOS DE 6. | M !
DEFINICiéN Y EJECUCION.- Se entender4-por el suministro y colocacién

de Banda de P. V. C, a la suma de actividades que debe realizar el
Contratista para prooorcionér e instalar un sello de cloruro de polivinilo
corrugado de 6" 0 9" de ancho que se colocaran segln proyecto y/o las
érdenes del Residente, en iaSJUﬂ‘caS cze construccmn

Los sellos serdn de calidad Lotalmente satisfactor a del residente y el
Contratista debera  ejecutar todas ‘las. preparac;ones para colocarlos
adecuadamente; mcluye el sumzmstro de todos los materiales para su
colocacién asi como fletes, acarreos, movimientos y maniobras locales,
mermas y desperdicios, mano de obra y herramienta.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago de suministrc y colocacién de
bandade P.V.C, se est:mara por metros lineales con aproximacién a dos
decimales, determinando di iectamente el total de las longitudes
instaladas segin proyecto y/o las ordenes del Resﬁente

CLAVE CDNCEPTG : - . UNIDAD
8000 00 ;| ACARREO TER KM MA“'-“-RIAL PRODUCTC DE |
| EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMIGHN DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3
900100 |ACARREO 1ER KM DE ROCA EN ‘CAMION . DE
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAM:NO... :
900105 | ZONA URBANA TRANSITC NORMAL: e ; e, M3
9002 00 | ACARREO Kiv SUBSECUENTES AL 1o MAT:_RIAL
PRODUCTO DE EXCAVAC!ON EXCEPTO ROCA EN
| CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO... el
9002 05 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' ' M3/KM
5003 00 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL To DE ROCA ERN
CAMION DE VOLTEO, ElN CAMINO...
9003 05 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

C. P. 891140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228} 237 03 00
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EspEClFECACIOf{:Es GENERALES

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacion

de material producto de excavacion hasta el sitio designado por el
Residente.

MEDICION Y PAGO. - E?,ac_arreo del material producto de excavacién en
camion de volteo a una distancia de 1.0 kildémetro, para fines de pago se
medird en metros cubicos con aproximacion a dos decimales. Incluye:
Abundamiento, camién inactivo durante la carga, acarreo primer
kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este
concepto solo serd procedente cuando lo ordene eI Residente.

En el caso de gue el maLerlai producto de excavacién, se deposite
directamente en los vehiculos de transporte sin tener que realizar
traspaleos no se pagars la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en
kildmetros subsecuentes al primero, se medira para fines de pago en
metros cubicos-kilémetros con aproximacién a dos decimales. Dicho
concepto contempla el tendido y bandeado dentro del banco de tiro.

La distancia de acarreo se medira segun la ruta tr

sitaple mas corta o
bien aquella que autorice el Qesmiente
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES PA RT&CJ LARES

" CLAVE ST CONCEPTG ' | umiDAD

EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN }' "_
1100 00A CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECOEN | |
ZONA B: : !_

"110002A ENZONABDEOA200M DE PROFU\JD:DAD T M

La presente especificacion, se SUJe'can a lo sefalado en |la especificacion
general segun clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Cenerales de
Construccién de Slstemas de Agua. Potab.e y Alcantarillado de la
CONAGUA. '

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 02,
1100 03, 1101 01, 1101 02 Y 1101 03, etc, de las Especificaciones Generales para
la Construccidon de Sistemas de Agua Potable y Alcantariliado de la
CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago de estos

conceptos y se haran de acuerdo. con la zona en gue se desarrolle la
excavacién con base en lo SIgu ‘ente:

ZONA B.- Zonas pouiadas con |nsralac:__loneé (Tomas domiciliarias, ductos
eléctricos, telefénicos o hidraulicos) que dificuiten la ejecucién de la obra
y cuyos desperfectos seran por cuenta del Ccmtratlsta
DEFINICION Y EJECUCIéN - 5e entendera por ”excavauon con equipo
para zanjas" la que se realice Segun el proyecto y/u lo ordenado por el
Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable vy
alcantarillado, empleando maquinaria o equipo recomendado para ello,
% incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla

y taludes de las mismas, la remocién del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja

disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de
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- ESPECIFICACIONES PARTICULARES

los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se
requiera para la instalacidon satisfactoria de la tuberfa. Incluye igualmente
las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el material
manualmente o con equipo mecénico previamente a su excavaciéon
cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material
se entenderd por "material tipo B, la tierra, arena con limo o arcilla, grava,
arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados
manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc,, que cubiguen aisladamente menos
de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material gue no pueda
ser clasificado como roca fija.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en
una proporcion igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma
que no pueda ser excavado por: separado, todo el material serd
considerado como roca fija. Para clasificar el material se tomara en cuenta
la dificultad que haya pre’__sentaélo para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa
el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la
composicion del volumen total. El producto de la excavacion se depositara
a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado gue fije el
Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie
del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera

conservar este pasillo libre de obstéculos. [//1

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto
de las paredes de estas no diste en ningln caso més de 5 (cinco) cm. de Ia "\\

/,1/ 7
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seccidon de proyecto, cuidandosa que esta desviacién nose repitaen forma
sistematica. El fondo de la excavacién debera ser afinade minuciosamente
a fin de que la tuberfa'que posteriormente se instale en la misma quede a
la profundidad sefialada y con la.pendiente ce proyecto.

Las dimensiones de las excaVat:_iohes gue formarén las zanjas variardn en
funciéon del didmetro de- |r:.l tﬁb‘e‘n’u que serd alojada en ellas. La
profundidad de la zanja sera rrednda nacra abajo a partir del nivel natural
del terreno, hasta el fondo de la‘excavacién. El'ancho de |2 zanja sera
medido entre las dos Daredes merticaqes pa_rc,_lel_as gue la delimitan.

El afine de los dltimos 10 [dlez} cm. del fondo. de':la excavacién se deberé
efectuar con la menor antlt:ipac;on p05|ble a la colocacién de la tuberfa. Si
por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido
de la tuberia se requiere un riuevo afine antes de'tender la tuberia, este
serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de-zanjas se réalice en'r;]ateriai tipo B, para alojar
tuberias de concreto gue no tenga la consist enCia adecuada & criterio del
Residente, la parte central del fondo de la zahja se excavard en forma

redondeada de manera que.la tuberla apoye sobre el terreno en todo el
desarrolio de su cuadrante mferlory en toda su longitud. Asl mismo antes

de bajar la tuberia a Ia zanJa [o] Jurante su mst.a!ac:iow deberé excavarse en
los lugares en que guedaran las juntqs cav*cudes o "conchas" gue alojen
las campanas o cajas que formaran idSJur‘tas Esta conformacién debera
efectuarse inmediatamente artes de tender la tub_erla.

El Residente debera vigilar que desde el momento en gue se inicie la
excavacion hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo
necesario para la colocacién y prueba de la tuberia, no transcurra un lapso

mayor de 7 (siete) dias naturales.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacidn sean
tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion,
a juicio del Residente, este ordenara al Contratista la colocacién de los
ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras,
la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La
colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicasy forma de los ademesy puntales serdn autorizadas por
el Residente sin que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable

de los dafics y perjufmos gue dlrec:ta o indirectamente se deriven por falla
de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras
cuando considere que el estado de las excavaciones no garantiza la
seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no
se efectUen los trabajos de ademe o apuntaiamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica
responsabilidad y cualquier modificacién, no sera motivo de cambio en el
precio unitario, deberd tomar en cuenta gue los recursos y rendimientos
propuestos sean congruentes con el progi amay con las restricciones que
pudiesen existir. BN : S :

En la definicién de cada concepto queaa lmpilmto el objetivo de la
CONAGUA, el Contratista debe’ proponer el proceso constructivo y su
variacién aun a peticién de la CONAGUA (por improductivo) no serd
motivo de variacién en el precio Unitario; las excavaciones para estructuras
que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc), serén liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas. \\

{ ' /:
Pagina 5 de 29

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Traba

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 FARE frar f'ﬁ 7

e




' Xala

x i COMISION MUMICIEAL DE AGLA POTABLE H. Avuntamiento & 20222023
e Y

¥ SANFAMIENTO DE XALARA

EVEREST Y COLECTOR AMAZONA:: SOBRE EL ARROYO Si:a NO%LBRE :.NTRE CALLE
. ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LOCALIDAD DE LA TRO.JA, EN XALAPA, VERACRUZ.

E*~ PEC!F!C!1 C!ONES PARTI "‘ULA?Q"S

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200
m adelante del frente de instalacién del tubo, 2 menos que el Residente lo
considere conveniente en funcién de la estabilidad del terreno y cuente
con la autorizacion por escnto #

Se ratifica que el pago que Ia CONAGUA realiza por las excavaciones es
funcién de la seccidn tedrica del Proyecto por lo gue se cdeberén hacer las
consideraciones y previsiones: para tai srcuacun como lo es herramienta,
equipo, mano de obra ytodo Eo necesarlo para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se .cuantlf:cara Yy pagara en
metros ctbicos (M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran los volimenes de las. excavaciones realizadas por el
Contratista directamente en la obra; para su volumen se podré efectuar la
cubicacién de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes d'bien en funcién de las condiciones de
los materiales o a las instrucﬁcionesl g'iradas por el Resid_ente; los conceptos
aplicables estaran en runCion de Ias co*‘xd iciones en las gue se realicen las
excavaciones. : :

CLAVE | A% cgncepm

| CLAVE 1~ UNIDAD

 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN | -
i 113000 | ZaANJAS... -- A - |
| 1130024 CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. : M3 |

DEFINICION Y EJECUCION - Se. entendera oc;r plantillas apisonadas aI
conjunto de maniobras que debe realzzar el Contrat;sta para colocar en el
fondo de la zanja una cam_ald_:e ma’g_erla__l_ merte_.y con cierto grado de
compactacién con la finalidad de que el cuadrante inferior ce la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilia.

Cuando a juicio del Residente el forndo de las excavaciones, donde se
instalaran tuberias, no ofrezca |a consistencia necesaria para sustentarlas
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

y mantenerias en su posicidén en forma estable o cuando la excavacién
haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en
grado tal que la tuberfa tenga e! asiento correcto, se construira una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material
adecuado para dejar una su perf“me nivelada para una correcta colocacién
de la tuberfa.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha
logrado la mayor compactacién posible, para lo cual al tiempo del
apisonado se humedecerdn los materiales que forman la plantilla para
facilitar su compactacion. |

Asi mismo la plantilla se podrd apisonar con pisén metalico o equipo, hasta
lograr el grado de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias
de concreto serd construida en forma de canal semicircular para permitir
que el cuadrante inferior de la tuberfa deacanse en todo su desarrollo y
longitud sobre la plantilla. '

Las plantilles se construirén inmediatamente antes de tender la tuberia Y
previamente a dicho tendido e|] Contratista debera recabar el visto bueno

del Residente para la plantilia construida, va que en caso contrario este

podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia
colocada y los tramos de p!antllla que considere defectuosos y gue se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga /l/{
derecho a ninguna compensacion ad;csonai por este concepto. /

MEDICION Y PAGO. - La construccion de plantilla serd medida para fines
de pago en metros cubicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto
se determinara directamente en la obra la plantilla construida conforme a
las Iineas de proyecto y/o las drdenes del Residente.

-{)/
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ESPECIFICHJONES PAFE"!CULA:{ES

No se estimaran para fines de pago las superficies o volUmenes de plantilla
construidas por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccidn de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios
que correspondan en funcién del trabajo gjecutado; es decir, si es con
material de banco o con material producto de excavacién.

A continuacién de manera  enunciativa se.sefalan las principales
actividades gue deben incluir los precios unitarios de acuerco con cada
conceptoy en la medida que proceda.

a).- Obtencién, extraccidn, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en
el sitio de la utilizacién del material,

b).- Seleccién del material y/o papeo,

c).- Proporcionar la humedad necesarla para la compactac;o*w (aumentar
o disminuir), i e ;

d).- Compactacion al porCehtaje especificado.
e).- Acarreos y maniobras totales.

f).- Compactar el terreno naturai para restituir las condiciones originales
antes de la colocacién de Ia pld ntlila

CLAVE | | CONCEPTO - UNIDAD |
' SUMINISTRO E INSTALACI\.‘E‘E ~DE TUE_‘Q[A IDE  PMN.GC M
% SEIPVCS208 ALCANTARILLADO SiSTEMA METRICO SERIE 20 !\OM-UO'~CC¢ MAGUA,

NMX 215, DE 200 MM DE ' DIAMETRO. "(INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICA)

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefialado en las especificaciones
/ generales segun las claves genéricas 2040 00 y 8C00 (suministros) de las
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ESP_ECIFICACION ES PARTICULARES

Especificaciones Generales de Construccmn de Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado de la CONAG UA.-

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacian de
tuberia de PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que'se fijen en el proyecto
ejecutivo y/o las ordenes del Re&dente asu como el proceso de la
instalacién de lo summlstrado :

Toda la tuberfa que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones
fijadas en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente debe cumplir con Ia
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua
potable, toma domiciliaria y  alcantarillado Isanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de
pared corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados
en sistemas de alcantarillado sanitario-serie in'gIesa-espe’ciﬁcaciones \Y
meétodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la
norma “NMX-C-412-ONNCCE1998.- Industria de la construccion - anillos de
hule empleados como empaque en las juntas de tuberfas y elementos de
concreto para drenaje en Ios szstemas de alcantarlliado hermetlco asi

empleados como empaque en ios 5|stema:. de tuber:as especmcaczones y

métodos de ensayo o las gue ias sustituya"w i _ M
La tuberia suministrada por el Contrat:sta deberd ser Certificada a fin de
demostrar que cumple con la presente especificacién.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas \“
siguientes: \

/ =
~)
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" ESPECIFICACIONES PART!CULARES

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del pléstico - Determinacion de la
densidad de los materiales plasticos no celulares - Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
23 de abril de 2004. | ' |

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria 'del pléstico - Resistencia a la presién
hidraulica interna sostenida por largo periodo en tubos y conexiones -
Método de ensayo. Declaratoria publicada ‘en el Diario Oficial de la
Federacién el 30 de noviemlb;re'd'e__zooér.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria —del =~ pladstico - Resistencia al
aplastamiento en tubos y conexiones — Método ide ensayo. Declaratoria
publicada en el Diaric Oficial de la Federacion el 5 de septiembre de 2006.

NMX—E»OZLCNCPQOOG-lnd'u_lst:'ia al plastico - Dimensiones en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 29 de noviembre de 2006.-

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en
tubosy conexiones - Método de ensayo Declar atorla publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 15de febrero de 2010

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de
humo en materiales de po’iie‘ti:eno = l\/"l'é‘ccmlo de pru‘eba" Declaratoria de
vigencia publicada en el Diaric OFClaI de Ia Federac:on el 08 de noviembre
de 2002, Sa i

NMX-E-082-CNCP-2010 Ind'ustz'i'a'.del plastico — Resistencia a la tensién de
materiales plésticos - Métocdo de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 05 de octubre de 2010.
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ESPEC]FICAC]ONES PAQTICULAF!ES

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del pléstico — Determinacién de la
resistencia a la flexiéon - Metodo de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario OFCIal de la Federacién el 06 de enero de 20M.

NMX-E-135-CNCP-2004 'Industria del pléstico - fndlce de fluidez de
termoplésticos por medio del plastémetro extrusor — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publrcada en el Diario Oficial de la Federacion el
30 de noviembre de 2004

NMX-E-166-1985 Piastlcos - Matenas pnmas - Dens:dad por columna de
gradiente — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el
Diario Oficial de |la Federacién el 04 de noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la flexién —
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 04 de mayo de 2010

NMX-E-184-SCFI- 2003 Indus ria del plas‘clco _ Resistencia al agrietamiento
por esfuerzo amb;entai para los materlales plasUcos de etileno - Método
de ensayo. Declaratorra de v:genc:a publi cada en el Diario Oficial de la
Federacion el 18 de junio de'2003:

NMX-E-205-CNCP-20T1 Industria del pldstico - Hermeticidad de la unién
para tuberias plésticas con"a'h\iilo de material elastomérico — Método de
ensayo. Declaratoria de wgencza pubhcada en el Diario Oficial de la
Federacidén el 15 de junio de 2032 e sl &4

En relacién con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos
(NCLS) conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013. el
contratista debera presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido

por un laboratorio avalado por Entidad Mexicana de Acreditacion, AC. \\
(EMA). \

%
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles,
a intervalos no mayores de 2.0 my debe incluiv como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca reglstrada 0 stm oolo del fabricante.

e Material del que estd fabr*cado el tubo (PE). |

s Diadmetro nominal [Dn]

¢ Rigidez (Kpa) o SN SAY

s Uso “ALCANTARILLADO" = -

o Referencia a esta norma mexicana

s Fecha de fabricacion (dzﬁ/mes/ano o ano/mes/dia

e Simbolo o leyenda ‘Hecho en México” o pags de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice

o« Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tubo
(cuando haya mdas de una) '

El Residente debe de mspeccmnar !a tuberfa Dicha inspeccién no exime
al Contratistade la responsabmdad de que Ia tubersa suministrada cumpla
con las normas aplicablies:y ref r=r{clas enla presente espec;ﬂcauon

La empresa Contratista sera e[ Unico respowcable'de la guarda y custodia
de la tuberfa y los accesorios ﬂccesar;os hasta su entrega-recepcion final y
deberd informar al Qasudente con antlc;pacmn de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBER?A o

La instalacién de tuberfa de PV/C, es un sistema en el que las uniones se

/Af realizan por medio de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada

para los tubos perfilados varfa en funcién de la rigidez del tubo, la
profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelc natural y el
material de relleno disponible. La Norma ASTM D232] es la préctica de
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 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

instalacién estandar para toda tuberla termoplastica para aplicaciones no
presurizadas.

Los procedimientos de instalacion gue se deta!lan a continuacioén tienen
como objetivo ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas
condiciones de funczonamlento

Recomendacuones de |nstaiac:on E Una mstalamon adecuada es la que
determina en mayor . medida el comportamlento a largo plazo de
cualquier tuberia de drenaje los procedimientos bésicos y precauciones
son de hecho muy similares a !os de las tuberfas de concreto y metalicas.

La instalacién de ._,la_tuberla deberd .de ser de acuerdo con las
recomendaciones de la ASTMD2321. '

Para mayor referenci'a'se debe consultar la hoja de informacién de
producto de la ficha de datos técnicjos'de la tuberfa seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA

Colocar la tuberia y accesoraos a io largo de Ia zama abierta o “tendido”
puede disminuir el taempo de mampuleo Cada largo de tuberia debera
ser colocado en una superfame piana lo mas cerca posible a la zanja en el
lado opuesto del material de Zanja excavado; se debe dejar algo de espacio
entre las tuberias para proteger Ios extremos:- La tuberia debe estar lejos
de la ruta del equipo en un lugar que perr*nta que la excavacién proceda

sin interrupcién. _ i
DESCARGA. | . M
El contratista deberd preparar un drea pars el almacenaje de los productos N

en la obra. Se recomienda que esta area s=a plana y esté libre de piedras,

&
DYE DI
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ESPECIFIC M:iowts PARTI 'cu.,a

superficies accidentadas y desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del

trafico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta,
dependiendo del tipo y de la cantidad del producto. La tuberia
emparrillada puede ser descargada con una retroexcavadora u con otro

tipo de equipo y con una cuvrda de nylon o cabie almohadillado. La

cuerda debera ser colocada a rededsr dei emparrn*lado cada un tercio
mientras levanta el mismo hac1a el suelo. Como alternativa para el uso de
cuerdas para descargar parrliics completas, la paleta puede ser abierta y
asl descargarse largos de tuberfa en forma mdlvzdual La tuberfa no
emparrillada puede ser descargada ‘rodando cuidadosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camidn haste un cargador frontal y
de ahf hacia el suelo. En formez alternativa, le tuberia puede también ser
elevada utilizando una cuerda de nyi on 0 cable’ amrohadmadc en los

terceros puntos. Equ:po tal u_omo agwiones para carga vy horquillas
elevadoras no deberé ser utilizado debido a gue pueden dafiar la tuberia.

Refiérase a la 5|QU|ente para ejempios del correcto manipuleoc durante la
descarga. :

Pagina 14 de 28

Avenida Miguel Alerméan ndmero 109, colonia Federal

Izm-mzs

H. Ayuntamiento

C. P.91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 g;l‘&hsﬁﬁ*“&kdﬂ



=%t CMAS <)(al apa

4T -} COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
T ¥ SAMEAMIENTS DE XALAPA

H Ayuntamiento

- CONSTRUGCION DE OBRA DE DESCARGA DE LOS COLECTORES PLUVIALES MONTE
 EVEREST Y COLECTOR AMAZONAS, SOERE EL ARROYO Siil NOMBRE, ENTRE CALLE
- ANTONIO CHEDRAUI CARAM Y LOCALIDAD DE LA TROJA, EN YALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICAC!ONES PART!CULARES

| Figare 1: Pipe Handling

Fig. .- Descara de tuberia. Lot
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias empamiiadas deberan permanecer en las parrillas para el M
almacenamiento en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser
almacenada en forma temporal en un drea plana libre de desperdicios
fuera del @rea de tréfico de construcciér. Empiece el almacenaje con \
maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, ‘\__-_\
a una distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con N
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campanas adjuntas, un método comun de apilamiento es alternando la
direccién de las tuberias de manera que las campanas no se apilen una
sobre la otra. Como se muestraen la Figura siguiente, un méaximo de tres

tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccion. Las capas

subsecuentes deben segui_rie1 mismo patron gue la primera, pero con un
menor ndmero de tuben’asﬁ':’én cada _bloque. Para tuberfas de interior liso,
el espacio de almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando
didmetros pequefios dentro de didmetros. de mayor tamafo. Los
empadques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe
encajar el interior de tuberfas corrugadas cuando la tuberfa puede ser
retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de la
tuberfa durante al apilamiento. La tuberfa no debe dejarse caer, arrastrar
o ser golpeada contra otra tuberia u dbjeto, y nNo debe ser montada. La
altura del apilado deberd limitzrse a aproximadamente a 2 m a fin de que
la tuberia pueda ser manipulac‘:a manualme'nte en forma facil y segura.

Otros items, tales como bamas de acoplamiento, piezas de conexion,
empaques y accesorios deberdn ser aEmacenados en un drea apropiada
lejos del trafico de construc:'on protegldcs contra dafio v robo. Los
fabricantes podran proporciohar instrucciones especificas para el
manipuleo de estos items. g

Ciertas normas de precaucién deberan tomarse durante el almacenaje y
apilamiento en la obra. Mizntras ‘tuberfzs de didmetro pequefo y

accesorios livianos pueden generalmente ser manipulades en forma

manual, tuberias de mayor diametro requieren de equipo tal como ser
retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadiliado
envuelto alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los

 J
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accesorios pesados, por ejemplo, deben ser cuidadosamente
manipulados por medio de equipos. No debe subirse sobre el apilamiento.
Dependiendo de las condiciones del lugar y de regulaciones sobre

seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido”
puede disminuir el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera
ser colocado en una superficie plana lo mas cerca posible a la zanja en el
lado opuesto del material de zanja excavacdo; se debe dejar algo de espacio
entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberfa debe estar lejos
de la ruta del equipo enun Fugar que permita que la excavacién proceda

sin interrupcion.

Figure Z: Stockplling for Boll-and-Spigot Plpe (First Layar)

Fig. 2.- Detalle de almacenamiento "dé la tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacién de tuberfa sélida comienza con una fundacién estable. El

fondo de la zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el

material de encamado y debe estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo

congelado o desechos.

o
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Se podra requerir de una sobre-excavaciéon o de una sub-excavacion a fin
de retirar crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que
podrian ho proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberfa.
Normas ASTM y fabricantes independientes de tuberfa podran también
proporcionar pautas adicionales en relacion con las necesicades de la
fundacioén en estas sﬂ;uactones en base a Ia sevendad de las condiciones
locales. ' ' 9% Yo '

La presencia de agua en Ia"zahja durante la instalacién de la tuberia puede
crear una situacién de pellgro v hacer casi |mpos;b¥e la instalacion correcta
de la tuberia. El agua tenders a hacer que la tuberia flote, por lo cual
mantener la linea, grado o inclinacién SE vuelve mucho mas dificil. En
estas situaciones se requiere de efectuar un desagUle.

ENCAMADO. W

El encamado es la porcién de la envoltura del relieno la cual se coloca
directamente sobre .la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El
encamado debera ser schiente'; como 'pafa' proporcionar un soporte
uniforme y firme para la tuberla y.mantener eI grado de la tuberia; la

profundidad de encamado que se usa comunrhente para referencia el de
4" (0.1 m) o lo estipulado en ei proyecto

-

L
)
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Flgtre 4: Location of the Bed ing Area ¢! the Backfill Envelops

|
|

i
{
|
i
i

' W" I‘ifﬂ{o,%m) min,

Fig. 3.- Encamado de la tuberia. '

Si una tuberfa incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot)
donde la campana es bastante m3és grande que la tuberia, el fabricante
podra requerir el uso de ‘“agujeros para la campana" en la instalacién. Los
agujeros para la campara son depresmnes en el encamado disefiados para
acomodar la conexién a fln de que no ocurra un punfo de esfuerzo.

S! SOBREEXCAYAR EM EL LUSAR DE
APOYO DE LA CAMPANA —{4»

N@ AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESVIACION

ANBULAR CON EL TUBD ENCHUFADO [/1/’

Fig. 4.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TURERIA

Los largos de la tuberfa deben ser descendidos hacia la zanja en forma A
manual o con el uso de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y \)

re
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de las condiciones de la zanja. No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia
para meterla a lazanja. Las bandas para acoplamiento, piezas de conexién
y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando el
equipoy correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no deberan
ser desechados ni manipulados de forma incorrecta.

Todas las tuberfas y accesorios deberan ser | 'nspeccionados para dafos
luego de su descenso hacia la zanja pero antes de su _conexion. Las
tuberias y los extremos de las prezas de conexién deberan estar lo mas
limpias posible a fin de permltsr el correcto ensamb‘aje y funcionamiento
optimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberfas, una de las principales inquietudes es la zanja
misma. La pared de la zan_’a puede mclmarse Si existe el espacio adecuado
en el lugar. Sila mclmacron no es una opcacm entonces se puede utilizar

ademado para zanjas o alguna otra manera para obfener un area de
trabajo segura.

El uso correcto del 'ademadoen’ zanjas ‘es importante para el
funcionamiento de la tuberfa Cuando se usa de manera incorrecta,
pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de la tuberfa. La
siguiente informacién proporc:Iona recomerﬂoacmﬁes sobre el modo de
utilizar ademado en zanjas sin/{oc:
informacion no tiene el propc’:sit'o.de remp_iazar los reqwsltos de segurldad
en la instalacién recomendados en las especificaciones del proyecto y/o
los empleados y considerados en el procedimiento constructivo
propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno
es proporcionar una “sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno. La sub-
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zanja debe extenderse por lo menos % del didmetro de la tuberia por
encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja debe cumplir con
las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede

extraerse por el borde supenor de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el
relleno.

Figare 8: Usa of Tranch Bax In Subtrench Installation

e -

Trench Box %
—== Backbll
project

- Lalthod
% ‘.:*:::::.aa D é%
the pipe diamoter | el T~
W o R, S o
Becking s nl
pi Gettextis
# e

Fig. 5.- Adermado en zanjas para tuber’a.

El volumen para estimar seréd el niimero de.metros lineales de tuberia,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro
(LA.B.) en fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las
pruebas certificadas en fabrica y todos los gastos que se requieran para su ~N
completa y correcta entrega. Asi como la herramienta, equipo, mano de A
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obra, material puesto en obra y todo Io neceszario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - Ei sum stro e instai'acién de tuberia de cualquier
tipo, sera medido para fines c:le pago por metro lineal, con aproximacion a
dos decimales. Al efecto se determinaran directamente el nimero de
metros lineales de tuberia sumi "ustrada conforme a las Imeas de proyecto
y/o las érdenes del Qemdente el premo lncluy la mano de obra, debiendo

incluir las 51gu1en‘tes actlwcades que se mencionan con caracter
enunciativo: ' :

a).- Revisién de tuberfas, juntas y materiales para certificar su buen estado.

b).- Maniobras, movimié.ntésy acarreos totales para colocarla 2 un lado de
la zanja.

c).- Bajado de la tuber:a instalaciény: pruebﬂ hldrustat'\_a con &l mahejo
del agua;y reparac;ones que se pudzese 1 reC U

No se estimaran para ﬂnes de pago Ias tuberlas summrs’cradas por el
contratista, fuera de las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, o

las que no cumplan con Io seng[ado en esta espec:ftcac:lon El material seré
puesto en obra. ' - -

CLAVE [CONCEPTO ' Lo i . UNIDAD
3115 00A | BROCALES Y TAPAS PARA pezos DE VISITA OE E POLIETILENO..
% 3115 01A | SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO PZA
DE POLIETILENO DE ALTA RES|STENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG,
CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA
NORMA POR LA SCT Y CONAGUA)

/ La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién
general segln clave genérica 2110 00 de las Especificaciones Cenerales de
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Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Ia
CONAGUA. 4~

DEFINICION Y EJECLJCION Se entendera por suministro y colocacién de
brocales y tapas a las actwrdades due ejecute el Contratista en los pozos
de visita de acuerdo con el proyecto y/o Ias ordenes del Residente.

El Brocal se colocara en Ia parte superzor de un pozo de visita, para que
sirva como base para {a tapa

Las tapas son estructuras planas que se coiocaran sobre el brocal a nivel
de la rasante de la vialidad de forma aue no interfiera con el transito ni
cauce deterioro del pavimento, seran de! mismo material del que esta
fabricado el brocal y deberan tener ventilacién.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ve':n;c;il'acié_n del dfenaje
Altura Gtil del brocal esde Tl ¢m |
Seguridad de modo queJ Iés'tabés ho se separen dé! brocai

Facilidad de reparamon y sustltuc:on requerida por la intensidad del
trafico

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandico para descansar en el lomo de
la corona del pozo de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos
por medio de nervaduras exteriores.
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Fig. 6.- Detalle de brocé;{_]} tapa. ) *
Instalacién T4 ,\ i
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PASO (1)

PLANCHA DE CONCRETO (son unia altura minima de 10 am

¥ SANEAMIENTO DE LALAPA H Ayunta miento

H:} 2025

y un diametro de 55 cm aprox.)

o0 ——

;2‘ .f;:::t{’:‘"/a 2///5;'} /#/

Colocar tapa y brocs!, previamente ajustads a una
plancha de concreta con un diameteo interior igual o
samejante &f diametro dal brocal pozo de wisita para
evitar cualquiar tipo de ruplura.

MEDICION Y PAGO La colocaczon de Drocales \Y tapas asi como la
fabricacion y co!ocacmn de brocales y tapas de concreto, se medird en
piezas. Al efecto se determmara en ia obra el numero de piezas colocadas
en base al proyecto y/o Io ordenado por el Residente! El precio unitario
incluye el suministro de todos 205 materizales puestos en obra, mermas y
acarreos, fletes, mantobras totales @ msta%acmn la mano de obra y el
equipo. L, -

“conceste . [ uniDAD

. CLAVE . ey
| ' ' CONCRETO CICLOPEO (60 = 40) CON PIEDRA BRAZA [
i ' LIMPIA Y CONGCRETO HECHO' EN OBRA  F'C=205
. cn7o iKG/CM2 AGREGADO | MAXIMO ' %", INCLUYE: |

i ACARRECS AT? ESTACiON MTERIAL, MANO DE OBRA, |
| HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO

L I
DEFINICIéN Y EJECUCION. - Se entenderd por concreto ciclépeo al
producto endurecido resultante de la combinacién de concreto hidraulico
y piedra en porcentajes de acuerdo a las especificaciones.
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El concreto hidraulico tendré la resistencia de proyectoc y para su
fabricacién y colocacion deberd cumplir con la especificacion 4030.01 al
05; la piedra deberé ser sana sin fracturas o lajeadas

MEDICION Y PAGO. El concreto ciclépeo se medird en metros clbicos con
aproximacién a dos decimales, determinandose directamente en el sitio
de su utilizacién el ndmero de metros cubicos colocados de acuerdo al
proyecto y/o las érdenes del Res;dente =1} prec o unitario incluye el
suministro en obra de todos los materiales, es decir, Ouestos en el sitio de
su utilizacién considerando acarreos totales, maniobras Yy movimientos
locales, asi como herramienta y maﬁ'_c de obra. .

CLAVE | . CONCEPTO UNIDAD

L ' ' MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE M3 !
' BANCO, CARAS ROSTREADAS HASTA UNAALTURADE | i
| 4.8 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M., ASENTADA

4025 01A | CON MORTERO CEMENTO-ARENA T4 ESTACION A
| 20.00 M. DE DISTANCIA, MATERIAL, MANO DE OBRA, f
' HERRAMIENTA V EQUIPO NECESAQ o PARA SU
| CORRECTA EJECUCION '

DEFINICION 'Y EJECUCION. - Se entendera por "mamﬁaéterla de piedra"
la estructura formada por fragmentos de roca unidos por mortero de
cemento-arena; cuando la marqpost'erl'a se construya ‘sin el uso de
mortero para el junteado de las piedras, Unicamente por acomodo de las
mismas, se denominara " Ma’ﬂposteria seca .0 Zampeado". Cuando el
zampeado ya construido en seco segun Ja especsﬂcacaon anterior se
recubray se llenen sus juntas con tna capa denortero de cemento-arena,

se conocera como “mmpeado L...Oﬂ mortero de cemento-arena'.

Comprende el suministro de todos los materiales gue intervienen en la
construccion; la piedra deberé ser de buena calidad, homogéneg, fuerte,
durable y resistente a la accién de los agentes atmosféricos, sin grietas ni
partes alteradas; sus dimensiones serdn fijadas por ¢! Residente, tomando
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- - ESPECIFICACIONES PARTICULARES

en cuenta las dimensiones de la estructura correspondiente, y no se
admitiran piedras en forma redondeada. Cada piedra se limpiard
cuidadosamente y se mojard antes de colo'carla, debiendo quedar
sélidamente asentada sobre las adyacentes, separadas Unicamente por
una capa adecuada de mortero. El mortero de cemento-arena que se
emplee para juntear la mamposterfa, deberd tener la proporcién gue
sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente. El mortero podra hacerse a
mano o con maquina, segln convenga de acuerdo con el volumen que se
necesite.

MEDICION Y PAGO. La mamposteria y el Zampeado seran medidos para
fines de pago en metros cubicos con aproximacién a dos decimales. Al
efecto se determinara directamente en |z obra los volimenes realizados
por el Contratista segun lo especificado en el proyecto y/o las érdenes del
Residente. . =

El pago de estos conceptos se 'gea_l_ilzaré en funcién de lo realmente
ejecutado y de acuerd'o con las definiciones de cada concepto;
correspondiendo el suministro de todos los materiales en el lugar de
utilizacién, incluyendo ' fletes; acarrecs, maniobras, movimientos,
abundamiento, mermas y desperdicios, asi como el equipo v la mano de
obra necesaria. : : i '

No se estimara para fines de pago, los voldmenes de mamposteria o
zampeados construidos fuera de |as secciones del proyecto y/o las érdenes
del Residente.

| CLAVE | CONCEPTO

UNIDAD
[ ' SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE KG
409001A | perERZO |

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro y colocacion de
acero de refuerzo al conjunto de operaciones necesarias para cortar,
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

doblar, formar ganchosy colocar las varillas de acero de refuerzo utilizadas
para la formacién de estructuras de concreto reforzado, conforme a las
lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Qesueehte

El acero de refuerzo que prc “OfCiOf’le el Contratisfa debera llenar los
requisitos sefialados para este | materlql en la ,norma NMX-B-72-
CANACERQO, de la Dlrecmon C.enerai de Noj mas, asi como las normas
complementarias. '

El acero de alta resistencia deberé satisfacer los réquisitos sefialados para
ella en las normas A-43] y A-432 de la AS.T.M.

Ei acero de refuerzo deberg ser enderezado en la formq adecuada,
previamente a su colocaaon en las estructuras.

Las distancias a que deban colocarse las varlilac de refuerzo gue se
indigquen en los planocs, seran conswie’adas c.e centro a centro, salvo que
especificamente se indique otra, COSQ, la po icion exacta, el traslape, el
tamafo vy la forma de las'varillas/ deberan ser las qw se con51gnan en los
planos o las que ordene el Qes'dente : ' /

Antes de proceder a su ‘coloca cién, ias supe f;mes de Ies varillas y de los
soportes metdlicos de éstas, ceberdn iimplarse de 4xido, polvo, grasa u

otras substancias y deberan manten@rse en estas condlmoneb hasta que
gueden ahogadas en el concrea.o :

Las varillas deberan ser colocadas y aseguradas exactamente en su lugar,
por medio de soportes metalicos,

etc, de manera que no sufran movimientos durante el vaciado del
concreto y hasta el fraguado inicial de éste.
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 CONSTRUCCION DE OBRA DE DESCARGA DE LOS COLECTORES PLUVIALES MONTE
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Se debera tener el cuidado necesario para aprovechar de la mejor manera
la longitud de las varillas de refuerzo.

MEDICION Y PAGO. La cuantificacién de! acero de refuerzo se hara por
kilogramo colocado con aproximaciéon a dos decimales, quedando
incluido en el precio: mermas, desperdicios, descalibres, sobrantes; los
fletes totales; las maniobras y manejos locales hasta dejarlo en el sitio de
su colocacion; la mano de obra,-'el equipo y la herramienta necesaria, asi
como alambre y silletas necesarias. Considerando como maximo el peso

tedrico tabulado segun el didmetro de la varilla conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera especial debe ccjntempla'rse cuando la varilla sea de 1" de
diametro o mayor, ya que no ird traslapada sino soldada a tope,
cumplimentando los requisitos de soldadura.

ING.,

ANALISTA J EFE
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