CMAS ANEXO 1

I
rf COMISION MUNIEIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

801803  |DE 19 MM. X 89 MM. (314" X 3 1/2"). 672.00 PIA.
801804  [DE 22 MM. X 102 MM, (7/8" X 47), 120.00 PZA.
801805 |DE 25 MM. X 114 MM. (1" X 4 1/2"), 24,00 PZA.
1801900  [SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO: e TSI s Ll
801903 |DE 76 MM. ( 3" ) DE DIAMETRO. 151.00 FZA.
801904  |DE 102 MM. ( 4" ) DE DIAMETRO. 15.00 PZA.
801905 |DE 152 MM. ( 6" ) DE DIAMETRO. . 119.00 PIA.
801906 |DE 203 MM. ( 8" ) DE DIAMETRO. 4.00 PZA.
801908  |DE 305 MM. ( 12" ) DE DIAMETRO. 10.00 PZA.

801909 |DE 355 MM. ( 14" ) DE DIAMETRO. 2.00 PIA.
SUMINISTRO DE MACROMEDIDOR AQUAMASTER 4TM FEW432 DE CAUDALIMETRO| : A HE =

8040 e ELECTROMAGNETICO., (INCLUYE PANEL SOLAR 12V DC-10W/10 MTS DE CABLE) =
8040 E05 PARA UN DIAMETRO DE 6" 4.00 PZA.
8040 E08 PARA UN DIAMETRO DE 12 1.00 FZA.

TOMA DOMICILIARIA; MATERIALES SUMINSTRO DE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE
1/2", 1 LLAVE DE INSERCION DE 1/2' DE BRONCE A KITEC, 5 M DE TUBERIA DE
REHMATER-01POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2* DE DIAMETRO, 69.00 TOMA
CONECTOR DE 1/2°, 1 VALVULA DE INSERCION (BANQUETA) DE BRONCE DE 1/2°, 1
REGISTRO PARA LLAVE DE PASO
POLIO0OT | TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COM ALMA DE ALUMINIO DE 1" 275.00 M.

POLIO0Z  [VALVULA ESFERA ROSCABLE DE 1" 25.00 PIA.

806808 |3" DE DIAMETRO. 24.00 PZA.

806809 (4" DE DIAMETRO. 2400 PIA.

VER., UBICADO EN PRIVADA DALIAS LOTE 3, MANZANA 7, ENTRE ALTOTONGA Y RAFAEL FUENTES

CIRCUITO VERACRUZ, CIRCUITC VERACRUZ C.P. 91190 EN XALAPA, VER

ALMACEN GENERAL DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA,

8069 03 |6" DE DIAMETRO ESPESOR  5.56 mm 12,00 M.
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CMAS ANEXO 1

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

801500 |S

802109 |DE 356 MM. ( 14" }DE DIAMETRO.

801501 |DE 51 MM. A 76 MM. (2" A 3°) DE DIAMETRO. 458.04 KG.
B01502  |DE 101 MM. A 303 MM. (4" A 12") DE DIAMETRO. 251500 KG.
801503 |DE 355 MM. A 609 MM, (14" A 24") DE DIAMETRO. 197.00 KG.
801600  [SUMINISTRO DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO '
801601 |DE 51 MM. A 76 MM. (2" A 3") DE DIAMETRO. 744.00 KG.
801602 |DE 101 MM. A 303 MM. (4" A 12°) DE DIAMETRO. 2484.00 KG.
801603 | DE 355 MM. A 609 MM, (14" A 24") DE DIAMETRO. 198.00 KG.
802100 |SUMINISTRO DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS: i :
802103 |DE 76 MM. (3" ) DE DIAMETRO. 60.00 PIZA.
802104 |DE 102 MM. ( 4* ) DE DIAMETRO. 7.00 PZA.
802105 |DE 152 MM. ( 6" ) DE DIAMETRO. 33.00 PIA.
802106 |DE 203 MM. (8" ) DE DIAMETRO. 2,00 PZA.
802108 |DE 340 MM. ( 12° ) DE DIAMETRO. 8.00 PZA.
PZA,

803503 |DE 76 MM.(3")DE DFAMETRO

803504 |DE 102 MM. ( 4" ) DE DIAMETRO. 3.00
803505 |DE 152 MM. ( 6" ) DE DIAMETRO. 20.00
803506 |DE 203 MM. ( 8" ) DE DIAMETRO. 2.00

803508 |DE 302 MM.(12")DE DF.AMETRO

803303 |DE 3" DE DIAMETRO ROSCADA.

803305 |DE 6" DE DIAMETRO BRIDADA.

ENTRADA 1 MACHO NPT, SALIDA 1 HEMBRA NPT DRIFICPC) E, BONETE BRONCE INTERNOS

B042EDT 1) ATON RESORTE Y FLEGHA INOXIDABLE, TAPON ROSCADO. 0 PIA
i Y |
|- = Bt il S = =
PARA UN DIAMETRO DE 3 3.00 PZA.
PARA UN DIAMETRO DE 6" 400 PIA.
224302  |SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM, (47). 12.00 PZA.
224303 |SENCILLOS DE 1.40 M. CON CANAL DE 100 MM. (4"). 1.00 PZA.
i . : R
224402 |FIERRO FUNDIDO DE 50X 50 CM. CON PESO DE 134 KG. 16.00 PIA.
224403 |FIERRO FUNDIDO DE 50X 50 CM. CON PESO DE 55 KG. 7.00 PIA.
801801  |DE 16 MM. X 64 MM. (518" X 2 1/2"). 272.00 PIA.
801802  |DE 16 MM. X 76 MM. (58" X 3°). 80.00 PZA,

A:T?E:gfo DESCRIPCION DE LOS BIENES CANTIDAD ”F?S'E‘f “B'F‘I,:S‘TSLON FECHA DE DISPOSICION
1171172015 AL 31/12/2019
| 800500  [SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PYC, NORMA NMX-E-1451 w
8005 04 TUBO HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. 39347 M. E
8005 05 TUBO HID. ANG RD/26 DE 4" DE DIAMETRO. 662.20 :"("‘
8005 06 TUBO HID. ANG RD/26 DE 6" DE DIAMETRO 366.20 M. %

ALTOTONGA Y RAFAEL FUENTES, CIRCUITO VERACRUZ, CIRCUITO VERACRUZ C.P. 91190 EN XALAPA, VER

ALMACEN GENERAL DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE KALAPA, VER,, UBICADO EN PRIVADA DALIAS LOTE 3, MANZ
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A1.- DESCRIPCION DE LA F’LANEAQON INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, ASI COMO UN
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA
LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL CON EL
PERSONAL PROPUESTO EN EL DOCUMENTO A3, QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA
PLANEACION PRESENTAR EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN ESTE CASO DE LOS TRABAJOS A
EJECUTAR A TRAVES DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER EN REDACCION.
(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA)

MEDIANTE ESTA REDACCION EL LICITANTE DEMOSTRATA EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

\\x\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A2.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD,
ARRENDADAS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA
FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA,
DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE
LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA ECONOMICA, LA OMISION DE
ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION

ES IMPORTANTE CONTEMPLAR EL NUMERO DE EQUIPOS NECESARIOS POR FRENTE DE TRABAJO

“\
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 3.- CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO
DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE
LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO COPIA DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y CONTRATOS EN SU
CASO, ASl COMO CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA EJECUCION DE LA
OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA PROFESIONAL. (PRESENTAR ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES Y ACTAS PARA COTEJO).

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL
LICITANTE PRESENTARA UNA CARTA COMPROMISO DONDE MANIFESTARA QUE EN TODO MOMENTO EMPLEARA
PERSONAL CON ESTAS CARACTERISTICAS Y SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL
ORGANISMO LE HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA, EN FORMATO LIBRE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS
DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

SE REITERA QUE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR CADA
PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 4.- RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA
EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE
LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE
TERMINACIONES, SEGUN EL CASO, ANEXANDO COPIA DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS SI ES EL CASO Y DE LAS

ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.

EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA
FOTOSTATICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 5.-- MANIFESTACIO[\J ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE
INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA,
MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION
QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO:; LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.

ANEXAR IMPRESAS LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS QUE SE HUBIERAN ENTREGADO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION
DE XALAPA, VER. A CUANDO MENOS TRES DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL PERSONAS NP, ISP-CMAS: A5
DIRECCION DE OPERACION OP-002-2019
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ,
BUGTLR DESCRIPCION GENERAL
DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHADE HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PRESENTACION DE LA DE:

TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRHRESENTE:;

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha
, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de (en
el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas, relativa a la
preparacion e integracion de la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de la convocatoria a la
Licitacion.

Igualmente manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de los materiales v las
especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al listado siguiente, asi como acatar lo
dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley No 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Vergeruz de Ignacio de la Llave, asi como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se
oporgan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ANEXO
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. AB

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°,

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANO IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION

01
02
03
04
05
06
07
08

ATENTAMENTE

\/\\\J\ (Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 6.-ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO
DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 52 DE LA LEY No 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE
ANEXA FORMATO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION

DE XALAPA, VER. A CUANDO MENOS TRES DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL PERSONAS. I A8R-CHIAG- A6
DIRECCION DE OPERACION OP-002-2019

IAD .
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A SENERL.

DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHADE HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION DE LOS | PRESENTACION DE LA DE:
TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO
52 DE LALEY No 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha
, relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal (en el caso de persona moral)
de , manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley No 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra plblica o de servicios relacionados con las mismas, las
personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratacion, tengan relacion
personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algin beneficio para él, su cényuge, concubina o parientes
consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga  relaciones profesionales,
laborales o de negocios, para socios o sociedades de las que el servidor plblico o las personas antes referidas, formen
parte; al menos que el servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempenen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las que dichas personas
formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control respectivo; asi como las inhabilitadas para
desempenar un empleo, cargo o comision en el servicio publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi
como de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el

N\‘\\ Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.
\ .

)

Il Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacion y que se encuentren vinculados entre si por algln
socio 0 asociado en comun;

IV. Aquellas que por s o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los que el ente publico tenga
alguna controversia derivado de algtin contrato de obra publica; y se trate de la contratacion de un servicio relacionado con la obra
uplica como dictamenes, peritajes, andlisis u otras similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la
contheyersia respectiva;



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan intervenido en la elaboracion
de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante o en algin senvicio relacionando la obra piblica
vinculado con el procedimiento de contratacién en que desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension de los efectos del mismo;

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo determine el érgano de
control respectivo;

VIll. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Plblico convocante les hubiere rescindido
administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio Ente PUblico convocante durante un ano
calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene
adeudo alguno con la convocante derivado del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 de esta Ley 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores publicos o sus familiares por
parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria v apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones
gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son
recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no
relacion con la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad, sea sancionada en términos de la Ley No.
825 de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes

aplicables.
ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 7.- MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS, DE MANERA QUE HA CONSIDERADO EN LA
PROPUESTA TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS
UNITARIOS, ASI COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN
EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, ASI COMO DE
LA JUNTA DE ACLARACIONES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR

XALAPA, VER. INVITACION A CUANDO DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS A7
DIRECCION DE OPERACION Nl O US e
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SN BENERL
DE LOS TRABAJOS:

) ~ |FECHADE HOJA:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | PRESENTACION DE LA | DE:
DEL LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS
MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS
PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha
, relativa a los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que en nuestra propuesta
se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y se consideraron las modificaciones que se
hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y aceptado todos los acuerdos consignados en dicha
reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)
Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron en ella y

considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 8.- MANIFESTACIIO'N ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y DE FIANZAS Y
DECLARACION DE INTEGRIDAD

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE CONOCER EL
CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO DEL MODELO DE FIANZAS; DE
QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS
DESLEALES.

\\\\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS | DOCUMENTO
DlHECC@N GENERAL N, I3P-CMAS-OP-002-2019 A8
DIRECCION DE OPERACION ;
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

PLAZO ~  DE|FECHA DE PRESENTACION DE
RAZON SOCIAL FIRMADEL |EJECUCION DE|LA PROPUESTA: HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS
NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICA DESLEAL Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. de fecha
. relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de: (en el caso de
persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion asi como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se requeria de materiales, maquinaria vy
equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los senalados por la Secretaria de Economia.

Asi mismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIIl de la Ley No. 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo que por mi mismo o por interpésita persona, me
abstendre de adoptar conductas para que los servidores publicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas
ventajosas, con relacién a los demas participantes.

\ ATENTAMENTE
\ ™
NN

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La rettaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 9.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2017 Y 2018, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE
2019; ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018 Y ACTUALIZADOS AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 FIRMADOS POR CONTADOR EXTERNO QUE INCLUYAN SUS RELACIONES
ANALITICAS Y RAZONES (INDICADOR DE LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR
DE SOLVENCIA), ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO
SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION

NOTARIAL.
DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASI MISMO LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO O
EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS
TRABAJOS A REALIZAR, EN EL PRIMER MES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LAS
CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

W



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 10.- EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL.- COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA AS[ COMO SUS MODIFICACIONES EN SU CASO,
COPIA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL
(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE
O CARTILLA MILITAR)  (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 11.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO POR LA
ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL
DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

A.- DE LA MANO DE OBRA
B.- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
C.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D-DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNIC_O.
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO A 12 A- PROGRAMA CALENDARIZADO CUANTIFICADO DE LA 'MANO DE OBRA,
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL

DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
A.- DE LA MANO DE OBRA

B.- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
C.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D- DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO A 12 B.-. PROGRAMA CALENDARIZADO CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO,
IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL

DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
A.- DE LA MANO DE OBRA

B.- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
C.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D- DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION
Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO A 12 C.- PROGRAMA CALENDARIZADO CUANTIFICADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 12.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACION MENSUAL DE

LOS SIGUIENTES RUBROS:
A.- DE LA MANO DE OBRA

B.- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
C.- DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

D.- DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION
DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO A 12 D.- PROGRAMA CALENDARIZADO CUANTIFICADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y

ﬁ/ ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

i
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 13.- ANALISIS DE LOS COSTOS BASICOS (AUXILIARES) DE LOS MATERIALES E
INTEGRACION DE CUADRILLAS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES), DEBERA ANEXAR LA
FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL
LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION
DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y
FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS REPRESENTATIVOS Y QUE
IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN
RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

DE FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA TALES COMO MATERIAL PARA RELLENO, PLANTILLAS,
TABIQUE, CEMENTO, ARENA, GRAVA, ETC.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 14.- CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA ACTUAL. LA INFORMACION
DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA
PARA LA DETERMINACION DE TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA
PARA EL MENCIONADO CALCULO.

LAS PRESTACIONES DEBEN SER PRESENTADAS EN MONTOS, NO EN FACTOR.

Vi
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS | DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL N®. 13P-CMAS-OP-002-2019 A14
DIRECGION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO ~ DE|FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION  DE| A PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (Fsr)
(DICAL) DIAS CALENDARIO
(DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(1) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T1) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO  (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl

Tp Tp
FORMULA (1) Fsr= F’SL 7 |(+) T

Donde:

Fsr=

p

Ps=

T=

Representa el factor de salario real,

Representa, en fraccidn decimal, las obligaciones obrero-
patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores.

Representa los dias realmente pagados durante un periodo
anual (de Enero a Diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo
periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS

SEGUN CADA LICITANTE APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 14A.- TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO SALARIO TABULADO,
AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO COMO SE INDICA EN EL DOCUMENTO “A 14"

7

\ | \4!

N



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | LICITACION POR INVITACION A
DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL N°. 13P-CMAS-0P-002-2019 A4 A
DIRECCION DE OPERACION ,
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

, FIRMA DEL PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCIAL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:
DEL LICITANTE TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

FACTOR DE SALARIO

REAL SALARIO REAL

No. CATEGORIAS SALARIO TABULADO

: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"

PRESENTE EJERCICIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 15.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

DEBEHA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE
MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y OPERACION
DEBERAN SE LOGICO. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA PRESENTARSE EN ACTIVO,

ESPERA Y RESERVA.

ANEXAR EL INDICADOR ECONOMICO UTILIZADO PARA EL RUBRO DE INVERSION DE LOS CARGOS
FIJOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL gg‘gﬁ% %EPN%Sz T;Eg PERSONAS N°. | DOCUMENTO
DIRECCION DE OPERACION E g i A15
DESCRIPCION GRAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
TRABAJOS PROPUESTA: DE:

LICITANTE

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

T

EQUIPO No. ] CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : _ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO )
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA [ (HP)  POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo)  FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP, ACC. OfY PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.
(Vr) VALOR DE RESCATE vm $ (Pc)  PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t)  HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
.{t\ :5: u}A :NDiCADOR ECONOMICO PARA TASA DE INTERES (Ah)  CANTIDAD DE LUBRICANTE HORAS
(i) TASA DE INTERES ANUAL (Pa)  COSTO DEL LUBRICANTE LITROS/HR.
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS LITRO
( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO ( Ht)  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO HORAS
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =G/t LITROS/HR. TURNO
1.- CARGOS FIJOS :

1.1.- DEPRECIACION D= (Vm-Vr)/Ve =

1.2.- INVERSION Im = (Vm + Vr)i/2Hea =

1.3.- SEGUROS Sm = (Vm+Vr)s/2Hea =

1.4 .- MANTENIMIENTO Mm = KoxD =

(1) SUMA CARGOS FIJOS ||

II.- CONSUMOS ;

II.1.- COMBUSTIBLES Co= Ghx Pc Gh= (HP) x (Fop.) x Cc =

11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

11.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa : Ah = (HP) x (Fop.) x (Ca) Ga = Cft =

II.4.- LLANTAS N=Pn/n = .

I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = PafNa = =

(2) SUMA CONSUMOS ||
1Il.- OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
[ | |
(Sr)= &
IIl.1.- OPERACION Po =Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2) +(3)
COSTO DIRECTO POR HORA ESPERA (1) +(2) + (3)
COSTO DIRECTO POR HORA RESERVA (1) +(2) +(3)

o

§
§
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 16A.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS
DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEB’ER,& PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS FRECUENTES (NO
LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y
QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA
SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA, O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE
ENUNCIAN A CONTINUACION:

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A PERSONAL DIRECTIVO
B PERSONAL TECNICO
G PERSONAL ADMINISTRATIVO
D CUQTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.
E PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.
F PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.
G- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A B Y C.
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
A EDIFICIOS Y LOCALES
B LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
G BODEGAS
D INSTALACIONES GENERALES
E EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES ,
F DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE MATERIALES COMPACTACIONES Y
CONCRETOS.
B ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS
A DE CAMPAMENTOS
B DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
0 DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D DE MOBILIARIO
GASTOS DE OFICINA

G

\ A

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

SEGURIDAD E HIGIENE

A SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS
SEGUROS Y FIANZAS
A PRIMAS POR SEGUROS

B

PRIMAS POR FIANZAS



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

o0 mI

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA OBRA
LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA

MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

1. DE CAMPAMENTOS

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A

XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS | DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL N°. 13P-CMAS-0OP-002-2019 A 16A
DIRECCION DE OPERACION ;
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

PLAZO DE
RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE | HOUA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

IMPORTES PCR ADMINISTRACION

CENTRAL

CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B- PERSONAL TECNICO

C- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.
E-Bps%smmowEs QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS
F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOSA,BYC

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS
COMNCEPTOS A, BYC.

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

Tmo oW

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS
A- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE MATERIALES,
COMPACTACIONES Y CONCRETOS

B- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

( SUBTOTALES ) § =

FLETES Y ACARREOS
A~ CAMPAMENTOS
- EQUIPO DE CONSTRUCCION
NTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBHJARIO

( SUBTOTALESY S =

GASTOS DE OFICINA

- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
- EQUIPO DE COMPUTACION

- SITUACION DE FONDOS

- COPIAS Y DUPLICADOS

- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

- GASTOS DE LA LICITACION

®"mo oo >

e
g




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE
SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) § =

SEGUROS Y FIANZAS
PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

( SUBTOTALES ) 5 =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA

C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS

D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERAES

1.- DE CAMPAMENTOS ;
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

- ES IMPORTANTE ANALIZAR LOS COSTOS INDIRECTOS QUE CORRESPONDEN A ADMINISTRACION CENTRAL
Y/O ADMINISTRACION DE CAMPO.

W



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS | DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL N°. 13P-CMAS-OP-002-2019 A16A
DIRECCION DE OPERACION CONT.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS | LA PROPUESTA: DE:
LICITANTE TRABAJOS

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

IMPORTES POR ADMINISTRACION

C O N C E P T O CENTRAL CAMPO

SEGUROS Y FIANZAS

A- PRIMAS POR SEGUROS
- PRIMAS POR FIANZAS

m

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA OBRA
- LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

o owm>

(SUBTOTALES ) § =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS § =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO DIRECTO:
C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D)  TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) * 100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A ) * 100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 16B.- ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
(GUIA DE LLENADO)

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR PARA SU ANALISIS, QUE LOS
INGRESOS SE INTEGREN POR EL_ANTICIPO OTORGADO Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO
LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO CONCEDIDO, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR LOS GASTOS QUE
IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON LOS
PROGRAMAS MENCIONADOS EN EL DOCUMENTO A 22 Y EL PLAZO INDICADO CONVOCATORIA A LA
LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDFV:\ DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE
LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
DIRECTO MAS LOS COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBEF{A INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE INTERES Y EL INDICADOR
ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATQ) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO YA SEA PARA EL INTERES A FAVOR Y A PAGAR.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 16C.- CARGO POR UTILIDAD.
(GUIA DE LLENADO)

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE RESULTE DE APLICAR
ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO
ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

7
| 4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 16D.- CARGOS ADICIONALES.

(GUIA DE LLENADO)

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O
DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENT LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS QUE SE
DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE
DISPOSICIONES ~ ADMINISTRATIVAS ~ QUE ~ EMITAN  AUTORIDADES
COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO LOS GASTOS DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA
CONTRALORIA.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS POR LOS
PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUES
DEL COSTO DIRECTO.

LOS CARGOS ADICIONALES, NO DEBERAN SER AFECTADOS POR LOS

PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE
FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

INSUMO O PARTE DE SEINDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APLICACION:

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO SENALADO
EN EL DOCUMENTO A17.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A
LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO [ LICITACION POR INVITACION A
DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL N°. 1I3P-CMAS-0P-002-2019 A 16D
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION  DE| PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN EN EL ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

No | CARGOS ADICIONALES | ARTICULO DEL ORDENAMIENTO | % QUE | INSUMO O PARTE DEL ANALISIS
CORRESPONDIENTES A LEGAL QUE LO NORMA APLICA | DEL PRECIO UNITARIO EN QUE
SE APLICARA

C.A.1| Supervisién, control y Art. 65 PARRAFO QUINTO DE LA 0.5 | Al costo directo del precio unitario
LOPSRE
Vigilancia

\\ \E\
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DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 17.- ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA

MATERIA.
CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE ANALIZA DE ACUERDO AL

CATALOGO PROPORCIONADQ.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS
UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS CORRESPONDIENTE EN EL ANEXO A 13

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
DE ACUERDO AL CATALOGO DE OBRA PROPORCIONADQ.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS | DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL N°. 1I3P-CMAS-OP-002-2019 A7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: DE:
LICITANTE TRABAJOS

” ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

]

N° CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD ][ CONSUMO || COSTO UNITARIO || IMPORTE
I MANO DE OBRA B I SUMA $ J|
I CATEGORIA | unoap | cantibaD ] COSTO || IMPORTE I

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
| NOMBRE | unipap CANTIDAD | COSTO HORARIO | IMPORTE |
b

\ P\,h | SUMA $ |
\ [cosTo DIRECTO = | TOTAL $ |

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PORCENTAJE IMPORTE

COSTO INDIRECTO = % C. 1. x (C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x (C.D. + C.1.)
CARGO POR UTILIDAD = % C. U.x (C.D. + C.1. + C.F.)
ICIONAL= 0.5 % x (C.D)

PRECIO UNITARIO = (C.D.+C.I.+C.F. +C.U. + CA.)

UNIDAD
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SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 18- EXPLOSION DE INSUMOS.

(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ASi COMO EL
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO. (EL IMPORTE
DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS PROGRAMAS DE
EROGACIONES (ANEXO A 22)

I\,



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTR

UCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO [ LICITACION POR INVITACION A
DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL PERSONAS N°. I3P-CMAS-OP-002- A18
DIRECCION DE OPERACION 2019
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE
, LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:
EXPLOSION DE INSUMOS
[ cLAvE | DESCRIPCION | UNIDAD [ cANTIDAD | PRECIO | MONTO | %
'MATERIALES
TOTAL DE MATERIALES o
MANO DE OBRA
TOTAL DE MANO DE OBRA B
HERRAMIENlTA -
TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO
| TOTAL DE EQUIPO
Sy

LTOTAL DEL REPORTE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 19.- CATALOGO DE CONCEPTOS.

(GUIA DE LLENADO)
EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA CONTENER: CLAVE,
DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON
NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO CON
NUMERQ Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

7
\

N
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A
XALAPA, VER CUANDO MENOS TRES PERSONAS DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL N°. 13P-CMAS-OP-002-2019 A19
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:

) FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
RAZON SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO —
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD (CUOI;IJTLAE?_EA] UNITARIO $ IMPORTE $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR $
IVA
\\ IMPORTE CON LETRA

Moy

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 20.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL MEMBRETADO DEL
LICITANTE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS | DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL N°. 13P-CMAS-OP-002-2019 A 20
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No.
de  fecha , relativa  a los trabajos  de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo con el
proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos montos
aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las normas
y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos fue proporcionado
por la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del
terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la obra.

Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue proporcionado, del que
manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideracion al formular el
programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
0 en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros
factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluye todos los
cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y Supervisién, Control vy
Vigilancia.

by



10.

11.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Que si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato
de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la convocatoria.

Que nuestro representante técnico sera el C. con cédula profesional No. expedida
por la SEP. ( ANEXAR COPIA DE CEDULA)

Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria a la
licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a “La
Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.", para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de $
para dar un importe total de $ ( 00/100 m.n.).

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara un
representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta manifieste, bajo
propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si 0 por su
representada y copia fotostéatica de credencial de elector del firmante.

Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de apertura,
incluyan la informacion documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva, procediendo a
desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algin rubro en lo individual este
incompleto y atn después al acto de presentacion y apertura de proposiciones que se detecte en la revisiéon
detallada.

Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan ir
firmados en forma autografa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracién

ATENTAMENTE

(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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DOCUMENTO A 21.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.
(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE CONCEPTOS
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 22. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS:

DE MANO DE OBRA .

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

cCowp

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO A22C - PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION
DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

i
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 22, PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL
PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

DE MANO DE OBRA

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.
DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

oowmp

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO A 22 A-PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA

MANO DE OBRA
1\& I'l\J-



SON3IW OANVNO ¥ NQIOV.LIANI HOd NOIOVLION

"H3A 'VdVIVX 30 OLNIINVINYS A 318Y.10d YNOV 3a TVdIDINAW NOISINOD

\ )
b \\
9 OpE[NWNJY
% [e1oted ||
$ opE|nwNoY
$ [elosed \
oldasuos
|ap ane|o g|
ojos aslieaipu) apand
‘Uauainaiul apuop
oleqen
ap soydaouon
2SIN | LSIW || ONIWHIL QIOINI OIYYLINN
SOrvawvHL
IVIOL ONV YHO34 0I1034d avalNyD avaiNn S0O7130 v3dy YIHODILYD
=| YHE0 30 ONVIN V1 30 TYNSNIN NOIOVZITILN 3d OAVIIHILNYND A OOYZIHYANI YD SINOIDYOOHT 30 YWYHDOHd __
30 SOrvavdl SO
YIrOH ‘V1S3NdOHd V1 30 NOIDVY.INISIHd 30 vHO34 | 30 NOIOND3r3 3a ozvid J1INVLION 130 YINYI4 JINVLION 130 TVID08 NOZvH
‘SOrvavHd.l SO130 Twd3aN3ID NOIOdIHOS3d YHNLONHLSIVHANI 3d VION3IHID
VeV NQIOVYHIdO 30 NQIDO3HIa
OLNINND0a 6102-¢00-dO-SVIND-dEl '-N SYNOSHId SIHL

IVHINTD NQIOO3HIA

VHNLONYLSAVHLANI 3A VIONIHIAD

NOIOVHIdO 3a NOIDo3HIa

TVHINGD NOIOO3dIa
"H3IA ‘VdVIVX 3a OLNIINVINVS
A 378V10d VNOV 3a TVdIDINNN NOISINOD



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.
DE LA MANO DE OBRA.

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

oo Wy

A 22B.-. PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU
TIPO Y CARACTERISTICAS.

/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A 22 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS
SIGUIENTES RUBROS:

DE MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.

DE LA MANO DE OBRA.

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

oow»

(GUIA DE LLENADO)

DOCUNENTO A 22D.- PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 23.- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN
MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A
LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.

L LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS INMEDIATAMENTE DESPUES DE
MALIZAR EL CONTRATO DE OBRA RESPECTIVO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 24.- MANIFESTACEON ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO MEDIANTE EL CUAL SE DE A
CONOCER A LA POBLACION LA INFORMACION  SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, NUMERO DE BENEFICIARIOS, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION  MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER CON LAS DIMENSIONES
5.00 x 3.50 M. Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE

ADJUNTA COMO ANEXO.

JL&\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS | DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL N°. 13P-CMAS-OP-002-2019 A24
DIRECCION DE OPERACION ;
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL FIRMA DEL PLAZO DE| FECHA DE PRESENTACION DE |HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE LA PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGAR Y FECHA:

ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR DE OPERACION

AT'N: M.I. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No.
de fecha ; relatva a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de: (en el
caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

acepta el requerimiento del letrero informativo de obra asi como se conoce la informacion  siguiente que
incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero  de beneficiarios, logotipo a
la imagen representativa de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa,
Ver., con [as dimensiones y diseno que deberan estar apegados a lo indicado en el croquis que se adjunta como

anexo.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 25.- OFICIO O DOCUMENTO DEL “ACUSE DE RECEPCION O RESPUESTA” EXPEDIDO POR
EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZO LA

“SOLICITUD DE OPINION" SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, ACTUALIZADO Y
VIGENTE A LA FECHA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTO A 26.- FORMATO EN FORMA DE LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS
DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.
EL LICITANTE DEBERA LLENAR LA COLUMNA DCTS. ENTREGADOS POR LA LICITANTE, (ANEXAR
PROPUESTA ECONOMICA EN CD).

fn {
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. 1I3P-CMAS-0OP-002-2019

DESCRIPCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS:

DOCUMENTO
A27

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
LA PROPUESTA:

HOJA:
DE:

ANEXOS
NO.

DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

DCTS. ENTEREGADQS POR LA

LICITANTE

DCTS. REVISADOS AL MOMENTO DE LA
APERTURA X EL FUNCIONARIO DESIGNADO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

PRESENTA
DOCUMENTO

NUM. DE FOLIO

S NO

DEL

AL Sl NO

DEL AL

AT

A2

A3

A4

A5

AB

A7

A8

A9

A10

A1

A12A

A12B

A12C

A12D

A13

A4

Al14A

A15

A16

A7

A18

A19

A20

A21

A22A

A22B

A22C

ARRD

AN

A24 N

A25

A 26 £
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CMAS-OP-002-2019, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., ORGANISMO OPERADOR DE XALAPA, REPRESENTADA POR EL ING. JORGE
OJEDA GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL Y/Q FISICA XXXXXXXX, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL C. XXXX XXX XXXXXX A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONE S:
I.- “LA CONTRATANTE” DECLARA:

A).- ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDO COMO UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE XALAPA, VERACRUZ, SEGUN LO DISPUESTO EN EL DECRETO DE
CREACION DE “LA COMISION", EMITIDO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, PUBLICADO EN LA GACETA
OFICIAL DEL ESTADO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1994; ASI COMO MEDIANTE EL DECRETO DE TRANSFERENCIA
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO,
TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, DE PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ AL MUNICIPIO DE XALAPA-ENR[QUEZ, VERACRUZ, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO PUBLICADO
EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2002.

B).- MEDIANTE DECRETO NUM_EHO 547 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2009, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL
DEL ESTADO, SE CONSTITUYO LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.; COMO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, CON
PERSONALIDAD JURIDICA'Y PATRIMONIO PROPIO.,

C).- ESTAR LEGALMENTE REPRESENTADA POR EL ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ, SEGUN LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 40 FRACCIONES |, VI, VIl Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 21 DE AGUAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON LA APROBACION EN
SESION EXTRAORDINARIA DE H. CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ DE FECHA 05 DE
ENERO DEL ANO 2018, Y CON NOMBRAMIENTO OTORGADO A TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VERACRUZ.

D).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DE MIGUEL ALEMAN NO. 108, COLONIA FEDERAL
C.P. 91140 DE ESTA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, MISMO QUE SE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

E).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33 FRACCIONES II, IV, V Y VI, Y ART. 40
FRACCIONES |, VI'Y VIl DE LA LEY 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, CUENTA CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA
CELEBRAR ESTE CONTRATO.

F).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON
RECURSOS PROPIOS DE ESTA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.,
QUE ESTAN CONTEMPLADOS Y APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE INVERSION 2019.

G).- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA" DESPUES DE LA EVALUACION DE SU
PROPUESTA PRESENTADA EN LICITACION POR INVITACIOI\I A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. I3P-
CMAS-OP-002-2019 LA CUAL REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN
TERMINOS DEL PROYECTO CONSISTENTE EN: CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS DEL

CONTRATO: CMAS-OP-002-2019 b
SECTORIZACION HIDRAULICA PRIMERA ETAPA, EN LOS SECTORES SH-07 'PEMEX’, SH-28 "CERRO COLORADQ" SH-30 f orece
(INSTALACION Y OBRA CIVIL) Xala pa

H. AYUNTAMIENTO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO CONTRATADO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, NORMAS DE CALIDAD,
PROGRAMAS DE OBRA, PRESUPUESTO CONTRATADO Y PLANOS DEL PROYECTO QUE SE ANEXAN AL
CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO XXXXX, DE FECHA XXX DE XXXXX DE XXXX OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXX XXXXXXXXX XXXX,
NOTARIO PUBLICO NUMERQO XXX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXX, XXXXX, INSCRITA EN FORMA DEFINITIVA EN
EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE XXXXXXXX, XXXXXX, BAJO EL
FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO XXXXXX, DE FECHA XX DE XXXXX DE XXXX.

A2.- EL C. XXXOGOOOC OO XXXXXX QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR DE FOLIO
XXXXXXXXXXXXXX ACREDITA SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE CONFORMIDAD CON LA
CLAUSULA CUADRAGESIMA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO XX XXXX, DE FECHA XX DE XXXXXXXX DE
XXXX OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXXX XXXXXX XXXXX, NOTARIO PUBITICO NUMERQ X, DE LA CIUDAD
DE XXXXXXXX, XXXXXX, INSCRITA EN FORMA DEFINITIVA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE LA CIUDAD DE XXXXXXX, VERACRUZ, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO XXXXXX, DE
FECHA XXX DE XXXX DE XXXXX, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE
DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

A.3.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA'Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIR
CONSIDERANDOSE COMO MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA
PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACION
MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

A.4.- TIENE CAPACIDAD JURiDIC/} PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

A.5.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL AV. XXXX NUM X, COL. XXXX C.P. XXXXX, MISMO QUE SENALA
PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, LAS QUE
SURTIRAN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SENALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

A.6.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE BEALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES FISICOS Y CLIMATOLOGICOS QUE INTERVIENEN
EN SU EJECUCION.

A.7.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN LOS ARTICULOS 52 Y 79 DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

A.8.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO
POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

A.9.- QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS ACTUALIZADOS:

REGISTRO ANTE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO XOOOOOKK
REGISTRO PATRONAL ANTE EL IMSS - INFONAVIT XXX
REGISTRO DE SEFIPLAN XXHKXKXK

PADRON DE CONTRATISTA CMAS XALAPA XHXXHKKK

lll.- LAS PARTES DECLARAN:

CONTRATO: CMAS-OP-002-2019
SECTORIZACION HIDRAULICA PRIMERA ETAPA, EN LOS SECTORES SH-07 "PEMEX', SH-28 "“CERRO COLORADO" SH-30" f orece

(INSTALACION Y OBRA CIVIL) Xalapa
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A).- QUE SE OBLIGAN EN LO QUE A CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS
MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES AL OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE LES CORRESPONDA POR SU INCUMPLIMIENTO.

B).- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE PACTEN EN EL
FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C).- SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EL CONTENIDO DE LA LEY No. 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
SU REGLAMENTO, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION,
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- QUE HAN REVISADO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS QUE SE ADJUDICAN
MEDIANTE ESTE CONTRATO, EXPRESANDO SU CONFORMIDAD CON LAS MISMAS.

E).- QUE LAS PARTES ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES
EN LA “SECTORIZACION HIDRAULICA PRIMERA ETAPA, EN LOS SECTORES SH-07 "PEMEX", SH-28 "CERRO
COLORADO" SH-30 "LOMA SOL" (INSTALACION Y OBRA CIVIL)" Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU
TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO DE $0.16 (CERO PESOS 16/100 M.N.) DANDO UN TOTAL DE $1.16 (UN PESO 16/100 M.N.)

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO
DE 51 DIAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y A TERMINARLOS A
MAS TARDAR EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO
APROBADO.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN
EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“LA CONTRATISTA" PODRA INICIAR LA E:JECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS
U REPRESENTANTE Y EL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRAN COMO SUPERINTENDENTE DE LA OBRA Y
i[\)ENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

CONTRATO: CMAS-OP-002-2019 b
SECTORIZA(;FC)N HIDRAULICA PRIMERA ETAPA, EN LOS SECTORES SH-07 "PEMEX’, SH-28 "CERRO COLORADO" SH-30" f orece
(INSTALACION 'Y OBRA CIVIL) Xalapa

2«4 H. AYUNTAMIENTO

COMISIgN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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“LA CONTRATANTE", CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA
TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASI COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INCLUYENDO DERECHQS DE VIA Y EXPROPIACION DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS
TRABAJOS.

ASIMISMO, “LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", LOS INMUEBLES
EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS
DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA TRAMITACION SEA
COMPETENCIA DE "LA CONTRATANTE", OBSERVANDO TANTO “LA CONTRATANTE" COMO "EL CONTRATISTA",
LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y
CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

QUINTA: ANTICIPOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATANTE" OTORGARA EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) DE LA
ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2019. QUE IMPORTA LA
CANTIDAD DE: $0.35 (CERO PESOS 35/100 M.N.)QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
OBLIGANDOSE "EL CONTRATISTA" A UTILIZARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION
DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA
LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DE MAS INSUMOS DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 58 FRACCION Il DE LA
LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE. ASIMISMO, PARA QUE PROCEDA EL PAGO DEBERA PRESENTAR EL REGISTRO DEL
ALTA DE LA OBRA ANTE EL IMSS.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, QUE ABARCARAN UN PERIODO NO
MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE (1
DIA DE CADA MES) PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ESTAS, LA SUPERVISION DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIiAS
NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION, DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS
ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERAN PAGADAS EN LAS OFICINAS DE LA COMIS_ION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., UBICADA EN AVENIDA MIGUEL ALEMAN No 109 EN LA COLONIA
N FEDERAL DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DENTRO DE UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS
\ \J NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES
POR LA SUPERVISION. LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERAN

Y, EN SU CASO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO EL CINCO AL
MILLAR PARA LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 PARRAFO QUINTO DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y 174 DEL
GLAMENTO DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PROCEDAN POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
INSPECCION, VIGILANCIA'Y CONTROL DE OBRAS, ASI COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES QUE EN
SU CASO APLIQUEN (DOS AL MILLAR A LA CMIC) MISMOS QUE SE RETENDRAN DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE CUBRAN A "EL CONTRATISTA".
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“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU
PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA O EXTEMPORANEA, NO
SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

DATOS DE FACTURACION:
NOMBRE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
RFC: CMA 941106 RVO

DIRECCION: AV. MIGUEL ALEMAN No. 109 COL. FEDERAL C.P. 91140 XALAPA, VER,

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSJDERAR_AN COMO ACEPTACION PLENA DE
LOS TRABAJOS, YA QUE “LA CONTRATANTE” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR
LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO
QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA CONTRATANTE"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FiSICA Y
PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" LA
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRAN POR AUTORIZADAS CUANDO “LA CONTRATANTE' OMITA
RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (DIAS) DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA SUPEE{VESION DE LA OBRA.
EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN
QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE LOS 5
(CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA
ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE
LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", DEBIENDOSE
HACER CONSTAR EN LA BITACORA TALES HECHOS.

EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARA EN LAS
ESTIMACIONES SIGUIENTES A LA QUINCENA EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO,
APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A
DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIENDOSE APLICAR LOS ULTIMOS QUE SE TENGAN
AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

LA AUTOBIZACION DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERA CONSTAR POR ESCRITO,
ACOMPANADO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR
CONVENIO ALGUNO.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE
COMPROBADOS SE REALIZARA EN UN TERMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A

ARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA. A LOS IMPORTES
QUE RESULTEN NO LES SERA APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS,
FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.
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Sl "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR
ESCRITO DE PARTE DE "LA CONTRATANTE", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE CONSTRUCCION ESTIPULADAS O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE ‘LA CONTRATANTE", ESTA
PODRA ORDENAR SU DEMOLICION, REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS
ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA
DERECHO A RETRIBUCION ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “LA CONTRATANTE”, SI LO ESTIMA
NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN
TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICION O REPARACION DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO
PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU
TERMINACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA
CONTRATANTE", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO
LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO
PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA”".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA", ESTE DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO
SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS
EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA
LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CONTRATANTE",
TAL COMO LO MARCA EL ARTICULO 65 PARRAFO VIl AL XI DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SEPTIMA: BITACORA DE OBRA.

EL INSTRUMENTO TECNICO QUE CONSTITUIRA EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE LAS PARTES QUE
FORMALIZAN ESTE CONTRATO Y CON EL CUAL SE REGISTRATAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES
QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SERA LA BITACORA CONVENCIONAL,
QUEDANDO OBLIGADA CADA UNA DE LAS PARTES A DAR EL USO ADCUADO, APEGADO EN TODO MOMENTO
A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.

OCTAVA: GARANTIAS.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR
LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SU REGLAMENTO, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA,
LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

‘EL CONTRATISTA" PRESENTARA A “LA CONTRATANTE" A LA FECHA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA
FIANZA A FAVOR DE “LA CONTRATANTE”, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL
ANTICIPO RECIBIDO Y OTRA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) A FAVOR
DE LA “CONTRATANTE"”, DEL IMPORTE DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL CONCEPTO DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A FIN DE GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO Y EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL

CONTRATISTA.

-
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MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA FIANZA CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE
SENALEN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA "EL
CONTRATISTA" NO A OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA "LA CONTRATANTE" PODRA OPTAR POR NO
FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR
EN LA REPUBLICA MEXICANA.

LA POLIZA DE GARANTIA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULO 57 Y 68
SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUE:

A).- SEA EXPEDIDA A FAVOR DE “LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER".

B).- QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN
CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA
QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA,
DEBIENDO EN TODO CASO “EL CONTRATISTA" PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN LOS TERMINOS DEL
CONVENIO ADICIONAL PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D)- QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE "LA CONTRATANTE", LO HAYA AUTORIZADO
DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO.

E).- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 177,
178,282Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR.

F).- QUE LA POLIZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (“EL CONTRATISTA"), EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN A SU CARGO CON MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS
FORMAS BENEFICIE A "EL CONTRATISTA" EN PERJUICIO DE "LA CONTRATANTE",

G).- QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA "EL CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS
LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ESCRITA A LA AFIANZADORA POR “LA CONTRATANTE", QUE ASI LO INDIQUE.

H).- LA AFIANZADORA RECONOCERA LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER
EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCION AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y

ARTICULARES DE CONSTHUCCION Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 68 DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. QUE PARA
CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DEL ACTA
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ENTREGA-RECEPCION DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO Y LA ENTREGA
DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE EJECUTADO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGAN QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO Y/O PLAZO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA
SEGUNDA, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO), DE DICHA AMPLIACION SIN INCLUIR EL
CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA
FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA", Y ESTE HAGA
PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, "LA CONTRATANTE" DEBERA LIBERAR LA FIANZA
RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO
POR LA GARANTIA, “LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", PARA
QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO
MAXIMO DE 30 DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS
CORRECCIONES, "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTf{-\. SI LA REPARACION
REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" PODRAN CONVENIRLO POR
ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTIA.

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS OCASIONADOS A TERCEROS DURANTE EL
DESARROLLO DE LA OBRA Y HASTA SU TOTAL CONCLUSION Y ENTREGA, POR LO QUE RESPONDERA CIVIL Y
PENALMENTE DE ELLOS. POR LO TANTO, CONJUNTAMENTE CON LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DEBERA
EXHIBIR SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CONTRATISTAS, PARA GARANTIZAR LOS POSIBLES DANOS
QUE PUDIERAN OCASIONAR, POR EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO SIN INCLUIR
EL CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 175 AL 188 DEL REGLAMENTO DE LA LEY No.
825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS
UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO
NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA,
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE REVISION DE CADA
UNO DE LOS PRECIOS PARA OBTENER EL AJUSTE.,

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE
CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES
QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA "EL CONTRATISTA" EL QUE LO
PROMUEVA; S| ES A LA BAJA, SERA "LA CONTRATANTE" LA QUE LO REALICE.

“EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “LA CONTRATANTE", POR LO QUE TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SIN
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QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA" LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, PERDERA EL DERECHO DE ESTE
PARA RECLAMAR EL PAGO.

"LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 60 (SESENTA DIAS) NATURALES SIGUIENTES A QUE EL CONTRATISTA
PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA. EN
CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO

DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA CONTAR CON TiTULO PROFESIONAL EN
INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA CON UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBADA DE 3 (TRES) ANOS EN
LA EJECUCION DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LA DE ESTE CONTRATO Y QUE ACREDITARA CON LOS
DOCUMENTOS IDONEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION Y NORMAS DE CALIDAD, BITACORA,
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBE ESTAR FACULTADO POR "EL CONTRATISTA", PARA OIR Y
RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, ASI COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

‘LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACION DEL SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION
DEL MISMO, Y “EL _CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS
REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS
TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE", EN RELACION CON
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA".

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL
TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE
SENALE “LA CONTRATANTE". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE "“EL CONTRATISTA”, QUE
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PODRAN SER RECLAMADAS POR “LA CONTRATANTE" POR LA VIiA JUDICIAL
CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE
CUALQUIER OTRA PERSONA FISICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO
EXPRESO Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR "EL CONTRATISTA" SE ORIGINA
UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A LOS QUE HACE MENCION
LA CLAUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" DESIGNARA POR ESCRITO AL SUPERVISOR Y/O AL RESIDENTE DE OBRA CON

ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO QUE
FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR
UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE" A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL
DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL
CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU
EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN
ORDENADAS.

ES FACULTAD DE "LA CONTRATANTE" REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A
UTILIZARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O DE FABRICACION,

DECIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

‘LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O
PARCIAL DE ESTE CONTRATO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 63 PARRAFO Il AL V DE LA LEY No. 825
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y ARTICULOS 72, 73 Y 74 DE SU REGLAMENTO, POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", LA APLICACION

DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).- "LA CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, ‘LA CONTRATANTE"
COMPARARA EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE
LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER LAS
RETENCIONES ECONOMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN
QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5 AL MILLAR
DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERQ DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA
DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISION. LAS RETENCIONES SERAN DETERMINADAS
UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGUN CASO PODRAN SER
SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
ASIMISMO, CUANDO “"EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SENALADOS EN EL
PROGRAMA DE EJECUCION, PODRA RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE LE HAYAN
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EFECTUADO, POR LO QUE “LA CONTRATANTE" REINTEGRARA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS
MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISION TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ESTOS NO SE
HAN CONCLUIDO.

B).- SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO, “LA CONTRATANTE" LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR
EL 5 AL MILLAR DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO
OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, POR CADA MES O FRACCION QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA
EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACION. DICHAS
PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARAN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE
SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARAN,
SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL
CONTRATISTA" Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA
MAYOR O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, QUE A JUICIO DE “LA CONTRATANTE" NO SE ATRIBUYA A
CULPA DE "EL CONTRATISTA",

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “LA
CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

SI “LA CONTRATANTE" OPTA POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 199, 200, 201, 202, 203, 204 Y 205 DEL REGLAMENTO DE LA LEY No. 825 DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

DECIMA SEXTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 99 DEL REGLAMENTO DE LA LEY No. 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL
CONTRATISTA" POR "EL CONTRATANTE" ASENTANDOLO EN LA "BITACORA DE OBRA", Y A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE SE ASIENTE, "EL CONTRATISTA" DISPONE DE HASTA 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A QUE SE CONCLUYAN DICHOS TRABAJOS PARA PRESENTAR EL ANALISIS DE COSTO DE
DICHOS PRODUCTOS, LA CONCILIACION Y AUTORIZACION DE LOS REFERIDOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA
REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES TREINTA DIAS NATURALES A SU PRESENTACION Y SE ASENTARA
TAMBIEN DICHA AUTORIZACION EN LA BITACORA.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 90, 91, Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE "LA
CONTRATANTE" PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR
CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA EL ARTICULO 59 DE
LA LEY NO. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ

\\ DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.
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DE IGNACIO DE LA LLAVE, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINALNI SE
CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SU
REGLAMENTO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL OBJETO
DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR POR UNICA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS
NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO DEBERA SER SUSCRITO BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR
PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS
MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA MODIFICACION A ESTE CONTRATO PODRA REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCION
DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PEF{iODOS SE
EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE VARIACION SE HARA CON
RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE S| ES AL
MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA.

LA MODIFICACION AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERA INDEPENDIENTE A LA MODIFICACION
AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN CUANDO PARA FINES DE SU
FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBER)}'\ SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS
CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DEL CONVENIO UNICO, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE
ESTE PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA "EL CONTRATISTA" Y "LA CONTRATANTE" LAS
ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO,
DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS
ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIENDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A
EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

AL REALIZARSE UN CONVENIO YA SEA EN MONTO O PLAZO, CONTEND_RA COMO MINIMO LO ESTIPULADO EN
EL ARTICULO 101 DEL REGLAMENTO DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE LO APLICABLE SEGUN SEA EL CASO.

DECIMA OCTAVA: SUSPENSION DE TRABAJOS.

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE "LA CONTRATANTE"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU T‘ERMINACION DEFINITIVA,
DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER
INDEFINIDA.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSION, EL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “LA CONTRATANTE" LA
NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE
SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE
CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, FORMALIZANDOLA MEDIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE
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SE LEVANTA EL ACTA, NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR DE OBRA DEL ORGANISMO Y DEL
SUPERINTENDENTE DE OBRA DE “LA CONTRATISTA", ASi COMO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE AUTORIZA LA
SUSPENSION, DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS QUE HABRAN DE SUSPENDERSE,
DECLARACION DE MOTIVOS DE SUSPENSION, RELACION PORMENORIZADA DE LA SITUACION LEGAL,
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS, TIEMPO DE
DURACION DE LA SUSPENSION.

CUANDO LA SUSPENSION SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA”, DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN
CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSION Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DE
ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY No. 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
ARTICULO 101 DE SU REGLAMENTO, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRE EL CONVENIO PARA CORREGIR
DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA
RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS, “LA CONTRATANTE" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS 8US EFECTOS LEGALES, UNA VEZ
QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVO DICHA SUSPENSION.

DECIMA NOVENA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 199 AL 202 DEL REGLAMENTO DE LA LEY No. 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
‘LA CONTRATANTE" PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA", PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA" PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

CUANDO "LA CONTRATANTE" SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO,
DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO
PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA" EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, SENALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL
CONTRATO, RELACIONANDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO
INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA", DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES
A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, EN CUYO CASO "LA CONTRATANTE" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15

\ (\\, (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE

CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA"; EN TANTO QUE S| ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE
RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, EL
SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA AL ORGANISMO EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA AL CONTRATISTA LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO.
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TRANSCURRIDO EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA" PARA QUE
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN
QUE LO HAGA, O SI DESPUES DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ESTE, ‘LA CONTRATANTE" ESTIMA
QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRA POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “LA CONTRATANTE" PODRA JUNTO CON “EL
CONTRATISTA", CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS
INTERESES DE LAS PARTES.

“LA CONTRATANTE" PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL
CONTRATISTA" INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

[).- SI "EL CONTRATISTA" POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO EN LA FECHA QUE EL ORGANISMO SENALE.

Il).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA
CONTRATANTE".

.- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA O EL
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA.

IV).- S| NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION, Y A JUICIO DE "LA CONTRATANTE", EL ATRASO
PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA
CLAUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

V).- S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES.

VI).- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE".

VI).- 8I CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE".

VIl).- Sl "EL CONTRATISTA" NO DA A "LA CONTRATANTE" O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD
DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

IX).- SI "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD.

X).- SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL CONTRATO, Y

Xl).- INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA
SUSCRIPCION DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION O
DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR EL ENTE PUBLICO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; Y

XIl).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCION A LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY No. 825
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
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LA LLAVE Y SU REGLAMENTO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO POR “LA CONTRATANTE", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A *LA CONTRATANTE", EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE
ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCION DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL
CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA
DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DE DICHA RESOLUCION, A FIN DE
PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
TRABAJO, AS{ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO,
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 204 DEL REGLAMENTO DE LA LEY No. 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
“LA CONTRATANTE" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE
INTERES GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS
QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, SEGUN CORRESPONDA, PAGANDO A “EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERAN REALIZAR LAS
ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, DEBIENDO “LA CONTRATANTE" LEVANTAR
ACTA CIRCUNSTANCIADA.,

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA"
POR “LA CONTRATANTE", ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,
LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

N "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONTRATANTE", EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ)
b4 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL
/ PROCEDIMIENTO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE

HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULOS 210, 211,
212 Y 213 DE SU REGLAMENTO, AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA" COMUNICARA DE
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INMEDIATO A “LA CONTRATANTE”, A TRAVES DE LA BITACORA DE OBRA O
EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E
INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A
FAVOR O EN CONTRA, Y “LA CONTRATANTE" EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES A PARTIR DEL
DIA SIGUIENTE A LA NOTIFICACION, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA
TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACION, A EFECTO DE
QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y
SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS SE PODRA PRORROGAR POR EL
PERIODO QUE ACUERDEN "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" PARA LA REPARACION DE LAS
DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "LA CONTRATANTE" OPTE POR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE" EN UN TERMINO DE 10
(DIEZ) DIAS NATURALES COMO LO MARCA EL ARTICULO 67 DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULOS
210, 211, 212 'Y 213 DE SU REGLAMENTO, PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE
EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

‘LA CONTRATANTE" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A
CONTINUACION SE DETALLAN:

A).- CUANDO "LA CONTRATANTE" DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A
LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "LA CONTRATANTE"
EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,
PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA EL ACTA DE RECEPCION FISICA Y
PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C).- CUANDO “LA CONTRATANTE" DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARA A “EL
CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “LA CONTRATANTE" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “LA CONTRATANTE”, LA
QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION JUDICIAL.

VIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLIC_)AS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y ARTICULOS 214 AL 218
DE SU REGLAMENTO, PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, SE DEBERA
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ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS.

"LA CONTRATANTE" DEBERA NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA", A TRAVES DE SU
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE
SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA" TENDRA LA OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO
QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL FINIQUITO DEBERA SER ELABORADO POR “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 10
(DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS,
HACIENDOSE CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, "EL CONTRATISTA" NO
ACUDA CON "LA CONTRATANTE" PARA SU ELABORACION DENTRO DEL TERMINO SENALADO EN EL
PARRAFO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO
SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES
A LA FECHA DE SU EMISION: UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A "EL
CONTRATISTA", ESTE TENDRA EL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA SI TRANSCURRIDO ESTE TERMINO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR
ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE"
DEBERA LIQUIDARLOS DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUJENTES S| RESULTA
QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE", EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA DE LAS
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN
SUFICIENTES ESTOS, DEBERA EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (ARTICULOS 19 BIS Y 42), COMO SI SE TRATARA DEL
SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE
LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE "LA CONTRATANTE". EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, "LA CONTRATANTE"
PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTANEA, SE
LEVANTARA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ASUMIDOS POR "LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE
COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA
CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR UNICAMENTE UNA
MANIFESTACION DE “LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA" DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR
LO TANTO SE TENDRAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE
CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TERMINO
INDICADO, SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE "LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" EN ESTE CONTRATO,

VIGESIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“LA CONTRATANTE" Y “EL CONTRATISTA" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A SUS ANEXOS, LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECEN LA LEY No. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.
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VIGESIMA CUARTA: OTRAS ESTIPULACIONES.

1.-"EL CONTRATISTA" CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS
ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A).- DEL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA
LEY FEDERAL DE DERECHOS Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 PARRAFOS V' Y VI DE LA LEY No. 825
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE Y ARTICULO 174 DE SU REGLAMENTO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL
Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS,

B).- LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO, EN
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ARTICULO 70 FRACCION V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

C).- ASI MISMO APLICACION DE LA RETENCION DEL 0.2% (DOS AL MILLAR), POR CONCEPTO DE
CAPACITACION A CARGO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, LA EMPRESA
A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBERA INFORMAR MEDIANTE ESCRITO SI CUENTA O NO CON EL
REGISTRO DE DICHA INSTITUCION, PARA QUE ESTO SEA VERIFICADO POR ESTE ORGANISMO. ESTA
APORTACION NO DEBERA SER REPERCUTIDA EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

2.- EN CASO DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, LA
RESPONSABILIDAD SERA A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", RESOLVERAN ENTRE Sl" LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y
PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- "EL CONTRATISTA" SOLICITARA A "LA CONTRATANTE", MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRA
EL PROBLEMA TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y EL SUPERVISOR DE
OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARA LA DOCUMENTACION QUE
SUSTENTE SU PETICION Y LOS PRESENTARA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO.

B).- “LA CONTRATANTE", DENTRO DE UN TERMINO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE
EMITIR UNA SOLUCION QUE DE TERMINO AL PROBLEMA PLANTEADO.

C) "LA CONTRATANTE", AL EMITIR LA RESOLUCION, CITARA A “EL CONTRATISTA" Y AL SUPERVISOR DE OBRA,
PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN
EL QUE SE HAYA EMITIDO ESTA.

D).- DURANTE LA REUNION CONVOCADA, SE HARA DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" Y EL
SUPERVISOR DE OBRA, LA SOLUCION ADOPTADA Y SE LEVANTARA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARAN
CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIENDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITACORA.

VIGESIMA SEXTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y

CONVIENE QUE AUN CUANDO LLEGASE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO
COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A

CONTRATO: CMAS-OP-002-2019 “
SECTORIZACION HIDRAULICA PRIMERA ETAPA, EN LOS SECTORES SH-07 "PEMEX’, SH-28 "CERRO COLORADO* SH-30 F orece

(INSTALACION Y OBRA CIVIL) Xala pa

' H. AYUNTAMIENTO

COMISIgN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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Y SANEAMIENTO DE XALAPA .'.; 3

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO
DE LA NACION MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEPTIMA: JURISDICCION Y COMPETENCIA. )

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO
QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

LEIDO POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA
LEGALES, Y CONFORMES DE QUE EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE DOLO, MALA
FE, INDUCCION AL ERROR, NI CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA QUE PUDIERA DERIVAR EN VICIOS DEL
CONSENTIMIENTO O ILEGALIDAD DEL MISMO, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN
DE TODAS SUS FOJAS UTILES EN CUATRO TANTOS, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.

“LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA CONTRATISTA:
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER” XOOXXXXX, S.A. DE C.V.
ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ XOXXXXXXX XXXXXX XXXXXX
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION MUNICIPAL ADMINISTRADOR UNICO

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VEF

TESTIGOS
ING. VICTOR MANUEL GONZALEZ JIMENEZ LIC. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
' DIRECTOR DE OPERACION ENCARGADA pE DESPACHO DE LA
DIRECCION DE FINANZAS
i
LIC. JOSE ANTONIO PONCE DEL ANGEL M.l. RICARDO MENDEZ DE LA LUZ
COORDINADOR JURIDICO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Las Firmas Forman Parte del Contrato de Obra a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No CMAS-OP-002-2019 de la
Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas No. I3P-CMAS-OP-002-2019 referente a la "SECTORIZACION
HIDRAULICA PRIMERA ETAPA, EN LOS SECTORES SH-07 'PEMEX', SH-28 "CERRO COLORADO' SH-30 "LOMA SOL"
(INSTALACION Y OBRA CIVIL)", celebrado entre la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., y xxuxx
FOOCOKXKK.

CONTRATO: CMAS-OP-002-2019 =
SECTORIZACION HIDRAULICA PRIMERA ETAPA, EN LOS SECTORES SH-07 "‘PEMEX', SH-28 "CERRO COLORADO" SH-30 f orece

(INSTALACION Y OBRA CIVIL) Xalapa
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -2019, DE FECHA , CON UN IMPORTE TOTAL DE
LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE S

( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, CUYO OBIJETO: “ ", ES CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY
N°. 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO
RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE D LOS MISMOS CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE
REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10%
(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS
RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR AUN
EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., OTORGUE
PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA
LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE
SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA
O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA
TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O
FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO
INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y,
EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE
SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL,
CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA,
EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO.
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TA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS ES LA MISMA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL
DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DE ANTICIPO OTORGA LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y

TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- -2019, DE FECHA , CON UN IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100
M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Cuyo OBJETO:

= ", ES CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 825
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y
SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA
INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:
A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO
CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA
CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA
SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN
RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO
DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORANEOQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA,
EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO
DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO NO. CMAS-OP- -2019 DE FECHA ; RELATIVO A LA
OBRAY” ”, CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $
( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO.

825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:
A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO

CON ANTERIORIDAD;

B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRQ) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ..ocvrevrrrriererenrrrnnnes,
CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DE FECHA.........c.cccceeo.e.r., AL TERMINO DE LOS
CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., Y DE NO EXISTIR RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA
PROCEDERA A SU CANCELACION AUTOMATICA;

C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR
ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO
DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE
REALIZADO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER
EFECTIVA ESTA FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA;

D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN
CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.;

E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PERIODO ANTES
CITADO, LA GARANTIA POR LA QUE HAYAN OPTADO DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;

F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA
PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE
PREVE EL ARTICULO 283 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE
DE ESTA POLIZA DE FIANZA;

G).- PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE EN LA CIUDAD
DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION EN CONTRARIO QUE
APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

- LA AFIANZADORA RECONOCE LA PERSONALIDAD DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA, POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., QUIEN SERA EL ENCARGADO DE HACER EFECTIVA LA PRESENTE
FIANZA, EN CASO QUE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN
EL CONTRATO.
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