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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-019-2024

En la ciudad de Xalapa, Ver,, siendo las 16:20 hrs del dia 08 de febrero del 2024, reunidos en la
sala de capacitacion de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,;
ubicada en la Av. Miguel Aleman ndm. 109, Colonia Federal, C.P. 91140 Xalapa, Veracruz; se
procede a levantar la presente acta de la junta de aclaraciones de la Licitacién a Cuando Menos
Tres Personas N°. CMAS-13P-OP-019-2024, relativa a la obra:

“REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CALLE JORGE L. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACION BOLIVIA; PRIVADA
JORGE L. CASTILLO ENTRE JORGE L. CASTILLO Y FINAL DE LA CALLE; CALLE
PROLONGACION BOLIVIA ENTRE MANUEL CARBONEL Y POZO DE VISITA CABECERO Y
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE
PLUVIAL ENTRE CALLE JORGE L. CASTILLO Y CALLE JOSE ANTONIO ARIZA, COL.
AMPLIACION LIBERTAD, EN XALAPA, VERACRUZ".

a).- Aclaraciones generales a los participantes.

1. En el analisis de los precios unitarios deberdn ser considerados de acuerdo a las
especificaciones incluidas en el paquete de concurso.

2. Los licitantes deberan prever la disponibilidad de mano de obra en cantidad
especialidad, en la preparacién de su proposicién para poder cumplir con el plazo
sefalado para la ejecucion en tiempo y forma. Cabe aclarar que tanto el personal técnico
como el responsable técnico propuestos son parte del analisis y valoracién de las
propuestas que sean presentadas, por lo cual, deberdn tener la experiencia en obras con
caracteristicas técnicas y magnitud similar; ademas de estar soportados fehacientemente
con su documentacién laboral y académica. Por lo tanto, se debe contemplar en su
integracion una plantilla que no deberd ser modificada una vez adjudicado el contrato y
respetar la designacion del responsable técnico presentado en el formato PE-8.

3. Se hace la aclaracién que, durante el proceso de la obra hasta su total recepcion, la
empresa ejecutora es responsable de la misma, de igual manera cualquier dafo a
terceros debera ser reparado sin costo alguno para el Organismo, por lo que deber3
poner especial cuidado en el proceso constructivo.

4. Los licitantes obligatoriamente deberan colocar al inicio de los trabajos el letrero
informativo, de acuerdo con las especificaciones del formato PE-12.

5. Se les informa a los licitantes que deberan anexar la propuesta econdmica en CD, en
formato PDF y Excel.
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6. Se les informa que deben presentar impresos, firmados y foliados todos los documentos
que forman parte de este proceso; los planos deberédn estar impresos en tamario de 0.60 x
0.90 m.

7. Para la integracion de su propuesta los licitantes deberdn considerar la necesidad de
trabajar simultdneamente en los diferentes sectores, con la suficiente fuerza de trabajo y
equipo, lo cual deberd también quedar indicado en la planeacién y procedimiento
constructivo (formato PT-1)

8. En caso de no asistir el representante legal al acto de presentacién y apertura de
propuestas, quien se presente debera estar acreditado mediante carta poder simple, con
dos testigos y copia fotostaticas de identificacién oficial de las cuatro personas que
intervienen en dicho poder.

9. En el banco de tiro de material de desperdicio, deberdn considerar la necesidad de
acomodar el material producto de excavaciéon y demoliciones cada cierto periodo para no
obstruir el paso posteriormente.

10. Los acarreos de materiales se deberan considerar de acuerdo a especificaciones de la
CONAGUA, asi como cualquier clave de las especificaciones particulares referentes a los
acarreos, seran medidos colocados, es decir, el precio unitario deberd involucrar su
coeficiente de abundamiento.

1. Los suministros de materiales y equipo de instalacién permanentes debera
considerados puestos en el sitio de la obra incluyendo sus acarreos locales, asi co
todos los materiales y agregados (tuberias, piezas especiales, cemento, acero, madera,
grava y arena, etc.), considerando estas actividades en el precio unitario correspondiente.
En los casos en donde el catdlogo de conceptos y cantidades de obra considere
conceptos de acarreos en algunas partidas o en todas, lo indicado anteriormente queda
sin efecto. Asi también, en caso de existir volimenes de acarreo en situaciones
extraordinarias estos quedaran a consideracion del residente de obra para su procedencia
y tramite.

12. Se aclara que todo el equipo suministrado, piezas especiales, tuberias y valvulas deben ser
nuevos.

13. Cabe senalar que las propuestas que no contemplen lo solicitado en esta acta, asi como
en la convocatoria serdn desechadas de acuerdo a lo establecido en el inciso 5.4 Causas
por las que puede ser desechada la propuesta que a la letra dice “La omisién en la
presentacion de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la 'Z
licitacion, detectada durante la revision y apertura y alin después al acto de presentacion
y apertura de proposiciones detectada en la revision detallada”.
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14. Se hace el sefalamiento que en caso de que el plazo propuestc para la ejecucion de la
obra coincida con la temporada de lluvias, los licitantes deberdn prever las medidas
necesarias para no afectar el programa de ejecucion ya establecido de la obra.

15. Los precios unitarios deberdn ser considerados de acuerdo a las especificaciones
generales de la CONAGUA y especificaciones particulares incluidas en el paquete de
licitacion, ya que para cada concepto se tiene asignada una clave especifica, por lo que no
procedera pago adicional alguno por la omisién por parte del licitante en los alcances de
cada una de ellas.

16. En el caso que los licitantes dispongan de equipo propio deberan comprobarlo, mediante
las correspondientes facturas de adquisicién, tal y como se sefiala en el formato PT-2 de la
convocatoria a la licitacién.

17. Los licitantes deberdn apegarse a lo establecido en el Titulo [1l, Capitulo Ill, de la
observancia de las Normas de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, en donde
se especifica que todos los productos e instalaciones deberdn cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM).

18. El licitante debera presentar en la integracién de su propuesta copia del acta de
nacimiento actual, cédula del registro federal de contribuyentes (RFC) no mayor a tres
meses y copia de identificacién oficial vigente solicitada en el punto PT-11.

19. El licitante deberd presentar en la integracién de su propuesta la documentaciéon
actualizada referente a los puntos PE-11 Y PE-13 con una vigencia no mayor a 30 dias.

20. Se le proporciona a los licitantes el catdlogo de conceptos, el cual sustituye al
proporcionado en la convocatoria y que debera ser tomado para la elaboracién de su
propuesta.

21. Se informa a los licitantes que el fallo sera por escrito (via electrénica) o por medio del
portal https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/.

b).- Preguntas y respuestas. \

En atencién a lo estipulado en el punto 1.4.2 de la convocatoria a la licitacién que dice “Los
Licitantes, podran asistir y solicitar aclaraciones a la Convocatoria de Licitacién a Cuando Menos

Tres Personas, sus formatos, clausulas del modelo de contrato y las que se deriven de la visita al

lugar en que se realizardn los trabajos objeto de la licitacién, las cuales seran aclaradas por
CMAS". Esta solicitud serd por escrito en forma clara y concisa, en papel membretado de la g
persona moral o fisica debidamente firmado, via email al correo 1?/
construccion@cmasxalapa.gob.mx y en el Departamento de Construccién hasta 24 horas antes

de la junta de aclaraciones.

La Comision procede a la aclaracién de las dudas tanto de lo establecido en la conv
licitacion como las derivadas de la visita de obra de las empresas: p
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Se asienta en la presente que no se recibieron preguntas por via email al correo, ni en el
Departamento de Construccién para aclaraciones, de ninguno de los licitantes.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente acta de la junta de aclaraciones, siendo las 16:40
hrs del mismo dia de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervienen en todas las
hojas de esta, puntualizando que la falta de firma de algun licitante o funcionario no invalidara su

contenido y efectos poniéndose a partir de esta fecha a disposicién de los que no hayan asistido,
para su notificacion.

Funcionarios CMAS y SUBCOMITE

AREA/DEPARTAMENTO REPRESENTANTE O | FIRMA
FUNCIONARIO
Contraloria Interna de la CMAS Ing. Rafael Palacios Marquez

Direccion de Administracion Lic. Jesus Rafael Pérez Ferndndez

Coordinacién Juridica Lic. Martha Patricia Pérez Martinez

Departamento de Estudios vy |Ing. Luis Angel Torres Molina y

Proyectos S Y -
S

=<

Departamento de Construccion Ing. Carlos Ismael Urreta Villarreal
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LICITANTES
No. LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA
1 MARIA DEL CARMEN RUIZ|C. Yesenia Michelle Solis Armas J, /
CASTRO ‘
Y
2 | CONSTRUCTORA E | C. Joaquin Andrade Méndez

INMOBILIARIA 19 DE

SEPTIEMBRE DE 1985, SA. /f/ifzm
DE C.V.

3 | ARRENDADORA C. Atziri Guadalupe Pefa Salazar
EDIFICACIONES Y /
CONSTRUCCIONES TZ
GARRIDO, S A. DE C.V.

ACTA DE LAJUNTA DE ACLARACIONES
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DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
T —— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEARSIENTO DE XALAPA PROYECTOS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inicio de obra:

JORGE L. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACION BOLIVIA; PRIVADA JORGE L.
CASTILLO ENTRE JORGE L. CASTILLO Y FINAL DE LA CALLE; CALLE PROLONGACION BOLIVIA Fir de glsras
ENTRE MANUEL CARBONEL Y POZO DE VISITA CABECERO Y REHABILITACION DE ’
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLE JORGE L.

CASTILLO Y CALLE JOSE ANTONIO ARIZA , COL. AMPLIACION LIBERTAD, EN XALAPA, VERACRUZ.

Duracion en dias:

L Catalogo de conceptos j
I Clave Descripcién Unidad Cantidad [
1.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 1.16
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO. M3 0.14
1001 00 CONSTRUCCION DE...

1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 1.16
1001078 GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE ML 0.14
0.15x0.20x0.40 MTS.

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 80.15

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 92.76
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 34.30

1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1.94

1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 137.19
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 7.75
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 9.28
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 101.41
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 56.48
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...

1140 03 4" de diametro y 12 HP H 152.00
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMl'JN", HASTA...

3060 03 1.50 M DE PROFQNQIDAD. ' POZO 1.00
3061 01 INCREMENTG’B?EL PRE 10 DE POZd DE VISITA, POR CADA 0;25 M DE INC 5.00

PROFUND/I/IﬁAD.

Jefe del,wlg_e‘parfgm nto de Estudios y Proyectos Pagifa:
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
JORGE L. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACION BOLIVIA; PRIVADA JORGE L.
CASTILLO ENTRE JORGE L. CASTILLO Y FINAL DE LA CALLE; CALLE PROLONGACION BOLIVIA
ENTRE MANUEL CARBONEL Y POZO DE VISITA CABECERO Y REHABILITACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLE JORGE L.
CASTILLO Y CALLE JOSE ANTONIO ARIZA , COL. AMPLIACION LIBERTAD, EN XALAPA, VERACRUZ.

Inicdio de obra:
Duracion en dias:
Fir de obra:

Catalogo de conceptos

|

f Clave

Descripcion

| Unidad

Cantidad |

3070 00A

3110 00

3110 01A
8051 00A

8051 07A
9000 00A

9000 05A
9001 00A

9001 05A
/ ’ 9001 00B
//t

9001 05B

W 9002 00A

9002 05A
9003 00A

9003 05A

/tz 003 00B

o

7 //
, é 7;;;:‘“7” / -z

o

}R sso Juarez

POZO CAJA TIPO ESPECIAL PARA TUBERIA DE HASTA 60 CM DE CONCRETO
ARMADO F'C=250 KG/CM2 CON VARILLAS DE 3/8" @ 15CM EN AMEOS
SENTIDOS A DOBLE PARRILLA CON ESPESORES DE MUROS DE 15 (g DE 1.0
X 1.0 X 1.00 M EN MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE CHIMENEA DE " ABIQUE
JUNTEADO CON MORTERO 1:3 HASTA LOS 2.00 M DE ALTURA, APLANADO
CON MORTERO CEMENTO 1:3 CON ESPESOR DE 1 CM MINIMO, ACA BADO
PULIDO, ESCALONES A BASE DE VARILLAS DE 5/8" ANCLADOS SOBIE MURO,
MEDIA CANA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: MATERI/ LES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES Y TAPAS PARA |'0Z0S
DE VISITA...

PREFABRICADO, DE CONCRETO, PUESTO EN OBRA.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIIJAD DE
DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRAD!) E
INTERIOR LISO DE ALTO CONSTRASTE COLOR BLANCO. CAlMPANA
BICAPA TIPO 5 COEXTRUIDA EN LiNE[\ (NO FUSIONADA) LINIER
INTERIOR BLANCO. SISTEMA DE UNION HERMETICA ESPIG/\
CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE CO'{ PERFIL
GEOMETRICAMENTE ESTRUCTURADO CON CRESTA DE ALET/\ PARA
EVITAR ROLADO O DESLIZAMIENTO Y FACILIDAD AL ENZAWN BLE.
NORMAS NOM-001-CNA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013

DE 18" ..DE DIAMETRO.

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION [ZXCEPTO
ROCAEN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTID,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

ACARREO 1ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLIC[ON EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO 1JE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
L
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. / /

1

/ ,
ACARREO KM SUBSECUENTES AL’10o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
/

ACARREO KM. S}ﬁ/BSECUENTES 1o,/ DE MATERIAL PRODUCTO Dz
DEMOLICION /EN CAMION VOLTEO,/EN CAMINO:

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10,/DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION) /EQ_’/ N CAMINO:
C N /4
Ing. Angel Parraguirrg Gancédo |

F igina:

Jefe del Departamegto de Estudios y Proyectos
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POZO

PZA

m3

m3

m3

m3/km

m3/km

2/8

3.00

4.00

84.32

43.53

36.36

0.26

261.20

218.14
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
JORGE L. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACION BOLIVIA; PRIVADA JORGE L.
CASTILLO ENTRE JORGE L. CASTILLO Y FINAL DE LA CALLE; CALLE PROLONGACION BOLIVIA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION LT
GERENCIA DE PLANEACION # ,.“'"‘
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y g < a a
PROYECTOS ; Ayuntamiento
(] ]
Inicio de obra:

ENTRE MANUEL CARBONEL Y POZO DE VISITA CABECERO Y REHABILITACION DE Fin de obra:
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLE JORGE L.
CASTILLO Y CALLE JOSE ANTONIO ARIZA , COL. AMPLIACION LIBERTAD, EN XALAPA, VERAGRUZ.

Duracién en dias:

I Fiirg B

L

Catalogo de conceptos

L Clave Descripcion Unidad Cantidad
' 9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. - m3/km 1.54
2.- CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 4.98
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 3.50
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 2.64
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 10.55
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 8.21
EXCAVACION.
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 01 DE F'C= 100 KG/CM2. M3 0.35
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2, M3 2.01
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO APARENTES EN...
4080 05A MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. M2 14.14
4090 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 239.74
8020 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO...
8020 11A DE 457 MM (18") DE DIAMETRO. PZA 2.00
SYCRPL-02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA
ELECTROFORJADA CON PLACA DE 1/4" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO
CON ANGULO DE 1/4 X 3 1/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X 3"
UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA
ESMALTE NEGRO MATE.
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
f ROCAEN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
JM}}L 9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A-VOLTEO EN CAMINO...
/w \\‘
9001 05A ZONA URI;ANA TRAN NORMA m3 2.64
/ 74
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES/AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCA\/I/ACION EXCEPTO ROCA/EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA/"IURBANA TRA m3/km
- .f (E J
Ing. E Zé %,%;; Lo Tuirez Ing. Angel Parra ancedo y //
Analijéfa Jefe del Dep/ar@ ento de Estudios y Proyectos " Pagina:
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Iniclo de obra:

JORGE L. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACION BOLIVIA; PRIVADAJORGE L. Dy racién en dias:
CASTILLO ENTRE JORGE L. CASTILLO Y FINAL DE LA CALLE; CALLE PROLONGACION BOLIVIA

ENTRE MANUEL CARBONEL Y POZO DE VISITA CABECERO Y REHABILITACION DE Fir de obra:
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLE JORGE L.
CASTILLO Y CALLE JOSE ANTONIO ARIZA , COL. AMPLIACION LIBERTAD, EN XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION D!: '
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 05A ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DI | m3/km 13.20
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
3. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 14.40
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 14.40
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 192.92
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 356.15
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 25.20
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 95.23
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD ‘ M3 0.23
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER M/ .TERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 380.94
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 0.90
) 1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 35.61
& 1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 311.02
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. f M3 142.22
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS.PARA DESCARGA A TUBEFIA DE PZA 42.00
P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM<(6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE ¥ CODO
DE 45°X6" - pe
- ’ n"’/
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSMCION DE T/BE&IA DE P.V.C.-ALCANTARILL ADO M 252.00
SISTEMA METRICQ SERIE 25 NOM-001“CONAGUA;NMX 215, DE 16 MM DE

DIAMETRO.(INGLUYE PRUEBA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION B NS g
C M AS GERENCIA DE PLANEACION W x l
COMSION NPRICIAL D AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y : < , a a
¥ SANEARSIENTO DE XALARA PROYECTOS e Ayuntamiento
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inicio de obra:

JORGE L. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACION BOLIVIA; PRIVADA JORGE L.
CASTILLO ENTRE JORGE L. CASTILLO Y FINAL DE LA CALLE; CALLE PROLONGACION BOLIVIA it i o
ENTRE MANUEL CARBONEL Y POZO DE VISITA CABECERO Y REHABILITACION DE in de obra:
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLE JORGE L.

CASTILLO Y CALLE JOSE ANTONIO ARIZA , COL. AMPLIACION LIBERTAD, EN XALAPA, VERACRUZ.

Duracién en dias:

[ Catalogo de conceptos |

| Clave Descripcion Unidad Cantidadq

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M 292.76
SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE
DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

3060 00 POZOS DE VISITA COMUN, HASTA...

3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POzO 1.00
3070 00A POZO CAJA TIPO ESPECIAL PARA TUBERIA DE HASTA 60 CM DE CONCRETO POZO 2.00

ARMADO F'C=250 KG/CM2 CON VARILLAS DE 3/8" @ 15CM EN AMBOS
SENTIDOS A DOBLE PARRILLA CON ESPESORES DE MUROS DE 15 CM DE 1.0
X'1.0 X 1.00 M EN MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE CHIMENEA DE TABIQUE
JUNTEADO CON MORTERO 1:3 HASTA LOS 2.00 M DE ALTURA, APLANADO
‘CON MORTERO CEMENTO 1:3 CON ESPESOR DE 1 CM MINIMO, ACABADO
PULIDO, ESCALONES A BASE DE VARILLAS DE 5/8" ANCLADOS SOBRE MURO,
MEDIA CANA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA 10.00

POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR
LA SCT Y CONAGUA)

6005 00 REGISTROS DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA
1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 42.00

6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE INC 10.00
0.60x0.60 MTS INTERIOR.

A 9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
M,SL ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

5001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3

9001 00B ACARREO 1ef. KM. BE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION /DE vom?o, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001 05B ZONA URBANA TRA ISITO NORMAL,

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTESAL 10 MATERIAL PRODUCTO DE

N CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION I }
C MAS GERENCIA DE PLANEACION v x ' .
' COMISION MURICIPAL DE AGUA POTARKE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y . .“.‘ { : a a
¥ SANEARIENTO DE RALAPA PROYECTOS I e Avuntamiento

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inicip de obra:
JORGE L. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACION BOLIVIA; PRIVADAJORGE L. Dy acion en dias:
CASTILLO ENTRE JORGE L. CASTILLO Y FINAL DE LA CALLE; CALLE PROLONGACION BOLIVIA

ENTRE MANUEL CARBONEL Y POZO DE VISITA CABECERO Y REHABILITACION DE Fin fle obra:
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLE JORGE L.
CASTILLO Y CALLE JOSE ANTONIO ARIZA , COL. AMPLIACION LIBERTAD, EN XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos | |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 480.10
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DI |
VOLTEO, EN CAMINO.. ‘
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 477.30
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODU! 0 DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 7.20
4.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
OBRA CIVIL
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 68.87
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 147.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 14,70
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER M/ TERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO, EN ZONA B...
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 132.30
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... \
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 14.70
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
i 1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 77.00
e EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 54.17
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIOZES...
2240 01 TIPO 1 DE 0.70 x 0.70 M. CAJA 1.00
2240 09 TIPO 9 DE 1.20 X 0.90 M. ‘ CAIA 1.00
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 01 SENCILLOS DE 0.90 M CON CANAL DE 100 MM (4"). | PZA 1.00
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL-DE 100 MM (4"). ‘ PZA 2.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE... |
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON/PESO, 'DE 55 KG. ‘ PZA 3.00
4030 00 FABRICACIONY COLADO DE CQNCRETO \;IB'RADO Y CURADO...
403002 DE F'C= 150 J{G/CMZ. ' / e ! M3. 0.14
SONDEO A MANO A UNA PRO -/_/' }@gﬂﬁe 0.00 A 2.00 M SON 5.00
Ing. Angel Parragu C %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
B T —————————g_ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inicio de obra:
JORGE L. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACION BOLIVIA; PRIVADA JORGE L. Duracién en dias:
CASTILLO ENTRE JORGE L. CASTILLO Y FINAL DE LA CALLE; CALLE PROLONGACION BOLIVIA Fin de obra

ENTRE MANUEL CARBONEL Y POZO DE VISITA CABECERO Y REHABILITACION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLE JORGE L.
CASTILLO Y CALLE JOSE ANTONIO ARIZA , COL. AMPLIACION LIBERTAD, EN XALAPA, VERACRUZ.

Catalogo de conceptos

|

| Clave Descripcién Unidad Cantidad]
' RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, M2 1,715.00
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A 1 1/2", DE 8 CMS. M3 137.20
DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA
COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 55.30
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 14.70
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 276.50
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 73.50
2.1.2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y
EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA DE HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERTA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 245.00
CODOFOF090-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3" PZA 1.00
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00

EXTREM-FOFO-3

8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8018 01 DE 16 MM X 64 MM /(/5/8" X 2 1/2"). )

8019 00 SUMINISTBO/DE EMPAQUES DE PL(

8019 03 DE 76 My/&") DE DIAMETRO.
8035 00A SUMINISTRO DE VALVU

PSI) PUESTA EN OBRA..

Ing. Emj}/d(. S
Analist9 {//Raﬂ

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Iﬁ{f. Angel Parragui
J
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAM [iENTO

DIRECCION DE OPERACION LYY
C M AS GERENCIA DE PLANEACION e x l
AT p—— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )ﬁ ) { a pa
¥ SANEAMIENTD DE XALAPA PROYECTOS | 4 8 yunt amisnto
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE Inizlo de obra:

JORGE L. CASTILLO ENTRE FINAL DE LA CALLE Y PROLONGACION BOLIVIA; PRIVADAJORGE L. [ racion en dias:
CASTILLO ENTRE JORGE L. CASTILLO Y FINAL DE LA CALLE; CALLE PROLONGACION BOLIVIA

ENTRE MANUEL CARBONEL Y POZO DE VISITA CABECERO Y REHABILITACION DE Finje obra:
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLE JORGE L.
CASTILLO Y CALLE JOSE ANTONIO ARIZA , COL. AMPLIACION LIBERTAD, EN XALAPA, VERACRUZ. |
[ Catalogo de conceptos l : |
3
| Clave Descripcion I Unidad Cantidad ‘
' 803503A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. ’ PZA 3.00
SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAUH[ICO RD-  PZA 2.00
26 SI DE 3" DE DIAMETRO
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE |
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLI ETILENO

DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE
DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BROI'CE DE
1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZAI'DO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. ‘ TOMA 42.00

ng/%’ ]
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