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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-066-2023

En la ciudad de Xalapa, Ver,, siendo las 12:00 hrs del dia 15 de agosto del 2023, reunidos en la
sala de capacitacion de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.;
ubicada en la Av. Miguel Alemadn num. 109, Colonia Federal, C.P. 91140 Xalapa, Veracruz; se
procede a levantar la presente acta de la junta de aclaraciones de la Licitacién a Cuando Menos
Tres Personas N°. CMAS-I3P-OP-066-2023, relativa a la obra:

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN
LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN LAS COLONIAS FRANBOYANES Y
VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ".

a).- Aclaraciones generales a los participantes.

1. En el andlisis de los precios unitarios deberdan ser considerados de acuerdo a las
especificaciones incluidas en el pagquete de concurso.

2. Los licitantes deberan prever la disponibilidad de mano de obra en cantidad y
especialidad, en la preparacién de su proposicién para poder cumplir con el plazo
sefalado para la ejecucién en tiempo y forma. Cabe aclarar que tanto el personal técnico
como el responsable técnico propuestos son parte del andlisis y valoracién de las
propuestas que sean presentadas, por lo cual, deberadn tener la experiencia en obras con
caracteristicas técnicas y magnitud similar; ademas de estar soportados fehacientemente
con su documentacién laboral y académica. Por lo tanto, se debe contemplar en su
integracion una plantilla que no deberé ser modificada una vez adjudicado el contrato y
respetar la desighacién del responsable técnico presentado en el formato PE-8.

3. Se hace la aclaracién que, durante el proceso de la obra hasta su total recepcion, la
empresa ejecutora es responsable de la misma, de igual manera cualquier dafo a
terceros deberd ser reparado sin costo alguno para el Organismo, por lo que deberd
poner especial cuidado en el proceso constructivo.

4. Los licitantes obligatoriamente deberan colocar al inicio de los trabajos el letrero
informativo, de acuerdo con las especificaciones del formato PE-12.

5. Se les informa a los licitantes que deberan anexar la propuesta econémica en CD, en
formato PDF y Excel.

6. Se les informa que deben presentar impresos, firmados y foliados todos los documentos
que forman parte de este proceso; los planos deberédn estar impresos,en tamafio de 0.60 x

0.90 m. //,:; )
. //
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DIRECCION GENERAL
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Para la integracién de su propuesta los licitantes deberdn considerar la necesidad de
trabajar simultdneamente en los diferentes sectores, con la suficiente fuerza de trabajo y
equipo, lo cual deberd también quedar indicado en la planeacién y procedimiento
constructivo (formato PT-1)

En caso de no asistir el representante legal al acto de presentacidén y apertura de
propuestas, quien se presente deberd estar acreditado mediante carta poder simple, con
dos testigos y copia fotostaticas de identificaciéon oficial de las cuatro personas que
intervienen en dicho poder.

En el banco de tiro de material de desperdicio, deberdn considerar la necesidad de
acomodar el material producto de excavacién y demoliciones cada cierto periodo para no
obstruir el paso posteriormente.

Los acarreos de materiales se deberdn considerar de acuerdo a especificaciones de la
CONAGUA, asi como cualquier clave de las especificaciones particulares referentes a los
acarreos, seran medidos colocados, es decir, el precio unitario deberd involucrar su
coeficiente de abundamiento.

Los suministros de materiales y equipo de instalacidn permanentes deberan ser
considerados puestos en el sitio de la obra incluyendo sus acarreos locales, asi como
todos los materiales y agregados (tuberias, piezas especiales, cemento, acero, madera,
grava y arena, etc.), considerando estas actividades en el precio unitario correspondiente.
En los casos en donde el catdlogo de conceptos y cantidades de obra considere
conceptos de acarreos en algunas partidas o en todas, lo indicado anteriormente queda
sin efecto. Asi también, en caso de existir volimenes de acarreo en situaciones
extraordinarias estos quedaran a consideracién del residente de obra para su procedencia
y tramite.

Se aclara que todo el equipo suministrado, piezas especiales, tuberias y valvulas deben ser
nuevos.

Cabe sefialar que las propuestas que no contemplen lo solicitado en esta acta, asi como
en la convocatoria seran desechadas de acuerdo a lo establecido en el inciso 5.4 Causas
por las que puede ser desechada la propuesta que a la letra dice “La omisién en la
presentacién de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la
licitacion, detectada durante la revision y apertura y ain después al acto de presentacién
y apertura de proposiciones detectada en la revisién detallada".

Se hace el sefialamiento que en caso de que el plazo propuesto para la ejecucion de la

obra coincida con la temporada de lluvias, los licitantes deberdn prever las medidas

necesarias para no afectar el programa de ejecucién ya establecido de | obra. @
.»"’"-‘_l
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15. Los precios unitarios deberdn ser considerados de acuerdo a las especificaciones
generales de la CONAGUA y especificaciones particulares incluidas en el paquete de
licitacidn, ya que para cada concepto se tiene asignada una clave especifica, por lo que no
procederd pago adicional alguno por la omisién por parte del licitante en los alcances de
cada una de ellas.

16. En el caso que los licitantes dispongan de equipo propio deberdn comprobarlo, mediante
las correspondientes facturas de adquisicion, tal y como se sefiala en el formato PT-2 de la
convocatoria a la licitaciéon.

17. Los licitantes deberdn apegarse a lo establecido en el Titulo Ill, Capitulo I, de la
observancia de las Normas de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, en donde
se especifica que todos los productos e instalaciones deberdan cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM).

18. Se le proporciona a los licitantes el catdlogo de conceptos y hojas 29 y 30 de las
especificaciones particulares que sustituyen a las proporcionadas en la convocatoria y
que deberan ser tomadas para la elaboracién de su propuesta.

19. Se informa a los licitantes que el fallo serd por escrito (via electrénica) o por medio del

portal https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/.

b).- Preguntas y respuestas.

En atencién a lo estipulado en el punto 1.4.2 de la convocatoria a la licitacion que dice “Los
Licitantes, podran asistir y solicitar aclaraciones a la Convocatoria de Licitacién a Cuando Menos
Tres Personas, sus formatos, cldusulas del modelo de contrato y las que se deriven de la visita al
lugar en que se realizaran los trabajos objeto de la licitacion, las cuales seran aclaradas por
CMAS". Esta solicitud serd por escrito en forma clara y concisa, en papel membretado de la
persona moral o fisica debidamente firmado, via email al correo
construccion@cmasxalapa.gob.mx y en el Departamento de Construccién hasta 24 horas antes
de la junta de aclaraciones.

La Comisién procede a la aclaracién de las dudas tanto de lo establecido en la convocatoria a la
licitacién como las derivadas de la visita de obra de las empresas:

Se asienta en la presente que no se recibieron preguntas por via email al correo, ni en el
Departamento de Construccién para aclaraciones, de ninguno de los licitantes.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente acta de la junta de aclaraciones, siendo las 12:45
hrs del mismo dia de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervienen en todas las
hojas de esta, puntualizando que la falta de firma de algun licitante o funcionario no invalidara su

para su notiﬁcacién./
j
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Funcionarios CMAS y SUBCOMITE

AREA/DEPARTAMENTO REPRESENTANTE O | FIRMA
FUNCIONARIO
Contraloria Interna de la CMAS Ing. Rafael Palacios Marquez

Coordinacién Juridica Lic. Alexis René Herndndez Franco

Gerencia de Recursos Financieros | Lic.JesUs Rafael Pérez Ferndndez

Gerencia de Infraestructura Ing. Gilberto Montero Pérez

Departamento de Estudios y|Ing. Angel Parraguirre Gancedo

Proyectos
Departamento de Construccion Ing. Carlos Ismael Urreta Villarreal O \
LICITANTES
No. LICITANTE REPRESENTANTE
1 | DAHEXA C. Berenice Huesca Barrientos
CONSTRUCCIONES S.A. DE
C.V.

~

4
F 11411 Trabajo
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE Inicio de obra:
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN

Duracién en dias:
LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. Eity s slra:

| o Catalogo de conceptos o |

| Clave Descripcion Unidad Cantidad }
1.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (TUBERIA)
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 2.00
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 704.63
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 342.90
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 52.31
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 18.15
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. : M3 470.83
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 163.34

IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 34.29
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1131 00 RELLENO EN ZANJAS...

1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 564.02

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...

1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...

1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. H 60.00

IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...

1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 802.86

3070 00A POZO DE VISITA "TIPO ESPECIAL",/&)N CAIDA, P/TUBERIAS DE 30 A 76
CMS DE DIAMETRO, HASTA...

3070 09A 3.50 M DE PROFUNDIDAP.
3070 10A 3.75 M DE PROFUNDIDAD.
IMPORTE DE POZO DE VISITA "TIR 0 ESPECIA

POZO 1.00

POZO 1.00

) L", CON CAIDA, P/TUBERIAS DE
30 A 76 CMSDED

3115 00A BROCALES Y TAPA

e

Ing. Alexandro E'imén Morales

Analista A ol-Departamento¥e Estuglios y Proyectos Pagina: 18
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Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE  Inicio de obra:
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN  Duracion en dias:
L AS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. Ein ds ciore

g ‘ Catalogo de conceptos I

Clave Descripcion Unidad Cantidad }

3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 2.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CNA).

IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

8020 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO
8020 11A DE 457 MM (18") DE DIAMETRO. PZA 1.00
8020 13A DE 762 MM (30") DE DIAMETRO. PZA 1.00

IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO

8051 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD DE DOBLE PARED E INTERIOR LISO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE.
NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013 (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

8051 07A DE 18" ..DE DIAMETRO. M 3.00
8051 09A DE 30"..DE DIAMETRO. M 169.80

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED E INTERIOR LISO. SISTEMA DE UNION
HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO ELASTOMERICO DE HULE.
NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E-241-CNCP-2013 (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

9000 CGOA ACARREC 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 634.17

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 70.46

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOL!FE{:}, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ' i m3/km 5,073.36
IMPORTE DE ACARREO KM /SUBSECUENTES AL 1p MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA ENCAMION DE VOLTED, EN CAMING...
/ .
9003 O0A ACARREQ KM SUBSECU’?NTES AL\lo DH ROCA BN CAMION DE VOLTED, EN
CAMING... /
9003 05A . ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 563.68

= Ing. Angel Parragui
* Ing. Alexandro [Amon Morales
Analista 7 e
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Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE Inicio de obra:
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN  Dyracion en dias:
LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. N

Catalogo de conceptos E

E :
E Clave } Descripcidn Unidad Cantidad !
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (TUBERIA)

2.~ CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CANAL 1.20 X 0.50 M)

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 12.00
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 6.40
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO HIDRAULICO. mi 44.00

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 CONSTRUCCION DE:

1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR m3 6.40
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. m2 12.00
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. m2 32.00

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE:

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 4.00
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 134.90
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO. m2 176.10
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 9.03

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 12.73
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO E!!‘ZQNA B:

1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFU AD., i M3 105.54

4030 00 FABRICACION Y CQLADO RE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 01 DE F'C= 100 KG/CM2 M3
4030 07A — DE F'C= 350 KG/CM2. M3

4

Ing. Alexandrgfiimc’m Morales
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Descripeion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE  Inicio de obra:
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN  Duyracién en dias:

LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. Fin de obra:

i — Catalogo de conceptos 5

{ Clave Descripcién Unidad Cantidad
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4080 04A LOSAS CON ALTURA DE OBRA FALSA HASTA 3.60 M. m2 103.68
4080 05A MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. m2 241.92

IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...

4090 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 15,081.50
4140 01 SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. kg 580.64
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA

EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 114.57

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 12.73

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 o0B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 7.60

IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 916.56

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... /,j
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. f m3/km 101.84

IMPORTE DE ACARREQ KM/SUBSE ’E‘NTES Al ’0 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO..,,/"

9003 008 ACARREG KM. SUBSEZUENTES AL {o.,
~ DEMOLICION EN CAf

9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

m3/km /1] 60.80

y

Ing. Alexandro Morales

Analista ﬂ Pégina: 4/8 ;"’,/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION LY
C M AS GERENCIA DE PLANEACION i
B COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ~ ) ( Pa
¥ SANEAPIENTO DE XALADA PROYECTOS . Ayumam ante il oo ;
Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE Inicio de obra:
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN  puracién en dias:
LLAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. Fin de obra:
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion Unidad Cantidadi |
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CANAL 1.20 X
0.50 M)
3.- CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 24.02
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 26.67
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 2.40
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 21.62
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1131 00 RELLENO EN ZANIJAS...
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 ' 10.33
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 01 DE F'C= 100 KG/CM2. M3 1.41
4030 05 DE F'C= 250 KG/CM2. M3 6.53
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4080 05A MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. m2 43.31
IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4090 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO. KG 687.90
4140 01 SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. kg 26.12
SYCRPL-01 SUMINISTRO E INSTALACIO i ERO ESTRUCTURAL PARA REJILLA m2 13.35
ELECTROFORJADA CON PLACA DE 38" Y PERALTE DE 3", INCLUYE: MARCO CON ;
ANGULO DE 1/4 X 3 1/2" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 1/4" X 3", UNA MANO DE
PRIMER ANTICORROSIVQ Y DOS MANQOS DE PINTURA ESMALTE NEGRO MATE.
29000 G0A ACARREO 1ER KM MATERIAL P UCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARG
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 / 21.62
4 e
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION

¥ SANEARLIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN
LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.

A
E

Ayuntar gt

) N( Xala

Inicio de obra:
Duracién en dias:

d

Fin de obra:
, r Catalogo de conceptos
[ Clave Descripcién Unidad Cantidad
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACI()N
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 2.40
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 172.96
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREQO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 19.20
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE TRAGATORMENTAS
4.- ENCOFRADO
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 04 DE F'C= 200 KG/CM2, M3 28.28
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4080 00 CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4080 05A MUROS HASTA 3.0 M DE ALTURA. m2 127.97
IMPORTE DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NOAPARENTES EN...
4091 00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA...
4091 03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA E-6X6-4/4 M2 158.77
IMPORTE DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA...
IMPORTE DE ENCOFRADO //
\ 5.~ REHABILITACION DE RED@E AGUA POTABLE
\\ MANG DE OBRA
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PROPUCTO DE EXCAVACION. M3 1,165.50
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FI1JA, P/ ZANJ ECO, EN ZONA B... y
(‘ /1
[
AN cedo [ )
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Descripcién del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN
L.AS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ.

DIRECCION DE OPERACION
c MAS GERENCIA DE PLANEACION
SO RN T Ao rOEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SAHEAREIENTO DE XALAPA PROYECTOS

( U Avuntantiento M oo o
L

Inicio de obra:
Duracién en dias:

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos ]
! Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 116.55
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 101.98
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 1,048.95
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 917.83
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. m3 58.28
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 1,096.46
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 1,036.00
2040 00 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
2040 07 DE 355 MM DE DIAMETRO. m 259.00
IMPORTE DE INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE
9000 00A ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 1,048.95
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 116.55
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM KE ‘ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMING...
S002 O0A s 0 MATERYAL PRODUCTO DE EXCAVACION
9002 05A m3/km

Analista

48\ 10 MATERIAL PRODUCTO DE
d \OLTEO, EN CAMINO...
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‘ DIRECCION DE OPERACION @ NG »
c M AS GERENCIA DE PLANEACION x I
s DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) { a apa
¥ SANEAMIENTO DE XALARA PROYECTOS P ® Ayuntamignto Wi s

Descripcion del proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE  Inicio de obra:
LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN  Duyracién en dias:

LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ. Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos |
l Clave Descripcidn Unidad Cantidad
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 932.40
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE MANO DE OBRA
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

/ cedo
Ing. Alexandro Limén Morales

Analista
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#% COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
* Y SANEAMIENTO DE XALAPA

y x I p
® H. Ayuntamiento Bl 2022 - 2000

“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN
LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y
VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de los empaques se medird en piezas. Al
efecto se determinara en la obra el nimero de ellos suministrados y colocados segun el
proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero.

Los empaques se clasificardn de acuerdo con los diferentes didmetros indicados en los
planos de proyecto. De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que
integran los conceptos referentes a suministro e instalaciéon de los empaques:

El suministro y colocacion de todos los materiales y accesorios puestos en obra incluyendo
fletes, maniobras locales, desperdicios y mermas, asi como la mano de obra correspondiente.
No se incluyen en estos conceptos excavaciones ni rellenos.

CLAVE CONCEPTO - | , UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE DOBLE PARED E INTERIOR LISO. SISTEMA DE
UNION HERMETICA ESPIGA CAMPANA CON DOBLE ANILLO

SR GCR ELASTOMERICO DE. HULE NORMAS NOM-001-CONAGUA-201T1 Y
NMX-E-241-CNCP-2013 (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y
CORRIMIENTO) j .

805107A  DE 18" DE DIAMETRO : : M

'805109A | DE 30" DE DIAMETRO N M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de tuberias de
Polietileno de alta densidad de doble pared e interior liso, para alcantarillado, a las
erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el
proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, conS|derando el costo L.A.B. en fabrica o en
almaceén del proveedor. Ji , i

) % o, ’ NY \
Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el ‘\1

proyecto y/o las 6rdenes del Residente deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
O01-CNA-2011 y NMX-E-241-CNCP-2013 y demds normas ASTM referentes al PVC en las

aplicaciones que correspondan. R\‘

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificaga a fin de demostrar que

cumple con la presente especificaciér/
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“CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN
LA AV. EBANO, ENTRE CALLE AZABACHE Y CALLE TAMARINDO, EN LAS COLONIAS FRAMBOYANES Y
~ VERACRUZ, EN XALAPA, VERACRUZ."

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las
normas correspondientes, debe incluir como ml’nimo lo siguiente:

-~ Nombre del fabricante y/o marca regtstrada - Marca o simbolo del fabricante - Didmetro
nominal, clase y tipo - Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio) - Leyenda "HECHO
EN MEXICO" o “hecho en..” - Sello de certlflcaC|on

El Residente debera |nspec<:|onar la tuberfa. Dicha inspeccién no exime al Contratista de la
responsabilidad del sumlmstro de Ia tuberla que cumpla con las normas aplicables de la
presente especificacion. ' '

La empresa Contratista sera el Unico responsable de |a custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepciéon y deberd informar al Residente con anticipacion de la
llegada de la tuberia y accesorios.

Dentro del precio unitario estara mclurdo ademas del costo del suministro (L.A.B.).en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su.completa y correcta entrega.

El volumen a estimar sera el numero de metros lineales de tuberia incluyendo los accesorios,
conforme a las lineas de proyecto y/o |as‘érdene‘s deI Residente. N

<
=

",
MEDICION Y PAGO. - El sumlnlstro de, tubena serd medldo para fines de pago por metro \
lineal, con aproximacién a dos deamales y las plezas especiales por pieza. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia con sus accesorios y
piezas especiales, sumlmstrados conforme a Ias lineas de. proyecto y/o las érdenes del
Residente. . :

No se estimaran para fines de pago las tuberlas sumlnlstradas por el Contratista que no
cumplan con lo sefialado en las espeCIflcaclones que correspondan.

S,

CLAVE .. CONCEPTO . UNIDAD

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

‘9000 O5A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.. M3

' 900100a ACARREO 1ER KM DE ROCAEN CAMION DE VOLTEO,
| DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
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