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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
N°. LPE-CMAS-OP-001-2023

En la ciudad de Xalapa, Ver., siendo las 10:00 hrs del dia 07 de julio del 2023, reunidos en Ia sala
de capacitacién de la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ubicada en la Av. Miguel Aleman ndm. 109, Colonia Federal, C.P. 91140 Xalapa, Veracruz; se
procede a levantar la presente acta de la junta de aclaraciones de la Licitacion Publica Estatal
N°. LPE-CMAS-OP-001-2023, relativa a la obra:

“REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE
AGUA POTABLE EN LA CALLE AMADO NERVO, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA Y
RAMON LOPEZ VELARDE; AV. FEDERICO GARCIA LORCA, ENTRE SOR JUANA INES DE LA
CRUZ Y AMADO NERVO; SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE AV. FEDERICO GARCIA LORCA
Y PABLO NERUDA; CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. DE LOS FRESNOS Y SOR. JUANA INES DE
LA CRUZ, COL. SIPEH ANIMAS, EN XALAPA, VERACRUZ"

a).- Aclaraciones generales a los participantes.

1. En el analisis de los precios unitarios deberdn ser considerados de acuerdo a las
especificaciones incluidas en el paquete de concurso.

2. Los licitantes deberdn prever la disponibilidad de mano de obra en cantidad vy
especialidad, en la preparacién de su proposicién para poder cumplir con el plazo
sefalado para la ejecucion en tiempo y forma. Cabe aclarar que tanto el personal técnico
como el responsable técnico propuestos son parte del andlisis y valoracién de’ las
propuestas que sean presentadas, por lo cual, deberdn tener la experiencia en obras con
caracteristicas técnicas y magnitud similar; ademas de estar soportados fehacientemente
con su documentacién laboral y académica. Por lo tanto, se debe contemplar en ‘su
integracion una plantilla que no deberd ser modificada una vez adjudicado el contrato y
respetar la designacién del responsable técnico presentado en el formato PE-8.

empresa ejecutora es responsable de la misma, de igual manera cualquier dafo a

”; 3. Se hace la aclaracién que, durante el proceso de la obra hasta su total recepcion, la
{,i terceros deberd ser reparado sin costo alguno para el Organismo, por lo que deberd

poner especial cuidado en el proceso constructivo.

4. Los licitantes obligatoriamente deberdn colocar al inicio de los trabajos el letrero
informativo, de acuerdo con las especificaciones del formato PE-12.

5. Se les informa a los licitantes que deberdn anexar la p puesta econdmica en CD, en
formato PDF y Excel. \ P
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6. Se les informa que deben presentar impresos, firmados y foliados todos los documentos
gue forman parte de este proceso; los planos deberan estar impresos en tamafo de 0.60 x
0.90 m. '

7. Para la integracién de su propuesta los licitantes deberdn considerar la necesidad de
trabajar simultdneamente en los diferentes sectores, con la suficiente fuerza de trabajo y
equipo, lo cual deberd también quedar indicado en la planeacién y procedimiento
constructivo (formato PT-1)

8. ENn caso de no asistir el representante legal al acto de presentacion y apertura de
propuestas, quien se presente deberd estar acreditado mediante carta poder simple, con
dos testigos y copia fotostaticas de identificacién oficial de las cuatro personas que
intervienen en dicho poder.

9. En el banco de tiro de material de desperdicio, deberan considerar la necesidad de
acomodar el material producto de excavacién y demoliciones cada cierto periodo para no
obstruir el paso posteriormente.

10. Los acarreos de materiales se deberan considerar de acuerdo a especificaciones de la
CONAGUA, asi como cualquier clave de las especificaciones particulares referentes a los
acarreos, seran medidos colocados, es decir, el precio unitario debera involucrar su
coeficiente de abundamiento.

1. Los suministros de materiales y equipo de instalacién permanentes deberan ser
considerados puestos en el sitio de la obra incluyendo sus acarreos locales, asi como
todos los materiales y agregados (tuberias, piezas especiales, cemento, acero, madera,
gravay arena, etc.), considerando estas actividades en el precio unitario correspondiente.
En los casos en donde el catdlogo de conceptos y cantidades de obra considere
conceptos de acarreos en algunas partidas o en todas, lo indicado anteriormente queda
sin efecto. Asi también, en caso de existir volimenes de acarreo en situaciones
extraordinarias estos quedaradn a consideracién del residente de obra para su procedenC|a
y tramite.

12. Se aclara que todo el equipo suministrado, piezas especiales, tuberias y valvulas deben ser
nuevos.

f 13. Cabe sefialar que las propuestas que no contemplen lo solicitado en esta acta, asi como
\ en la convocatoria serdn desechadas de acuerdo a lo establecido en el inciso 5.4 Causas
por las que puede ser desechada la propuesta que a la letra dice “La omisién en la
presentacién de cualquiera de los documentos requeridos en esta convocatoria a la
licitacion, detectada durante la revisién y apertura y alin después al acto de presentacion
y apertura de proposiciones detectada en la revision detallada”.
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14. Se hace el seflalamiento que en caso de que el plazo propuesto para la ejecucién de la
obra coincida con la temporada de lluvias, los licitantes deberan prever las medidas
necesarias para no afectar el programa de ejecucién Ya establecido de la obra.

15. Los precios unitarios deberan ser considerados de acuerdo a las especificaciones
generales de la CONAGUA y especificaciones particulares incluidas en el paquete de
licitacidn, ya que para cada concepto se tiene asignada una clave especifica, por lo que no
procedera pago adicional alguno por la omisién por parte del licitante en los alcances de
cada una de ellas.

16. En el caso que los licitantes dispongan de equipo propio deberdan comprobarlo, mediante
las correspondientes facturas de adquisicion, tal y como se sefiala en el formato PT-2 de Ia
convocatoria a la licitacion. ‘

17. Los licitantes deberan apegarse a lo establecido en el Titulo I, Capitulo Ill, de la
observancia de las Normas de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién, en donde
se especifica que todos los productos e instalaciones deberan cumplir con las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM).

18. Se informa a los licitantes que el fallo ser3 por escrito (via electrénica) o por medio del
portal https://crnasxalapa.gob.mx/convocatorias/.

b).- Preguntas y respuestas.

En atencion a lo estipulado en el punto 1.4.2 de la convocatoria a la licitacién que dice “Los
Licitantes, podran asistir y solicitar aclaraciones a la Convocatoria de Licitacion Publica Estatal ,
sus formatos, cldusulas del modelo de contrato v las que se deriven de la visita al lugar en que se
realizaran los trabajos objeto de la licitacion, las cuales seran aclaradas por CMAS". Esta solicitud
sera por escrito en forma clara y concisa, en papel membretado de la persona moral o fisica
debidamente firmado, via email al correo construccion@cmasxalapa.gob.mx y en - el
Departamento de Construccién hasta 24 horas antes de la junta de aclaraciones.

La Comision procede a la aclaracion de las dudas tanto de lo establecido en |a convocatoria a la
licitacidn como las derivadas de la visita de obra de las empresas: -

,/i Se asienta en la presente que no se recibieron preguntas por via email al correo, ni en el
Departamento de Construccién para aclaraciones, de ninguno de los licitantes.

Sin otro asunto que tratar se cierra la presente acta de la junta de aclaraciones, siendo las 10:40
hrs del mismo dia de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervienen en todas las
hojas de esta, puntualizando que la falta de firma de algun licitante o funcionario no invalidara su
contenido y efectos poniéndose a partir de esta fecha a disposicién de los que no hayan asistido,
para su notificacion.
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Funcionarios CMAS y SUBCOMITE

AREA/DEPARTAMENTO REPRESENTANTE O FIRMA
FUNCIONARIO
Contraloria Interna de la CMAS Ing. Rafael Palacios Marquez

Coordinacion Juridica Lic. Alexis René Hernandez Franco

Gerencia de Infraestructura Ing. Gilberto Montero Pérez

Departamento de Estudios y|Ing. Maria Fernanda Salazar Diaz

Proyectos.
Departamento de Construccion Ing. Carlos Ismael Urreta Villarreal
LICITANTES
No. LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA
1 |GR INFRAESTRUCTURA | C. Adridn Rueda Torres
CIVIL E INMOBILIARIA, S.A.
DE C.V,
2 |GRUCVER, S.A. DE C.V. C. Victor Hugo Araujo Contreras
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