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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. ‘ a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA’, de aclerdo con las Declaracionesy Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE" DECLARA.

A) Estar legalmente COnStltUIdO como-un Organlsmo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segtin lo-dispuesto.en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en |la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994, asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento'y Disposicién de Aguas Residuales; de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez; Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de'febrero de 2002.

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha k3(.) de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion-Pdblica Municipal; con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gomez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad, ‘queacredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacion realizada por el Organo de 'Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio ena Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contrlbuyentes CMA94‘I106RVO

E) Que de conformidad con lo estableCIdo en‘los articulos 33 fracciones Il, IV, V y VI, y 40 fracciones |, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo'tanto, tiene capacidad.legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la N del Organo de Gobierno-de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo ndmero
XX/0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de

Inversiéon 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversién 2024, autorizados mediante |la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.

A,

~
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PEF&SONAS N°. CMAS-I3P-OP-
0XX-2024 la cual reldne las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe-realizarse en términos del proyecto consistente en:
catélogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales y
particulares, normas de calidad; programa de obra, presupuesto contratado y 6Ianos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal-de la sociedad con'el'testimonio de la-‘Escritura Publiéa Ndmero ___ de fecha __
de___ de , otorgada ante |a fe del Licenciado(a) .’ /Titulardela Notaria Pidblica Numero
del inscrita en forma-definitiva.en‘el Registro:-Plblico dela/ Propiedad y de Comercio de la
ciudad de . bajo el Folio'Mercantil Electronico.Num: -, de fecha _de mes de
XXXX o N ORE A
B) El/lLa C. quien se identifica-con-Credencialpara votar de |Folio y
acredita su caracter de Representante Legaly/o Administrador Unico de conformidad con el clausulado
quinto del Instrumento Nimero ___defecha .- ‘de’ de " otorgadaante|a fe de la Licenciada Palmira
Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Namero ~dela‘que es Titular el .. de la ciudad
de___  inscrita en forma definitiva en el Registro-Publico de la Propledad y de Comercio de la
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nam. . de fecha __ de ____ de __

mandato que a la fecha nole ha sideilimitado ni revecado, lo que déeclara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si‘llegare‘a cambiar de nacionalidad, len seguir considerdndose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y.a no invocar/la.protetcion de ningin gobierno
extranjero, bajo pena de perder;.en beneficio dela naCIon Mmexicana, todo derech derlvado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y.relne las condnaones tecmcas Y. eco‘
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato »

micas para obligarse a la

E) Tiene establecido su domicilio fiscalien calle de la localidad municipio de

C.P. de esta ciudad de i ;y Mismo que’senala para que se le practiquen las

notificaciones, aun las de caracter-personal;las.que surtirdn sus efectos Iegales mn%ntras no sefale por escrito
otro distinto, para todos los finesy efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde:se reahzaran los trabajos obJetoLde este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que-intervienen en su ejecucion.

o

sus fracciones |, 11, IlI, IV, V, VI, VI, VI, IX, X y'XI de'la Ley Niimero 825 de OQbras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. ‘;

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionato de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacwnado% con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en.-ninguno de los supuestos pre\(gstos en los articulos 52 en

T

l) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de«;Admmlstraoon Tributaria,

asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XXXHXXXKXXXXXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XXXXXXXXXXXK
Registro de SEFIPLAN ; XXXXXXX

Padrdén de contratistas CMAS : CMAS-XXX
Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A) Queseobliganenloquea cada uno corresponde, contodas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable aI obJeto del.presente contratoy a responderen lo que les corresponda
por su incumplimiento:,

B) Convienen en considerar como anexos sz presente contrato los‘que se pacten.en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismao;:

C) Se obligan en los termlnos deieSte contrato.y.el.contenido.de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones Iegales que rlgen la contratamon ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especn‘lcamones tecnlcas de los ‘trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan sorheterse a las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos:consistentes en’la“Descripcion de la obra.”, “EL CONTRATISTA” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacién, ‘acatando-para-ello-lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos seﬁalados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00 00, ( bésos 00/100:-M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION .

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de ___dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucidon de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y

/ el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
A .
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajosﬁ deberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes; permisos;licencias, derechos de bantos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos'de via y exproplacﬁén de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos!

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se.obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos matetia.deeste.contrato, asf como’los dlctamenes‘ permlsos licencias que se
requieran para su realizacién, cuya-tramitacidén sea.competencia de “LA CONTRAirANTE" observando tanto
‘LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA', las disposiciones que, 'en materia dé asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el amblto Federkal, Estataly Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos ‘LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta pot ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los trabajos
Y, €n su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajas; asi como, para la compra
de insumos de conformidad: al articulo 58 ‘fracciénli‘de la Ley Numero-825 de 'Dbras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacic de:la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO ; "1‘

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” convienen querlos trabajos objeto'del présente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en' el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con.base en-las normas de calidad de los. materiales-y espeCIEcauones de construccioén,
que abarcaréan un periodo no-mayor a 30 (treinta) dias naturales, las 'qué serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales sq'wentes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafnadas.de la documentacién gue acredite ia procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (qumce) dias naturales siguientes a su presenta i6n, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también-deberan ser revisadas Y con gl visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por ‘parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que serdn pagadas.en las oficinas de “LA CONTRATANTE"” Ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de'Xalapa, Ver.:dentro de untérmino no‘mayor de“zo (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan'sido autorizadas las esUmacnones por la supervisién. Las diferencias

técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran yrén su.caso, se mcorporaran en la siguiente estimacion.
\

Los importes una vez analizados y calculados deberan conSIderar para su pago Ia amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) nume rales1 2y 3del Reglamento
de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con ‘Ellas del EstadJ ' de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo parrafo quinto de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veraétruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obraF, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen, |

‘\

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS con la CMIC se retendra el
diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA”, motivo por el cual debera presentar

manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho comvenlo con el soporte de su
afiliacion en cada una de las estimaciones generadas.

“NOMBRE DE LA OBRA"
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“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la presentacidon de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacidn incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 32].y-328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por. la omisidn de presentacién de la factura por
parte del “EL CONTRATISTA", i ‘

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y'Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO

Direccién: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD'Pagoen parc1a||dades o dlferldo

Forma de Pago: Por definir, 7 ‘

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn - como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE’ tendré el'derecho de reclamar por los trabajos faltantes o.mal-ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado

Cuando sin estar terminada'la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA ‘CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes soniidentificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcidn fisica y parcial.de los trabajos.

Cuando ‘LA CONTRATANTE" rescinda ' administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcioén parcial quedara aJUICIO de "LA'CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir:

No se considerara pago en exceso cuando las dlferenCIas gue_resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estlmauon sngulente

El pago de las estimaciones se tendré por-autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término'de 20 (veinte) dias- naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de Ia obra. En todos'los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las’ estlmamones

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente Jas estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de'corte para el pago/de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentard en la siguiente fecha de corte;.sinique ello'dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompanado de la
9 documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

-
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizarad en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adidional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos.por mayor valor del.contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién.alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo-con-las especificaciones técnidas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA'CONTRATANTE", ésta-podra ordenar su; correccién.jhmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que_ hard por su-cuenta-“EL CONTRATISTA"|sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En-este caso, ‘LA'CONTRATANTE; si lo estima-fiecesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos.contratados, en tanto-no-se lleve.a cabo |a reposicién o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado en la clausula ‘teficera de este contrato para
su terminacioén. |
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y-de ajustes de costos, ‘LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa.que seré igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos 'de prérroga para el pago-de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan.definido el importe a pagar y se calcllaran sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL.CONTRATISTA". ‘

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido *EL'CONTRATISTA", éste deberg reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en'el' parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en‘cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en.gue’se pongan efectivamente las can»’cjdades a disposicién de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado-en el-articulo!65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de.Obras Publlcas 4 Servmos Relauonadbs con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird elmedio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos impoftantes; que se\presenten durante la ejecucién de los
trabajos serd la bitdcora convencional, quedandoobligada cadauna.de las partes a daf el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia:=> ‘

\ I
OCTAVA. - GARANTIAS ‘ v — h

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos ptevistos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato. v 1

“EL CONTRATISTA" presentard a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia 01 de
diciembre del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente 11 100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE” del importe

'7:
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL. CONTRATISTA”".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza.con los-requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que’se refieré el segund_o parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedlda la ﬂanza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue;

A) Sea expedida a favor de*L.a Comisidn Municibal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista'espera o bien:se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
cldusula segunda de este contrato, su. vigencia.quedaré automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en'todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que lafianza asegure la ejecucién‘de los trabajos materia de este'contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE"; lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Queenapego en la fraccion “I" inciso “d)"del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados,con’ Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora.acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros'y de Fianzas para’la.efectividad de las fianzas, atin para el caso de que proceda e/
cobro de indemnizacion por mora, con motivo-del pago extemporaneo delimporte de /a fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para.garantizar por “EL.CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen.a su cargo,-con‘motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualqunera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Queentanto nose libere |a fianza, “"EL CONTRATISTA" tendré Ia obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente.mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacién de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccién de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedard obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
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cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién del Acta Entrega-Recepcién de conclusién de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmenteen el contrato-se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con |6 establecido en la cldusula segunda, "EL CGONTRATISTA”, se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10%(diez por ciento); de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho \endoso debe presentarse’a mas tatdar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a.cargo.de-'EL CONTRATISTA", y esté haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de‘los 20-(veinte) dias -naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contra rio, ‘LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en_los. trabajos dentro delplazol cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL- CONTRATISTA", para,que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, ‘LA CONTRATANTE" p%cederé a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere'de un plazo mayor, "LA CONTRATANTE' y ‘EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia. ‘

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberé exhibir seguro de responsabilidad civil a
contratistas, para garantizarlos posibles , dafios que pudieran ocasionar, por-el 30 % (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al'valor agregado. |
NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS > : ;‘
Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones ;11 y I, 177 fraccidnes I, 11,y 1V, 178,179, 180,
181,182 fracciones |, Il, lll, IV'y V, 183, 184, 185,186, 187 fracciones |, [ y.111,188 fraccibnes‘ll, I 1L IV, V, VG VI y VI del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras'RPUblicasy Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisidn'y ajuste de los costos gue ifitegran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran.circunstancias de orden econémico, no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos-de los trabajos aun neo-ejecutados; conforme \al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito’elaumento o red uccioén correspondiente.

La revisidon y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisidn de Cada uno de los precios para
obtener el ajuste. ‘ |

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién-de los trabajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajés de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara s Jeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta. ‘

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el
baja, seréd “LA CONTRATANTE" |la que lo realice. :

que lo promueva; si es a la

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la pu blxcacmon de los indices aplicables
7 al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitudl de ajuste de costos a
"4
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resoluciéon que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga 2 establecer \anticipadamente al /inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura‘con. tna.experiencia.minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y.que-acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidady espeuﬁcamones de.construccion,asi’como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y: de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y! particulares de construccidén.y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de‘la ejecucidén de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal,asi.como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativoal:cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por-causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que reuna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal gue ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serd el Unico ‘responsable de:las:obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL' CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATlSTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucién de Ios trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucidon de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucién, los daflos y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA TRATANTE" o ensu
1 caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega “EL CONTR
la infraestructura; debera reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos o
serda acreedor a una sancién correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo
la “LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civily-penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de vélvulas deberé contar.con previa autorizacién de

Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o-total; en favor

fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con

de cobro sobre las estimaciones-por trabajos ejecutados, en cuyo caso se'del
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por, “EL CONTRATISTA!
pago, no procedera el pago de gastos financieros.a los que-hace mencién la cldusula:s

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. -

“LA CONTRATANTE" designaré por escrito al supervisor y/o al residente de obra.con’
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor :
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en.el sitio de gjecucic

“LA CONTRATANTE" a través del representante que‘para tal efecto designe, tendra-e
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escritoila

pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaci
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la mspecc:on de ‘todos los insumos ¢
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

publico que fungird “‘coma

\TISTA" ocasionara dafios a

asionados, de lo contrario,

? la tarifa ya establecida por

“LA CONTRATANTE".

' de cualquier otra persona
excepcidén de los derechos
era contar con el previo

'se origina un atraso en el
exta del presente contrato.

anterioridad al inicio de los
SuU representante ante
bn de los trabajos.

| derecho de supervisar en
E instrucciones que estime
bnes que en su caso le sean
1
;‘
Ue vayan a utilizarse en la

“LA CONTRATANTE"” y “EL. CONTRATISTA" convienen para elcaso de incumplimi
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo-segundo, tercero y cuarto
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de'lgn

72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la apllcacmn de I“

y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de'verificar mensualmente si'los trabajos

estan ejecutando por “EL CONTRATISTA’ de acuerdo conlas:fechas establecidas|

aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE' comparara el avance mes a mes'contrz
efectivos ejecutados.

nto total o parcial de este

de la Ley Niumero 825 de
icio de la Llave y articulos

s siguientes retenciones

objeto de este contrato se
len el programa de trabajo
) el programa, y los trabajos

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del progran
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicard las retenciones econdmicas a las estim

en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serén calculadas ef

ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimacion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplica

a de ejecuciéon general de
ciones que se encuentren

funcion del avance en la
’s. Se calculara la retencion
lo por cada dia de atraso

correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. D|chas retenciones podran ser
recuperadas por los conitratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tlempos de atraso conforme

al citado programa.

I 2022 - 2025
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Las retenciones serdn determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacién de estas retencionestendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no'se han concluido.

B) Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos'en |a fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la cldusula tercera de’este contratoy en el\programa.de trabajo, “LA-CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar.el 5:al millardel importe de los'trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos-y sin aplicar elimpuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacién programada por cada dia'de atraso desdela fecha de terminacién pactada en la clausula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garanua de-cumplimiento del contrato

El importe de las retenaones se descontara admlnlstratlvamente de'las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito: de los trabajos, y se aplicardn, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causasiimputables a “EL. CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza-'mayor ‘o.'por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de' las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar<“entre exigir el-cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la.garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS £

De acuerdo a lo estipulado.en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas.del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios ‘no incluidos" en. este .contrato seran: solicitados ‘a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la “Bitdcora de Qbra" 'y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de'hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el andlisis de costo.de. dichos productosiia conciliacién y autorizacion de los referidos precios
unitarios, deberd realizarse durantelos. siguientes 30.(treinta) dias naturales a su presentacién y se asentara
también dicha autorizacidn en la bitacora::

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90,91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

A
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podrin

celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones.
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o qui

Dichas modificaciones no podran, en modo.alguno, afectar las condiciones que s¢
caracteristicas esenciales del-objeto de .este /contrato, /ni" convenirse para elug
cumplimiento de la Ley NUumero 825 de Obras Publlcasy Servicios Relacionados con &
de Ignacio de la Llave.

La modificacién a este contrato podra realizarse lo mismo en‘aumento que en reduc
o monto del mismo. Si se modifica el;plazo, los periodos-se expresaran.en dias natur.

porcentaje de variacion se haré con respecto del-plazo-pactado en laclausula tercera

que, si es al monto, la comparacién serd-con base en eI monto convemdo enla C|aUSL
La modificacion al plazo de ejecucién de-los trabajos sera mdependlente a Ia modn‘“
considerarse en forma separada, aun cuando para_fines. de su formallzaC|on pue
documento.

El residente de obra debera sustentar:el dlctamen técnico .que funde-y motive

Este convenio debera ser
en lo sustituya en el cargo.

refieren a la naturaleza y
ir en cualquier forma el
llas del Estado de Veracruz

cién del plazo de ejecucion
\les, y la determinacién del
de este contrato; en tanto
la segunda.

cacio’n al monto, debiendo
dan integrarse en un solo

as causas que originen la

celebracién del Convenio Unico, seglin sea el caso, considerdndose este parte de aste contrato y obligatorias

para "EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE' |as estipulaciones que en los mismos

Cuando se realicen conceptos'de trabajo al amparo de convenios en monto.o en
deberan considerar y administrar independientemente. a los originalmente pa
debiéndose formular estimaciones especificas, a.efecto de tener un control y seguim

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como minimo lo/es
fracciones |, II, I1l, IV, V, VI, Vil.incisos a), b), c)y d), del Reglamento de la Ley-Nume
Servicios Relacionados Con'Ellas del Estado deVeracruz de Ighacio de Ja'Llave lo apli

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS :

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de |a Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la-Llave “LA CONTRATANTE" podra Susp
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por.causa’justifica
terminacion definitiva, determinandola temporalidad de la suspensién,“la que n
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor. pUblico designado por “LA CONT
escrito a “EL. CONTRATISTA", sefialando las:causas que-la. motivan, la fecha de
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativa
Yy equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
el plazo de ejecucion convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de su
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma de
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi con
autoriza la suspension, datos de identificacién de los trabajos que habran de sus
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa
gue se encuentran los trakajos y tiempo de duracién de la suspension.

3 se establezcan.

blazo, dichos conceptos se
ctados en este contrato,
ento adecuado.

tipulado en el articulo 101
lo 825 de Obras Publicas y
table seglin sea el caso.

Servicios Relacionados con
»ender temporalmente, en
;ia, sin que ello implique su
O podrd prorrogarse o ser
RATANTE" |a notificard por
5U inicio y de la probable
a su personal, maguinaria

a suspension, sin modificar
spensidn, la que contendra
supervisor de obra de la
o del servidor publico que
oenderse, declaracidon de

,técnica y econdmica en la

e
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Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecuciéon
establecido en la cldusula tercera de este contrato.-Sin.embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59-de la. lley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado. de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones 1, 11, lll, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que 'no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA". .’

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE” podra dar.por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podré continuar pr’o:duc?‘iehdo\ todos sus efectos legales, unavez que haya desaparecido la
causa gue motivd dicha suspensién., ‘ ‘

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL-CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y 1,202 fracciones I, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas'y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de\ 'la\ Llave, “LA  CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la. garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE' sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y 'sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido elicontrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito:delinicio del procedimiento de rescisién, manifieste
lo que a su derecho convenga V. aporte las “pruebas que  estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo-procedente dentro delos 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL' CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que.acuda ante la autoridad judicialy obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que'sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no-mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL'CONTRATISTA" |a-determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

2
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“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisién administrativa de este contrato cuando
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATIST.
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucidn de los trabajos o se niega-a.reparar

ellos, gue hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE";

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato
Jjustificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de obra oel gerente de's

D) Si noda cumplimiento al programa.vigente.de ejecucion de'los'trabajos por fal
equipo, y a juicio de LA CONTRATANTE"; el atraso pueda.dificultar la terml
trabajos en el plazo estipulado en‘la clausula tercerade este contrato

Si es declarado en concurso mercantil en términos-de.la I_ey de Concursos Merc

E)
F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de“este contrato, sin .contar.con la
“LA CONTRATANTE"; A
« |
G) Si cede los derechos de cobro derivados ‘de este contrato ‘sin contar-con Ia a
“LA CONTRATANTE",
I
H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las. Dependenc
intervenir, las facilidades y datos necesarios para.la inspeccién, vigilancia y'supen
l) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de gue ha
requisito, tener esa nacionalidad;
J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobiernoen relaciéncon elcontra
K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adqumdo al momento dé |

relativo a la reserva y confidencialidad de'la informacién.o documentacion propor

" por causas imputables a él,.no_ inicia los trabajos objeto d

'EL CONTRATISTA" incurra
e este contrato en la fecha

‘0 reponer alguna parte de

|
Y SUS anexos o sin motivo
upervision;

ta de insumos, personal o
hacion satisfactoria de los

éntiles;
| ; e .
1utorizacidn por escrito de

utorizacién por escrito de
I

las que tengan facultad de
vision de los trabajos;

Lya sido establecido como

o e

a suscripcién del contrato,
tionada por el ente publico

para la ejecucion de los trabajos; y I
las obligaciones derivadas
, bases, procedimientos y
Jos con Ellas del Estado de
ones administrativas sobre

En general, por el incumplimiento por parte deEL.CONTRATISTA" a cualquiera de
de este contrato y sus anexos, la-contravencion a las disposiciones; lineamientos
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de'Obras PUblicasy Servicios Relaciona
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las Ieyes tratadosy demas disposici
la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio-del.procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.
Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.
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Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “ElL. CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacidn por escrito de
dicha resolucidn, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias..En el finiquito deberd preverse el sobrecosto
de los trabajos adn no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion’ de los materialesy equipos: que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA". '

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado.en el articulo 204 fraccién lli-del.Reglamento de la Ley NGmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con!Ellas del Estado-deVeracruz delgnacio de'la Llave, ‘LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés.general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos,; segun corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi comoilos-gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y-se relacionen-directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada’de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en |a
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" ‘haya notificado por ‘escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones'respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en'que se encuentren lostrabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “"LA CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha.de la notificacién del oficio del inicio.del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que éstale hubiere-entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCIGN DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulog7 de la'Ley Nu‘mero 825'de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de:la\Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones I, I1, [If, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicard de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de la bitdcora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados; anexando los. documentos'que lo soporten e incluird una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y..créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del.dia.siguiente a la notificacién, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos. T

Si durante la verificacion de los trabajos, ‘LA'/CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberd solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisidon administrativa de este
contrato.

“Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
A Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
/i
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|

Reglamento, procederd a la recepcidn fisica de los mismos, mediante el Ievantamiemgo del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
I
“LA CONTRATANTE" podré efectuar recepciones parCIaIes de trabaJos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los.trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrira a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi’como los gastos no recuperables,
siemprey cuando estos sean razonables, estén debidamente comprobadosy e relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente’contrato. h

terminados y estas partes son identificables y-susceptibles de Utilizarse, podré pactarse su recepcién. En

estos casos se levantara el acta de recepcidn fisica yparcial'de los trabajos. |

C) Cuando “LA CONTRATANTE" ~dé--porterminado--anticipadamente ' '@ste contrato, pagard a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi:como los!gastos no recuperables, siemprey cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y.se reIacnonen d|rectame nte con los trabajos objeto
del presente contrato. ‘

B) Cuandosin estarterminada la totalidad delos trabajos, si a juicio.de ‘LA CON%RATANTE” existen trabajos

D) Cuando “LA CONTRATANTE’ rescinda administrativamente esté contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara 3 juicio de “LA CONTRA‘ITANTE”, la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir. ‘

E) Cuando la autoridad judicial declare rescmdldo el.presente contrato. En este caso se estard a lo dispuesto

por la resolucién judicial.
: |
VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO
Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825de Obras'Publicasy Servicios Ryelaci‘bnados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones 1, 11, 11, 1V, V, VI, VI, VI Xy X, 217 y 218
fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para:dar-por terminados, parcial ‘o tbtalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" V “EL_.CONTRATISTA" en este contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta derecepcion fisica de los trabajos. “

“LA CONTRATANTE" debera notificar por.oficio a "EL-CONTRATISTA",-a-través-de slu representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha;lugar y hora en.que se-llevard a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendrd la obligacion de acudir al IIamado gue-seile haga mediante-el oficio respectiv “.

El finiquito deberd ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica.de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno-de-ellos, describiendo el concepto general c#ue les dio origen y el saldo
resultante. \

“LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefalado |en el parrafo anterior,

“LA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA”"

dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el

'resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA’", éste tendré el término de 15 (quince) dias naturales para

alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurndo este término no realiza alguna gestion, se dara por

g aceptado.
]

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATIST " no acuda con

|

|

|
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de |a Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 'mas/los intereses correspondientes. Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso’en.cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, ‘"LA'CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simulténea, se levantara el -acta_administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacién de |os saldos se realicerdentro de los15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste: el -finiquito.podra utilizarse-como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones deLA CONTRATANTE" y “EL' CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion-de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran/por terminados.los-derechos-y-obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible. el pago-en el término indicado, se procederé a elaborar el acta
administrativa que de por extlngwdos los derechosy obhgacaones de "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen'la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado.de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia. de derechos lnherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA”".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE"y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si'las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos, de cardcter ‘técnico 'y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondrd el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticién y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
* la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
/ dé término al problema planteado.

“
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“LA CONTRATANTE", al emitir la resolucidn, citard a “EL CONTRATISTA" y gl supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales S|gUIenteE a aquel en el que se haya
emitido ésta.

Durante la reunién convocada, se hara del conOCImlento de “EL CONTRATIS]’A” y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y se levantara actaiadministrativa.en la que hardn constar los acuerdos tomados,

debiéndose anotar los mismos en la bltacora

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento-del. presente contrato, asi como-para Ubdo aquello que no esté

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a lajurisdiccién y comp

stencia de los tribunales de

la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al’ fuero presente ofuturo que{con motivo de su domicilio

pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados_de su contenido, alcance'y‘fue“
que en la celebracion del presente contrato, no_existe dolo, mala fe, induccion
circunstancia que pudiera derivar/en vicios del consentimiento o ilegalidad/del m
contrato al calcey al margen detodas sus fojas.Utiles.en cuatrotantos, enla cwdad de
delallave,eldia__de__ de 2024.

“LA CONTRATANTE"”
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

“EL CONTRATI!

za legales, y conformes de
al error, ni cualquier otra
smo, se firma el presente
alapa, Veracruz de Ignacio

jSTA"
\

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez C. g

Directcra General

Testigos -

Ing. Gerardo Martinez Rios
Encargado de la Direccion'de Operacion

Lic. Cristopher Gémez Deseano
Coordinador Juridico

‘Administrador Ur

Directora de Admi

| Mtra. Claudia bachec*o Aranda

histracion

Ing. Gilberto Monteto Pérez

Cerente de Infraestr

4

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024
“NOMBRE DE LA OBRA"”

DVEIVE

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Fe%ral.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 05 00
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: B EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP- _-2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDADDE $
r ____PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VAI_OR
AGREGADO CUYO OBIJETO ES LA
“URXKK DOOKKIHIIHKIOKHKIH XK IIHIKIR KKK K IO IOOOIKIKX KK KK
DOXRKAKAIHIICKHKHKH I IIHKHHIKHK IR KK KHIKIKHIIHKIKIHIHHIKIKIXKNAHK

) XXX > XOOOEOCHIHKHKOOOOOKAKXXKK, CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABI_E \% SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1,I1,I1l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 111, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

/ --------------------------------------------------- PN DE TEXTO ssesmsesimssmsmomnss e e mmemmmcmmmesneree
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIP

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, V

PARA GARANTIZAR POR:
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETE

LA DEBIDA INVERSION @ DEVOLUCION PARCIAL O

| DE ANTICIPO OTORGA LA
R, EN RELACION CON EL
RMINADO NUMERO CMAS-

OP-__-2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE $ | PESOS 00/100 MM, INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO O ‘BJ ETO ES LA

KK I IHKIKIIXHKAIHKIKHKAKHKIIIEHKAKIKIKHHKAKHK KK XK IKAIHIXHOHKXHKXAAKHAK KA I ORKAK]
P UL OO0V 0C VOO0 0.990.00.09.0.9.90.00.090.00.090.09.000.000.00090.000.00.0.0.0.00
)00 000000000V 0000990 009.0000.9.0.00.009.900.00.000.000000.0090 CXAXKANA

Ve

N YN
XXX

7/

XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANE
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 8

SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMIS
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO N

LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIA
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPUL
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDA
( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SU
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZ
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION,
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QU
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRIN(
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E)- LA INSTITUC
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLEC
FRACCIONES LILIITINCISOS A) Y B), IV, V, VI'INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTI/
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE
FRACCIONES |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IXY X DEL MISMO OFR

MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.|

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD D
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES L
DEL CONTRATO.

-

2%

DOCKUXKXNKK

HOKXXHHAXHK
KK IKCHKH KK IXKHK KK XXX
AMIENTO DE XALAPA, VER.
25 DE OBRAS PUBLICAS Y
DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
ON MUNICIPAL DE AGUA
OTIFICARA POR ESCRITO A
NZADORA EXPRESAMENTE
ACIONES CONTENIDAS EN
LA AMORTIZACION TOTAL
SANEAMIENTO DE XALAPA,
D DE $
3SISTIRA HASTA LA TOTAL
A PERMANECERA VIGENTE
| OS RECURSOS LEGALES O
HASTA QUE SE PRONUNCIE
E SU VIGENCIA NO PODRA
JIPAL O FUENTE DE LAS
ON DE FIANZAS ACEPTA
IDO EN EL ARTICULO 282
LA LEY DE INSTITUCIONES
\, PROCEDIMIENTO AL QUE
PREVE EL ARTICULO 283
DENAMIENTO LEGAL, CON

) $.9.9.0.9.9.9.9,

AFIANZADORA SE SOMETE
E XALAPA, VERACRUZ DE

RARCRAA I
f




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-___ -2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
OG0 00 0.0.0.00.000.0.0.09.0.0.00000.00 0000000000 St Pe Pt eI e etV It oot e es ooy KHKKXAHKAKK

MO0 0.000.00,0.0.0.0 090900009000 0000000000000 00 P ot et Lot s vt oo o e veesee HHKXKHKAKK
h09.0.010:0.0:0,.0.9.9:0.9,.9.0.9.9.09.9.00.9000.00 0009000000000 0o Ve 0PI I PI TP ITICIECI NI 4 CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL .o , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA.....ccomereenne. , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 111,11l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 11, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

v\,
AAAA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;

o FIN DE TEXTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

c M AS DIRECCION DE OPERACION @ Rwﬂ

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA,

GERENCIA DE PLANEACION
COMISION MUNMICIPAL DEFAGUA POTABEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y “
¥ SANEARSIENTO DE X ALAPA PROYECTOS '

CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO Y REHABILITACION DE

% Xala

A,runtamnento

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:

apa

DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNAY N de obra:
LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA
COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.
l Catalogo de conceptos ]
| Clave | Descripcién Unidad Cantidad
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1 DRENAJE SANITARIO
1000 00 'RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 0.39
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD M3 0.12
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 37.04
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR, M2 37.04
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 59.54
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 123.03
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 68.54
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 21.36
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 159.92
1100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 49.85
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
. MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO M2 1,853.03
] DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A 1 1/2", DE 8 CMS. DE M3 172.22
ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA
BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. \E M3 12.30
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL%SS% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENG EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 244.35

C

Analista

7 / Ing. Angel Panagﬁ&rea%cedo
Ing. Alexandro’Limén Morales 4, % /

Jefe del Departameii} de Estudios y Proyectos

%
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA

DIRECCION DE OPERACION B gl g

c M AS GERENCIA DE PLANEACION e!'w
B¢ commomwmcm ot sconrom:  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )ﬁrr‘ {
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS “ : iy -(Ih‘ &

Xalap
Avuntamiento B e o

Fa-nc‘ha: Enero 2024

POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA,  |nich de obra:
CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO Y REHABILITACION DE . Fin e obra:
DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNAY " :
LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA
COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos ]
Clave Descripcion l | Unidad Cantidad |
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 35.53
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS... \
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL |
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP H 264.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIED+\D
DEL CONTRATISTA, DE... |
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS | M2 839.91
SEIPVCS2010 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA 1 M 111.75
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 250 MM DE DIAMETRO. |
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) ‘
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA | M 64.00
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. |
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) ‘H
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA... %
|
3060 03 1,50 M DE PROFUNDIDAD. | POZO 4,00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. ‘ POZO 2.00
3060 05 2,00 M DE PROFUNDIDAD. ‘ POZO 1.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. ‘ POZO 2.00
3060 10 3.25 M DE PROFUNDIDAD. } POZO 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA... h
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO |
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 10.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILEND r
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROC
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... |
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 454.12
|
IMPORTE DE ACARREO'1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO... L i
9001 05A ZONA URBANA TRANSTTO NORMAL. h ‘( ‘ M3 94.11

Ing. Alexandro
Analista

6n Morales

24 | k|
“ Ing Angel Parragulr :

Jefe del Departay nto de Estudios y Proyectos

\‘
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA,

DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
4 comsion munimn oe scunrore DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
Y SANEARIENTO DE X AL APA PROYECTOS

Xalap

Ayurtamiento

Fecha: Enero 2024

DD - TS

Inicio de obra:
CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO Y REHABILITACION DE Einds:obia:
DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA Y ’
LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA
COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.
l Catalogo de conceptos —|
L Clave Descripcién Unidad Cantidad l
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUEI"ITES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 1,589.41
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUEN’TES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
2003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINQ...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 329.39
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
1.2 DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, M3 1.17
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 0.84
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 0.84
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 64.43
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 132.30
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 29.62
IMPORTE DE EXCAVACIéN EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO... :
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | ; M3 118.48
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA% ANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPT(O ROCA, EN SECO... f
N i
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85"/0.‘!?_1R EN ZANJAS...
- : & X
Ing. Angel Parraguiyre € }medo
Ing. Alexandro/Limén Morales 4 m{\,/ ?
Analista ‘ Jefe del Depart: ento de Estudios y Proyectos Pagina: 38



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION o,
“, C MAS GERENCIA DE PLANEACION Qﬁ B !
¥ omtrmoemrem: - DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )ﬂ g apa
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO GOLOSIO ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA,  |nicio de obra:
CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO Y REHABILITACION DE ‘

DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORURAY " {18 6™
LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA |
COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ. |
[ Catalogo de conceptos ‘ |
r Clave Descripcion \ | Unidad Cantidad |
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | M3 10.53
TMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... |
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... |
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 84.92
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 49.54
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS... “
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA | M 175.50

METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 27.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
|

SUMICD6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X6" PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN PZA 8.00
TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO. INCLUYE PRUEBA DE |

HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) |

|

6005 00A . REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIEH'&I'&ES

CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MAR(
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO |
CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X 1/4" Y VARILLASDE 3/8" @ 20 | mMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMAI.TL‘
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENAl
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA F

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. | PZA 27.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC 14.00
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CdN
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS D
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO ‘
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2"X1/4"Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MAIN S
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A U\
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADOIPULIDO INCLUYE: MEDIA C(\NA

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO

&

E EXCAVACION EXCEPTO RO! %

EN CAMION DE VOLTEO, DESCARG \<-\VO [ ‘0 EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSlTO NORMAL ~~~~~~~~ \ ‘ M3 203.40
Ing Angel Parragulrr ancedo ‘
Ing. Alexandry/Limén Morales // \ |
Analista Jefe del Depart}n'i/ nto' &e E’studlos y Proyectos PAgi 418
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION & o
C M AS GERENCIA DE PLANEACION r

COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ‘ o < xala pa
© Y SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS ® ! o Ayuntamiento 8w - 2oz
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024

POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA,
CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO Y REHABILITACION DE Fin de obra:
DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNAY '
LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA

COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.

| - Catalogo de conceptos ]

| Clave Descripcion Unidad Cantidad—l

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

Inicio de obra:

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 30.87

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 711.90

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 108.05

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
IMPORTE DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 3.00
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...

1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 3.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 62.20
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE fRABAJo. i m2 116.91
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ zANJAs, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 30.50

] ;

/’ IMPORTE DE EXCAVACION EN ROGA FIJA,

SR (1)1
77 Ing. Angel Parragt ll;rre\G

Ing. Alexangfo Limén Morales “7/, )
Analista ’ Jefe del Depart/ar’ne‘
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

. DIRECCION DE OPERACION
_ C MAS GERENCIA DE PLANEACION
e commonmumcmns semrore:.  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
‘ ¥ SANEAMIENTI DE XALAPA PROYECTOS

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA

Fesec#\a: Enero 2024

" ) A/untamuenml*s:z 0L

POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TUANA,  [nigip de obra:
CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO Y REHABILITACION DE _ Fin tle obra:
DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNAY '
LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA ‘
COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.
I Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion | Unidad Cantidad I
1100 00CA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCIEE‘FT'O
ROCA, EN SECO EN ZONA B: ‘
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ‘ M3 122.00
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... ;
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | M3 18.06
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS... 5
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... \
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | M3 90.60
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 42.99
|
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS... M
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE Vi\LVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. | CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS ”
INTERIORES... “
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... ‘
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). | PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS... ;
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE... i
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. “ PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE... ii
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO... ‘
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. ‘ M3 0.17
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURAD)! ‘F"
1
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A2.00 M “ SONDEO 5.00
\
9000 0CA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO RO ‘T
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL \\ ’3’ M3 212.60
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIA | PRODUCTO DE EXCAVACION !
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE \(OL EO, $CARGA AVOLTEO EN CAMIqu..
9001 QpA ACARREO 1ER KM DE ROCA MION DE VOLTEO, DESCARGA A

»

Ing. AlexAndro Limén Morale

Analista

VOLTEO EN CAMINO

Ing Angel Parragu' re Ga/ncedo

J efe del Departamen o de Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

275" COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
7 ¥ SANEARSIENTO DE X AaLAPA PROYECTOS ) o
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, il i whras
CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO Y REHABILITACION DE it s gt
DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNAY N de obra:
LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA

COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.

CMAS  mcconzerscos 2 Wal

Ayuntamiento

R

Catalogo de conceptos

|

Clave Descripcion Unidad Cantidad ]
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. . M3 30.80
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 744.10
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUEN'TES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 107.80
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA
DE HERMETICIDAD) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 194.85
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 'P‘VC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
CODOFQOF045-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 4.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 2.00
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 14.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS... ) ‘
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 8.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...: g
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). PZA 52.00

/ ' A
/ Ing. Angel Parréguirre%ancedo
a}d o Limén Morales €2 & & 2 /

Jefe de!‘Dﬁp/atnaqi}g.nté de Estudios y Proyectos Pagina:

IMPORTE DE SUMINISTRO DE TV

Ing. Alex
Analista

7/8




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c MAS ‘ GERENCIA DE PLANEACION
i comsion mumcmioepcurora:  DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS P
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA F‘l»dha: Enero 2024

POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, Inicio de obra:
CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO Y REHABILITACION DE Finlde obra:
DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA Y ’
LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA

COLONIA 23 DE MARZO, EN XALAPA, VERACRUZ.

m oy
>* < apa
Ay |Jr1mmas=nt0

l

Catalogo de conceptos

r Clave

Descripcion V | Unidad

Canﬁdad|

8019 00
8019 03

8035 00A

8035 03A

REHTOMA-00

REHTOMA-01

Ing. Alexandfo Limén Morales

Analista

Il
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... i
DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. ‘ h
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

| PZA
\

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO Fi10
DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
|

DE 76 MM (3") DE DIAMETRO | PZA

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, ‘
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCICN DE
1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDALD ﬁ
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA[Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDC EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

CON VIALIDAD DE TERRACERIA. v TOMA

|
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE ‘
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE: DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE IJKLTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORU:
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE |
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO. |

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
IMPORTE DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

Ing. Angel Parragu' \ e‘ﬁarj edo

Jefe del Departamenﬁo de Estudios y Proyectos

|
|
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CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
b Y SANEAMIENTO DE XALAPA

H Ayuntamiento

PLY ;‘if.
2022 2025

' REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO
. ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO |
' Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORURNA

Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO,
- EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE " CONCEPTO : UNIDAD
100000 | RUPTURAY DEMOLICION DE... : "
DEMOLICION "DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA,

10
0203¢ HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION YACARREOS M3
RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE. VISITA HASTA 200 M DE |
100007C PROFUNDIDAD : M3
1001 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE M3

PROFUNDIDAD

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03C y 1000 07C) los trabaJos que se deberan realizar para la demolluon de la guarnicién de
concreto simple, de las cajas de valvulas los registros y los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra ya que se desarrollara en una zona urbana con
instalaciones existentes. ' \ It

Para la ejecucion de estos trabaJos se debe i mspeCClonar el sitio para ublcar las guarniciones,
las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retlrarse para la instalacién de la
tuberia de proyecto cajas de valvulas reglstros O pozos de proyecto utilizando el equipo
necesario para la demolicién. : ("

Comprende la ejecucidon de todos los trabaJos necesarlos herramienta, mano de obra y
equipo para la ruptura ya que no sera mot|vo de- nmgun pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo. ‘

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aprOX|maCIon a 2 (dos) decimales, una vez

realizados los trabajos de demOIICIon de las guarmuones caJa de valvulas, registros y pozos
existentes. , :

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supervisor.

agina ;I/.d’e 50
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ].UIS DONALDO COLOSIO |
| ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO |
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| Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO,
EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

[ CLAVE o CONCEPTO ' ~ | UNIDAD

PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM2, 10 CM -
DE ESPESOR - - s

‘ \ ‘ : i
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o banqugtas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y Iongltudlnales % conectores de acero, apoyadas sobre }un suelo mejorado
que constituye la estructura de .apoyo. . ‘ b

La construccion o reposmon de pavimento o banquetas de concrets )“ se hard sobre una
base compactada, que se paga por separado y comprende la fabricacidn, colado, vibrado y
curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada ¢oncepto; asimismo
el concreto se sujetara en lo conducente ala especn‘ncauon que en e$te mismo catalogo
aparece sobre concretos, mcluyendo el sumlnlstro de todos los materules puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes la mano de obra y el equipo necesc mos

El acabado deberd ser 1gua| al ex1stente o el que seflale las especific: amones particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las mdlcaC|ones del‘Residente.’, . |

MEDICION Y PAGO. - La construcmon o reposicién de paVImentos o) banquetas de concreto,
se pagard por metro cuadrado con ‘aproximacion a dos decmr ales de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o las |nd|caC|ones del Re5|dente

1001 08

CLAVE U\ ~CONCEPTO = .~ | UNIDAD

TEND TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4“ Al1/2n, M3
CALIZO |DE 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA
NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA HERRAMIENTAY P.U. O T

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por revestimiento a la sup érflue de rodamiento

gue se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terfacerias de caminos

4
La construccién del revestimiento se iniciard cuando los trabajds de agua potable, /
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir seré el acabado flnal que

tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verifican

Avenlda Miguel Aleman ndmero 109, colonia Fedealk r bqjo
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Y SANEAMIENTO DE XALAPA -

| REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO |
ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO |
. YREHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA
| Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO,
EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECI FICACIONES PARTICULARES

material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el
Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de
proyecto; cuidando que el tendido manténga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto
indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos
0 mas bancos para la construccién del revestlmlento la mezcla se haréd con equipo, con la
finalidad de obtener un material unlforme la eleccién de la mezcla quedara a juicio de El

Residente, el cual deberd garantizar el grado de compactacién requerido.

El material deberd ser calizo para revestimiento y deberd incluir las siguientes actividades de

MmManera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préXimo a lazona del proyecto.
c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacién de sobre tamanfos.

e).- Humedad requerida (adicibhar o quitér).'

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

g).- Compactacién al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto debiendo conS|derar desperdicios,
abundamlentos etc, ya que estos no seran motivos de pago.
MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medird tommando como unidad

el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacién a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente.

.

Pé |na3d
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ‘UIs DONALDO COLOSIO | \
' ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO \
i Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA E l\l’TRE FRANCISCO CORUNA \
| ¥ LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO, |
EN XALAPA, VERACRUZ. 1

| ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE " CONCEPTO UNIDAD
1100 00A | EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
100 02A | EN ZONA B DE O A 2.00M DE PROFUNDIDAD. | M3
1020 04 EN ZONA B DE 2,01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. ” M3

La presente especificacién, se sujetan a lo senalado enla espeCIflcaCIon general segun clave
genérica 1100 00 de las Espec;flcauones Generales de Construcmon je Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de Ia CONAGUA.

Son aplicables las especﬂ’ucaaones sefaladas en 1090 01, 7100 01, 1100 ¢ )EZ 1100 03, 1101 01, 1101
02 Y 1101 03, etc, de las Especn‘ncauones Generales para la Construccién de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". Para efectos de pago
de estos conceptos y se haran de acuerdo con la zona en que se desarr olle la excavacién con
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliariz“s ductos eléctricos,
telefénicos o hldrauhcos) que dlflculten Ia ejecucion de la obra y cuyc 35 desperfectos seran

por cuenta del Contratista. S : | | h

DEFINICION Y EJECUCION Se entendera por: "excavaaon con equmo para zanjas" la que
se realice segun el proyecto y/u lo. ordenado por el ReSIdente para ‘albjar la tuberfa de las
redes de agua potabley alcantarlllado, empleando maqumana 0 equipp recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocién del material p“r‘oducto de las excavaciones, su colocacidén a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera coh el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo/que se requiera para
la instalacion satisfactoria de la tuberla Incluye |gua|mente las ope raaones gue debera
efectuar el Contratista para aflojar el matenal manualmente o can equipo mecanico
previamente a su excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacidn de las excavaciones por cuanto a la dureza del matégrial se entendera por
"material tipo B" la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas //
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de /
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como [/

roca fija. / /)

Ll
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO

. ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO
Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA
Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO,
EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composiciéon del volumen total. El producto de la
excavacion se depositarad a uno o a ambos lados de |a zanja, dejando libre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud del
bordo formado por dicho material. El Contratlsta debera conservar este pasillo libre de
obstaculos.

Las excavaciones deberdn ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ninglun caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién debers ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberfa que sera alojada en ellas. La profundidad de Ia zanja sera medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se debera efectuar con la
menor anticipacidén posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacién deberé excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
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1 ESPECIFICACIONES PARTICULARES ‘

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la @xcavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba de
la tuberia, no transcurra un Iapso mayor de'7 (siete) dias naturales. 1‘

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién szan tales gue pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacién de’los ade’mesy puntales que juzgue necesmi’ios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos eh vigor. La colocacion
de ademesy puntales se pagaran por separado. ‘ r

. : | . .
Las caracteristicas y forma de los ademesy puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa
o indirectamente se derlven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parualmente las ob ras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los

\
trabajadores, hasta en tanto no se efectuen los trabajos de ademe o af Juntalamlento

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unita responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unit: II’IO deberd tomar en
cuenta que los recursos y rendlmlentos propuestos sean congruente 'jon el programay con
las restricciones que pudlesen eXlStlr ) g 1 |

En la definicién de cada concepto queda |mpIIC|to el obJetlvo de'la CO*\JAGUA el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su.variacion aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de" varlaC|on en el precio Unitario; lds excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por eJempIo para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), seran IquIdadas con Ios mlsmos conceptos de exc avauones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que Ia excavacién no rebase lo s 200 m adelante del
frente de instalacién del tubo, a menos gue el Residente lo considere cc )nvemente en funcién
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacidn por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones e:zz.Ffuncién de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificard y pagatd en metros gﬁjl;.i‘cos
(M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaréq\los volamenéts,—‘d"éﬂ las

/
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i Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA

'Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO, |
- EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos apllcables estaran en funcién de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

T —— i ‘ T T
13000  PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
N30 02A | PRODUCTO DE BANCO. ‘ T By M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por plantlllas aplsonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratlsta para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cnerto grado de compactacion con la fmalldad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y Iongltud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma
estable o cuando la excavacion haya sido’ hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el a5|ento correcto se construira una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocacion de la tuberia. -

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén seﬁale“q/'ue' se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del aplsonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactaaon 5

Asi mismo la plantilla se podra apisonar.con pison metallco 0 eqmpo hasta lograr el grado
de compactacion estipulada. !

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberfas de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la

tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberfa y previamente a

dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla W/

construida, ya que en caso contrario este podrd ordenar, si lo considera conveniente, que se ¥
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se

IWE IWE
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES |

construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tengaderecho a ninguna

compensacién adicional por este concepto.” ; :

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla serd medida para fines/de pago en metros
clbicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construlda conforme a las Iineas de proyecto f/o las drdenes del
Residente.
No se estimaran para fmes de pago las superficies o volumenes de plar |1II||a construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones. 1
La construccion de plantlllas se pagard al Contratlsta a los prwc:los unitarios que
correspondan en funcién del trabaJo eJecutado s deCIr si es con matarial de banco o con
material producto de excavauon | 1 i
A continuacién de manera enunciativa se senalan las principales act ividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada conceptoyenla mecdida gue proceda.

a) Obtencidn, extraccion, carga, acarreo pnmer kildmetro vy descarcxa en el sitio de la
utilizacién del material, ' " | /. ‘ |

b) Seleccién del material y/o f papeo ) |

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactac1on (aumentar o disminuir),

d) Compactacion al porcentaje espec:|f|cado ‘ ‘ ‘ j

e) Acarreosy maniobras totales. ' O ok 4 / |

f) Compactar el terreno natural para restltUIr las condmones orlglnales antes de la colocacién

de la plantilla. ‘

CLAVE | CONCEPTO I UNIDAD
1150 07A | ADEME EN EXCAVACION | M2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderda por ademe de madera abjerto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufas con la finalidad de
estabilizar las paredes de una excavacidn a cielo abierto, asi confrarrestar el empuje
horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios exczavados, produciendo

derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilicad de las paredes o

4/ : glr% 8 de 0
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

construccion de ademes de madera deberan sujetarse a lo sefialado en las normas y planos

del proyecto y/o las ordenes de Residente. :

La colocacion de los ademes se hara en forma conveniente y se conservaran en buen estado
los soportes, troqueles, etc.,, que se estimen necesarios para sostener las paredes de las
excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a cualquier tipo de estructura

contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccién de los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran Justamente las indicadas en el proyecto

y/o las orde_nadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO. El ademe de madera se pagara por metro, cuadrado de superficie de
contacto con aproximacién a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente, incluyendo todos los materiales puestos en obra, es decir, en el lugar de su
utilizacién considerando todos los a;carreos, movimientos \Y% mahiobras necesarias para su
colocacion, el mantenimiento dLjrante el tiempo que van a permanecer y su
desmantelamiento, equipoy mano de obra. No se considerara para fines de pago la cantidad

de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del

Residente.
CLAVE 'CONCEPTO | | UNIDAD
SOND2 | SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.. SONDEO

.-/"(
/

A
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se realicen seguré%
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia existente; p
incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocién del mate rél //
producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponié/nd/olo /
en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de /
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones queL
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO |
ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBF!/ 'ERO Y CALLE 23 DE MARZO | |
| Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA |

| Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO, |
EN XALAPA, VERACRUZ

ESPEClFICACIONES PARTICU LARES

debera efectuar el Contratista para aﬂOJar el-material manualmente previamente a su
excavacién cuando se requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del mat C=r|al se entendera por
"material comun", |a tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos ac; Uellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como tadas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc,, que ‘cubique‘n aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o requebrajada econémicamente con el solo uso clé zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo dé explosivos, cufias o dispositivas mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hldraullcos etc.). También se consi:*eran dentro de esta
clasificacion aquellas fracc1ones de roca, pledra suelta, o pefascos que cubiguen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de |la excavacion se deposttara a uno o a ambos lados del sondeo, dejando libre
en el lado que fije el Re5|dente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el |‘lm|te del sondeo y el
pie del talud del bordo formado por dIChO material. EI Contratista cleberd conservar este
pasillo libre de obstaculos ‘ !

Las dimensiones de los sondeos vanaran en funCIon del dlametro cde la tuberia que sera
explorada \ ‘ :

La profundidad de la zarua sera medlda hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre. las dos paredes verticales paralélas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dlmensmnes del sondeo sean tales gue pongan en
peligro la estabilidad de las paredes dela excavacién, a juicio del Resic 'énte este ordenara al
Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesafios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos ¢ m vigor. La colocaciéon
de ademesy puntales se pagaran por separado.

que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjumos que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.
/

4/
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO |
- ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO
- YREHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORURA
Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO, |
' EN XALAPA, VERACRUZ. ‘

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de la excavacion para sondeo no garantiza la seguridad necesaria para las obras
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectuen Ios trabajos de ademe 0 apuntalamiento.

MEDICION Y PAGO. - La excavauon de sondeos tomara como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el ndmero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o Ias mdlcaC|ones del ReSIdente

113100 | RELLENO EN ZANJAS ... A , e
131 05a | COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON" MATERIAL BROBUCTO BE e
EXCAVACION. |

13106A | COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles senalados por el proyecto y/o las 6rdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para aIOJar las tuberlas de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el S|mple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que
produce su propio peso. :

Se entendera por "relleno compactado” aquel que se fofme coIocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que'requiera el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su méxima compactacién, del espesor que sefale el Residente, pero B
en ningdn caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformementeen '/
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o heumatico hasta obtener IaL//«’ ”

compactacién requerida. /

No se deberad procederd a efectuar ningln relleno de excavacidn sin antes obtener |§3/ 4/
aprobacién por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total /‘/
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin gue él Contratista //
tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

L
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLI LUIS DONALDO COLOSIO
. ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBF EhO Y CALLE 23 DE MARZO |

| Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA
| Y'LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE I.A4 COLONIA 23 DE MARZO, ‘
EN XALAPA VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La primera parte del relleno se hard invariablemente empleando en &lla material libre de
piedras y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberfas. En el casc |de cimientos y de
estructuras, este relleno tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) ¢ y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (tr amta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el re ]Ieno empleando el
producto de la propia excavacién, colocandolo en capas de 20 (veinte) cin. de espesor como
maximo, que serdn humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de I‘os‘tra'bajos no se fequiera un grado de corrpactacién especial,
el material se colocaré en las excavaciones apisonéndolo Iigeramen‘rr-*en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un manticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. ‘sobre el nivel natural del terreno, o de la 3ltura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las'6rdenes del Residente asi lo sefialen, el relléno compactado de
excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cualel Re5|dente ordenara el espesor de las c: 1pas el contenido de
humedad del material, el grado de compactauon procedlrmento etc para lograr la
compactacion optima. ‘

La consolidacién empleando agua-no se permitird en rellenos eh que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y ajuicio del Residente podra emplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se urocedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abaJo del nivel: natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mlsmo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizard'y alisara toda la costra superficic | del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacion del Resitlente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el Residente.
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de flerte pendiente,{se

terminaran en lazpa superficial empleando material que

J .
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| REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO

. ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO |
Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA

Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO, |
EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacion del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectUe el Contratista le ser
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacién a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades: ‘ '

Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de utilizacién
del material. '

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado que esté estipulado

(quitar o adicionar).
Seleccionar el material y/o papear.

d) Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CLAVE | CONCEPTO T - UNIDAD
31500 | BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO...

315 01A SUMINISTROY COLOCACION DE BROCALY TAPATRAFICO PESADO DE PZA
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCTY CONAGUA)

/
La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general segln claye
geneérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Ag
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA. ///
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacién de brocales y tapas a //
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de apﬁerdo con el proyecto /
A\ 0

y/o las érdenes del Recidente. / |
4

>
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' REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ‘
- ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBR & |

Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA | ’
| Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLCNIA 23 DE MARZO, }
EN XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICU LARES

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa. ‘

Las tapas son estructuras planas que se colocardn sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el trdnsito ni cauce deterioro flel pavimento, seran
del mismo material del que esté fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.
Caracteristicas: ‘ ‘ :

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje
Altura util del brocalesdellcm = ' j

Seguridad de modo que Iaé"tapas n“o se separen del brocal - :

Facilidad de reparaciony. sustutuuon requenda por la intensidad del txkflco

Resistencia suficiente para soportar el peso de vehlculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomolde la corona del pPozo
de inspeccién (campana),y reforzado en cuatro puntos por medio de 1 lervaduras exteriores.

983 cm

E l- S - X 1,

Fig. I.- Detalle de brocal y tapa. | )

- I /-" ‘/,"
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| REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO |

. ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO |
Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORURNA

| Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO,

" EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Instalacién

PASOT) | paso (@)

PLANCHA DE CONCRETQ [con una allura minimg s 10 cm
y ur diametro de @55 cm aprox.)

Colocar tapa y broeal, previamente ajustada a una
plancha de concrelo con un diamelro interor igual o
semejante al diamatro del brocal poeo de visila para
evitar qualquier fipo de ruptura,

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacion y colocacién
de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
numero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obra y el equipo.

CLAVE DESCRIPCION: ' o UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F~C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI ~
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" / )
6005 00A Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE l -‘
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O .
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, /
EL. CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS /
CUATRO  VERTICES MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO

,j/ Pgina 15 de 50
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| ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBFERO Y CALLE 23 DE MARZO |
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EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

EXPUESTO DE GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA
VOLCANICA NEGRA.

6005 01A | DE 0.60 X 0.60Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

-

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGIS FROS DE

6005028 0.60x0.60 MTS INTERIOR. i ‘ PZA

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en la especificacién& general segln clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de'la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafial son cajas o es fructuras que tienen
acceso a los albafiales del interior de los predios, permitiendo su in: >peCC|on asi como la
introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando los
albafnales sean muy profundos, las dimensiones de los registros daberdn ser tales que
permitan el accesoy maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albafal se sujetard a lo sefialado en el proyecto y/o las

6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales serdn del orden de 60 x 60 x 100 cm

variando su profundidad en funuon de la conﬁguramon del terreno, de la pendiente del
albanal o lo que indique el proyecto A T s ‘

La excavacién para alojar un reglstro de albanal se hara de las dlmerv |ones necesarias para
el mismo y se pagaré por separado. :

Terminada la excavacion se consolldara el fondo y se construira sobre &l mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procederd a la construccnon de una base de concreto
simple de las caracteristicas que senale el ‘proyecto. En el proceso de I\ colado de la base se
formardn las medias cafas del albanal bien.sea empleando cerchas o fubos cortados por su
plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o talwque recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantardn y construirdn los muros de tabigue recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran
llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pawmento
definitivo.

A7

~

na 16 de §0

Avenida Miguel Aleman niimero 109, colonia Federil.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 30 4’ ME mwcm

N
g 4’
y 1021 2025



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

H Ayuntamiento

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO j
ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO |
| Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA
Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO, |
EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafial seran construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")

de didametro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colarg
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto de
la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa dél registro debera acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita Ievantarla una vez instalada sobre el
registro.

d) Tanto la cara aparente de latapa del reglstro como eI dispositivo instalado en la misma
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del
contramarco se le soldard un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor. ;

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccién de la caja.

Para un mayor detalle de los albafiales, debera consultarse los planos de proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria

medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondient

las tuberias del albafal y su tapa/‘
“Z Pagina
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizaciéon considerando fletes, acarreos, mermas, desperdncuos la mar® de obray el equipo;
se utilizard como unidad la pieza (PZA):y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente. -

CLAVE 12 CONCEPTO : UNIDAD

SUMINISTRO = E  INSTALACION - DE TUBERIA DE  PV.C. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001- CONAGUA

SEIPVCS256 INMx 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HIDROSTATICA)
SUMINISTRO E  INSTALACION ' DE  TUBERIA a::»‘g PV.C., M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SER

E— IE 20 NOM-001-GONAGUA,

NMX 215, DE 200 MM DE" DIAMETRO (INCLUVE P[MJEBA DE
HIDROSTATICA)

I}
|

La presente especificacion, se sujetan a lo senalado en las especificacianes generales segin
las claves genéricas 204000 y 8000‘(suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCI()N - Se én'tendéré por suministro e instalacidn de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogamones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las ordenes del R éSIdente asi como el
proceso de la instalacién de lo sumlnlstrado o'

Toda la tuberia que suministre el contratlsta de acuerdo a las dime hsiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Re5|dente debe cumplir con la Norma C)flCIa| Mexicana NOM-
001-CONAGUA-20T1.- Sistemas de agua potable toma domiciliaria y al *antarlllado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como N WIX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de al¢antarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberdn cumplir con la norma “NMX- C- 412—
ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleadas como empaque en
las juntas de tuberiasy elementos de concreto para drenaje en los siste mas de alcantq,rlllado

/ ; Pa Izéa /(8 de 50
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hermeético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista deberd ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de los
Mmateriales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacidén el 23 de abril de 2004.

NMX-E-O13-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidrdulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-O14-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publlcada en el Diario Oficial de la Federacién
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones - Método

de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y conexiones

- Método de ensayo. Declaratorla publlcada en el Dlarlo Oficial de la Federacién el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales de
polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico - Resistencia a la tensidn de materiales
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de Ia
Federacién el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a la flexiom—
Método de ensayo. De:izlaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federamon el

06 de enero de 20T11. / P
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NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - Indice de fluidez de terrnoplasticos por medio
del plastémetro extrusor - Método de ensayo. Declaratorla de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004. i

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna de gradiente — Método
de prueba. Declaratoria de vugencna publlcada en el Diario Oficial de !é Federacion el 04 de

noviembre de 1985. |

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastlco Resistencia a la flexién - Método de ensayo.

Declaratoria de Vlgel’]Cla publlcada en el Diario Oficial de la Federaci @n el 04 de mayo de
2010. ‘

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico - Resistencia al agrietafniento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de engayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 18 dejunio‘ciég 2003,

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plésticas con anillo de material elastomerlco - Método de ensayo. De ¢laratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federauon el15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tension Constante de L|game ntos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX- E2241- CNCP- 2013, el contratista Ldebera presentar el
certificado de calidad de la tuberla emitido porun Iaboratorlo avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).- ‘

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 my debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razdén social, marca registrada‘o..sfmbolc'j del fabricante.

e Material del que esta fabricado el tubo (PE).

e Didmetro nominal (Dn) i

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso "ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o afio/mes/dia)
e Simbolo o leyenda “Hecho en México" o pais de origen 7
‘o Marca de conformidad cuando asf se autorice /.

e Nombre o |dent|f|caC|on de la planta en la cual se fabrico el tiuoo (cuando[haya mas
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de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccidon no exime al Contratista de Ia
responsabilidad de que la tuberla suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacién de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos perfilados varia en
funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es la préctica de instalacion
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacion. - Una instalacién adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de Ias tuberias de concreto y
metalicas.

La instalacion de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de mformaaon de producto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.
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RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.-

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendicid” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en Una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado o‘p‘uesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberlas para proteger los extremos. La tubel rla debe estar lejos de

la ruta del equipo en un Iugar gue permita que la excavacion proceda sm interrupcion.

DESCARGA.

El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los pro@uctos en la obra. Se
recomienda que esta drea sea plana y esté libre 'de piedras, superficies accidentadas y
desperdicios. Debe estar: alejada de la ruta del traﬂco de construcciér

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrlllada o como carga sumlta dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrlllada puede sell descargada con una
retroexcavadora u con otro‘t'ipo de equipo y.con una cuerda de nyloh @) cable almohadillado.
La cuerda debera ser colocada alrededor. del emparrillado cada un terdio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas
completas, la paleta puede ser ablerta y asidescargarse largos de tuberfa en forma individual.
La tuberia no emparrillada puede -ser-.descargada ‘rodando cu.padosamente largos
individuales de tuberia suelta desde el camidn hasta un cargador frantal y de ahi hacia el
suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en I‘osterceros’pu‘ntoS. Equipo tal como dguilones para carga y
horquillas elevadoras no deberd ser utilizado debido a que pueden dafiar la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

Fa
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Figare 1: Pipe Handling

Individual Lengths of Pipe

O [

Palletzed Product

OO0

(OmmNe)

Fig. 2.- Descara de tuberia.

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberdn pérmanece’r'en las parrillas ‘para el almacenamiento en

la obra. La tuberia no emparrillada puede'ser almacenada en forma temporal en un &rea
plana libre de desperdicios fuera del drea de trafico de construccion., Empiece el almacenaje
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccién de las tuberias de manera que las—
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, G’
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccién. Las 5 J

subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con uk menor nimefo de
{
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tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de alrmacenamiento puede
a veces ser minimizado encajando didmetros pequefios dentro de diametros de mayor
tamafo. Los empadques instalados en fabrica sobre la espiga pueden ser prote'gidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberfa. Solamente se debe encajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada gontra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse alaproximadamente a
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en fortna facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexién, e rf“ﬁ paguesy accesorios
deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de construccion, protegidos
contra dafio y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciories especificas para el
manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberadn tomarse durante el almacenzjé y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de diémetré pequefio y accesorios livianos pueden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberfas de mayor didmetro recjuieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable almohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accesorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependlendo de- las condiciones del Iugar y ¢l& regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo Ia_r‘g‘ovd"e la za‘nja abierta o “tendid@” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocado en uha superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el‘lado'opuesto del material de zanja e‘:f@avado se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tube jla debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda sm interrupcién.

/ ‘ | -/,
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Figura Z: Stockpiling for Bell-and-Spiget Plpe (First Layer]

113 Pipa Length

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia. -
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado 0 desechos ‘

Se podra requerir de una sobre-excavacién o de una sub- excavacic’)n afin deretirar crestones
de roca, fango u otros materiales no aproplados ya gue podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberfa. Normas ASTM vy fabricantes lndependlentes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacién con las necesidades de |a
fundacion en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

El encamado es la porcidon de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado deberd ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comiUnmente para referencia el de 4” (0.1 m) o lo
estipulado en el proyecto P,
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Figure 4: Location of the Badding Area of the Backfill Envelops |

M%ng-—byl////////////?//////ﬁ I4 in (0.1m) min.

N Foundalion e~ _x

Fig. 4.- Encamado de /a tuber/a

Si una tuberia incluye unaJunta tIpO campana - esplga (beII and spigre )t) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberfa, el fabricante podra requerir el H,.ISO de “agujeros para
lacampana”en lainstalacién. Los agweros para la campara son depresiones en el encamado
disefiados para acomodar la conexnon a finde que no ocurra un punto“de esfuerzo.

S SOBREEXCAYAR EM EL LUGAR DE
APOYO DE LA CAMPANA

N‘ AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANMGULAR CON EL TUBO EMCHUF ADND

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.

COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

;
Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en form4 manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamano de la tuberia y de las condicidnes de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bancias para acoplamiento,
piezas de conexion y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando
el equipoy correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no de beran ser desechados
ni manipulados de forma incorrecta. /o
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexion. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexion deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje vy
funcionamiento dptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared
de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la inclinacién no es
una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente mformauon proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacidon no tiene el
proposito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacién recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y cons:derados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja" para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
¥4 del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.
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Figura 8: Usa of Tranch Box In Sublrench lnstallation
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Fig. 6.- Ademado en zan/as ,oara z‘uber/a |

I
El volumen para estimar sera el numero de metros lineales de tuberlawconforme a las lineas

de proyecto y/o las ordenes del ReSIdente |

Dentro del precio unitario estara incluido ademés del costo del suministro (L.A.B.) en fébrica
o bodega del fabricante o prOveedor de'la tuberfa, las pruebas c'ertificaidas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puestoen obray todo |lo necesario para 5U correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberfa de cualquier tipo, serd medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos detimales. Al efecto se
determinaran directamente el nUmero de metros lineales de tuberia stiministrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio inclilye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caricter enunciativo:

a).- Revisiéon de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lada de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agu‘a"’y
reparaciones que se pudiesen requerir. ,) (
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No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las Ordenes del Residente, o Ias ‘que no cumplan con lo sefialado en
esta especificacion. El material sera puesto en obra '

CLAVE | CONCEPTO = = UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE

SUMIPZ86 P.V.C. DE: 200 MM (8") X160 MM (6“) DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA
DE 45°X6" |

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE. 45°X6" PARA DESCARGA
SUMICD6 | DOMICILIARIA EN TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO. PZA
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) ! ey

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por mstalauon de pieza especial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva,

segun el proyecto y/o las ordenes del lngenlero las plezas especnales qgue requiera la
construccion de redes de alcantarlllado sanltarlo ‘ ¢

El Contratista instalara las piezas espeC|ales B, partlr del parametro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingenlero y las terminara conectdndolas en
la insercién correspondiente en el alcantarlllado el otro extremo de la conexiéon, seguin lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratlsta con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere. O W :

Las conexiones formaran con eI alcantarlllado un angulo aprOX|mado de 90 (NOVENTA)
grados en planta. ¥

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o méas de diametro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexién sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacién escrita del Ingenlero J_a
pendiente podré reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Gnicamente cuand

necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetrd

%\

Antes de ¢ stru1r
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albafal del
predio, si existiera y de las condiciones de pendlente exnstentes dentro del interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del ﬁbredlo ellos queden
faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible satisfacer ambos
requisitos de colchdén y pendiente minimos; el Contratista no hara |g conexiéon y deberd
comunicarlo por escrito al Ingéniero‘para q‘ue éste resuelva lo procedee‘.-.-r‘Ejte.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las ¢le un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas tatalmente éstas, se
construirdn las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La insfalaciéh de piezas especiales del servicin de alcantarillado se
medird por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee y el
Codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido. |

CLAVE ./ CONCEPTO | "‘ UNIDAD

4
-

SUMINISTRO .E ; iNSTALACIéN DE ‘TUBERiA HIDRAULICA. L\DE PVC,
8005 00A | NORMA NMX-E -145/1 PUESTO EN OBRA. CON CAMPANAY EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3"DE DIAMETRO

La presente especificacion, se SUjetan alo sé‘ﬁalédo en las eSpecificacio‘mes generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 delas Espeuﬂcauones General :~s de Construcciéon de
Sistemas de Agua Potabley Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender4 por suministro e instalacion de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el groyecto ejecutivo y/o
las 6rdenes del Residente, la colocacion del material puesto en obra @si como la instalacion
de la misma.

Todas las tuberfas que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fuadqs en el /
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Cficial Mexican NOM-

/ ‘ fi/
=y | . PQF a 30 de E.')O
; v
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

001-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las hormas mexicanas NMX-E -143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las espeuﬂcaaones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion tanto para la serie métrica como senemglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a

presion con unidén espiga-campana serie inglesa, deberan sat:sfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente. : ‘

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004. C

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua, conforme ala norma
NMX-E-028- SCF1-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-20009. -

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos Yy conexiones e (/

/in plastificante conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

A P?f_in 1 de 50

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 5@%%5@




CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
b Y SANEAMIENTO DE XALAPA

\ Xalap
h
2022 - 2025

'Eﬁ H. Ayuntamiento
e

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLI: LUIS DONALDO COLOSIO |
| ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBF:ERO Y CALLE 23 DE MARZO
| Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA |
| Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO, |

EN XALAPA, VERACRUZ.
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i) Ensayo de Resistencia al cloruro.de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E-131-CNCP-2005,
j) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-GNCP-2009.
k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-
CNCP-2004. ’

l) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme: a las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987. ' ;i

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberiasy piezas especiales deberan contar
con una certificaciéon de calidad .aprobada y-cumplir con los estdndares nacionales e
internacionales en cuantoa su ensayoy desempefo. -

Los tubos deben suministrarse segin los didmetros nominales indicatlos en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente..

La longitud atil de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de':i 30 mm

Pueden suministrarse en otras longltudes previa autorizacién del Regudente conservando la
tolerancia de 05 %enmm’ “

El didmetro exteriory el espesor de Ia pared de los tubos se establecen enla norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-20T11.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no exime
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las rormas, segln el caso,
relacionadas en la presente especificacion. '

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residerite de la llegada de la
tuberia y accesorios y sera el Unico responsable dela custodla de la tliberfa y los accesorios
necesarios hasta su entrega- recepCIOn ’

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del summlstro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certlflcadas en fabricay todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabhjos requeridos por el
contratista para efectuar la intercesién del extremo achaflanado a lad campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes récomendacionesy” ¢
/_i./%’
7
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1. Antes de efectuar la insercién deberan hmplarse tanto la ranura de la campana como
el extremo achaflanado del tubo. :

2. Enlaranurade la campana, prewamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor. |

4. Aplicando el lubricante se insertard el extrémo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercion se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo. |

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccién de la Tuberfa. - La curvatura debe hacerse Gnicamente en la parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros més el didmetro del tubo. En caso de gue esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberfa producidos por la presiéon
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado répido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y véivulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentamente de agua vy se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una vélvula de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicarad la presidén de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.
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Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE |.A COLONIA 23 DE MARZO,

| | EN XALAPA, VERACRUZ. ‘ J

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El volumen para estimar sera el ndmero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del ReS|dente

La prueba hidrostatica de los tubos yJuntas deberd efectuarse unienc Io cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de ca bezales apropiados y
llenando la tuberfa de agua hasta las preSIones de prueba, la presién féxima sera igual al
porcentaje de la pre5|on de trabaJo disefiada para el tubo de que se tr k\te y serd mantenida
durante periodos minimos preestabIeCIdos y/o autorizados por el Recidente, lo anterior, de
acuerdo al método de. prueba establecido en la Norma Oficial l’%exmana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alc antarlllado sanitario-
Hermeticidad- EspeC|f|caC|ones y metodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de latuberia p uesta en obra, equipo,
material, herramienta, mano de obra y todo Io necesario para su correx‘ta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberfa hidraulica dp P.V.C, serd medido
para fines de pago por metro Ilneal con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia su mlmstrada conforme
a las lineas de proyecto y/o Ias ordenes del Res:dente el precio mcluye la mano de obra,
debiendo incluir las S|gulentes actlwdades que se menaonan con caricter enunciativo:

a).- Revisién de tuberfas, juntas y mater_pales para certificar su buen esLado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberfa, instalacion yvpru‘ebba hidrostatica con el anejo del agua; y
reparaciones que se pudiesenrequetir. ‘

No se estimaran para fines de pago‘las‘,tuberl’és suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que corfespondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en nimero de metroslineales, k:onforme alaslineas
proyecto y/o las érdenes del Residente.
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CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X3", INCLUYE: PZA
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REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO
ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO
Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA |

'Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO,
EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

 EXTREM- | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUVE: -
FOFO3  MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

8021 00A | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS

 802103A | DE 76 MM (3" DE DIAMETRO —

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd _por sumlmstro de piezas especiales vy
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades gue se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo empaqgues de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccién de redes
de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Re5|dente

La prueba hidrostatica de las piezas espeuales se. lIevara a cabOJuntamente con las valvulas
y tuberias. !

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabncadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cmz2. (200 |b/pu|g2) 2

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y plezas espemales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo con5|gnado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 vy para los
empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales serdn puestos en obra |

Se entenderd por instalacién de plezas espeCIaIes \Y% extremldades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las 6rdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algin defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra y no podrén emplearse en ningtin lugar de esta. Asi
mismo debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

i
/
/
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Antes de su instalacion las piezas especiales-deberdn ser limpiadas de tierra, exceso de

pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material gue se encuentre eh su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un trafno de tuberfa se instalaran los cruderos de dicho tramo,
colocéndose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos crucerds gue no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara eri esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segln se tratd respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicidon horizontal, con los vastagos de las v(i‘lvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas plezas especiales que
sefiale el proyecto y/u ordene el ReS|dente

Previamente a su mstalauon y a Ia prueba a que se SUJetaran juntd con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas espeaales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se
sujetaran a pruebas hldrostatlcas individuales con una pre5|on de 10 s{g/cmz Las valvulas y
piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas dé presién hidrostédtica
individuales del doble de'la presién de trabajo de la tuberia a gque se donectaran, la cual en

todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?.

Las partesintegrantesde Ias valvulas seran capaces deresistiruna pres'bn minima de prueba
de 20 Kg/em?2 (300 lb/pulg2), sin que sufran deformaciones permarwntes Nni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva gue el proyecto sefale especificacign diferente.

Las valvulas que no se ajusten a |as especificaciones generales o que rrf\sulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustltuldas Y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional. ' ‘

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuacd|o a las bridas, sin que

sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas. |

La unién de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuida«::}losamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que ilgrwpida fugas de agua.
Si durante la prueba de presidon hidrostatica a que serdn sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterigridad.

.
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' REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO |

| ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO |

' YREHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA :

' Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO,
EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICU LARES

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario Para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran en Kilogramos y las valvulas en piezas; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién méxima al indicado en
las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios
estipulados en el catdlogo. La cantidad para pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el numero de piezas especiales o vélvulas
que traigan consigo sus respectlvos empaquesy tornillos de fabrica, ya que en este caso no
se consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se medirdn y pagardn por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M., Especificacién A-126-42
Clase B. '

b) La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas. ;

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién

y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.

d) Lafundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que sefialen
adiciones o modificaciones.

e) Elacero usado para lafabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte
de la valvula, debera satisfacer la Especificacién A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) Elacero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra paft de la
valvula, deberd ajustarse a la Especificacién A-216-53 T, grado MCB de Ia 0 la

que la sustituya, salvo indicaciéon especifica.
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~ ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO |
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! ESPECIFICACIONES PARTICULARES

g) La pintura epdxica deberd cumplir conlo-sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitarad que cuando se ponga en operacién €l sistema queden las
valvulas parualmente abiertas y en condiciones expuestas al gdlpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficie puas en el sistema o

ruptura de las tuberias.

Por ningdn motivo se permltlran grietas o burbujas, rugOSIdades etc. ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro material.- " o 3 i

Las bridas deberan ser del mismo material de Ias piezas especiales pc ra unirse entre si, por
medio de empadques adecuados y tornillos.

H H ! .‘ o i L
Las piezas que no se aJusten a las espeC|f|caC|ones generales valujadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sus ntwdas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional. ‘

metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

..... CLAVE - ! ./ CONCEPTO UN'DAP.‘..,,..‘.‘.}
EXTREM- |SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO PZA I

FOFO-3 DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE ©OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se bentenderé por -suministro de |piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conJunto de act|V|dades que se reqUIeran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacen de la obra las piezas espec,ales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaqgues de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccién de redes
de distribucidén y/o lineas de conduccién de agua potable, conforrme a la normatividad

vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntar fente con las valvulas / ,/

/

b 2 //// / -
y tuberias. /L
Z &
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' REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO |
| ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO

| Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA

' Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO,

' EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas Y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minhimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en _la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 Yy para los
empadques de neopreno su fabricaciéon seré de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos

los materiales seran puestos en obra.

Se entendera por instalacién de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que deberd realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las 6rdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algln defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse en ningln lugar de esta. Asi
mismo debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el

proyecto.

Antes de su instalacidon las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las

juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberfa se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros gue no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalard en esta una extremidad
a la que se conectard una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de l‘a campana de una tuberia de macho y campana. Los
Cruceros se colocaran en posicién horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectarp‘)ente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas espec'afesrque

sefale el proyecto y/u ordene el Residente.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetardn junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas.especiales de fierro fundido que no tengan piezas maviles se
sujetaran a pruebas deyhermeticidad individuales con una presion de 10 kg/cm?2. Las valvulas
y piezas especiales que tengan pigzas moviles se sujetaran a pruebas cie presion hidrostatica
individuales del doblve de la presion de trabajo‘de la tuberia a que se conectaran, la cual en

todo caso no deberd ser menor de 10 (diez)‘kg/cmz.

Las partesintegrantesde las valvulas serén capaces de resistir una presidn minima de prueba
de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg?2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en

cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacioh diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que rasulten defectuosas al
efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente or el Contratista sin

compensacién adicional.

VY ] N 3 i : . | B
Durante la instalacién de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empague de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuadp a las bridas, sin que

sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas éspéciéles debera de efectuarse cuidadbsamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de éplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presién hidrostatica a que seréh sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a gue se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla‘a unir de nuevo, empleando un émpague que no se

encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anteri¢ridad.

La instalacién de las piezas serd puesta en obra, y se deberd consideraf, herramienta, mano

de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especia?es y extremidades se

(:_

mediran en pieza; al efecto se determinara directamente en eI almacén de la obra el peso de

/.,.ﬂ-,/’
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

cada una de las piezas con limitacién maxima al indicado en las especificaciones de
fabricacion. No se considerard el peso correspondiente a tornillos, empaques y vélvulas en las
mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el catdlogo. La

cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberdn seleccionar el nimero de piezas especiales o valvulas
que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no

se consideraradn estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los

precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M., Especificacidon A-126-42
Clase B.

b) La fundicion para fabricacién de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.

d) Lafundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de gfano finoy uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacién especifica que sefialen
adiciones o modificaciones.

e) Elacero usado para lafabricacion de tornillosy tuercas cubiertas o'cualquier otra parte 7
de la vélvula, deberd satisfacer la Especificacién A-107, de la A.ST.M o la-gue la /

sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificagiongs:
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

f) El acero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, debera ajustarse a la ESpe¢ificacién A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o la
gue la sustituya, salvo indicacién ‘ev“specifica.

g) La pintura epéxicé deberd cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacién q‘l sistema queden las
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al ulolpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiéncias en el sistema o

‘ruptura de las tuberias.

i { : |
Por ningln motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etcy ni el relleno de estas

con soldadura o cualquier otro material.
RN ‘ |

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales pdra unirse entre si, por

medio de empaques adecuados‘y tornillos.

Las piezas que no se aJusten a las especificaciones generales valiladas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas seran sucitltwdas Y reinstaladas

nuevamente por el Contratista sin compensauon adicional.

CLAVE CONCEPTO i UNIDAD
92000 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
00A EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLIEO EN

CAMINO... ‘
5600 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | "} o
9000 ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE WVOLTEO,
00A DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. o Vi

'900100B | ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLl'c”:'iiij EN
CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... |

rd
DVYEIDVYE
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

9002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. A VY
9003 ACARREO KM SUBSECUENTES AL To DE ROCA EN CAMION DE
00A VOLTEO, EN CAMINO... '

9003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL j ' M3/KM

9003 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1 DE MATERIAL PRODUCTO DE
ooB DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO. * ' \
9003 05B | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. . LG N M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportaciéon de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el ReS|dente ‘

MEDICION Y PAGO. - El acarreo olel material producto de excavaCIOn en camidn de volteo a
una distancia de 1.0 kllometro para fines de pago- se medlra en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye Abundamlento camion inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no mcluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el ReSIdente L

En el caso de que el materlal producto de excavauon se dep05|te directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que reallzar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camlon ‘de volteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medirad’ para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con
aproximacién a dos decimales. chho concepto contempla eI tendldo y bandeado dentro del
pbanco de tiro. ‘ ' /

La distancia de acarreo se medlra segun la ruta tranSItabIe mas corta o bien aquella que
autorice el Residente ‘ ‘

[
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE ’ CONCEPTO ‘ ~ UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA

8035004 | \ASTAGO FIJ0 DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA.

PZA

803503A | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. l
\
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por summlstro de val /Lﬂlas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abaste er en el almacén de
la obra las valvulas eliminadoras de aire, de adm|5|on y expuIS|on de ane de alivio de presién
y contra golpe de ariete, de altitud, de flotador reductora de presion, ¢ Ie compuerta y de no
retorno (check), necesarias para la construccnon de redes de d|str|bucmrp y de conducciéon de
agua potable, conforme a Ias lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.
Las valvulas que sumlnlstre el Contratlsta deberan cumplir con la Nc:rrna Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA- 2011 Sistemas de agua potable toma domlmlharla y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especn‘lcauonesy meétodos de prueba valuad a por La Secretaria de
Economia, complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 C RADO B, ASTM A-240,
ASTM A-107, ASTM A-216-53 T grado MCB entre otras o las que las sus t|tuyan tal y como se
especifica en seguida: ‘

a).- La fundicién que se utilice para Ia fabncauon de las vaIvulas serd dra flerro fundido gris al
horno eléctrico, que produzca un materlal resistente de grano finoy Umforme sano, limpio,
sin arena niimpurezasy que cumpla con los siguientes requisitos de l& espeuﬂcauon A-126-
42 o la que la sustituya; salvo indicacion especifica que sefialen adicior 1es o modificaciones.
b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o ‘cualquier otra parte
de la valvula, deberd satisfacer la’ EspeC|f|caC|on A-107, de la AST.M o la que la sustituya, a
menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.
c).- El acero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la
valvula, deberd ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la AST.M o la que la
sustituya, salvo indicacién especifica.
d).- La pintura epdxica deberd cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del
proyecto. ;
Se evitara que cuando se ponga en operacion el sistema queden las valvulas parcialmente /
ablertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o /
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias. /
La prueba hidrostatica de las valvulas se llevard a cabo conjuntarnente con las plez s /

especialesy tuberias. / \ \
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las valvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberadn resistir una presion
hidrostatica de trabajo de acuerdo al proyecto. _

En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductoras de presion, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas sin que para ello sufran
alteraciones en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema.
Para cada caso especifico las vélvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion,
materiales, condiciones de operacién y pruebas establecidas en la normatividad respectiva
de organismos oficiales. -

En cuanto a la instalacién de vélvulas:

Se entendera por instalacién de vélvulas y piezas especiales, que formen parte de redes de
distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones que debera realizar el Contratista
para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacién de vélvulas y demds piezas
especiales serdn manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren.
Previamente a su instalacion el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y
no podran emplearse en ningun lugar de la misma. ‘

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser Iimpia‘das de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las
juntas. ‘ '

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalaré en esta una extremidad
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los
cruceros se colocaran en posicién horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12
(doce) pulgadas de didmetro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles)se
SUJetaran a pruebas hi drostatlcas mdmduales con una presion de 10 kg/cmZ Las valu és y
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individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se donectaran, la cual en
todo caso no deberé ser menor de 10 (diez) kg/cm2.

Durante la instalacién de vélvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas. |

La unién de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidalosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion-uniforme que iv}npida fugas de agua.
Si durante la prueba de presiéon hidrostatica a que seran sometidaslas piezas especiales
conjuntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se obsgrvaran fugas, deberd
de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando url empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anteribridad.

Dentro del precio unitario estara incluidoel costo del suministro de la vilvula completa, L.A.B.
en el almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega, el sumihistro de cada valvula
serd la cantidad conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Flesidente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e |nsta|aC|on de valvulas se medlrc»‘por unidad completa
(pieza); al efecto se determmara dlrectamente en el almacén de la obra el nimero que
hubiere proporcionado el Contra‘usta con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con

el tipo y diametro respectlvo conforme al catalogo de conceptos corre spondlente

Las partesintegrantesde las valvulas seran capaces de resistir una presion minima de prueba
de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacidn diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que résulten defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustltwdas y reinstaladas nuevamente foor el Contratista sin
compensacién adicional. JRL 1 ! ’
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CLAVE i CONCEPTO UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 133 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F°C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO CONFORMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

REHTOMA-01  CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuenCIa de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fuen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

REHTOMA-00

Se realizarad una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno deberd ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacién a enteros. Al efecto se determinaran directamente el ndmero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacion de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segln indique el proyecto, llave de insercién de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de
diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo Io

necesario para su correcta ejecucion.
2 ﬁ%
Pa ina47 de 0
Ar&ﬂwﬁ

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

~



CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
b Y SANEAMIENTO DE XALAPA

H. Ayuntamiento

' REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO i
| ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBFE!&RO Y CALLE 23 DE MARZO |
' Y REHABILITACION DE DRENAIJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA |
| Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE | A COLONIA 23 DE MARZO,

| EN XALAPA, VERACRUZ. ‘

ESPECIFICACIONES PARTICULARES ‘

CLAVE ~CONCEPTO | UNIDAD

RASTREO | RASTREO PARA FORMACI‘ON"DE *CORONA Y FORMA\TION DE M2
CUNETA, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA WEQUIDO
NECESARIO. )

-
(1

DEFINICION TRl o phma : ‘ 5

r %
Por el precio unitario estlpulado para este concepto el Contratrsta efectuara una “Rastreo”

dentro de las zonas que marque el proyecto o mdrque el Ingenre ro que consistird en

realizar alguna o algunas de las srgurentes acmones
1.- nivelacion y conformacro_n de corona.
2.- Formacién de cunetas

3.- Disponer del material producto de esta actividad de manera que "o se incumpla con la

legislacion ambiental y Ias condmonantes de Ias autorlzaC|ones del re: yldente de obra.

A su juicio, el Ingeniero podra auto’rlzar al Contratlsta gue no efectte alguna o algunas de las

operaciones aqui indicadas cuando considere gue no son necesarias. |
REQUISITOS DE EJECUCIGN‘

La Contratista deberd emplear Ios'proc“edimientos Yy equipo considerados en su

propuesta sin embargo puede poner a con5|derac10n del Ingemem para su aprobaC|on

programacion de los trabajos; pero en caso de ser aceptado no 5;—1fera motivo para que
pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato. Se tomaran las

precauciones necesarias para que el material producto de este concapto no sea acarreado

por la accion de las lluvias. -

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista ejecutarda por el lprg,c/ro

unitario y sin otra compensacién adicional, las siguientes operaciones:
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EXTRACCION Y REMOCION

Todos los movimientos necesarios tanto en la direccién longitudinal como transversal en las
zonas de construccion para que el material producto del “Rastreo” deba acarrearse fuera de
ella estableciéndose un acarreo libre a primer kilémetro o realizar el tendido a un costado de
las lineas de proyecto sin que se deba solicitai' algun pago adicional por el movimiento
de estos materiales considerdndose estas actividades dentro del precio unitario de obra

terminada. Igualmente, la contratista deberd contemplar en su caso el resguardo,

almacenamiento y la estiba de los materiales utilizables.

DISPOSICIONES GENERALES

Los materiales producto del Rastreo deberdn colocarse en los sitios y con la disposicién que

indique o sefale el Ingeniero.

En ningt]n caso se hard mas de un pago por el “Rastreo” ejecutado en la misma
superficie, por lo que la contratista deberd procurar efectuarlo en las fechas convenientes

para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los trabajos posteriores.
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Todo el “Rastreo”, practicado fuera de los limites teéricos fijados en el proyecto no se
considerara para pago. Las areas que se ejecuten fuera de los limites o se alteren por causas
imputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, seran de su responsabilidad. Los
dafios y perjuicios a terceros por los trabajos de ejecutados indebidamente dentro o fuera de
las areas sefialadas en el proyecto, seran de la exclusiva responsabilidad de la contratista y se

cubriran a sus expensas todas las reclamaciones que por tal motivo se presenten.

ALCANCES ?
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para fines de medicién y pago el precio unitario de obra termina@la del concepto de
trabajo relacionado con esta especificacion, incluye lo que corregponda por equipo,
herramientas, materiales y mano de obra necesarios para efectuar lo que se menciona en los

parrafos siguientes.
MEDICION Y PAGO

Para fines de medicidn, el Ingeniero estimara la “s,uperfici'e exprésada en (m?), con
aproximacién a una centésima (0.01). La medicién de las superficies Eée hard en la zona
de ejecucion sin considerar abuh‘damien‘t'os, ya' que la medida es en Emz), tomando como
base los datos fijados en él proyecto con las modificaciones por cambios ordenados vy

aprobados previamente. . F

Para efectos de pago, se. Ie aplicard el preCIo unitario por unidacl de obra terminada

establecido en el contrato para este concepto de trabajo. -

‘.‘%J‘ ">\“l
A

“Ing. Angel Parr\égtllrre Gancedo

Jefe del Depto dl «e
Proyecw o

Ing. Fernando Diaz Garcia

Elaboré
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ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE " CONCEPTO , ' UNIDAD

1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE ... ;
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO | 7} ‘ M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo estetipo dé trabajos, se procurard en todos
los casos efectuar la ruptura de banquetay pawmento ewtando al mé&ximo perjudicar el
pavimento restante y molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la eJeCUCIon de todos Ios trabajos’ necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no mterﬂera ni dlflcu_lte la ejecucion de los trabajos, ya que ho
sera motivo de ningun pago adicional. : ‘

El corte en el pavimento se pagard por separado y se ewtara perJudlcar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira Y pagara por metro cubico ’(M3)‘y metros cuadrados (M2)
en el caso de la bangueta de concreto'y pavimento adoqumado con aproximacién a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto. ‘ L

No se considerara para fines de pago Ia cantidad de obra eJecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fuados en el proyecto y/o las mdncaCIones del Ingemero

CLAVE ~ " "CONCEPTO AT UNIDAD
1004 01 | CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender’é porca‘r’ga,a ‘ca'mién de material producto de
excavacion a la suma de maniobras q‘ue se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecanicos o manuales, se'incluye todas las maniobras'y movimientos necesarios
que se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavacién se pagard
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi //
como las condiciones en que se encuentre.
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CLAVE | CONCEPTO N UNIDAD
100501 | LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIJO. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazd a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc., y su retiro a
sitios donde no entorpezca la-ejecucion de los trabajos; asimismo el el alcance de este
concepto estd implicito el trazo-y la nivelacién instalando bancos de| nivel y el estacado
necesario en el area por construir. |

En ningdn caso la CONAGUA hara mas de un pago por Ilmpla trazo y mvelaaon ejecutados
en la misma superficie. ‘ ‘

Cuando se ejecuten Juntamente con Ia excavacion de la obra, el désmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo d4 la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacién, medida esté'en su proyeccién horizontdl, y tomando como
unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales; incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucién,‘ herra‘mienta material y mano de obra.

1020 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA B/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONAB..
102002 |HASTA200 M DE PROFUNDIDAD. VE
1020 04 | DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD.- i N . VE

1010 00 | EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO... .
101002 |HASTA2.00 M DE PROFUNDIDAD. ', [ . | M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entehderé‘ por "excavacién de zanjds" la que se realice
segln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocién del mateiial producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja dlspon&endolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la congervacion de djchas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisf: 1ctor|a delat berla
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contre tista para a@af el

®
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. Trqbqjo
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 )0 5 FAnE VM endld




CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE i
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

H. Ayuntamiento

7 Xalapa

REHABILITACION DE RED DE DRENAIJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO |
! ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO |
Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA ‘
' Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO,
. EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

material manualmente o con equipo mecdanico previamente a su excavacién cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entender3
por "material tipo B, la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aguellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc, que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en gue cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberd conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningdn caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
gue esta desviacidon no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién deberd ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que postenormentgie instale en la mlsm&

guede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto
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ESPECIFICACIONES GENERALES i

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variafan en funcién del
didmetro de la tuberia que serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medlda haC|a abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralalas que la delimitan.
El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo: de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a'la colocacidn de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de |a tuberia se requlere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.
»
Cuando la excavacion de zanjas se realice en ‘material tipo B, para alojar tuberfas de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera qle la tuberfa apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en tada su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberfa a la zanja'o durante su instalacién deheérd excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen Ias campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta’ conformaCIon debera efectuarse inmediatamente antes de
tender la tuberia. Ty i

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba
de la tuberfa, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.
Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitird &l uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan™ /
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio ¢el Residente, estef‘“ »
ordenard al Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarlog/pg/a
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ESPECIFICACIONES GENERALES

la seguridad de las obras, la de los trabajadores o gue exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
gue el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no sera motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacidon en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
Zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcién de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcidn de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros cubicos (M3) con
aproximaciéon a dos decimales. Al efecto se determinaran los voliumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o

indicaciones del Residante.
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No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocidn de derrumbes originados por causas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaC|ones que efectUe fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaCIones
Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectudr las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia | seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por ‘séparado el acarreo a los bahcos de desperdicio
que sefiale el Residente, del material producto de excavaciones que n haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad @ por cualquiera otra
circunstancia.

‘ ! i
Se considerara que las excavaciones se efectlian en agua, solamente ¢n el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo ¢ 50 (cincuenta) cm.
que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econédmicidmente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviacidon o el bombeo que deba efectuarse

Se considerara que las ' excavac:lones se efectlan en material loc loso cuando por la
consistencia del material se dlflculte espeCIaImente su extraccion, incliso en el caso en que
haya usado bombeo para ‘abatir el nivel del agua que lo cubria; asimismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentecion (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectuen en agua b material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se seﬁalan las a‘c‘tiﬂv,i'dades fundamentales con cardcter enunciativo:
Afloje del material y su extraccion,

Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjasy afines,

Remocién del material producto de las excavaciones,

Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cilando se requieran.
Conservacién de las excavaciones hasta la instalacion satisfactoria de las tuberias, y
Extraccién de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcion de las caracteristicas c el material y de sys»

condiciones; es decir, seco o en agua. ,/ /

/ _’i/ ...... ;
g /

v
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CLAVE CONCEPTO ’ UNIDAD
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...

1140 03 4" DE DIAMETRO Y 8 HP. ' ’ H

DEFINICION Y EJECUCION. - Por bombeo de achlque se entendera al conjunto de
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las Zanjas para
tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complementarias que se
requieran en el sistema. ;

Al ordenar la utilizacién del equipo, el er5|dente deberd prestar especial atencién a que
dicho equipo sea el adecuado para la eJecumon del trabaJo y dentro de su vida econémica,
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante
su operacion, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto:
en caso contrario, se hardn ajustes al precio unitario en funcién del modelo del equipo.

El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacién de su
equipo como de su eficiencia. = :

MEDICION Y PAGO. - La operacidén del equipo de bombeo de achique propiedad del
Contratista se medird en horas (H) efectivas con aproximacién de 0.25 hr conforme a lo
indicado en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Al efecto, se determinarda mediante un estricto control de la CONAGUA, el tiempo que
trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el tra‘bajo que le ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo de operacién del equipo de bombeo de
achique que no esté ejecutando trabajo efectivo, qLJe trabaje deficientemente o ejecute
trabajos que no correspondan al proyect'o y/o alo ordenado por el Residente.

El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se hara a base de precios
unitarios, o de acuerdo con lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo y
capacidad de los equipos.

No se pagara al Contratista la operacién del equipo de bombeo de achique que por falta de
capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados. /
No se considerard para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de L:/
proyecto y/o las indicaciones del Residente. ’
Como un indicador de los rendimientos de las bombas a contmuamon se sefalan

rendimientos normatlvos/
7.
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‘ ESPECIFICACIONES GENERALES ‘

- Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr:

- Bomba de 3" Diametro de 70 a 90 m3/hr. |
- Bomba de 4" Diametro de 110 a 150 m3/hr N I
—~ Bomba de 6" Didmetro de 260 m3/hr. ‘ ; |

CLAVE ! CONCEPTO . | | UNIDAD
2240 00 | CAJAS PARA OPERACIéN DE VALVULAS MEDIDAS INTERIOF«ES... N
223910A | TIPO10A DE1.30 X1.20 M. - ; CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. - Por cajas de -operaciéon de valvulas s,.e entenderan a las
estructuras de mamposteria y/o concreto fabrlcadasy destlnadas a aIO}aEr las valvulasy piezas
especiales en cruceros de redes de dlstrlbuC|on de agua potable, facilit :ando la operacién de
dichas valvulas. 4

Las cajas de operacion de valvulas seran construidas en los Iugares sefialados por el proyecto
y/u ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas/las valvulas y piezas
especiales que formaran Ios cruceros correspondlentes

La construccién de las caJas de operaaon de valvulas se hara SIgUI€ ndo los lineamientos
sefialados en el proyecto y/o las ordenes del ReSIdente A ‘

La construccién de la CImentaC|on de las caJas de operauon de valvplas deberd hacerse
previamente a la colocacion de las.vélvulas, piezas especiales y extremldades que formaran
el crucero correspondiente, -quedando la parte superior de dicha dimentacién al nivel

correspondiente para que queden asentadas correctamente yasusn iveles de proyecto las
diversas piezas.

Las cajas de operacidn de valvulas se construiran segdn el plano aprobado por la CONAGUA, 7/
y salvo estipulacién u o6rdenes del Residente, serdn de tabigue junteado con mortero //
cemento-arena en proporcién de '1:3 fabricado de acuerdo con | |lo sefialado en Ia;v/
Especificacion 4020. Los tabiques deberdn ser mojados prevnamerut,e a su colocacién y//

dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor qus =ﬂ 5 (unoy medio) cm. /
Cada hilada horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la
anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas vertic ales de las juntas que /
las forman (cuatrapeado). ‘

Cuando asf lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca resistencid
del terreno U otra causa cualquiera, la cimentacion de las cajas de opgracion de valvulas

gina 8 de 24

)
‘ Avenida Miguel Aleman ndimero 109, colonia Federal: I rqujQ
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 20 3 FONEJIoren Ll
M‘MW”M&WM-'




 Xalapa

"COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H. Ayuntamiento 022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO |
- ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO |
| Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORURNA
Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO, |
EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

quedara formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y
caracteristicas sefialadas por aquellosy sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales
de la caja; debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrira con un aplanado de
mortero cemento- arena en proporcion de 1.3 y con un espesor minimo de 10 (un)
centimetro, el que sera terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberén ser
curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para la
construccién de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en

las paredes de las cajas se emboquillarén en la forma indicada en los planos u ordenada por
el Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construirdn cajas de operacién de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara la
CONAGUA al Contratista.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de operacién
de valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los lineamientos sefialados
por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).- Los muros de la caja de operacién de valvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro dngulo de las mismas caracteristicas sefaladas por el
proyecto para formar el marco de la losa superior o tapa de la caja. En cada &ngulo de esquina
del contramarco se le soldard un ancla formada de solera de fierro de las dimensiones
sefaladas por el proyecto, las que se fijaran en los muros de las cajas empleando mortero de
cemento, para dejar anclado el contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberan
quedar al nivel de la losa y del terreno natural o pavimento, segtin sea el caso.

b).- Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el proyecto
se formara un marco de dimensiones adecuadas para que ajusten en el contramarco
instalado en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c).- Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segiin sea lo sefialado
por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo ordenado por el Residente y
nunca tendra material menor del necesario para absorber los esfuerzos por temperatura del
concreto, y en general los esfuerzos para que segun el proyecto se deba de calcular.

i
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Los extremos del alambrén o acero de refuerzo deberan quedar sujeto s y soldados al marco
metadlico de la losa.

d).- Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocara concreto de
la resistencia sefialada por el proyectoy/u ordenada por el Residente. |

' 1
e).- La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacion de vélvulas deberan tener el
acabado que senale el proyecto y/o lo. ordenado por el Resider nte y deberan llevar
empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se prove erd de un dispositivo
que permita introducir una llave o varilla.con la cual se levantaré la tapa.

f).- Durante el colado de la losa se instalaran los dispositivos adecuatios sefialados por el
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje destinados a
operar las valvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).- Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados &n la misma deberan
guedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las tajas de operaciones
de valvulas sera prefabricada de fierro fu ndldo y de las caracteristicas s: .naladas o aprobadas
por la CONAGUA. ‘ L : ’

Las cajas que vayan a quedar termmadas con una tapa de fierro funclido, seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto y/o
lo indicado por el Residente para que aJuste conla correspondlente tapa o conjunto integral
de la tapa.

MEDICION Y PAGO. - La construcaon de cajas de operacion de vilvulas para redes de
distribucién de agua potable sera medlda para fines de pago en unidades completas,
considerdndose como unidad una caja totalmente construida e incluyendo la construccién
y/o colocacién de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada
cuando sea de concreto. Al efecto sé determinara en la obra el nimero de cada uno de los
tipos de cajas de operacidén de valvulas efectivamente construideas de acuerdo con lo
sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actividades implicitas en //
estos conceptos: I /

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacion,
considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y desperdicios; asi como la
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mano de obray el equipo necesario. Para su pago debera evaluarse el tipo de caja de acuerdo
con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por el Residente.

 CLAVE T CONCEPTO - UNIDAD
1224300  SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
224303 | SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (47). PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacién de contramarcos, a
la suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o lo ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacién de valvulas. Segun el
tipo seleccionado de cajas llevard una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre
contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido.

El Contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacién de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones
para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también
deberd contemplar las adecuaciones para la-correcta instalacion.

MEDICION Y PAGO.- El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificara por pieza,
en funcidn de sus caracteristicas; se mcluyen en este concepto todos Ios cargos para adquirir,
transportar y colocar los contramarcos, mcluyendo maniobras y movimientos totales, mano
de obray equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado en el proyecto
y/o lo ordenado por el Re5|dente

R ‘ s CONCE pT o ; UNIDAD

2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE
2244 00 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO,'DE 55 KG. ' PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la serie
de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos
con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalaciéon de marcos se cuantificara por pieza, en

Y
/, /

funcion de las caractaristicas y el peso de las piezas por instalar. Incluye los materiales ¥

necesarios puestos en el lugar de su utilizacién considerando fletes, maniobras Y.
movimientos totales, Ia mano de obra y el equipo, asi como su limpieza. ’

) \
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CLAVE CONCEPTO T UNIDAD
3060 00 |POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA o
3060 03 | 1.50 M. DE PROFUNDIDAD " POZO

73060 04 | 1.75 M. DE PROFUNDIDAD " POZO

7306005 | 2.00 M. DE PROFUNDIDAD | POZO
3060 08 | 2.75 M. DE PROFUNDIDAD POZO
3060 10 325 M. DE PROFUNDIDAD | Pozo' o

|
|

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderdn por pozos de visita las esfructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso. al-interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaqones de mantemmlento y limpieza del sistema de
alcantarillado.
Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de lainstalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas
de 125 (ciento vemtlcmco) metros. lnstalados de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de VISIta

La construccion de la cimentacion de |los pozos de visita debera hace ‘Se previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que 'se tenga que excavar bajo Ios extremos de las
tuberias y que estos sufran desaIOJamlentos

Los pozos de visita se const‘rui‘rén segun el pléno aprobado.por. la Cf‘jNAGUA y serdn de
tabique, junteado con mortero .de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques
deberdn ser mojados previamente-a su colocacion, con‘ju'ntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado). |

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero lcemento-arena de
proporcion 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que serd terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se empleardn cerchas para canstruir los pozos y
posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberias con estas estructura"s}
se emboquillardn en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado nor el Residente! |

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se harédn en ellas los
cafna" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Fedeal.
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a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafias',

b)

mediante el empleo de cerchas, o ‘

Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogardn tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del POZOo,
cortdandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" vy serdn acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita
de "tipo especial", segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicién, de concreto armado,
indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas.

Caldas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

Caidas de altura entre 0.50y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial"y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

-
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" ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medirad en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas seguln el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificanc® los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentés profundidades y
didmetros; esto también es vélido para las cajas de caida. :
De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida: 1

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra inclt iyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi comao la mano de obra y
equipo correspondiente. No se incluyen en'estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacién de brocalés. ‘ : |

v 1l
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Fig. 1.- Pozos de visita comUn. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19

o e TiREE }
FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADD... | '
| 403002 | DE F'C=150 KG/CM2. e 1

1

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto en@durecido resultante
de la combinacion y mezcla de cemento, agua vy agregados pétreds en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccién de estructur"asy el revestimiento de canales con concréto, deberd hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el pr: dyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asf lo crea convaniente. El concreto
empleadoen la construccién, en general, debera tener una resistenciz a la compresiéon por
lo menos igual al valor indicado ‘para cada una de las partes de la cbra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Resic ente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concréto, conforme a las
indicaciones del Residente.:

La localizacién de las juntas de construccién deberé ser aprobada por 2l Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiche la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones cuimicas durante la
hidratacién y gue, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y consarva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los dlferentes t||>os de cemento se
designan como sngue

| - DENOMINACION ‘

‘ CPO [Cemeno Portland Ordinario
; Ccpp j [Cememo Portland Puzolanico
CPE ICemen:o Portland con Esconia Gramulada de alto horno

{ ICemm:o Ponhnd Compnes:o

[Cem.emo Por'._md con !rumo dﬂ Smce

Fenmno con Escoun Gramxhda c‘.e a!no bomo
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ESPECIFICACIONES GENERALES

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
gue resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento gue resulta de
laintegracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzoldnicos,
escoria alto hornoy caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
Integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta

de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

De acuerdo con sus caracterlstlcas espeaales éstos pueden ser:

CARACTERISTICAS ESPECIAL;-:S DE
R i LOS CEMENTOS
| RS Resistente a los sulfatos
I BRA Baa rescovidad alcalina agregado
| BCH Bajo calor de hidratacion
l B [Brasco

Ejemplo de identificaciéon del cemento:

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
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ESPECIFICACIONES GENERALES
Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baJa reactividad alcalina-agregado y bajo
calor de hidratacion se identifica como: /" ‘
Cemento CPP 30 BRA/BCH '
Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben c¢onsiderarse como
nocivas, todas aquellas sustancias morgamcas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento. :
Se entiende por puzolanas aque!los materiales compuestos principalrnente por éxidos de
silicio o por sales célcicas de los &cidos silicios que en presencia del agudy a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes. ‘ 5
La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y qie en su caso deba
proporcionar el Contratista, deberd consistir en fragmentos de roca dufos de un didmetro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tiérra vegetal, micay
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sinolaproximadamente
esféricas o cubicas. ' . ‘ |

b) El contenido del material orgéniéo debera ser.tal, que enla prugba de color (A.ST.M,
designacion C-40), se obtehgaﬂUn color mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio. e : ‘

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M,, desugnaCIon C-17), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates plzarras etc.sumacio con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este mate rial, se procurara que
su granulometria esté comprendida entre los limites n \éleOS y minimos,
especificacion A.S.T.M.E.11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo C
en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se deberd ({f
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora deberd tener un contenido de

humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento. )
El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y :iue en su caso deb,a"‘ /

proporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, cle iametro maLybr //

Avenida Miguel Aleman nuimero 109, colonia Federdﬂ).
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de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras,
alcalis, materia orgdnica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y deberd
satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberan tener formas IaJeadas o) alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta Y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M,, designacién C-117), no debera exceder del T (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso. :

e) No deberd contener materia organica, sales o cualqu1er otra sustancia extrafia en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por si mismasy se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.
La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construido Yy ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafo y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua.

Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basidndose en un control
apropiado de la velocidad de rotacion de la mezcladora y de la introduccidn de los materiales,
quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto deberd ser uniforme en composicién y consistencia de carga en
carga, excepto cuando se requieran cambios en composicién o consistencia. El agua se

= I 2022 - 2025

/

introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. No se 5’,, ,

permitird el sobre mezclado excesivo que requiera la adiciéon de agua parg preservar la,

consistencia requerida del concreto

p
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Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados sat usfactorlos se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, serd justamente la
suficiente para que con el tiempo,normél de mezclado produzca un doncreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacién y
que con los métodos de acomodamiento eStipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir.un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacion de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentreen la superﬂcre guevayaaser <*ub|erta con concreto
haya sido desalojada. !

No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacién escrita del Residente y el método de
depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacion. No se permitiré vaclar concreto en agua
corriente y ningdn colado debera estar expuesto a una corriente dal agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial. ‘

El concreto que se haya endureCIdo al grado de no poder colocarse, sera desechado. El
concreto se vaciara siempre en su posicién final y no se dejard que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separacién excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera bcurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto.

Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas e colocard en capas
continuas aproximadamente horizontales Cuyo espesor generalmente no excederd de 50
(cincuenta) centimetros. La cantidad del cdnc‘r_e'to depositado en cada sitio estara sujeta a la
aprobacién del Residente. Las juntas de construccién serdn aproximadamente horizontales
a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les
dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una union
adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion
de "picado" satisfactorio. |

Todas las intersecciones de las juntas de construccidén con superficies wle concreto quedaran
a la vista, se hardn rectas y a nivel o a plomo segun el caso. ‘
Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la; densidad maxim
practicable, de manera que quede. libre de bolsas de agregado g¢ru d/;

2 .
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Feder i
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 O

y se acomo
agina 20 de/24

abdijo
b/ jfj{’lf’}i;/f} Arentin




OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

i) I 2022 - 2025

H. Ayuntamiento

' REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO |

. ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO |

| Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA
Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO,
EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejarad que
la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo. ;

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no deberd ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactard por medio de vibradores eléctricos o neuméaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operardn cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera. ‘

Todo el concreto se "curarad" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se
mantendran himedas hasta que se apligue la composicién para sellar.

Las superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante
la remocidén.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada

en la mezcla del concreto. / (
Z

~
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El curado con membrana se hard con-la aplicacion de una composition para sellar con
pigmento blanco que forme. una membrana gue retenga el agua eh las superficies de
concreto. v

Para usar la composicién para sellar, se agltara previamente a fin de gue el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolverd por medio de un agitador mecanico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introcducido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de aire
comprimido estardn provistas de trampas efectivas para evitar que el dceite o la humedad
entren en la composicién.’

MEDICION Y PAGO.- El concreto se medird en metros clbicos (M3) con aproximacion a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinard directamente en la' estructura el nimero de metros clbicos colocados
conforme a las lineas de pr_Oyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran paka fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de cescontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del valumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefalan a contlnuaaon las prlnapaleu ‘actividades que se
contemplan en estos conceptos ; ‘

a) Elsuministro del cemento en obra, conSiderando carga en el siti® de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermasy desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisicidon y/u obtencién dela arena y la ‘grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdtaos carga en el lugar de obtencién,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizagion.

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy desperdicios.

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramientay el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Ccontratista tomara las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para

proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo md:cado por el Residx =r1te
8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS... ' N
801801 |DE16 MM X 64 MM (5/8" X21/2"). — ~
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ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE MARZO |

Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA |

Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO, |
. EN XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

8019 00 A SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccién de redes de distri‘buc‘ién‘y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serdn fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?).

Los empaqgues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas espeua!es Y% extremldades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segln sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacién maxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catalogo. La cantldad a pagar sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el ndmero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catélogo correspondiente.

. .Z\a 23 de 24
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¥ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

1 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE uLuns DONALDO con.osm
' ENTRE CALLE 10 DE FEBRERO Y CALLE TIJUANA, CON PREPARACION EN CALLE 10 DE FEBREZRO Y CALLE 23 DE MARZO |

' Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TIJUANA ENTRE FRANCISCO CORUNA

" Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON PREPARACION EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, DE LA COLONIA 23 DE MARZO, |
‘: EN XALAPA, VERACRUZ. 1

ESPECIFICACIONES GENERALES

b).- La fundicién para fabricacién de estas ‘piezas debera ser sana,ilimpia, sin arena o
impurezas. ‘ v

c).- Las piezas especiales termlnadas tendran las mismas caracteristic as que la fundicion y
estaran termlnadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin uboydades huecos o
grietas. i
Por ningln motivo se permitiran grletas o burbujas, rug051dades etcy, ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualguier otro material. |
Las bridas deberadn ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuadosy tornillos. ‘ |
Las piezas gue no se ajusten a las especificaciones generales valuddas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin cOmpensacién adicional.

g, Fethando Diaz Ga“rcié‘ \ Ing. Angel-Parraguifre Gancedo

‘Jefe del Depto. = Estudios y

Elaboré
Proyeclos.

|
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL u:

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PDEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE? ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. |

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETAD@N} DE LA EMPRESA)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS/ COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-005-2024 PT-2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA — . | NOMBRE DE LA OBRA: = o
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMADEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:

LICITANTE | EJECUCION DE DE:

LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* || EQUIPO No. DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) [ PROPIO || ALQUILADO | OPCION | FECHA
MODELO [|ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD. .
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGCA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL ‘

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE “COMPRUEBEN SuU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HACA REFERENTE A SU PLANTILLA. |
|

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMEE O DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTQ‘S TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA}" CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO/NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR E‘L MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO. H

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICE DEBERAN ESTAR
S

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TOD SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE IJEGAL

i "



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.

=



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-005-2024
| GERENGIA-DE INFRAESTRUCTURA — ——— " - SR . p?"fé' :
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA  |HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | LICITANTE | LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHADE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS VY DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEI&;ITO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIGON A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES |
DIRECCION GENERAL PERSONAS | PT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-005-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYE(CTOS

ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

i LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GquERTO MONTERO PEREZ
GERENTH DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando Mgnos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adqguirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la pre@araaon e integracién de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrudciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

lgualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién piroporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscalio del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones adniinistrativas expedidas en

. : " i Il . ’
la materia, en todo |o> que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE
Z

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL ij]

NOTA: La redaccién de esta manifestacion deberd transcribirse en papel menjbretado del Licitapte.
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DIRECCION DE OPERACION
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. —‘

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
Ol
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Ete

/ ATENTAMENTE

L]

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL %\
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DIRECCION DE OPERACION
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS Q: E ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PU LICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO) |

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO. 1;‘



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y [ LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-|3P-OP-005-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algtin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

l. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para €l, su cényuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

74
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[

|
IIl. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacidn y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grlupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de opra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, andlisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversig respectiva;

. " ; I ’
V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo gfupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda présentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimient&} de contratacién en que
desee participar; |
VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension

de los efectos del mismo; [
I
“

VII. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por dispbsicién de la ley o asi lo
determine el 6rgano de control respectivo;

VIII. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prievalecerd ante el propio
Ente PUblico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacién y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebiépamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;y

|
X|. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipt‘rb de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte dé las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicgs por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién cbn la contratacion.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada
en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables. |

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL |

< NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel menibretado del Licitante.
Il
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PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS ﬁ

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-005-2024 |

DIRECCION GENERAL pT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS |

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE | HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: |

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMlERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESWADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GIL “‘ERTO MONTERO PEREZ

GERENTE;‘DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE. ‘

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Megnos Tres Personas N°.
de fecha relativa @& los trabajos de

|
Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en

el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sanmonado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacwnadog con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Liave.

/ ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS/ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS ?

XALAPA, VER. N°. CMAS-I13P-OP-005-2024 f“

DIRECCION GENERAL | PT'8
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS |

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS: I

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE \ HOJA:
EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Megnos Tres Personas N°.
de fecha relativa 3 los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacidén de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que incidenlen los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria ala Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones) |

Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los gcuerdos que se tomaron
en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

/ ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS |

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-005-2024

DIRECCION GENERAL | PT-9

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS: ‘

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE I HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

i
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTi‘RATO MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD. |

|

LUGARY FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILWERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitaciéon a Cuando Megnos Tres Personas N°.
de fecha relativa & los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), 0 comp representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad‘ lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi canformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi cgnformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maguinaria y equipo de instalacién permanente de |origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia. “

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIII de la Ley Numero\:§825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavg declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Cornisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel memEDretado del Licitante
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PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE DIICEMBRE DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL
FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

s
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PT-11 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL IﬂICITANTE DEBERA
ANEXAR: ‘

I
{;
SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL RECISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL| (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO). Ej

|

&
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PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAR@N PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DEOPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-005-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-12 |

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

PERIODO DE EJECUCION

ANO

TOTALES

UNIDAD | CANTIDAD

INICIO

TERMINACION

MES || MES MES MES [ MES

MES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS -

PT-13.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-133  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-005-2024 PT 13 -I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA = °
. N : § — | DESCRIPCION GENERAL DELOS . I

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO || TERMINO ] 2 3 4 5 6

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,

puede indicarse solo la
clave del concepto

N °

=
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DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-005-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.2

AN

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL B RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE #READE TOTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES
/1 \ 1 2 3 4 5 6
/ \
Coenceptos de trabajo \
de intervienen, r‘ A \— —j
~ puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto ) L unidades a utilizar J

4
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-005-2024 )
DIRECCION DE OPERACION S — e : : DT 122 |
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO
1 2 3 4 5 6
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO

DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-005-2024 7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA QT“‘EE.&%‘

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ARO
CATEGORIA A[QTE;';EJEOLSOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO || TERMINO || UNIDAD

X
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DIRECCION GENERAL 3

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

4
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES |

|
EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIERE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION“DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS 'MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PRPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTItAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA QOMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER ADEMAS, EL

DOMICILIO Y TEILEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

g



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL “

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS V‘

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS l\j‘ﬂlSMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMER DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICI‘ ANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-005-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-1.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAIJOS:

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

- LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDADR CANTIDAD PRECIO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN}TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL ‘

DIRECCIGN DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO) |

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOL® EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUALSE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO. ‘1

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

LICITACION POR INVITACION A

N°. CMAS-I3P-OP-005-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ||
(DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DINLA DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) | FEDERAL DEL TRABAIJO
SUMA
(Tl DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp

Donde:
Fsr=

Ps=

Tp=
,1.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE |

(+) Tp
T Tl

Representa el factor de salario real.

Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Socialy de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).

Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-005-2024%

| DESCRIPCION GENERAL DELOS |

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA
LICITANTE DE LOS TRABAIJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CATE SALARIO TR/TI SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SDI
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(Sn) 5/7‘/D/J45 ART25 | ART72Y | ARTIO6 ART 106 ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC/ FRACC Il 107 147 FRACC /I, 211 ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC/ DECIMAL
2023
$ 7.58875 % g
1.05 % % 20.40 110 070% 1.75 % Varia % 1.00 % 200 % 500 % g
UMA 2023
TL
TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-|3P-OP-005-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAIJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
l 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
I 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
] 1.51 a2 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 2 2.50 UMA 3.751% |  $208.52 $259.35
\Y) 2.51 2 3.00 UMA 3.869% $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% $312.26 $363.09
vii 3.51 a 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VI 4.01 UMA en adelante 4.241% $416.00

ANEXO B
Transitorios
Primero. Ei presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronat prevista en el articulo 168, fraccion I, inciso a), de la Ley del Seguro Social serd aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabia:

Salario hase
de 2023 2024 2025 2026 027 2028 2029 2030
cotizacion

3.413%  3.544%

4000%  4.426%

4.353%  4.954%

4.588%  5.307% 183 .
4.756% __5.550% e
4.882%  5747% 21
, _5331%  6.422% l } 694%, B4% 11




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEh‘\TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA [

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL “

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

‘
EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-21




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-005-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-21
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATECERIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y 1], SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

7
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENt!TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ‘3
I

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUI+ARIA Y EQUIPO

\
(GUIA DE LLENADO) :

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN. !

i

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FI‘JOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA'Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TA$A DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRA;}«TO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONéMlco,ﬁiSERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACICN A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCIC:)N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-005-2024 PE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMADEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. [ cLasiFicacion | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 3 (HP)  POTENCIA NOMINAL | HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. 3 (HPop) POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo) HP

(VM) VALOR DE LA MAQUINA S (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE S (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
'(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD AROS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARIO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDA DEL EQUIP.ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

_ e ||
[T R ,,,S——— ]

.- CARGOS FI1JOS :

1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =
1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
l.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FI3OS ||
Il.- CONSUMOS :
I1.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
11.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
I1.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
11.4.- LLANTAS N= Pn/Vn = =
I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Na = =
(2) SUMA CONSUMOS ”
I1.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= $
I11.1.- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)=$
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $

A ‘ X




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN“TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL |

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA w

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO) u;

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULDS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE-41 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEﬂiTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL ‘

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

A, PERSONAL DIRECTIVO

B. PERSONAL TECNICO

C. PERSONAL ADMINISTRATIVO |

D. CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E IN!EONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

E. PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEu\ TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

F. PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y cl

G LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRAT@S DE TRABAJO, PARA

LOS CONCEPTOS A, BY C. ‘\
U
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES m
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA m
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULIOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS |
A. CONSULTORES, ASESORES, SER<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>