CMAS

OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA'CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. i a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de aclierdo con las Declaracionesy Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE” DECLARA:"

A) Estar legalmente constituido como:un Organismo Publico ‘Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segtin-lo-dispuesto-en el'Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994, asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracién-Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana lIris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y dem@s relativos y aplicables de |a Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad, que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacidn realizada por el Organo de 'Gobierno de la-Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio enla Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO. ;

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones |, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo'tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la \ del Organo de Gobierno-de esta Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo numero
XX/0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de
Inversién 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversidon 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la e\
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PER
0XX-2024 l|a cual relne las condiciones legales, técnicas y econdémicas que gar
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe-realizarse en términos de
catalogo de conceptos y precios unitarios, del presupuesto contratado, esf
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con’el testimonio de la-Escritura. Public
de____de , otorgada ante |a fe del Licenciado(a) . Titular.de
del inscrita en forma-definitiva.en‘el Registro.Ptblico.delal Pro
ciudad de . bajo el Folio Mercantil Electrénico Nam.:.-. - =]
XXXX , - 0 4

&

H. Ayuntamiento

A
.
?0?2 2028

aluacion de su propuesta
SONAS N°. CMAS-I3P-OP-
antizan la ejecucién de los
proyecto consistente en:
ecificaciones generales y
lanos del proyecto que se

a NUmero ___de fecha ___
a Notaria Publica NiGmero
biedad y de Comercio de la
de fecha _de mes de

acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de conf
quinto del Instrumento Nimero____defecha - “de - de_  otorgadaantela
Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Nuamero de la 'que es Titular el

B) El/La C. quien se-identifica~con Credenmal para votar de%lFolio

rmidad con el clausulado

Jle de la Licenciada Palmira

de la ciudad

de_____ inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Prop

ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nam. _.. de fecha ___ de de

mandato que a la fecha no le ha sidolimitado ni revecado, lo que declara bajo pra

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad
como mexicana por cuanto a este contrato se. refiere 'y .a no invocar/la’ prote
extranjero, bajo pena de perder; en beneficio de la nac¢idén mexicana, todo.derecha

D) Tiene capacidad juridica para contratary-relne las condlcmnes técnicas-y ecori
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal.en calle ~ de la localidad

edad y de Comercio de la

testa de decir verdad.

en seguir considerdndose
ccién de ningun gobierno
derivado de este contrato.

Omicas para obligarse a la

municipio de

C.P. de esta ciudad de ) ; Mismo que’sefala p:
notificaciones, adn las de caracter personal;las.que surtirdn-sus efectos |legales mi
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde,se realizardn:los trabajos objeto
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que-intervienen en su ejecuc

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos prev
sus fracciones |, II, IlI, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y'XI de'la Ley Niimero 825 de (
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

=

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sanciona

ra que se le practiquen las
ntras no sefale por escrito

de este contrato, a fin de
on.

stos en los articulos 52 en
bras Publicas y Servicios

do de conformidad con el

articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave.

) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las op

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 /

“NOMBRE DE LA OBRA" &) \
Avenida Miguel Aleman nuimero 109, colonia Fed
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 O

Administracion Tributaria,
niones vigentes.

Pagina 2 de 18

... Trabajo

2 00 g (romg VML(/A




OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XXXXXXXXXXXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XXXXXXXXXXX
Registro de SEFIPLAN XXXXXXX

Padrén de contratistas CMAS ; CMAS-XXX
lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo gue a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal apllcable aI ob_leto del presente contratoyaresponderen lo gue les corresponda
por su incumplimiento: ,

B) Convienen en considerar.como anexos al presente contrato; los‘que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo:

C) Se obligan en los términos de este contrato.y.el.contenido.de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de |os trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcion de la obra.”, “EL CONTRATISTA” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacién, ‘acatando para-ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos.sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $OO 00, (:pesos 00/100-M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de ___dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podrd iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos; licencias, derechos de ban
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y exproplac‘

cuales se ejecutaran los trabajos.
Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATIS
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asf como'los dictamenes

requieran para su realizacién, cuya tramitacidon sea competencia de “LA CONTRA

“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia d
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos ‘LA CONTRATANTE" otorgaréd el 30 % (treinta po
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de
gue incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizar
Y, ensu caso, para los gastcs de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabaj
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il 'de la ‘Ley NUmero 825 de
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio.de la Llave.

y

SEXTA. - FORMA DE PAGO

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” convienen gquerlos trabajos objeto'del ot

Avuntammn*o

l 202% - 2025

ALAPA, VER.

DEL INMUEBLE

, debera tramitar y obtener
cos de materiales, asi como
6n de inmuebles sobre los

TA", los inmuebles en que
, pbermisos, licencias que se
TANTE", observando tanto
> asentamientos humanos,

ciento) de la asignacion
00.00 (pesos 00/100 M.N.),
s en el sitio de los trabajos

o
{s; asicomo, para la compra

Obras Publicas y Servicios

sente contrato, se paguen

conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién lde estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las q seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 {cinco) dias naturales siduientes a la fecha de corte

para el pago de las estimaciones, acompafiadas.de la documentacion que acredite

supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presenta

caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con
contenido del avance de los trabajos, por parte“delpersonal designado paf

la procedencia de éstas, la
i6n, deberd revisar, y en su
e| visto bueno del correcto
ello de la Gerencia de

Infraestructura); que serdn pagadas en las'oficinas de “LA CONTRATANTE” Ubicada én Avenida Miguel Aleman

No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver.;dentro de untérmino no mayor de

contados a partir de la fecha en que hayan-sido autorlzadas las estimaciones por la

técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran Y, €h su.caso, se incorporaran

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, |a
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, 1| y lfinciso a) nume
de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estadc

20 (veinte) dias naturales,
upervisién. Las diferencias
en la siguiente estimacion.

amortizacién del anticipo

ales1,2y3del Reglamento

de Veracruz de Ignacio de

la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo @
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Vera
procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obra
correspondientes que en su caso apliquen,

5 parrafo quinto de la Ley
cruz de Ignacio de la Llave;
s, asi como los impuestos

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS ton la CMIC se retendra el
diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA”, motivo par el cual deberad presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho colhvenio con el soporte de su
afiliacion en cada una de las estimaciones generadas ‘

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 O)T 00
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“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos 0 por su presentacién incorrecta o extempordnea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y-328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LLA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por la omisidn de presentacion de la factura por
parte del “EL CONTRATISTA",

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisién Municipal de Agua Potable y' Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 947106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No: 109 Col..Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD: Pago en parCIahdades o.diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones nho/ se considerardn  como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendrd el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya.efectuado.

Cuando sin estar terminada‘la totalidad de los trabajos, si a juicio de ‘LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son'identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial.de |os trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA' CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente:

El pago de las estimaciones se tendra por-gutorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la:obra. En todos'los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitdcora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de'corte para el pago/de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentard en la siguiente fecha de corte;.sin.que ello’dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuard en las estimaciones siguientes a la
quincena en gue se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberadn acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafiado de la
documentacidn que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
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)

XM

H. Ayuntamiento

l W22 - 205

ALAPA, VER.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente cc}:mprobados se realizard en

un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adi
de indirectos, financiamiento, ni utilidad. .

Si “EL CONTRATIST
“LA CONTRATANTE", independientemente de |a responsabilidad en que incurra por
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alg
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado.de acuerdo-con-las especificaciones técni
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta-podra ordenar su; correccion
adicionales gue resulten necesarios, que hard por su-cuenta“EL CONTRATISTA",
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA'CONTRATANTE", si lo estima.
suspension total o parcial de los trabajos.contratados,.en tanto no-se lleve.a cabo.la
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en |a clausula te
su terminacion.

jue hayan sido autorizadas

ional alguno por concepto

" realiza trabajos por mayor valor del.contratado, sin mediar orlen por escrito de parte de

a ejecucién de los trabajos
una del plazo de ejecucion

as estipulados o conforme
nmediata con los trabajos
sin que tenga derecho a
hecesario, podrd ordenar la
reposicidon o reparacién de
cera de este contrato para

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos; ‘LA ﬁltONTRATANTE”, a solicitud

de "EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros'conforme a una tasa guese
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créd
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se cala
no pagadas, debiendose computar por dias naturales desde que sean determinadas
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL. CONTRATISTA".

3 igual a la establecida por
tos fiscales. Dichos gastos
ularan sobre las cantidades
y hasta la fecha en que se

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL ' CONTRATISTA", éste debers reintegrar las cantidades

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en'el
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en‘cada caso y se computaran

barrafo anterior. Los cargos
pbor dias naturales, desde la

fecha del pago hasta la fecha en .que’ se pongan: efectivamente las canfidades a disposicion de

“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de' conformidad con'lo estipulado en el articuld
y decimo primero de la Laey NUmero 825 de Obras Dubllcas % SerVICIos Relacionad
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes; gue se presenten

trabajos sera la bitacora convencional, quedandoobligada cada unade las partes ada
en todo momento a la normatividad en la materia: \

El instrumento técnico que constituird el-medio de comunicaciéon entre las partes qﬁ

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos p
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz ¢

65 parrafo noveno, decimo
Ds con Ellas del Estado de

e formalizan este contrato
urante la ejecucién de los
el uso adecuado, apegado

evistos por la Ley NUmero
e Ignacio de la Llave y su

Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a qué haya lugar con motivo del

cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentard a “LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del pres
diciembre del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente

I
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA C%

F
4/ |
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo vy el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se reﬁeryé el segundo parrafo de esta clausula “EL. CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Instituciéon Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedlda la fianza debera contener- las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue; ~ \

A)  Sea expedida a favor de“La Comisién:Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista‘espera o bien:se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
cladusula segunda de este contrato, su.vigencia quedaré automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo entodo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prorroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure |a ejecucién-de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE” o haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el misma. \

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados, con' Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta exprésamente o preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros'y de Fianzas para la efectividad.de las fianzas, adn para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo-del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para.darantizar por “EL'CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen.a su cargo,.con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL. CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Queentanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de pagar todas las firmas para

la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente med|ante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccién de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
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cumplimiento, serd requisito indispensable |la presentacién del Acta Entrega-Rece}n:cién de conclusidn de los

trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (¢
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmenteen el contrato.se tengan que pact:
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL €
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento'por el 10% (diez por ciento), de dic
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas ta
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a.cargo.de "EL CONTRATISTA", y est¢
de los mismos en forma incondicional dentro de'los 20-(veinte) dias naturales siguie

iez por ciento) del importe

ar modificaciones al monto

ONTRATISTA", se obliga a

na ampliacién sin incluir el

dar a la fecha de firma del

haga pago de la totalidad

ntes a la firma del finiquito,

“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva,en caso contrario, "LA CONTRb\TANTE" procederd a hacer

efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los. trabajos dentro deliplazo
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL-.CONTRATISTA", para.que &
reposiciones correspondientes, dentro de un término méximo dé 30 (treinta) dias
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" p

garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE! y. "
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantja. !

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro
contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por-el 30
importe del contrato sin incluir el concepto del impuegsto al'valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones L 1yl 177 fracei
181,182 fracciones |, II, Ill, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, I| y ll1, 188 fraccione
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y-Servicios Relacionados con E
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisiéh'y ajuste de los costos que ifit

1

cubierto por la garantia,
te haga las correcciones o
turales, transcurrido este

r}?cederé a hacer efectiva la

L CONTRATISTA" podrén

de responsabilidad civil a
% (treinta por ciento) del

nes I, II, Il y IV, 178, 179, 180,
5 1, 11, 1V, V, VI VI Y VI del
las del Estado de Veracruz
egran los precios unitarios

pactados en este contrato, cuando ocurran.circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un

aumento o reduccion de los costos.de los trabajos ain no-ejecutados; conforme
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito/elalumento o r

al programa pactado vy al
=duccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedlmlento derevisién de cada uno de los precios para

obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién-de los trabajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajeé
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara st
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el
baja, serad "LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicac
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitu

s de indirectos y utilidad
jeto a las variaciones de la

que lo promueva; si es a la

on de los indices aplicables
1 de ajuste de costos a
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura‘con-una.experiencia. minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y.que‘acreditara con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y.especificaciones de construccion,asi como el catdlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas-de ejecucién.y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccidn debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de cardcter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al-cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por.causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula. ~

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, serad el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “"EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, ‘EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecuciéon de los trabajos

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

“"EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecuciéon de los trabajos y deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentesy pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucién, los daflos y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 /
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Si durante el desarrollo de |a obra y hasta su total conclusién y entrega “EL CONTR
la infraestructura; deberd reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos o
sera acreedor a una sancion correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo
la “LA CONTRATANTE”, de no ser asi respondera.civil.y-penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de valvulas deberd contar.con previa autorizacion de

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial ototal, en favor
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se'dek
consentimiento expreso y por escrito de ‘LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL- CONTRATISTA!
pago, no procederd el pago de gastos financierosa los que hace mencionla clausula:s

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

\TIST

':wk
H. Avumamﬁenm

Ez? 2025

ALAPA, VER.

" ocasionara dafios a
asionados, de lo contrario,
la tarifa ya establecida por

“LA CONTRATANTE".

de cualquier otra persona
excepcidén de los derechos
era contar con el previo

se origina un atraso en el
exta del presente contrato.

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra confanterioridad al inicio de los

trabajos, el cual
“EL CONTRATIST

deberé recaer en un servidor publico que fungirad comg
. La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de eJecucu

su representante ante
n de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto'designe, tendra
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escritol
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modlflca
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los |nsumos qi
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS:CONVENCIONALES

g

derecho de supervisar en
instrucciones que estime
nes que en su caso le sean

le vayan a utilizarse en la

“LA CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA", éanieneh‘para el caso de incumplimiénto total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo.segundo, tercero y cuarto de la Ley Niumero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos

72, 73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA”, la apllcacnon de
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar mensualmente si'los trabajos
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acUerdo conlas:fechas establecidas
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE' comparara el avance mes ames'contr
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del progra

los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estim
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serédn calculadas €
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimacion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicac
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dich
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los t

s siguientes retenciones

objeto de este contrato se
en el programa de trabajo
el programa, y los trabajos

a de ejecuciéon general de
ciones que se encuentren
n funcién del avance en la
s. Se calculara la retencion
o por cada dia de atraso
s retenciones podran ser
empos de atraso conforme

al citado programa. /
~)
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, £n su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retencionestendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la cldusula tercera de este contrato, éstos no-se han concluido.

B) Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos'en la fecha estipulada en el plazo de ejecucion establecido en
la cldusula tercera de este contratoy en el\programa-de trabajo, "LA - CONTRATANTE" le aplicard las penas
convencionales que resulten de multiplicar.el'5al millardel importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costosy sin aplicar elimpuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacién programada; por.cada dia de atraso'desde la:fecha de terminacién pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia’de cumplimiento del contrato:

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA” y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza: mayor ‘0. por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL. CONTRATISTA'".

Independientemente de'  las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar “entre exigir el-cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisiéon
administrativa del mismo, haciendo efectiva la.garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99'fracciones |, Il incisos a), b) y c), lll y IV del Reglamento de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicasy Servicios Relacionados con Ellas:del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios ‘no incluidos' en . este..contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentdndolo en la “Bitdcora de:QObra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de'hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el andlisis de costo de.diches productos;la conciliacién y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante-los siguientes 30.(treinta) dias naturales a su presentacién y se asentard
también dicha autorizacion en la bitacora::

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90,97, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

A7
~ o®
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el obj
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones
suscrito bajo responsabilidad del servidor plblico que haya firmado el contrato o qui

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar. las condiciones que s
caracteristicas esenciales del objeto de .este /contrato, -ni” convenirse para elu

cumplimiento de la Ley NGmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
La modificacion a este contrato podra realizarse lo' mismo en‘aumento que en reduc

de Ignacio de la Llave.
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se.expresarédn.en dias natu

r
porcentaje de variacion se hard con.respecto del-plazo-pactado en.lacldusula tercerj

que, si es al monto, la comparacién sera con-base en el monto convenidoen la cIausS

La modificacién al plazo de ejecucién de.los trabajos sera mdependnente ala modlf
considerarse en forma separada, aun cuando para_fines de su formalizacién pue
documento.

El residente de obra debera sustentar: el dlctamen técnico .que funde y motive
celebracién del Convenio Unico, seglin sea el ¢aso, considéradndose este parte de
para “EL CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE' las estipulaciones que en los mismos

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto .o én
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pa
debiendose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguim

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contehdré como minimo lo'e
fracciones |, I, IlI, IV, V, VI, Vll.incisos a), b), c)y d), del Reglamento de la Ley. Ndme|
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ighacio de la'Llave lo apli

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS |
De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Nimero 825 de Obras PUblicasy
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la-Llave “LA CONTRATANTE" podra sus
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por.causa justifica
terminacion definitiva, determinando la-temporalidad de la suspensién,la que n
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico, designado por “LA CONT
escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las:causas que-.la motivan, la fecha de
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativa
Yy equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogaré en igual proporcién al periodo que comprenda
el plazo de ejecucién convenido, formalizédndola mediante acta circunstanciada de su
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre vy firma de
dependencia y del superintendente de construccién de “EL CONTRATISTA", asi cor
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de sus
motivos de suspensién, relacién pormenorizada de la situacién legal, administrativa
que se encuentran los trabajos y tiempo de duracidén de la suspensién.

' Xalapa
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2N o sustituya en el cargo.

refieren a la naturaleza y
dir en cualquier forma el
{|las del Estado de Veracruz

Cion del plazo de ejecucion

les, y la determinacién del
de este contrato; en tanto
la segunda.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la cldusula tercera de este contrato.~Sin.embargo, cuando los trabajos resulten dafados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59-de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 1, I, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que ‘no se celebré el convenio para corregir ‘deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa gue motivé dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 202 fracciones I, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, X y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras ‘Publicas'y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de\'la! Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “"LA CONTRATANTE' sea la gue determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operard de pleno derecho y 'sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el:contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA'; dentro del término de 10 {diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la natificacién porescrito-delinicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga V. aporte las “pruebas que  estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolverd lo-procedente dentro de'los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que.acuda ante la autoridad judicialy obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacidon del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no-mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “"EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima gue las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podrd junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.
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“LA CONTRATANTE" procederd a la rescision administrativa de este contrato cuando
en alguna de las siguientes causas:

A) Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él,.no.inicia los trabajos objeto d
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega-a.repara
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por ‘LA CONTRATANTE",;

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato
justificado no acata las érdenes-dadas por el supervisor de obra o el gerente de $

D) Si no da cumplimiento al programa.vigente de‘ejecucion de los' trabajos por f
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE" el atraso pueda dificultar la term
trabajos en el plazo estipulado en‘la clausula tercerade este contrato

4 Xala
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EL CONTRATISTA" incurra
e este contrato en la fecha
o reponer alguna parte de

Y SUs anexos o sin motivo
upervision;

2lta de insumos, personal o

acién satisfactoria de los

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términosde.la Ley de Concursos Merdantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este COntrato,' sin‘contar con. lafautorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE"; ‘ '

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato sin contar con la slutorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE",

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las.Dependendjas que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para.la inspeccion, vigilancia y'supérvision de los trabajos;

[) Si“EL CONTRATISTA" cambia su nauonahdad por otra, en el caso de que héya sido establecido como
requ15|to tener esa nacjonalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobiemo en relacio’n‘con el contra?[o; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquiride al momento de la suscripcién del contrato,

relativo a la reserva y confidencialidad dela mformamon odocumentacién propoicionada por el ente publico

para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte deEL CONTRATISTA” a cualquiera de

de este contrato y sus anexos, la-contravencion a las disposiciones; lineamientos,

las obligaciones derivadas
bases, procedimientos y

reguisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicasy Servicios Relacionagios con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento; las/leyes, tratados)y demas disposic
la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio-del. procedimiento de rescisién administra
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesién de los trabaj
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o

Q

“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en U
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entrega

ones administrativas sobre

tiva de este contrato por
bs ejecutados para hacerse
in la comparecencia de

n término de 10 (diez) dias
rocedimiento de rescision

fo para la realizacién de los

trabajos. ;i
/

v

ina 14 de 18

Trabaijo

j MME rl'»ﬂﬂ‘('l

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024
“NOMBRE DE LA OBRA"

DVYEDVYE

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 OTE 00




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTC DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Emitida la resolucidn de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrd de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucidn, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aln no ejecutados, gue se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion’ de los materiales'y equipos: que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion lll:del.Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado.de Veracruz de‘lgnacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones deinterés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que e impidan la continuacién delos trabajos, segun corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como'los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y-se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada’de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" ‘haya notificado por escrito la terminacion anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesidon de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en'que se encuentren lostrabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver g “"LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio del inicio del| procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta’le hubiere-entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la'Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la.Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il; l1, IV, V, VI, VIl y VIII y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por-escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados; anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del . dia siguiente a la notificacién, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos. ’

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA'CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podré prorrogar por el periodo que acuerden "LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 111, IV, V, VI, Vil y VIl y 213 de su
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Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el Ievantamieml
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podrd efectuar recepciones parciales de trabajos en los cas
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutad
cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi’como
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy

con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los'trabajos, si a juicio.de “LA CONT

fl
d @
b r»?i'u
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o del acta correspondiente

DS gue a continuacién se

D se ajuste a lo pactado, se
os gastos no recuperables,
e relacionen directamente

RATANTE" existen trabajos

terminados y estas partes son identificables y-susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En

estos casos se levantara el acta de recepcnon ﬁsma y parc1a| de los trabajos.

‘LA CONTRATANTE"

|

Cuando dé--por termmado antu:lpadamente

te contrato, pagard a

“EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi.como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos

f

sean razonables, estén debidamente comprobados y.se relacionen/directameénte con los trabajos objeto

del presente contrato.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato

por causas imputables a

“EL CONTRATISTA", |a recepcidn parcial quedara a'juicio de “LA CONTRATANTE", la que liquidara el

importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el.presente contrato. En este a

por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

8so se estard a lo dispuesto

Confundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras'Publicasy Servicios Relacitnados con Ellas del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, Il, lI, 1V, V,
fracciones |, I, lll, IV y V de su Reglamento, para:dar-por terminados, parcial o t
obligaciones asumidos por “LA.CONTRATANTE" V “EL.CONTRATISTA" en este cont
finiguito correspondiente, anexando el acta derecepcidn fisica de los.trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por.oficio a "EL.CONTRATISTA", a través de s

Vi, VII, VI Xy X, 217 y 218

btalmente, los derechos y
rato, se deberd elaborar el

L representante legal o su

superintendente de construccion, la fechaylugar y hora en.que se llevard a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA”

tendra la obligacion de acudir al llamado que se:le haga mediante el oficio respectiva

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE! y “EL CONTRATISTA" d
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose
Y en contra que resulten para cada uno-de ellos, describiendo el concepto general g
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CON]
“LA CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado

“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resu
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su em

entro de los 10 (diez) dias
constar los créditos a favor
Le les dio origen y el saldo

RATISTA" no acuda con
en el parrafo anterior,
tado a “EL CONTRATISTA"
5ioN; una vez notificado el

resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendré el término de 15 (qdince) dias naturales para

Gguna gestion, se dara por

alegar lo que a su derectio corresponda; si transcurrido este término no realiza a
aceptado. '
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 'mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso’en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA'CONTRATANTE" podré hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultédnea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y."EL CONTRATISTA' en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice:dentro de los‘15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde conste-el finiquito.podrd utilizarse-como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligacionesde“LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion-de “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendrén por terminados. los-derechos.y.obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato. ‘

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan:a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen'la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado.de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a
cargo de “EL CONTRATISTA”".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", resolveran entre si'las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos. de caracter ‘técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "“EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacidon que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.
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C) “LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" \% Lal supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya

emitido ésta.

D) Durante la reunidn convocada, se hara del.conocimiento.de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se Ievantara acta‘administrativa.en la que haran constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bltacora

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del. presente! contrato, asi ‘como- para
expresamente estipulado en el mismo, las partes.se someten a la jurisdiccién y com

Tdo aquello que no esté
petencia de los tribunales de

la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunaando desde-ahoraal fuero presente 0 futuro guejcon motivo de su domicilio

pudiera corresponderles

Leido por las partes que en él intervienen.y enteradosde su contenido,’alcancey fuefza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no_existe dolo, mala fe, induccién fal error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad 'del mismo, se firma el presente
contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, enla ciudad:de Kalapa, Veracruz de Ignacio

dela llave,eldia___de__

de 2024.

“LA CONTRATANTE"”

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez
Directora General

Ing. Gerardo Martinez Rios

Encargado de la Direccién de Operacién

Lic. Cristopher Gémez Deseano

Testigos

| “EL CONTRATISTA"

c

-Administrador Un

ico

 Mtra. Cléudia P‘ache o Aranda

Directora de Admifhistracién

Coordinador Juridico

o

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024

“NOMBRE DE LA OBRA”

DYEHWE

Ing. Gilberto Montemo
Gerente de Infraestr

Avenida Miguel Aleman nimero 103, colonia Feder
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 0O

Pérez

ctura
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CGARANTIZAR POR: EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-___ -2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $ .
( : PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADOG,; CUYO OBJETO ES LA
FIORIRARIO AKX HAXCKHKIKIXXIKHIIKHKHIRKIKHRKIOKKHKHKAXIIKHIKHKIKIIHHIKXIOOOKHKHKIIKIKIHHKNKX

IOV OGP0V V0.0 009,90 99.0.9.09,0.0.9.0.99.0.9099.090990.900900.00 0000000 000000000 0000000 0000000 el
HHKIHOKIKAKIHOCKHKHIKIOKHIKRKIAXIIOOOHKHIHKHKKXXAKAKAKK.", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGCA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGCUE PRORROGCAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), 1V,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 11, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.
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MODELO DE FIANZA DE ANTICIPC

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, V

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION ¢
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO!
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETE
OP-___-2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL D
CANTIDAD DE % ( PESOS 00/10
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO o)
XOCIHKHHKIIIIIIKKIIHHKHIHKHHKIKIHIIIKXKIIIIKIK KKK IKHKIIKHIKIOCK XK
XOKHKKIIIXHKKIHKHKHIKXIKXXIHXKIHKIKKHKKHKKHKIIKKIKXXHIHKHIKHKKKIHIHH KKK KK
OCOEIIIEIIIHHIEIKIIKKXIKHXIXXIKKIHKIKKIKIOOKK KKK KKK KH KKK KKK
XXXXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANE
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 8§
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMIS
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO N
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIA
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPUL
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDA
( PESOS 00/100 M.N.); C).- LA FIANZA SUE
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZ
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS

JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION,

RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QU
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRING

|
ER.

DEVOLUCION PARCIAL O
DE ANTICIPO OTORGA LA
R, EN RELACION CON EL
RMINADO NUMERO CMAS-
LOS TRABAJOS POR LA
M.N.), INCLUYENDO EL
BIETO ES LA
XOOCKHOCKIKKIKHKK
XXX KOOI KKK AIKKHIKK
COXXXHOOXIKHKIIOCKH KK XXKK
AMIENTO DE XALAPA, VER.
D5 DE OBRAS PUBLICAS Y
DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
ON MUNICIPAL DE AGUA
OTIFICARA POR ESCRITO A
NZADORA EXPRESAMENTE
ACIONES CONTENIDAS EN
LA AMORTIZACION TOTAL
SANEAMIENTO DE XALAPA,
D DE $
SISTIRA HASTA LA TOTAL
\ PERMANECERA VIGENTE
|OS RECURSOS LEGALES O
HASTA QUE SE PRONUNCIE
E SU VIGENCIA NO PODRA
IPAL O FUENTE DE LAS

OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA

EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECG
FRACCIONES I,I1,IIl INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE

DO EN EL ARTICULO 282
LA LEY DE INSTITUCIONES

DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE

TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE
FRACCIONES |, 11, 1ll, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IXY X DEL MISMO OR
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD D
IGNACIO DE LA LLAVE.

FIN DE TEXTO

DREVE EL ARTICULO 283
DENAMIENTO LEGAL, CON

AFIANZADORA SE SOMETE
£ XALAPA, VERACRUZ DE

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA

DEL CONTRATO.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP-____-2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
SXXIOHIOKHIKIIHHIHKIHIKKHKKK IR HKHKEIKIKIHKKIHKH KKK HKH I IXXIIHHKIHHKH XK ICHH KKK

OCOIHKIHKIHIIHIIIIIKIHKKHHKIHKIEIRKKHHK KK I KK KKK IHKHIIKIKKHIK I KKK KKK HKHHIKIKHXIXXKIHKHXHHKK KKK
SOOOOIIXIHKKHKIKHIOHIKIIKIHHKIHHKHIHKIKHKIKIKHX KKK HKH KKK KHIKHKIIHKEIKIKAIHXIGHXXHXHKXHXK, CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL e , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA......e, , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C).- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA: S| LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 11111 INCISOS A) Y B), 1V,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA,

________ / —-FIN DE TEXTO
A




REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO
XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY

CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

P

GERENCIA DE PLANEACION i
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y l
PROYECTOS w m

JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE Fin:de:obra:
DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPAY AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS '
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ.

Inicio de obra:
Duracién en dias:

“Ayuntamiento

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion | Unidad I Cantidad \
AV. PASEO XALAPA
1.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1.- DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 176.32
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 136.25
1020 20 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 125.10
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 3.94
1100 COA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 125.10
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 3.94
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, M2 1,557.12
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
1121 90 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR M3 124.57
CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION
DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 13.62
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACI'APO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 81.76
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 66.90
1140 cO BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" de diametro y 12 HP H 264.00
3060 00 POZOS DE VISHA TIPO "COMl]N", HASTA...
3060 03 1.50 M DE PROFU\ DIDAD. POZO 2.00
3060 04 / 1.75 MQ;E\PROFU DIDAD. POZO 1.00
3060 05 / 2.00M E‘I?ROFUN IDAD. POZO 3.00
3115 00 / BROCALE \“va\TAP PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

Ing. Ernesto Rasso Judrez

Analista’

71
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAN(IENTO
DIRECCION DE OPERACIQN L -
; C M AS GERENCIA DE PLANEACION ‘ e’
[ COMISION MURICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > il % / a pa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS o vll‘ 1’ hl, !',L"IJFHPHTHF\HICJ
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Inl:io de obra:
XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY Dl racién en dias:
JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE FiW de obra:
DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPAY AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS '
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos |
[ Clave Descripcion | Unidad ' Cantidad 1
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO Rj:SADO DE PZA 6.00
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 00(f KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON Li\ NORMA
POR LA SCT Y CONAGUA)
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANT ARILLADO M 194.64
SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215,/DE 200 MM
DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO).
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVA. ION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 47.28
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE : /OLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... |
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL | m3 129.04
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PROD{/CTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO EN
CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 425.52
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAM :ON DE
VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 1,161.36
1.2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 29.76
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE|OBRA, M3 5.82
HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE m2 29.76
ESPESOR.
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACICIN M3 130.44
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 189.10
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER HN|ATERIAL
EXCEPTO ROCA EN SECO
1010 02 HASTA 2. 09 M DE PR iUNDIDAD m3 31.00
1020 00 EXCI»IACION EN ROCA FIJA,/P/ ZANJAS, EN SECO, ENI\ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD ‘ m3 55.34
1100 00A CAVACION CON QUIPO PARA ZANJAS EN CUALQU‘ ER
ATERIAL EXC P O'ROCA, EN SECO EN ZONA B: |
yy
4 )/
Ing. Erl].gZ 6 Rasso Juarez g Angel Parrag Eiiae Grancedo ‘
Analist & Jef\fel—Beﬁrta ento ide Estudios y Proyectos pirgina: 5117
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION B o
C M AS GERENCIA DE PLANEACION :
'r COMISION MUKICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } |
¥ SAHEARSIENTO DE XALARA PROYECTOS w i " -
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Inicio de obra:

XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY

JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE Einide:obra:
DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPAY AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS ’
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ.

Duracion en dias:

Ayuntamiento 8 o

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion | Unidad | Cantidad ‘
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 55.34
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 15.81
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACI'ADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 15.82
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 74.39
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M 263.50
SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001- CONAGUA NMX 215, DE 160 MM
DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA PZA 31.00
DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y
CODO DE 45°X6"
6005 COA REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F"C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y
VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO
DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA
SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESABROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO.
INCLUYE: MEDIA CANA
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 31.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE INC 10.00
0.60x0.60 MTS INTERIOR.
9000 COA ACARREO 1ER KM MATEBIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEQ
EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 39.52
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSTTO NORMAL m3 55.34
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOL'\I'EO DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B Z/ONA UR ANA TRANSITO NORMAL. m3 7.90
9002 00A
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEANIENTO
, DIRECCION DE OPERACION iyl 51
] c M AS GERENCIA DE PLANEACION ' 1
B MISTON MUNICIPAL OF AGUA POTAILE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) a pa
¥ SANEAMIENTO DE %ALAPA PROYECTOS ® Avuntamignto
]
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Injizio de obra:
XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY  Dlracién en dias:
JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE Fill de obra:
DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS | '
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ. ‘;
[ Catalogo de conceptos ‘ |
r Clave Descripcion h | Unidad | Cantidad |
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 355.68
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 498.06
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1lo., DE MATERIAL IF’I tODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO: “
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 71.10
1.3.- MADRINAS SANITARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. ‘ m2 23.87
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO M 39.78
HIDRAULICO.
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 O7A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPEE: 50R. M2 23.87
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACI('Dlj . M3 12.89
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 23.87
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ‘ m3 13.78
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER It ATERIA
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 13.82
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 2.39
1131 00 RELLENO EN ZANJAS..
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUC'H) DE M3 17.09
EXCAVACION. ‘
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANC(". M3 8.06
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCAN I ARILLADO M 39.78
SISTEMA MI:—I'RICO"SERIE 20. NOM-001- CONAGUA, NMX 215 FDE 200 MM
DE DIAMETRO (INCLUYE RUEBA DE HERMETICIDAD Y COHRIMIENTO).
2/ Fgina: 417




} DIRECCION DE OPERACIQN &
c M AS GERENCIA DE PLANEACION x H
COMISION MURICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } d (
¥ SAMEARSIENTO DE XALADA PROYECTOS o 4™ A"untamm nto
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Inicio de obra:

XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Duracion en dias:

JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE i de ol
DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS ’
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ.

Catalogo de conceptos

r Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F"C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y
VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO
DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA
SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SCLERA DE
1" X 1/4" CON DESABROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO.
INCLUYE: MEDIA CANA
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 5.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE INC 3.00
0.60x0.60 MTS INTERIOR.
2000 00A ACARREO 1ER KM MATEBIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 10.55
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 13.78
9001 0OB ACARREOQ ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 1.67
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 94.96
2003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 124.02
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 15.03
2.~ REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE '
1004 01 CARGA A CAMIQN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 41.56
1005 01 /LIMPIEZA Y TRAZ EN EL AREA DE TRABAJO. m2 155.27
1020 00 /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEANIIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION P J
Frremer—— s r— DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y P apa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS . Avuntamiento Bl oae . s
i
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Inisio de obra:
XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY  pfiracisn en dias:
JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE Eill, de obra:
DIEGO CARRILLO NIiZO, ENTRE AV. PASEO XALAPAY AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS i '
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ. |
[ Catalogo de conceptos L |
| Clave Descripcion ‘ Unidad Cantidad I
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ' m3 85.40
1100 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: |
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ‘ M3 85.40
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS%
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. \ M3 15.53
1131 00 RELLENO EN ZANJAS... ‘
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCﬂ‘:‘) DE M3 129.24
EXCAVACION. \
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCC. M3 41.56
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y Ch]RADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. } M3. 0.09
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVA ION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO... ‘1
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 85.40
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE j\IOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... |
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 85.40
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PROD‘I@ JICTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOJ EN
CAMINO... \
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. \ m3/km 768.60
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAIM(ﬂ[ON DE
VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | m3/km 768.60
|
2.1.2- SUMINISTRO DE MATERIALES ‘
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULIICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMP/NA Y
EMPAQUE. (INCLUY}PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE|..
8005 04A TUBERIA HID "ANG-RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 258.79
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO EIN ALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", IN‘"LUYE PZA 1.00
MATERIALES MAN QE OBRA, ,HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFO3X3 VSUMINISTRO E INST. /LACION/DE TEE DE FOFO 3X3", INCLU(E: PZA 2.00
/" MATERIALES, MAN E OBB.A HERRAMIENTA Y EQUIPO.
y, ‘
EXTREM-FOFO-3 N DE EXTREMIDAD DE FOFO D 3", PZA 6.00
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REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO
XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY

CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

y ﬂ p
- Ayuntamiento B 2o::

Inicio de obra:
Duracion en dias:

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE

DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS Fin de:als;

REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ.

Catalogo de conceptos

[

Clave Descripcion l Unidad Cantidad I
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 24.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 6.00
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 8.00
SITAP-01 SUMINISTRO E INSTAI’_ACI(')N DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO PZA 1.00
RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO
REHTOMA-00 REHABILITACI()N DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE
1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC,
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON’N.MA DE
ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2"”, REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 31.00
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 10.00
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA
1.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1.- DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE m3 4.63
PROFUNDIDAD
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 102.05
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 53.53
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 19.48
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.0 M DE EROFUI‘!(IDIDAD. M3 77.93
/ 4
RASTREO RASTREO PARA FORMACI{DN DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, M2 627.05
IN/C/fLUYE: MANO DE OB HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
1121 00 TIéRRAPLENE Y REV! MIENTOS

Ing. Ernesto-Rasso Juarez
Analista/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANE

DIRECCION DE OPERACION il o ,
= c MAS GERENCIA DE PLANEACION s OF e
Fro——————_ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) “ a | apa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS » Ayuntamiento B o
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Inizio de obra:

XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY  plracion en dias:
JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CILIDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPA Y EN CALLE

DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS “,“ pESHuTa;
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ. t
Catalogo de conceptos l
Clave Descripcion Unidad Cantidad |
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. Dl ESPESOR M3 50.16

CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMFICTACION
DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE :
OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS,...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 5.35
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCT!) DE M3 65.30
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO‘ M3 26.28
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PIRJDPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" de diametro y 12 HP H 264.00
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | POZO 2.00
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIE?FII’ ILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO FI=SADO DE PZA 3.00

POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 001} KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCT Y CONAGUA)

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANJARILLADO M 76.47
SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, (DE 200 MM
DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO).

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAI'ION

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A WVOLTEO

EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 12.63
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSTTO,NORMAL m3 19.48
9001 00B ACARREO 1er. KM. )E MATERIAL PRODUCTO DE DEIOLICION

EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSTTO NORMAL. m3 4.63
9002 00A ACARREO KM SUB EZ:UENTr;s AL 10 MATERIAL PRODI/CTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROZA EN CAMION DE VOLTEO, |EN

/CAMINO...

9002 05A ,' ZONA URBANA TRAN ( ‘ m3/km 113.71
r// s
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACIQN Py
GERENCIA DE PLANEACION ; X E
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } ( a
PROYECTOS gLt Ayuntamientol
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Inicio de obra:

XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY  Dyracién en dias:
JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE

DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS Il TE bras
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ.
r Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion | Unidad | Cantidad l
9003 COA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 17535
9003 00B
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 41.67
1.2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 13.44
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 2.63
HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS. :
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE m2 13.44
ESPESOR.
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 8.07
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 56.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 - 14.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 5.88
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 23.52
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 4.20
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 23.96
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 17.66
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M 70.00
' SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM
DE D/PAMI:—I'R +(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
SUMIPZ86 SUMINISTRO ENSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA PZA 14.00
DE P.V.C. DE: 200,MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRG INCLUYE YEE Y
CODO DE 45°X6" \
/1 X },;/
Ing. Ernésto Rasso Juarez Ing. A @rggm ncedo
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEA {

DIRECCION DE OPERACION w2y
c MAS GERENCIA DE PLANEACION e
i COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTARLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) i pa
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA. PROYECTOS ﬂ J
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Inicio de obra:
XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY  [iiracion en dias:
JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE Fil de obra:
DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS ‘ '
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ. }
[ Catalogo de conceptos H
| Clave Descripcion Unidad l Cantida?l
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAFA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IDE
F’'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO |
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO i
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2 X1/4"Y
VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UllIA MANO
DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO/MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTA MENTE LA
SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADEA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE S(/LERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULII}O.
INCLUYE: MEDIA CANA {
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 14.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGI‘ETROS DE INC 5.00
0.60x0.60 MTS INTERIOR. ‘
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVA IéN
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A [/OLTEC
EN CAMINO... |
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. “ m3 19.86
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE |/OLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 5.88
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEI\'EIIJDLICI()N
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAIM]‘ NO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 3.57
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PROB*U TO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN
CAMINO... \
|
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | m3/km 178.74
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMI DN DE
VOLTEO, EN CAMINO.. ‘
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. “ m3/km 52.92
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL IP'!QIODUCTO
DE DEMOLICION\E CAMION VOLTEO EN CAMINO: |
9003 05B ZONA URBANA TRA S\ITO NORMAL. m3/km 32.13
2.- REHABILITACIO DE RED DE AGUA POTABLE
2.1.- AGUA POTABLE DE/3"@
2.1.1.- /O/BRA CIVIL
1000 00 / RUPTURA Y DEMO
D SH ’
Jo7 ’ (In Angel Parragyirfe &
Ing. E /st’o Rasso Judrez g Ang £
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DIRECCION DE OPERACION Y
C MAS GERENCIA DE PLANEACION Sy x !
COMISION WUNICIPAL OE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y : { a a
¥ SANEARIENTO DE XALAPA PROYECTOS ‘; untamiento
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEQ Inicio de obra:

XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Duracién en dias:

JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE Fin de obra:
DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPAY AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS '
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ.

P

°

Catalogo de conceptos

r Clave

Descripcion | Unidad } Cantidad ‘
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 4.20
© 1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 0.63
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 4.20
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 12.17
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 45.44
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 10.00
1100 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 C2A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 40.00
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 4.54
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 37.83
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 12.17
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 27.83
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 10.00
9001 00B ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 0.29
9002 D0A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... .
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 250.47
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOI[I'EO E CAMINO
9003 05A ZONA URBANQ T{RANSIT NORMAL. m3/km 90.00
9003 00B >
-9003 05B ZONA URBANA m3/km 2.61

Ing. Emg,séc/; V-Rasso Juarez
Analista
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DIRECCION DE OPERACION
C MAS GERENCIA DE PLANEACION
Bt TR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
i ¥ SANEAMIENTO NE XALAPA PROYECTOS
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Inif:io de obra:
XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY Dil-acion en dias:
JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE Fill de obra:
DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPAY AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS } ’
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos ‘ ]
| Clave Descripcion ‘ I Unidad | Cantidad l
2.1.2- SUMINISTRO DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRI:\ULI( A DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPA‘I IAY
EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE.g. !
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 75.74
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", IN(f LUYE: PZA 2.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE; 3", PZA 4.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y Fq UIPO.
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 16.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 4.00
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 4.00
SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC H DRAULICO PZA 1.00
RD-26 SI DE 3" DE DIAMETRO
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE |
EXCAVACION RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SAILIDA DE
1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KHJ‘ =C,
TUBERIA DE POLIETILENQ DE ALTA DENSIDAD CON’AMMA DE
ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VAL\fULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAYE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREILTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMI(J[LIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 14.00
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 8.00
DIEGO CARRILLO NIZO
1.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1.- DRENAJE SANIT, fuo
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE..,
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE PdZO DE VISITA HASTA 2.00 M%*DE m3 0.76
PROFUNDIDAD /
1004 01 ,"CARGA A CAMION \DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIO'N M3 95.07
1005 01 / LIMPIEZA Y TRAZO' EA DE TRABAIO M2 74.70
r/ )
/ ( Ing. Angel Parragujfe Gancedo -
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
1 C M AS GERENCIA DE PLANEACION X i G
T CoMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ( a
i ¥ SANEAMIENTO DE XALAR PROYECTOS s 4" Ayuntamiento &
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Inicio de obra:

XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY  Dyracién en dias:
JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE

DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS HiHEb;
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcion | Unidad t Cantidad I
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 28.29
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 66.02
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, M2 853.76
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO, DE 8 CMS. DE ESPESOR M3 68.30

CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION
DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE

OBRA,HERRAMIENTA 'Y P.U.O.T
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 7.47
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 49.49
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 36.68
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" de diametro y 12 HP H 264.00
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 02 1.25 DE PROFUNDIDAD POZO. 1.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA 4.00

POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCT Y CONAGUA)

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M 106.72
SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM
DE DIAMETRO (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO).

9000 00A ACARREO lER KM | ATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO RO A EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO..:
9000 05A \ZONA URBANA “m3 25.21

g'; 7
¥

Ve
/« b7 R
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAJ L

DIRECCION DE OPERACION w2
C MAS GERENCIA DE PLANEACION we ‘
COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } | { a ap’a
¥ SANEARIENTO DE XALAPA PROYECTOS o I o Avuntamignto Bl o s
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Init:io de obra:
XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY  Dl-acion en dias:
JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE Fill de obra:
DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS ‘ '
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ. ‘
| Catalogo de conceptos j
I Clave Descripcion ‘ I Unidad , Cantidad I
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE \:"OLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 28.29
9001 00B ACARREO 1ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAM|NO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 0.76
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODU CTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, H-N
CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 226.89
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAM]& ON DE
VOLTEO, EN CAMINO.. |
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 254.61
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PI& .ODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO: |
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 6.84
1.2.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE... ;
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. ‘ m2 21.12
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE IiDBRA, M3 4.13
HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS.
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, E 0 CM DE m2 21.12
ESPESOR.
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIéﬂL}I M3 64.85
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | m2 88.00
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER M‘ji\TERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 22.00
1020 00 EXCAVACION EN ROCA,FIJA P/ ZANJAS, EN SECO, EN *ONA B...
1020 02 HASTA 2. 0. M DE PR FUNDIDAD ]; m3 13.86
1100 00A EXCIEyACION co EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUI ll(R
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HAéTA 2.00 M DE PROFUNDID D M3 32.34
1130 00 ’,PLANTILLA APIS DA A , 85% PROCTOR EN ZANJAS .
1130 02A / CON MATERIAL PRO / M3 6.60
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

;| DIRECCION DE OPERACIQN B0 0y g8
C M AS GERENCIA DE PLANEACION x l
5 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } { p (0
¥ SANEARMIENTO DE XALAPA PROYECTOS gl S Ayuntamiento 23035
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Inicio de obra:

XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY  Duracion en dias:
JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY ENCALLE .\
DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS '
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ.

| Catalogo de conceptos |

|7 Clave Descripcion | Unidad | Cantidad |
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 6.60
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 31.05
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M 110.00

SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM
DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA PZA 22.00
DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y
CODO DE 45°X6"

6005 DOA REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F"C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y
VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO
DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA
SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X'1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO.
INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 22.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE INC 8.00

0.60x0.60 MTS INTERIOR.
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO

EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 47.74
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 13.86
9001 0OB ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION

EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSTTO NORMAL. m3 1.48
9002 COA ACARREO KM SUBSEqUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN

CAMINO.t
9002 05A ZONA URBANA TRANSIT\ NORMAL. m3/km 429.66
2003 00A ACARREO KM sd?sec ENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, EN CAM NOJ. |.

1
|
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAN

DIRECCION DE OPERACION @ ¢
C M AS GERENCIA DE PLANEACION W 9
¢ COMISION MURICIPAL DE AGUAPOTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )ﬂﬁ
¥ SANEAMIENTO DE KALAPA PROYECTOS g I
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Inisio de obra:

XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY ]l
JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE

(alapa
Ayuntamiento 88 e oz

Jracion en dias:

DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS i de-obrg;
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ.
I ' Catalogo de conceptos l
r Clave Descripcion | Unidad | Cantidad |
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 124.74
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL IPIj :ODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 13.31
2.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 6.60
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPEf‘ OR. M2 6.60
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIC)H M3 24.88
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. ‘ m2 68.30
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN E!ONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. “ m3 22.54
1100 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 52.60
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJA‘.‘F,g wi
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 6.83
1131 00 RELLENO EN ZANJAS..
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCT(AR) DE M3 56.86
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCC! M3 18.28
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVA ‘ION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A nIOLTEO
EN CAMINO..
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 52.60
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE tVIOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 22.54
9001 00B ACARREO l1ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DED OLICI(:)N
EN CAMION’ DE V? TEO, DE/SCARGA A VOLTEO EN CAN ENO:
9001 05B ZONA URBANA NSITO NORMAL. m3 6.60
9002 00A ACARREO KM suUB ECUEN]I'ES AL 1o MATERIAL PRODqCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO RPCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
Fd 9002 05A Z(?KIA URBANA TRA m3/km 473.40
6 Rasso Juarez / Ing | Angel Parrag L ; j
4 Jefe \q§vl‘!)epaname to de Estudios y Proyectos Pligina: 16/17




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

‘ DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
I commsion muicine o acun porrane DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y :
L34 ¥ SANEAMIENTO DE XALAPS PROYECTOS Ayuntamientod
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO Inicio de obra:

XALAPA, ENTRE CALLES FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY  Dyracién en dias:
JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE

DIEGO CARRILLO NiZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE LAS FLORES, COLONIAS Fin de obra:
REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcién | unidad Cantidad |
9003 GOA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 202.86
9003 00B
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 59.40
2.1.2.- SUMINISTRO DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y
EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 64.82
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 2.00
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE
1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC,
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE
ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERTA. TOMA 22.00
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 5.00
/l“ \\\
]
| |
)i - \ [N
i ¢ . AN N
A : d
Ing. Erpesto Rasso Juarez / Ing :Angel Parragu {“\ Gél,l/ 0
Analista A Jefe del Departaménto'de Estudios y Proyectos Pagina: 1717
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SAMEAMIENTO DE XALAPA

I 2022 -

ri Ayumamaentc

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NiZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES GENERALES -

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONCEPTO
UPTURA Y DEMOLICION DE ...

UNIDAD

ST BANQUETA = CONCRETO , T — ‘

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de banqueta y pavimento, evitando al maximo perjudicar el
pavimento restante y molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucidn de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no
serd motivo de ningln pago adicional.

El corte en el pavimento se pagara por separado y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro clbico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la banqueta de concreto 'y pavimento adoquinado con aproximacion a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

10002 |TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO N
HIDRAULICO. "

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “trazoy corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el X
corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los cargos directos =
e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua,
etc., asi como la operacién del equipo.

DYEIDVE

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASE&;J XALAPA, ENTRE CALLES |
| FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRA( A, ENTRE AV. CIUDAD DE |
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEQ XALAPA Y AV. CIUDAD DE |

 LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

-
| ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en fung
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los line
el proyecto.

1004 01

CONCEPTO

L . |
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de m
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cai
medios mecanicos o manuales se incluye todas las maniobrasy movi
que se requieran. <

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de e
por metro cubico (M3) con aproximacién a dos decimales, y para st
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Resic
involucrado el abundamlento por lo que el contratista debera valuar el
como las condiciones en que se encuentre.

CONCEPTO
..v‘ LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

§""ELAVE
100501

DEFINICION Y EJECUCION.
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sue!l
sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo ery
concepto esta implicito el trazo y la nivelacidn instalando bancos de
necesario en el area por construir. I
En ningudin caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nn
en la misma superficie. I

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacién de la obra, el di
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de!

para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Feder*

ICAﬁdA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

"\
i

Se entenderad por limpieza y trazd

ion del proyecto no
'mientos fijados en

:
-

'UNIDAD
M3

aterial producto de
3ar un camion con
mMientos necesarios

cavacion se pagara
1 cuantificacion se
lente, es decir lleva

hpo de material, asi

5 UNIDAD t
M2

i
s
a las actividades
ras etc, y su retiro a
el alcance de este
nivel y el estacado

\
relacion ejecutados _

smonte o algunas

la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacion, medida estd en su proyeccién horizontzl, y tomando corno’

unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluy

e todo lo neesario
l (w@g
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%
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REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPAY AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES GENERALES

1020 00  EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONAB.. |
102002 |HASTA2.00 M DE PROFUNDIDAD. . : e
1020 04 | DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. T : i

1010 00  EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
101002 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "excavacién de zanjas" la que se realice
segln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavaciéon cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenderd
por "material tipo B" la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc, que cubiguen

aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que

no pueda ser aflojada o resquebrajada econédmicamente con el solo uso de zapapico y que

solo pueda removerse con el uso preVio de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de

otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de\..‘_.\
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiguen h
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion

igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

g
DYEIDVE
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¥ COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

. REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASE!(

| FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAY:
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASE(W
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES MBLANCO, XALAPA, VERACRUZ v

ESPECIFICACIONES GENERALES

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya |
extraccién. En caso de que el volumen por clasificar este compuef*
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estin
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del
El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la
en el lado que fije el Residente un'pasillo‘de 60 (sesenta) cm. entre el [i
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratlsta de
pasillo libre de obstaculos. ‘

I
|

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier puni
estas no diste en ningln caso méas de 5 (cinco) cm. de la seccién de pif
gue esta desviacidon no se repita ehférma sistematica. El fondo de la ext
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se|
guede a la profundidad s‘e'ﬁalada y con la pendiente de proyecto. |

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas varia
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida haC|a abajo a partir del mvel
hasta el fondo de la excavacidn.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales parale|
El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se del:
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberia. Si por e><
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberfa se requ
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratist

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, pard
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Reside|
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera al
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en t¢
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacién deb:
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen 4

gue formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse mmedi
tender la tuberia.

re
DVEIVE

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 (!
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OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES GENERALES

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacion pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacidn se causen dafios o0 molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacidn, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacion de los ademes y puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente sin
gue esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
qgue el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectden los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacidon, no sera motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacidén en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para

zanjas. /
Z
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REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASE() XALAPA, ENTRE CALLES

| FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRA(

| LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEQ|

| LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ |

ESPECIFICACIONES GENERALES

‘A, ENTRE AV. CIUDAD DE
XALAPA'Y AV. CIUDAD DE

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacion no rebase los

200 m adelante del

frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considére conveniente en

funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por es
Se ratifica que el pago que la CONACUA realiza por las excavaciones es fi
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones /;

situacion. : |

|

\
|

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metro}

aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los |

excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas d
indicaciones del Residente. , I

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el {
las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por ci
|

crito.
Incién de la seccién
orevisiones para tal

5 cUbicos (M3) con
/olumenes de las
e proyecto y/o

"ontratista fuera de
usas imputables al

Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera dlel proyecto, seran

consideradas como sobre excavaciones. }

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectua
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bal
que sefiale el Residente, del material producto de excavaciones que n(t

en el relleno de las zanjas por exceso de volumen por su mala calidad cl
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectlan en agua, solamente «
material por excavar se encuentre bajo'agua, con un tirante minimo dé

las excavaciones y
seran pagados por
cos de desperdicio
haya sido utilizado
por cualquiera otra

'n el caso en que el

50 (cincuenta) cm.

gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmiczimente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagard en todo caso al Contlatista las obras de

desviacién o el bombeo que deba efectuarse.

haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubrla asi mismo en terrenos

pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustenta

-
DVEIVYE
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ESPECIFICACIONES GENERALES

equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectlen en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
Afloje del material y su extraccion,

Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

Remocion del material producto de las excavaciones,

Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
Conservaciéon de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y
Extraccion de derrumbes.

El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
- CONTRATISTA, DE...

1140 03 4" DE DIAMETRO Y 8 HP. H

DEFINICION Y EJECUCION. - Por bombeo de achique se entenderd al conjunto de
operaciones que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para
tendido de tuberia, asi como en excavaciones para obras complementarias que se
requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacién del equipo, el Residente deberd prestar especial atencion a que
dicho equipo sea el adecuado para la ejecucidon del trabajo y dentro de su vida econémica,
tanto por lo que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante
su operacion, cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto;
en caso contrario, se haran ajustes al precio unitario en funcién del modelo del equipo.

El Contratista serd en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacion de su
equipo como de su eficiencia. =3

MEDICION Y PAGO. - La operaciéon del equipo de bombeo de achique propiedad del

Contratista se medira en horas (H) efectivas con aproximacién de 0.25 hr conforme a lo

indicado en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Al efecto, se determinard mediante un estricto control de la CONAGUA, e

trabaje el equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido orde 1
a7 déo

®
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ESPECIFICACIONES GENERALES

No se computara para fines de pago el tiempo de operacion del equipo de bombeo de
achigue gue no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficierftemente o ejecute
trabajos que no correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Residente.

El pago especifico al Contratista por la ejecucion de los trabajos se harii a base de precios
unitarios, o de acuerdo con lo estipulado en el Contrato en los condeptos de trabajo y
capacidad de los equipos. ,
No se pagara al Contratista la operacion del equipo de bombeo de achique que por falta de
capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientds esperados.

No se considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuella de las lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente. r
Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continacion se sefialan
rendimientos normativos: , |
- Bomba de 2" Diametro de 30 a 45 m3/hr.
- Bomba de 3" Didmetro de 70 a 90 m3/hr.
- Bomba de 4" Diametro de 110 a 150 m3/hr.
= Bomba de 6" Didmetro de 260 m3/hr.

" CLAVE y CONCEPTO o UNIDAD

|
3060 00 POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA L B
306002 |125M.DE PROFUNDIDAD | T POZO
B Tt e
- 306004 | 1.75 M. DE PROFUNDIDAD S DEEAE | POZO
BT T ey L et N LA e
306101 | INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 024M DE | INC
PROFUNDIDAD. ‘ ,

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estfucturas disefiadas

y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias| de alcantarillado, ™
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpiezsa del sistema de A\
alcantarillado. p
Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el proyecto v/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se permitira que existan mas

de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita. \ ¥_7/,

g
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ESPECIFICACIONES GENERALES

La construcciéon de la cimentacién de los pozos de visita deberd hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcidon de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacidon, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar desplazada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curarg, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se haran en ellas los canales de "media
cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de |a base se formaran directamente las "medias canhas",
mediante el empleo de cerchas, o

Se construirdan de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogardn tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual se
continuardn dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,

“cortandose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca

suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita
de "tipo especial", segln los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:
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FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRA(

ESPECIFICACIONES GENERALES

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra d
con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las dife
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicadd
correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pag
tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de
indicada en los planos tipo.

; r
Cuando existan cajas de caida qué formen parte del alcantarillado, estal
tipos: ;
Caidas de altura inferior a OSO metros. Se construiran dentro del |
modificacion alguna a los planos tipo de estas.
Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de ci
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas. n
Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelant!
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la constr

XALAPA, ENTRE CALLES
A, ENTRE AV. CIUDAD DE |
/(ALAPA Y AV. CIUDAD DE |

{

2 tercera, junteada

lentes tuberias que

en el plano tipo
Zo, con su brocal y
concreto armado,

s podran ser de dos

pozo de visita sin
ida adosadas a los
2. Se deberd realizar

de estos.
Lccion de los pozos

de visita de "tipo especial"y las cajas de caida, deberan llenar los requisit
especificaciones relativas a esos conceptos de trabaJo *

MEDICION Y PAGO. - La construccién de pozos de visita y de cajas de |
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinard en lal
construidas segln el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificand!
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferent:
diametros; esto también es valido para las cajas de caida. :
De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que inte
referentes a pozos de visita y cajas de caida: ‘ 3
El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluj
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como I
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excaval
suministro y colocacién de brocales.

/ |

‘

os sefalados en las

caida se medird en
obra las unidades
b los pozos de visita
s profundidades vy

‘gran los conceptos

yendo fletes totales,

a mano de obra y
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Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libro 19. | /7/
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ESPECIFICACIONES GENERALES

XALAPA, ENTRE CALLES |
A, ENTRE AV. CIUDAD DE
ALAPA Y AV. CIUDAD DE

| cLAVE | CONCEPTO | | UNIDAD |
| 403000 | FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CU RAD%)...
| 403002 | DE F'C=150 KG/CM2. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto en

Jurecido resultante

de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétrecs en proporciones

adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.
La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concrd
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el pro)
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conve!
empleado en la construccidn, en general, debera tener una resistencia «
lo menos igual al valor indi_cado para cada una de las partes de la ot

to, deberd hacerse
ecto y/u ordene el

fuedaran sujetas a

hiente. El concreto
la compresion por

jra, conforme a los

planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Resid
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y m
representativas para realizar Ias pruebas correspondientes de concre
indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccion debera ser aprobada por €]
Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizac
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tie!
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones q{
hidratacién y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conse|
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipr
desighan como sigue:

| Cpo f:ememo Poriaad Ord:mnc-

[ [emenio Poriand Pusstinico

; l CPEG ; Femen:o Portland con Escoria Gramulada de alte horne
‘ I CPC [Cemen:o Portland Compuesio

[ €PS  |[Cemento Porland con humo de Sitice

| CEG [CementoconEscona Gramulada de altobomao

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debe:
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiale:;

DVEDVE
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Se entenderd por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento
que resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entenderd por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcioy una mezcla de materiales puzolanicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente dnico.

Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta

de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresion a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

cmcnzmsncmrcmxsnn p

i3 11 LOS CEMENTOS
l RS ’Resis:eme 2 los sulfatos
| BRA { P:gn reacuvidad alcaling agregado
l BCH I Pajo calor de hidratacién e
l B ! PLmto

Ejemplo de identificacion del cemento:

Un cemento portland Puzolédnico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo

calor de hidratacion se identifica como: S/

Cemento CPP 30 BRA/BCH oy
e

{,v/ Pagina‘l3 dézo
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ESPECIFICACIONES GENERALES

o

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definiciéon deben {
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce ul
en el endurecimiento. _—

Se entiende por puzolanas aquellos matenales compuestos principalrr]
silicio o por sales calcicas de los acidos silicios que en presencia del agud
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para fl
cementantes. /

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto; y qt

|
|
|

proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca dul
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades oi
tierra, particulas de tamafio mayor, pizarras, dlcalis, materia organica, tii
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguien

a) Las particulas no deberén tener formas lajeadas o alargadas sinol
esféricas o cubicas.
El contenido del materlal organico debera ser tal, que en Ia prue
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estd
satisfactorio. i

|

b)

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cui
numero 200 (A.S.T.M,, designacién C-117), no deberd exceder del
peso.

d) Elcontenidode partlculas suaves, tepetates, plzarras etc. sumadd
arcillas y limo no deberd exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este mater

su granulometria esté comprendida entre los
especificacion A.S.T.M.E.11.3a. o,

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién

los limites citados, el Residente podrd autorizar algunas ligeras variaciol

en los casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrit

limites mi

lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora deber3 ter!

Xala

ntamiento

Ign{ﬂ 2078

XALAPA, ENTRE CALLES
A, ENTRE AV. CIUDAD DE

KALAPA Y AV. CIUDAD DE

‘onsiderarse como
\ efecto retardante

lente por éxidos de
y alatemperatura
drmar compuestos

lle en su caso deba

0s de un didametro
bjetables de polvo,
°ra vegetal, mica y
‘es:

aproximadamente

ba de color (A.S.T.M,,
ndar, para que sea

atro) micras: cedazo

3 (tres) por ciento en

con el contenido de

al, se procurara que
Ximos y minimos,

e la arena dentro de
es al respecto. Salvo

0, la arena se deberd

er un contenido de ~_

humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.
El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de I

alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias pe!
satisfacer los siguientes requisitos:

e
DVEIDUE
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LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES GENERALES

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no deberd exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18) no deberd exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafa en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados
para el concreto, éstas deberdn ser construidas de manera gque se limpien por si mismasy se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.
La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberd estar construido y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamanoy tipo
aprobado, y disefadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medird después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua.

Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control
apropiado de |a velocidad de rotacién de la mezcladoray de la introduccion de los materiales,
quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto deberd ser uniforme en composicion y consistencia de carga en
carga, excepto cuando se requieran cambios en composiciéon o consistencia. El agua se
introducird en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. No se
permitird el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion de agua para preservar la
consistencia requericla del concreto.

Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debera
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreti
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un d
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Resil
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permil
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del d
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>, sera justamente la

loncreto que a juicio

haya segregacién y
lente produzcan la
ird el mezclado por
oncreto. La cantidad

de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de humed
agregados, de manera de producw un concreto de la consistencia unifcl
No se vaciard concreto para revestimientos, cimentacion de ‘estructul
hasta que toda el agua quese encuentre en la superficie que vayaaserc
haya sido desalojada. »

No se vaciara concreto en agua sino con la aprobauon escrita del R’eSIcl
depdsito del concreto estard sujeto a su aprobacion. No se permitira vac
corriente y ningln colado deberd estar expuesto a una corriente dei
alcanzado su fraguado inicial. ] ;
El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse,
concreto se vaciara siempre en su posicién final y no se dejara que se e«

ad contenida en los
'me requerida.
s, dentellones, etc,,

Jbierta con concreto

ente y el método de
ar concreto en agua
agua sin que haya

serd desechado. El

curra, permitiendo o

causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agrefjado grueso a causa

de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o paol
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera |
canaletas y deflectores adecuados para confinary controlar la caida del|
Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas <
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalment::
(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada «

gue choque con las
DcuUrrir, se colocaran
concreto.

> colocarad en capas
no excederd de 50
tio estara sujeta a la

aprobacion del Residente. Las juntas de construccién seran aproximadamente horizontales

a no ser que se muestren de otro modo en‘los planos o que lo ordene

adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial” a bz
de "picado" satisfactorio. |

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies d

a la vista, se haran rectasy a nivel o a plomo segtn el caso. |
Cada capa de concreto se consolidard mediante vibrado hasta l:

practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado gr.

perfectamente contra todas las superficies de los moldes y mate
/g/
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ESPECIFICACIONES GENERALES

la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyacente para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no
se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operardn a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operardn cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las huevas capas de concreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
seran humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto
se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicién para sellar.

Las superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante
la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perforadas,
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el ™
Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hard con la aplicacion de una composicién para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las saperficies de~

COhCI‘etO. / L/////
//
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ESPECIFICACIONES GENERALES

Para usar la composicion para sellar, se agitara previamente a fin de |
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de uil
efectivo operado por motor, por-agitacion por aire comprimido introduy
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivd
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el ¢
entren en la composicion. ;
MEDICION Y PAGO.- E| concreto se medlra en metros cubicos (M3) cor]
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyed
determinard directamente en la estructura el nUmero de metros
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente. ; ;
No se medirdn para fines de pago los voliumenes de concreto colf
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocad
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de de
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del v
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sehalan a contmuauon las principales
contemplan en estos conceptos

[
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a requerida.

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitit
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantit
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistenc

b) La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cal
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el |
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizad

c) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, m¢

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagand

tidades necesarias
ugar de obtencidn,

lion.
irmasy desperdicios.

O unidades de obra

terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Corjtratista tomard las

consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta rd

proporCIOnar las resistencias de proyecto y/o a lo mdlcado por eI ReS|dew

8018 00 | SUMINISTRO DE TORNILLOS...

801801 | DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 2

801900 | SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

801903 | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. I

o
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ESPECIFICACIONES GENERALES

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas,
extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault,
necesarios para la construccion de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cmz2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empagues de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremidades se mediran en
kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segln sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacidon maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catdlogo. La cantidad a pagar serd de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nUmero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
considerardn estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demés piezas, se medirdn y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M,, Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicién para fabricacién de estas piezas deberad ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

aghnha 19'de°20
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| ESPECIFICACIONES GENERALES

Cc).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracterl’stimj
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin ru
grietas. : v
Por ninglin motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc
mismas con soldadura o cualquier otro material. p
Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales pall
medio de empaques adecuados y tornillos. '
Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valus
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sust

nuevamente por el Contratista sin compensacion adiciona/l.»
| /
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE ; CONCEPTO UNIDAD

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE... :
DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE MANO 'DE OBRA,

1002 03C

HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS. M3
000 o7C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 200 M DE s
| PROFUNDIDAD .

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé por estos conceptos (1000 03A, 1000 03B, 1000
03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para'la demolicién de la guarnicién de
concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros y los pozos de visita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollard en una zona urbana con
instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las guarniciones,
las cajas de vélvulas, los registros y los pozos que deberan 'retirarse‘para la instalaciéon de la
tuberia de proyecto cajas de valvulas registros o pozos de proyecto utilizando el equipo
necesario para la demolicién. ‘

Comprende la ejecucidon de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra y

equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningdn pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo. '

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aprommauon a 7 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicion de las guarmcnones caja de valvulas, registros y pozos
existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supervisor.

CLAVE - _CONCEPTO (UNIDAD

M2
010 DE ESPESOR

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mé

/
EDVE
ol 4

r /

jante juntas//
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobrc'
que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicidn de pavimento o banguetas de concreta
base compactada, que se paga por separado; y comprendela fabricaci
curado con curacreto o agua; con la resistencia gue se sefale en cada |
el concreto se sujetara en lo conducente a la especificacién que en e
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiz
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesa
El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especnciccn
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.
MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos o bar!
se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decim: i
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Ayumamiemc
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un suelo mejorado

se hara sobre una
n, colado, vibrado y
oncepto; asimismo
te mismo catélogo
es puestos en obra,
lios.

ciones particulares,

Quetas de concreto,
|les de acuerdo a

|
DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la sup«i
que se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las ter
La construccién del revestimiento se iniciard cuando los trabajot
alcantarillado sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir ser:]
tendra la vialidad. Los trabajos de revestimiento se realizaran verificanc

material sobre las terracerias se realice a las distancias racionales

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
TEND TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A 1|1/ i M3
CALIZO DE 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE /AGUA

NECESARIA PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE

MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.{ i)T

}rflae de rodamlento

cerfas de caminos

5 de agua potable,

el acabado final que

D que la descarga del

Residente, de acuerdo con el medio de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de

proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, sal

indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales s+
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

0 mas bancos para la construccidn del revestimiento; la mezcla se hara con equipo, con la
finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la mezcla quedara a juicio de El

Residente, el cual debera garantizar el grado de compactacion requerido.

El material debera ser calizo para revestimiento y deberd incluir las siguientes actividades de

manera enunciativa, mas no limitativa:

a).- Extraccion, carga y descarga de los materiales.

b).- Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximo a la zona del proyecto.
c).- Tendido del material en todo lo ancho de la corona

d).- Papeo o eliminacién de sobre tamanos.

e).- Humedad requerida (adicionar o quitar).

f).- Mezcla de materiales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.

g).- Compactacion al 90% de la prueba Proctor.

h).-Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios,
abundamientos, etc., ya que estos no seran motivos de pago.
MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medird tomando como unidad

el metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a dos decimales, de
acuerdo con lineas de proyecto y/o las érdenes de El Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD N
1100 O0A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 02A HASTA 2.00M DE PROFUNDIDAD. M3
100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general segun clave
genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.
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Y SANEAMIENTQ DE XALAPA

' REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO I

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASE
' FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRA
| LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPA Y EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASE(
| LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ s_

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1090 01, 1100 01, 1100 ¢
02 Y 1101 03, etc, de las Espec:lflcauones Generales para la Construcciéon
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVAC!ON DE ZANJAS". |
de estos conceptosy se haran de acuerdo con la zona en que se desarr

base en lo siguiente: |

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarial
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucién de la obra y cuyc
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacién con equig
se realice segln el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para al
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equig
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la|
las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, sul
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera col
de los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo?
la instalacion satisfactoria de la tuberfa. Incluye igualmente las opel
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente 0 c(
previamente a su excavacién cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones porvcu‘anto a la dureza del mati
"material tipo B, |a tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, |
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zap
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc. , que cubiquen ais|

0.75 de metro cubico y en general todo tipo de materlal gue no pueda
roca fija. - ‘

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fi
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pud
separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para cl
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccior
En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volt,T:
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcer
de estos materiales interviene en la composicién del volumen tot:
excavacion se depositard a uno o a ambos lados de |a zanja, dejando il
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la Zanja

€
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA H. Ayuntamiento

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPAY AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo libre de
obstaculos. ’

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuidandose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion deberd ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriofmente se instale en la misma
quede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del
didmetro de la tuberia que serd alojada en ellas. La profundidad de la zanja serd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion. El ancho de la
zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidon se debera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
gue no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavard en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
la tuberia a la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que quedaran

las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente deberd vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenard
al Contratista la colocacién de los ademesy puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO El
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASE |
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizada!
que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafiosy |
o indirectamente se deriven por falla de estos

i
f

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obi'

gue el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesarlau
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o ag

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su uni

4 o 3.5 % i 2 3 L
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unita
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes a

las restricciones que pudiesen existir. ,

Jr x I p
H Ayuntamiznto 2012 - 207

N LA CALLE FRAMBUESA |
O XALAPA, ENTRE CALLES
3A, ENTRE AV. CIUDAD DE
XALAPAY AV. CIUDAD DE

s por el Residente sin
derjuicios que directa

as cuando considere
para las obras y/o los
untalamiento.

Ca responsabilidad y

rio, deberd tomar en
on el programay con

" |
En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la COINAG UA, el Contratista

debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticidn |
improductivo) no serd motivo de variacion en el precio unitario; I
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cel
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de exca

El contratista deberéd tomar en cuenta que la excavacién no rebase o
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere ccl
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito. |

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones |
situacién, como lo es herramienta, equipo, mano de obra y todo lo nece
e_]eCUCIOh

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificara Y pagau
(M3) con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran |
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en |a obra; par
efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado ol
de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de I
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estal
condiciones en las que se realicen las excavaciones.

4

]
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

T . o CONGRR G BRIGAD
1136000 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A PRODUCTO DE BANCO. ‘ M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posicién en forma
estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga: el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocaciéon de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensaciéon adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serd medida para fines de pago en metros

cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinara directamente en
la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las

Residente. /
. ..
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plar
el Contratista para relleno de sobreexcavamones l
La construcciéon de plantillas se pagard al Contratista a los pré
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decnr si es con mat
material producto de excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales act

I 2022 - 2025
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XALAPAY AV. CIUDAD DE

tilla construidas por

cios unitarios que
:rial de banco o con

vidades que deben

incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.
|

a) Obtencién, extraccion, carga, acarreo primer kilémetro y descarg
utilizacion del material, ; v t

) Seleccién del material y/o papeo, 1
) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (aumentar ¢
) Compactacion al porcentaje especificado. [
) Acarreosy maniobras totales. ' |
Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales ar
de la plantilla. A ;

CLAVE
1150 O7A

ADEME EN EXCAVACION

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por ademe de madera ak
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cuna;;
estabilizar las paredes de una excavacién a cielo abierto, asi corl
horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios ex
derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilic|
cualquier tipo de estructura contigua. Todos los trabajos que ejecut;
construcciéon de ademes de madera deberan sujetarse a lo sefalado el

del proyecto y/o las ordenes de Residente.

La colocacion de los ademes se haré en forma conveniente y se conser!
los soportes, troqueles, etc., que se estimen necesarios para sosten!

excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a cualgu!

contigua. |
“ i
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccién de los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, seran justamente las indicadas en el proyecto

y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO. El ademe de madera se pagard por metro cuadrado de superficie de
contacto con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente, incluyendo todos los materiales puestos en obra, es decir, en el lugar de su
utilizacién considerando todos los acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su
colocacion, el mantenimiento durante el tiempo que van a permanecer y su
desmantelamiento, equipoy mano de obra. No se considerara para fines de pago la cantidad

de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del

Residente.
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.. SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se realicen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia existente,
incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocion del material
producto de las excavaciones, su colocaciéon a uno o a ambos lados de |a zanja disponiéndolo
en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservaciéon de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones que
deberd efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente previamente a su
excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de
roca, piedras sueltas, peﬁascds, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro
cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderd por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no
pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo uso de zapapico y que solo /-
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicgs de ofra
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Y SANEAMIENTQ DE XALAPA

| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO [
| REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASE
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| ESPECIFICACIONES PARTICULARES

indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consid
clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o peﬁq
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico. '

El producto de la excavacion se depositard a uno o a ambos lados del ¢
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre e! |
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista di
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos varlaran en funciéon deI dlametro d
explorada.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel nat!

el fondo de la excavacidn. {

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales parall

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Resid!
Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesal
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos €
de ademes y puntales se pagaran por separado.

|
Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizada
que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafios y |

o indirectamente se deriven por falla de los mismos. |

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las ob
que el estado de la excavaciéon para sondeo no garantiza la seguridad n
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectien los trabajos de ader:

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de sondeos tomard como ul
“sondeos”. Al efecto se determinardn el nimero de sondeos realizac!
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

&
DVYEIVE
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,. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

H. Ayuntamientn

>~ R Xalagz

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NiZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

113100  RELLENO EN ZANJAS

1121 O5A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3
EXCAVACION.

1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO - M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el
conjunto de operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del

Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entenderd por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna salvo la natural que
produce su propio peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiéra el material de acuerdo con la
prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de plstones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se deberd procederd a efectuar ningln relleno de excavacién sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por €l, sin que €l Contratista
tenga derecho a ninguna retribucion por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella material libre de
piedras y deberé ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos

de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate

de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacién, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espgsor como .
maximo, que serdn humedecidas y apisonadas.
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' REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO [N LA CALLE FRAMBUESA |
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASE' O XALAPA, ENTRE CALLES |

| FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAI3A, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASE(

OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

. LAS FLORES, COLONIAS RE\{OLUC!éN Y SOSTENES »M.“BLAN‘CO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de corj
el material se colocara en las excavaciones apisonandolo ligeramente
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un mt
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de Ia :

Residente.

{
!

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi |o sefalen. el relld
excavaciones deber3 ser efectuado en forma tal gue cumpla con las e«
prueba "Proctor”, para lo cual el Residente ordenara el espesor de las cal
humedad del material, el grado de compactacion, procedimiento, |
compactacién éptima.

XALAPAY AV. CIUDAD DE

1pactacion especial,

| en capas sucesivas
iinticulo de material

lltura que ordene el

»no compactado de
pecificaciones de la
nas, el contenido de
etc., para lograr la

La consolidacién empleando agua no se permitird en rellenos eh que se empleen

materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podré el
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se |ci
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terr!
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamier
siguiente, con una pala se pulverizard y alisara toda la costra superﬂCIaf
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en |

cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Resit
modificaciones.

nplearse cuando se
rocedera a llenar la

eNno vertiendo agua

to superficial; al dia
del relleno anterior
apas de 15 (quince)

?ente, quien dictara

Latierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las exc avaciones de zanjas,

seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que !
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fi
terminaran en la capa superficial empleando material que

ienale el Residente.
erte pendiente se
contenga piedras

suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado fjor el escurrimiento

de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la termir
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondis
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes. |
MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle «
medido en metros culbicos (M3) de material colocado con aproximacil

conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. E| mat‘ i
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1. Ayuntamiento

COMISICN AL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPA Y EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacion y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificaciéon, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

Obtencidn, extraccién, carga, acarreo primer kllometro y descarga en el sitio de utilizacion
del material. :

Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado gue esté estipulado
(quitar o adicionar).

Seleccionar el material y/o papear.

Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CLAVE CONCEPTO ; , ‘ j UNIDAD

311500  BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

311501A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TFQAFICO PESADO DE PZA
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA

POR LA SCTY CONAG UA)

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacidon general segun clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderda por suministro y colocacion de brocalesy tapas a
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proyecto

y/o las drdenes del Residente.

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocardn sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deterioro del pavimento, seran
del mismo material del que esté fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas: /
~)

]
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! COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE M yuntamiento

Y SANEAMIENTQ DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO !N LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASB D XALAPA, ENTRE CALLES |
| FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARR,L\} 3A, ENTRE AV. CIUDAD DE |
| LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASE(C| XALAPAY AV. CIUDAD DE

| LAS FLORES, COLONIAS REVOLU(;!C’DN Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ [

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje
Altura atil del brocal es de 11cm . : :
Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal
Facilidad de reparacivén y sustitucion, requerida por la intensidad del tij3fico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal estd compuesto de halo expandido para descansar en el lomadde la corona del pozo
de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de rlervaduras exteriores.

...085cm

3 ‘..u S P53 cm
o~

Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.

Instalacién ’ i

TL ‘\‘)
7 :

” . -
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QOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ) H. Ayuntamiento 2022 - 2025
55

Y SANEAMIENTC DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPAY AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

FASD 1)

PLAMCHA DE COMNCRETO (con wed allura ritirmg de 10 em
y un diamairo de @55 cm aprowt

G55 o

Colocar tapa y bepeal, praviaments ajustada a una
plancha de coadrata con ur diarmeatto inlerar igual o
semejante al diametro del brocal poee de visita para
evitar cualquier fipo de ruptura,

MEDICION Y PAGO. La colocacion de brocales y tapas, asi como la fabricacion y colocacién
de brocales y tapas de concreto, se medird en piezas. Al efecto se determinara en la obra el
ndmero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obra y el equipo.

/
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H. Avuntamiento

‘ REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA |

j REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASE D XALAPA, ENTRE CALLES

! FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRA 3A, ENTRE AV. CIUDAD DE ;

‘ LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEC* XALAPAY AV. CIUDAD DE |
_LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION 'Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ \ :

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE | DESCRIPCION: ' ] o » UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADCS
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CION LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X K "y ASI
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 27/2" X 1/4"
6005 00A | Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA CI)DMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUP&%FICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA{ CANA

~ 600501A ' DE O6OX060Y'|OO M DE PROFUNDIDAD. ‘ PZA

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGIS’ rROS DE

0L LeB 0.60x0.60 MTS INTERIOR.. INC

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacidi] general segun clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién #e Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o esfructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su ingpeccion, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpiezil de estos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros diberdn ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario. |

La construccion de los registros para albafal se sujetara a lo sefalado &n el proyecto y/o las
ordenes del Residente, y sus dimensiones normales seran del orden ‘je 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracién del terreno, de la pendiente del

albanal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensibnes necesarias para
el mismo y se pagara por separado.

DVYEIVYE
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla
de cimentacidén e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se
formaran las medias cafas del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su

plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran

llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal seran construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocarad una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de didmetro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberdn quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto de
la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el
registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma
deberadn quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la caja del
registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro angulo de |
las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cadaesquina g:lé}l;f
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| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO [

CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTOQ DE XALAPA

' REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASE
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

contramarco se le soldara un ancla formada con solera de fierfo de 7 (siete) cm de

largo x 25.4 mm (1") de espesor.

|
|

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la cc

Para un mayor detalle de los albanales, deberd consultarse los planos ¢
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de
gue ejecute el Contratista en la construccién de registros con tape
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones ¢
las tuberias del albafal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales pues
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la man
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundida

cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior con|

proyecto y/o las érdenes del Residente. |

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las espeCIflcacn
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificse

I H. Ayuntamiento
1

CLAVE - CONCEPTO |
SUMINISTRO ' E INSTALACION DE TUBERIA I’
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-1

SEIPVCS256 ‘
NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PF
HIDROSTATICA) %
SUMINISTRO E INSTALACION DE  TUBERIA [

SETPVEES 08 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-!
NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PF
HIDROSTATICA)

I 2022 - 107

N LA CALLE FRAMBUESA |

D XALAPA, ENTRE CALLES |
A, ENTRE AV. CIUDAD DE |
XALAPAY AV. CIUDAD DE |

registro y quedaran
nstruccion de la caja.

e proyecto en donde

obras de albanileria
para albanales serd
orrespondientes con

os en el lugar de su
D de obray el equipo;
J un Incremento por
orme a las lineas de

UNIDAD
E P.V.C. M
LONAGUA,
UEBA DE
E P.V.C. M
LONAGUA,
UEBA DE

Ines generales segun

ciones Generales de

Construccidon de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Ia CON/?GUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalaciczm de tuberia de PVC,

para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratis:
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalacion de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, tomma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccion - anillos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermeético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presion hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastamiento en tubos y
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico - Dimensiones en tubos y conexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 29 de noviembre de
2006.

5
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NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impactoe‘g

- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de i

febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de h
polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada er]
Federacién el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la te
plasticos — Método de ensayo. Declaratoria de V|genC|a publicada en’
Federacion el O5 de octubre de 2010. ’

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacidén de la re
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Ofic
06 de enero de 20T11.

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de tern
del plastémetro extrusor - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
Oficial de la Federacidn el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna d

de prueba. Declaratoria de VIgenaa publicada en el D|ar|o Oficial de Ii
noviembre de 1985. ’

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexic’ﬂ

Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacf
2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrieta‘
ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de en
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio o

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de I'cnL
plasticas con anillo de material elastomérico ~ Método de ensayo. De
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012.

En relacidon con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamel
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista

certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laboratorio avalado |

de Acreditacion, A.C. (EM,V
1
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

o Material del que esta fabricado el tubo (PE).

o Didmetro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

o Uso “ALCANTARILLADO"

o Referencia a esta norma mexicana

e Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o afio/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen
e Marca de conformidad cuando asi se autorice

o Nombre o identificacion de la planta en la cual se fabricd el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicables y referidas
en la presente especificacion.

La empresa Contratista serd el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcién final y debera informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos perfilados varia en
funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, las caracteristicas del suelo
natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es la practica de instalacion
estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no presurizadas.

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacion tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalaciéon adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los procedimientos
basicos y precauciories son de hecho muy similares a los de las tuberias de concreto y

metalicas.
/ M
<4 F /
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La instalacién de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recl
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de pri
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA. ;

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendidd”

tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia deberd ser colocado en u
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja ext
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuber
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda :

DESCARCA.
El contratista debera preparar un area para el almacenaje de los prod
I

recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, super
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccién.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga sue
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia.emparrillada puede ser|
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon @
La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un terc
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas par%
completas, la paleta puede ser abiertay asi descargarse largos de tuberi
La tuberia no emparrillada puede ser: descargada rodando cui[::!
individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargador fro
suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utili
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como a:
horquillas elevadoras no deberd ser utilizado debido a que pueden dafidl
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descar

a 1

.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Figure 1: Pipe Handling

Individual Lengths of Pipe

Q1 [

Palletized Procuct

Q__ 0O

eee

Fig. 2.- Descara de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberan permanecer en las parrillas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en un area
plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Empiece el almacenaje

con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje propuesto, a una
distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas adjuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccién de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la direccidén. Las capas

subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un men mero de -
g L
L’
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tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de alrhacenamiento puede

a veces ser minimizado encajando diametros pequefios dentro de

tamano. Los empaqgues instalados en fabrica sobre la espiga pul

ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucién en el manipuleo de|la tuberia durante al

\contra otra tuberia u

apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado deberd limitarse ¢
2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en fol

O XALAPA, ENTRE CALLES
SA, ENTRE AV. CIUDAD DE |
XALAPAY AV. CIUDAD DE

didmetros de mayor
xden ser protegidas

lencajar el interior de

aproximadamente a

‘ma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexidn, elinpaques y accesorios

deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de cor}
contra dafo y robo. Los fabricantes podran proporcionar instrucciont
manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucion deberan tomarse durante el almacena)
obra. Mientras tuberias de didametro pequefio y accesorios livianos p
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro rec

como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable aln

alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los ac¢
ejemplo, deben ser c:wdadosamente manipulados por medio de equ

sobre el apilamiento. Depend|endo de las condiciones del Iugar y ce

seguridad, deberan también tomarse otras precauciones. |
i‘
Colocacioén en linea de la tuberia L

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendidl$”

tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja ex
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tube|
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda

G f
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Figura 2: Stockpiling for Bell-and-Spiget Plpa (First Layar)

1/3 Pipe Length

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.

PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacidén estable. El fondo de la zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podréa requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacion a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM vy fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacién con las necesidades de la
fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacion de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacion se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desagule.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre la
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado debera ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comUnmente para referencia elde 4" (01 m)olo
estipulado en el proyecto

e
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Figure 4: Location of the Bedding Area of the Backfill Envalops

Evcdding——-i-%/////////////////////vﬁ }:4 In (0.1m} min.

- Foundalion e~

Fig. 4.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigc
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el |
lacampana”en lainstalacion. Los agujeros para la campara son depresi
disefiados para acomodar la conexién a fin de dgue no ocurra un punto

S ' SOBREEXCAYAR EM EL LUGAR DE
. APOYO DE LA CAMPAKA

pTE ) 2 | =
e T s

N 0, AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBD ENCHUF ADO

e

Fig. 5.- Detalle de /a cah’;,oana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma
de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condicic
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las band:
piezas de conexién y productos similares deben ser manejados cuidad
el equipoy correas apropiados, de ser necesario. Estos productos no del
ni manipulados de forma incorrecta.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafos luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexidén deberdn estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje vy
funcionamiento 6ptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Sila inclinacién no es
una opcion, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacidn proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacion no tiene el
propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacion recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
3. del didmetro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.
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XALAPAY AV. CIUDAD DE

Figura §: Usa of Tranch Box in Subtrench Instaliation
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para i‘uber/?a.

. i 2 3 : S
El volumen para estimar serd el nUmero de metros lineales de tuberia, |

de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

, conforme a las lineas

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del sumini:

los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asf «
equipo, mano de obra, material puesto en obray todo lo necesario para !

o (L.A.B.) en fabrica

omo la herramienta,
iU correcta ejecucion.

%
0 bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certlﬁc:aw]E as en fabrica y todos
+

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualgul
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos ded
determinaran directamente el nUmero de metros lineales de tuberia su
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio inclu
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cara

a).- Revision de tuberfas, juntas y materiales para certificar su buen est
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un ladc

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el
reparaciones que se pudiesen requerlr
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1. Ayuntamiento

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPAY AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado en
estd especificacién. El material serd puesto en obra. -

- CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE

SUMIPZ86 | P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA
' DE 45°X6"

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacién de pieza especial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva,
segln el proyecto y/o las ordenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la
construccién de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalard las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminard conectandolas en
la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexidon, segun lo
determine el Ingeniero lo tapard el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta. '

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de diametro a
juicio del Ingeniero. ‘

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexion sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacidon escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Gnicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorard de la profundidad de la salida del albafial del
predio, si existieray de las condiciones de pendiente existentes dentro del interior i
a fin de evitar que cuando se construyan albafiales en el interior del predio,
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| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO [
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASE
' FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRA.
. LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASE?
' LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ |

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
{
faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posill
requisitos de colchdén y pendiente m'l’nimos; el Contratista no hara lc
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procede|

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las |
determinado tramo del alcantarillado, despues de terminadas tr]
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicicl
mediréd por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclu
Codo de 45 grados; es decir sera por juego. El precio unitario incluys
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLWE | e CONCEPTO |

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA

8005 00A | NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y |
| INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...

8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. |

|
i

las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generale
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad por suministro e instalac

agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que‘f

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificacic‘z
%
|

‘[ 3

XImyh

Ayuntamiento

N LA CALLE FRAMBUESA
) XALAPA, ENTRE CALLES |
3A, ENTRE AV. CIUDAD DE

XALAPAY AV. CIUDAD DE |

hle satisfacer ambos

| conexiéon y deberd
1te.

de un solo lado de
talmente éstas, se

de alcantarillado se
sivamente la yee vy el
las maniobras para

............ UNIDAD o

DE PVC,
MPAQUE.

Jnes generales segun
s de Construccion de

on de tuberias para
se requieran y deba

realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el |iroyecto ejecutivo y/o

las 6rdenes del Residente, la colocacidn del material puesto en obra a
de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dim!
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Of
O01-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y ald
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complen
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indici

DVEIVYE
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Deberd cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presidn tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unidén espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCFI-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regird la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a cabo con las hormas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo periodo,
conforme a la norma NMX-E-O13-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E-015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004%.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccién de metales pesados por contacto con agua, conforme a la norma
NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos y conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la
norma NMX-E-131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversién térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Tem%atura de ablandamiento Vicat, conforme a la nor |

B u °
‘ G
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CNCP-2004.
Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme

1)

Xma

1. Ayuntamianty

'-a-m aG38

N LA CALLE FRAMBUESA |
D) XALAPA, ENTRE CALLES ;
A, ENTRE AV. CIUDAD DE
XALAPA Y AV. CIUDAD DE |

a las normas NMX-Z-

012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y N MX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tu beriasy piezas espe
con una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los esté
internacionales en cuanto a su ensayo y desempefio.

|
|
Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicac
las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de

Pueden suministrarse en otraéllongitudes, previa autorizacion del Resic
tolerancia de +0.5 % en mm |
El diametro exteriory el espesor de la pared de los tubos se establecen d
NMX-E-143/1- CNCP-20T11. , 1:

El Residente deberd inspeccionar la tuberia de cualquier material. Diché
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberfa cumpla con las ni

relacionadas en la presente especificacion. |
La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente
tuberia y accesorios y serd el Gnico responsable de la custodia de la tu

necesarios hasta su entrega- recepCIon

I
|

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del sumini
o bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certifica
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacion de tuberia hidraulica de PVC a los trabz
contratista para efectuar la intercesién del extremo achaflanado a la
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberdn seguirse las siguientes re:

1. Antes de efectuar la insercién deberan limpiarse tanto la ranura |

el extremo achaflanado del tubo. u

2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el !
tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede moja

7/
DVEIDIE
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de gue la inserciéon no se haga hasta el fondo de la
campana, ya gue la unidén Anger opera como junta de dilatacion.

Cambios de Direccion de la Tuberia. - La curvatura debe hacerse Unicamente en la parte lisa

del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccion.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricardn de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la presién
hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atrague de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que

no haya atragues de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probardn deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenarad lentamente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de aire en las partes -
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presion de prueba mediante una bomba
apropiada y se mantendra una hora como minimo.

El volumen para estimar serd el niUmero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos

tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales agXopiados y-
> . i s 5 @ % A 3
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presion maxim |guza4/§l~
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se tr.
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Res;
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial

CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alc
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba. . y

Dentro del concepto deberéd contemplarse el suministro de la tuberia pt
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correc

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica «
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos dec
determinaran directamente el nUmero de metros lineales de tuberia su
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precio inclt
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cara

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen est;
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el

reparaciones que se pudiesen requerir. h
|

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por ¢
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que co
tipo de material, asi como las excedentes en ndmero de metros lineales
proyecto y/o las érdenes del Residente.

a |
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YMISION MUHIZIPAL DE AGUA POTABLE
Y SAMEA V"WDEXALAP‘\

5  Xalapa

_ H. Ayuntamiento

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X3, INCLUYE: PZA
223 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

| SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3" INCLUYE: | __ . |
COD;)ZOFO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. REA
TEEFQFOZX SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: PZA
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
‘8021 00A SUMINISTRO E |N5"?ALAC|ON DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS
8021 03A TDE 76 MM (3% DE DIAMETRO —_—

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empagues de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccién de redes
de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas
y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estardn fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seradn puestos en obra.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E|
' REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASE|
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRA|
' LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPA Y EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASE?)
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ I

ESPECIFICACIONES PARTICULARES ‘

|

Se entendera por instalacion de piezas especiales y extremidades |

conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocar

y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacién el resident:

unidad para eliminar las que presenten algin defecto en su mar

defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse en ning

mismo debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con |
proyecto. |

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas
pintura, aceite, polvo o cuaquIera otro material que se encuentre el
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruc’
colocandose tapas ciegas prOV|S|onaIes en los extremos de esos crucercis
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segun se trate!
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de ms

1 H. Ayuntamiento

I 2022 - 2025

N LA CALLE FRAMBUESA |
D XALAPA, ENTRE CALLES
3A, ENTRE AV. CIUDAD DE |
XALAPAY AV. CIUDAD DE

de fierro fundido al

as segun el proyecto
> inspeccionara cada
ufactura. Las piezas
Un lugar de esta. Asi
DS establecidos en el

de tierra, exceso de
su interior o en las

>ros de dicho tramo,
5 que No se conecten
esta una extremidad
respectivamente del
cho y campana. Los

cruceros se colocardn en posncton horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente

verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas |
sefiale el proyecto y/u ordene el Residente. h

|

Previamente a su instalacion y a la prueba a que se sujetaréh juntc
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido que no teng
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 k
piezas especiales que tengan piezas mdviles se sujetaran a pruebas dk
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partes integrantes de las vélvulas seran capaces de resistir una presi: E
de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones permane;
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacic)

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que re!
efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente s
compensacioéon adicional. i

-

v
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5 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

I 2022 - 2025

H. Ayuntamiento

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPA Y AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presién hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacidon de las piezas serd puesta en obra, y se deberad considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y extremidades se
medirédn en Kilogramos y las valvulas en piezas; al efecto se determinara directamente en el
almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion maxima al indicado en
las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tornillos,
empadques y Valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios

estipulados en el catadlogo. La cantidad para pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista vy el Residente deberan seleccionar el ndmero de piezas especiales o valvulas

que traigan consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no
se considerarédn estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricardn con fierro fundido gris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42
Clase B.

b) La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendrdn las mismas caracteristicas que la fundicion
y estardn terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,
huecos o grietas.
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d) Lafundicién que se utilice para la fabricacién de las valvulas, serd|

al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano |

limpio, sin arena ni impurezas y que cumpla con los siguie!
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacidn es
adiciones o modificaciones.

El acero usado para la fabricacién de tornillos y tuercas cubiertas
de la valvula, deberd satisfacer la Especificacién A-107, de la
sustituya, a menos gque por condiciones especificas se estipulen
El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cual
valvula, debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado M
que la sustituya, salvo indicacién especifica.

La pintura epdxica deberd cumplir con lo sefiala en las especifi
del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacion e
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al g«
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficie
ruptura de las tuberias.

Por ningdn motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc.
con soldadura o cualquier otro material.”

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales pa
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valu
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sust
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

metros lineales, conforme a las lineas proyecto y/o las érdenes del Resic!

/ |

v
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

g ) I 2022 - 2025

H. Ayuntamiento

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPAY AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

EXTREM- SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO PZA
FOFO-3 DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales vy
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaqgues de plomo, empaques de neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccién de redes
de distribucién y/o lineas de conduccidén de agua potable, conforme a la normatividad

vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostéatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntamente con las valvulas

y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serdn fabricadas para resistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos *

los materiales seran puestos en obra.

Se entenderd por instalacién de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas seguin el proyecto
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacion el residente inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas

defectuosas serdn retiradas de la obra y no podran emplearse en ningdn
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" COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

| 2022 - 2025

H. Ayuntamientn

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
' REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASE!D XALAPA, ENTRE CALLES
! FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAIA, ENTRE AV. CIUDAD DE
' LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASECIXALAPA Y AV. CRUDAD DE
| LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO XALAPA VERACRUZ ‘

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

mismo debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el

proyecto.

Antes de su instalacidn las piezas especiales deberdn ser limpiadas|de tierra, exceso de

pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre el su interior o en las

juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalardn los cruckros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos crucercis gue no se conecten
de inmediato. Si se trata de biezas‘ especiales con brida, se instalara en esta una extremidad
a la que se conectara unajunté ouna campana de tubo, segln se trate respectivamente del
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de m:cho Yy campana. Los
cruceros se colocérén en posicion horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente
verticales, y estaran formados pér las cruces, codos, valvulas y demés |lliezas especiales que

sefiale el proyecto y/u ordene el Residehte.

Previamente a su instalacién y a Ia prueba a que se sujetaran juntd con las tuberias ya
instaladas, todas las plezas especiales de flerro fundido que no tenggm piezas moviles se
sujetaran a pruebas de hermeticidad individuales con una presién de 1 kg/cm?2. Las valvulas
y piezas especiales que tengan piezas madviles se sujetaran a pruebas di presion hidrostatica
individuales del doble de la presién de trabajo de la tuberia a que se c¢bnectaran, la cual en

todo caso no deberd ser menor de 10 (diez) kg/cm?2. :

Las partes integrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presidin minima de prueba
de 20 Kg/ecm?2 (300 Ib/pulg?), sin que sufran deformaciones permaneiites ni desajustes en

cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificaci¢ diferente. —y

N
Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que rejulten defectuosas al \\

efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente r or el Contratista sin

compensacién adicional.
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Xalapa

OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H. Ayuntamiento 2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NiZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEQ XALAPA Y AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Durante la instalacién de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a las bridas, sin que

sobresalga invadiendo el espacio del didametro interior de las piezas.

La unidn de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presidon hidrostética a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se.encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevb, empleando un empagque que no se

encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano

de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
medirdn en pieza; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el peso de
cada una de las piezas con limitacidon maxima al indicado en las especificaciones de
fabricacidn. No se considerard el peso correspondiente a tornillos, empaquesy valvulas en las
mismas, ya que estos se pagaran por separado a los precios estipulados en el catalogo. La

cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nidmero de piezas especiales o valvulas
que traigan consigo sus respectivos empadques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no

se considerarén estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demds piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los

precios del catdlogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o

uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M,, Especificacion A-126-42

Clase B. /
)
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
b) La fundicidon para fabricacién de estas piezas deberd ser san:l

impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendradn las mismas caracterisi

limpia, sin arena o

cas que la fundicién

y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades,

huecos o grietas.

d) Lafundicién que se utilice para la fabricacién de las vélvulas sera He fierro fundido gris

al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano !I

noy uniforme, sano,

limpio, sin arena ni 1mpurezas y dque cumpla con los siguierites requisitos de la

f

especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacién esjpecifica que sefalen

adiciones o modificaciones.

e) Elacerousado para lafabricacion de tormllosytuercas cubiertas H

de la véalvula, debera satisfacer la Espeaﬂcamon A-107, de Ia%

cualquier otra parte

ASTM o la que la

% i i of i M | wEs <
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) El acero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualc‘;ﬁquier otra parte de la

véalvula, deberd ajustarse a la Especificacién A-216-53 T, grado MCB de la AST.M o la

que la sustituya, salvo indicacién especifica. : ‘

g) La pintura epdxica deberd cumplir con lo sefiala en las especifi laciones particulares
i

del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacion el
valvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al gmﬁ
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficie

ruptura de las tuberias. ‘

sistema queden las
pe de ariete, ya que

cias en el sistema o

Por ningdn motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc, hi el relleno de estas

con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales pal|

medio de empaques adecuados y tornillos.

e
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COMISION MUt I. DE AGUA POTABLE
Y SAMEAMITNTO DE RALAPA

:X alapa

H Avuntamiento

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAS FLORES Y CALLE PASEO XALAPAY EN CALLE DIEGO CARRILLO NIZO, ENTRE AV. PASEO XALAPAY AV. CIUDAD DE
LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las piezas que no se ajusten a las espemﬂcaaones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas serdn sustituidas y reinstaladas

nuevamente por el Contratista sin compensacion ad|<:|onal.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC PZA.
HIDPAULICO RD-26 SI DE 3 DE DIAMETRO

SITAP-01

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de “tapén campana”
al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en
el almacén de la obra los tapones campana de PVC hidraulico de 3", necesarias para la
construccién de redes de distribucién y de conduccién de agua potable, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. j

La funcién del tapdn campana consiste en detener el fluido en el extremo del tubo de
conducciéon, el modo de utilizacidn es conectando campana con espiga por medio de
presion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalaciéon de tapdn campana se medirad por unidad
completa; al efecto se determinara directamente en el almacén de la obra el numero que
hubiere proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con
el tipo y didmetro respectivo conforme al catdlogo de conceptos correspondiente.

)
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QMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SAHEAMIENTO DE XALAPA
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

|ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAV/ACION
00A EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLN O EN

| CAMINO... |
9000 05A | ZONA URBANA TRANSITONORMAL. R } M3
9000 |ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE MOLTEO,
00A DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... |
9001 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. AETECR M3

9001 00B | ACARREO 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICI(IN EN
CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO

9001058 | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL . M3
9002 'ACARREC KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODU(ITO DE

00A EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. L M3KM

9003 ACARREO KM SUBSECUENTES AL lo DE ROCA EN CAMION DE
00A VOLTEO, EN CAMINO...
9003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. T : 4 oot | ' M3/KM
9003 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1 DE MATERIAL Pnonucunb DE '
00B DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO.

9003 05B | ZONA URBANAT A NORMAL RN | M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad por acarreos la transpdrtacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.
MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camién de volteo a
una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros cibicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kilbmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El paigo de este concepto
solo serd procedente cuando lo ordene el Residente.
En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite ;jirectamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara | carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camidén de \i )Iteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros cublcos—kilémetros con’ ™\
aproximacién a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro del
banco de tiro.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corti o bien aquella que .

autorice el Residente/ ‘\
|

: \
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Y SANEAMIENTO DE XALAPA
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

_CLAVE CONCEPTO UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F"C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR
ANGULO DE 2" X 1/4", AS| COMO CONTRAMARCO CONFORMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

REHTOMA-QO

TOMA

erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberdn de contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.

Se realizard una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidad para colocacion de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera medida para fines de pago
por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el nimero
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

~.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacion de: R
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segln indique el proyecto, llave de insercién de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de
didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. ;

L
/ /‘ ’
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Y SANEAMIENTOQ DE XALAPA
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_ LAS FLORES, COLONIAS REVOLUCION Y SOSTENES M. BLANCO, XALAPA, VERACRUZ I

: i
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO

N Ec ESARIO g s |

DEFINICION

RASTREO | RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMAC
CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

XALAPA, ENTRE CALLES
A, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAPAY AV. CIUDAD DE

UNIDAD
ON DE M2

Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratista efedtuard una “Rastreo”
P

dentro de las zonas que marque el proyecto o indique el Ingenierb, que consistira en

realizar alguna o algunas de las siguientes acciones:
1.- nivelacién y conformacién de corona.

2.- Formacién de cunetas
i

3.- Disponer del material producto de esta actividad de manera que rib se incumpla con la

legislacién ambiental y las condicionantes de las autorizaciones del res{dente de obra.

Asujuicio, el Ingeniero podra autorizar al Contratista que no efectle al-r'

operaaones aqu1 indicadas cuando considere gue no son necesarias. [
L

REQUISITOS DE EJECUCION

una o algunas de las

La Contratista deberd emplear los procedimientos y equipo <:'f‘pnsiderados en su

propuesta, sin embargo, puede poner a consideracion del Ingenierc

cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su

para su aprobacion,

ejuipo y mejora en la

programacion de los trabajos; pero en caso de ser aceptado no siird motivo para que

pretenda la revision del precio unitario establecido en el contraip.

precauciones necesarias para que el material producto de este conce

por la accién de las lluvias.

2 . \
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRAMBUESA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASEO XALAPA, ENTRE CALLES
FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y DIEGO CARRILLO NIZO; EN CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, ENTRE AV. CIUDAD DE
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista ejecutard por el precio

unitario y sin otra compensacion adicional, las siguientes operaciones:
EXTRACCION Y REMOCION

Todos los movimientos necesarios tanto en la direccién longitudinal como transversal en las
zonas de construccion para que el material producto del “Rastreo” deba acarrearse fuera de
ella estableciéndose un acarreo libre a primer kildmetro o realizar el tendido a un costado de
las lineas de proyecto sin que se deba solicitar algun pago adicional por el movimiento
de estos materiales considerandose estas actividades dentro del precio unitario de obra
terminada. Igualmente, la contratista debera contemplar en su caso el resguardo,

almacenamiento y la estiba de los materiales utilizables.

DISPOSICIONES GENERALES

Los materiales producto del Rastreo deberdn colocarse en los sitios y con la disposicion que

indigue o sefale el Ingeniero.

En ningln caso se hard mas de un pago por el “Rastreo” ejecutado en la misma

superficie, por lo que la contratista deberd procurar efectuarlo en las fechas convenientes

para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los trabajos posteriores.
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

Todo el “Rastreo”, practicado fuera de los limites tedricos fijados en el proyecto no se

considerard para pago. Las dreas que se ejecuten fuera de los limites o se alteren por causas __

.
N

imputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, seran de su responsabilidad. Los
dafios y perjuicios a terceros por los trabajos de ejecutados indebidamente dentro o fuera de
las &reas sefaladas en el proyecto, serdn de la exclusiva responsabilidad de la contratista y se

cubrirdn a sus expensas todas las reclamaciones que por tal motivo se presenten.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO El
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. PASE|
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
ALCANCES

Para fines de medicién y pago el precio unitario de obra terminz

trabajo relacionado con esta especificacion, incluye lo que corre

herramientas, materiales y mano de obra necesarios para efectuar lo qu

parrafos siguientes. %

MEDICION Y PAGO

Para fines de medicién, el Ingeniero estimara la superficie expi
aproximacion a una centésima (0.01). La medicién de las superficies
de ejecucién sin considerar abundamientos, ya que la medida es en

c

base los datos fijados en}e‘l proyecto con las modificaciones por

aprobados previamente.

Para efectos de pago, se le aplicard el precio unitario por unidadi

establecido en el contrato para este concepto de trabajo.

/

i
|
‘i
|
|

Xala

H. Ayuntamisnto Ml 2022

N LA CALLE FRAMBUESA

D XALAPA, ENTRE CALLES

A, ENTRE AV. CIUDAD DE
LAPAY AV. CIUDAD DE |

da del concepto de
ponda por equipo,

© se menciona en los

esada en (m?2), con
se hara en la zona
m?), tomando como

mbios ordenados vy

de obra terminada

il
Ing. Sebastian Ortiz Cruz Ing-Angel Parraguifre Gancedo
Elaboré Jefe del Depto. d«|Estudios y
Proyect: Ts
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL ;DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PA% LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGAN‘ RAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECU’N’AR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA| QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETAD® DE LA EMPRESA)




CcOMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ. PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ] N°. CMAS-I3P-OP-007-2024 PT_2
DIRECCION DE OPERACION
I GEDENCIA DE INCDAECSTDLICTLIDA NOMDBDEDODC LA ODRDA —

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:

LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No.DE || CAPACI || COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO [ ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA G
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGA
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CED
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECL
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMI
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUME
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN EST

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN L
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSG
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORI/

NTO DE XALAPA, VER.

BRA, PERIODO DE
COMPRUEBEN SU
N\ CARACTERISTICAS
ICITACION, SIENDO
JLA PROFESIONAL,

EL ORGANISMO LE

TADO EN UN LAPSO
NADOS EN COSTO Y
RO DE CONTRATO Y
DS TERMINOS.

\ CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
NO HAYAN SIDO

s

OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU

CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPE

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN L
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSQO
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORI/
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR F
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

CTIVO.

\ CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
\, NO HAYAN SIDO
L MONTO DE ESTAS

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNI
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TO

%Fs

DEBERAN ESTAR
SUS HOIJAS

INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

p
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCERY LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
CFDFN(‘IA NDE INEDAFQTDI ICTLIRDA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-007-2024

___PT-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

IMPORTES

FECHA DE

LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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NTO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACI¢
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-007-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DN A

PT-5

ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GIL
GERENT!
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacidn a Cuando
de fecha relativa

’

|

LUGARY FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

enos Tres Personas N°.
2] los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o co
(en el caso de persona moral),

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la pre
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrug
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria,
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comision P

representante legal de

o)
manifiesto a usted, bajo pr’jﬂ[esta de decir verdad lo

baracidn e integracion de

ciones a los Licitantes de

as normas de calidad de
roporciono de acuerdo al

listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscal[m)o del cumplimiento del

periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y S§
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones adrn
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conforn
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: 4 La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel men

rvicios Relacionados con
inistrativas expedidas en
hidad de ajustarme a sus

bretado del Licjta
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
0]
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

"/’/ ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS P(JﬁlLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-007-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAIJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacién, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

[Il. Las que desempefen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicaciéon de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacién de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Ill. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratac
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aguellas gue por si o a través de empresas que formen parte del mismo g

NTO DE XALAPA, VER.

On y que se encuentren

rupo empresarial, con los

que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de pbra publica; y se trate de

la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmene
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucidn de la controvers

V. Aguellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda p
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimien
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya d
de los efectos del mismo;

, peritajes, anélisis u otras
a respectiva;

esentar por otro licitante
de contratacién en que

K}ru po empresarial, hayan

>terminado la suspensién

VIl Las que por cualguier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo

determine el érgano de control respectivo;

VIII. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ent
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento p
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que b
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno ca
del contrato rescindido;

Ley,

X. Las gque hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indeb
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tip
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte d
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores public
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion ¢

Acepto gque la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con an
en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionada
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

> PUblico convocante les
evalecera ante el propio
aya quedado firme dicha
n la convocante derivado

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Artfct‘gulo 79 Fraccion IV de esta

damente por servidores
uarto grado, o civil; y

O de personas en materia
e las contraprestaciones
DS por si o por interpdsita
on la contratacion.

erioridad sea sancionada
s con Ellas del Estado de

[
NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel menfibretado del Licitante.
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PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I13P-OP-007-2024

DIRECCION GENERAL ) pT-7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE |BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO lY/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUN{FRO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas NO.
de fecha relativa fa los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en

el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo prdtesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

e

) ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO Si ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, AS{ COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-007-2024

DIRECCION GENERAL PT"B

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS

PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE A

LARACIONES.

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GIL

GERENT
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando M

de fecha relativa

LUGARY FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

enos Tres Personas N°.
2 los trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condicion
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria &

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebré, y acep
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)

s ambientales por lo que
en los precios unitarios y
la Licitacion.

tado todos los acuerdos

Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron

en ellay considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO

DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIELITO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CU
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-007-2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

ANDO

PT-9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
‘ EJECUCION  DE|PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CON
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

TRATO, MODELO DE

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION |
|
AT'N: ING. GIL
GERENT
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando M
de fecha relativa

LUGARY FECHA:

{ERTO MONTERO PEREZ

DE INFRAESTRUCTURA

enos Tres Personas N°.
a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o corn
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdac

o representante legal de:
lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi cgmnformldad de ajustarme

a sus términos. |
Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacién, asi como mi ¢
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condicion
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccidon XXVIII de la Ley NUmero
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llav,
gue por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conduct
publicos de la Comision induzcan o alteren las evaluaciones de las proy
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue con
con relacion a los demas participantes. |

: ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

v

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel mem1

|
|
|
|

bnformidad de ajustarme

es de practicas desleales
de subsidios, cuando se
origen extranjero de los

825 de Obras Publicas y
=, declaro de igual modo
5s para que los servidores
uestas, el resultado del
diciones mas ventajosas,

bretado del Licitante,




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y
ACTUALIZADOS AL 31 DE DIICEMBRE DE 2023 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PACAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LLICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL| (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAR@N PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

N\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCIAN DE OPERACIAN

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-007-2024

PT-12.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION GENERAL DE LO
TRABAJOS:

- :

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CONCEPTO DE LOS

CLAVE TRABAJOS

UNIDAD || CANTIDAD

PERIODO DE EJECUCION

ANO

INICIO

TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-13.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-13.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO. ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-007-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-13.1

TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?g)’: Bl?qi(l_jgs INICIO || TERMINO M]ES M§S M3E s MfS M5ES M6ES rorAL

/|

/|

/|

i

/

/

]

Conceptos de trabajo

donde intervienen,

puede indicarse solo la

clave del concepto

/
[~

-

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-007-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT_'|3.2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO

NO. DE AREA DE

EQUIPO

TOTAL
EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES

/ \ 1 2 3 4 5 6

/| \

/ A\
| \\

| \

/| \

— 7 \

Conceptos de trabajo A \

donde intervienen, ﬁ
puede indicarse solo la (_ Cantidad de

clave del concepto ) L unidades a utilizar J

Cﬂ/“”"w



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL —

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-007-2024
DIRECCION DE OPERACION N - I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
INICIO TERMINO
1 2 3 4 5 6




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-007-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA pT"13'4

MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

CATEGORIA

AREA DE LOS FEEHA AN

TRAAJOS
INICIO TERMINO UNIDAD MES MES MES MES MES MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS| MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PRDPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA [CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

rd




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIAL
PERMANENTE, QUE CONTENCA LOS DATOS DEL NUMEF
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LIC|
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION

=S DE INSTALACION
O DE LICITACION,
TANTE, FIRMA DEL
DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-007-2024%
DIRECCION DE OPERACION PE-] .3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) UNIDAD CANTIDAD FRECID




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLD EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUALISE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICICQ 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO LA LLAVE.

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-007-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) [

(DICAL) DIAS CALENDARIO
(DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
S LA DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
( ) FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(Tl) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

I Ti
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccidon decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-007-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE CATE SALARIO TP/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SDI
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(Sn) 5n"/D/;45 ART25 | ART72Y | ARTI06 ART 106 ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC/ FRACC Il 107 47 FRACC I, 21 ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC/ DECIMAL
2023
$ 7.58875 % %
1.05 % % 20.40 110| 0.70 % 1.75% Varia % 1.00 % 200 % 500 % $
UMA 2023

TL

TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-007-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2023 $103.74
| 1.00 SM 3.150% | $207.44 $155.61
] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.281% $209.51 $0.00
1] 1.51 a 2.00 UMA 3.575% | $156.65 $207.48
v 2.01 a 2.50 UMA 3.751% | $208.52 $259.35
Y 2.51 a 3.00 UMA 3.869% | $260.39 $311.22
Vi 3.01 a 3.50 UMA 3.953% | $312.26 $363.09
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.016% | $364.13 $414.96
VIII| 4.01 UMA en adelante |4.241% | $416.00
ANEXO B
Transitories

Primero, Ei presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguienies.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion I, inciso a), de la Ley del Seguro Social serd aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salaric base

de 2023 2024 20286 2026 2027 2028 2028 2030
cotizacion
1.0 SM* 3.160% 3.180%  3.160% 3.150%  3.150%  3.150% 1509 3.150
101 SMa
150 UMA*™  3281%  3413%  3.544% 3.676%  3.807%  3.839
1.51a2.00
UMA 3.575%  4.000% 44206%  4.851%  5276%  85.701¢
201a250
UMA 3751% 4.353%  4.984% 5,556% 8.157%
2512300
_UMA 3.868% 4.588% B307%  6.026% B6.745% 7464
301a3.80
UMA 3.952% 4.756% 6.559%  8.381% 7.164%  7.967"
3.51a4.00
UMA 4016%  4.882% 8.747% 8.6139 7.478%
4,01 UMA an
adelante 4241% S3% 6A422%  7513% 8803% 96804

* Salario Minimo
" Unidad de Medida y Actualizacion



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARI® REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-007-2024
DIRECCION DE OPERACION P E-2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATELORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL

PRESENTE EJERCICIO F/SCA/
2

v




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEMTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO) !

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS VY
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS VY
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTA HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOH NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCIQN GENERAL N°. CMAS-13P-OP-007-2024 PE-:’)
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMADEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | cLasiFicacioN | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL | HP

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo ) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(1C) IND.ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa)  COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ARO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP.ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

= - 1
_  —————————————
.- CARGOS FIJOS :

1.1.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =
1.2.- INVERSION Im=(Vm=+Vr)i/2 =
|3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS ||
1l.- CONSUMOS :
111.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =
I.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
13- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa N
Il.4.- LLANTAS N= Pn/n = =
11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =
(2) SUMA CONSUMOS "
11l.-OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)=$
1111.- OPERACION Po=Sr/Ht= =

(3) SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1)+(2)+(3)=$

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $
COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = $

P
4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGO$ ADICIONALES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

00>

m

Al

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICUI
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATC
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

OmMmoO®mP

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO

NTO DE XALAPA, VER.

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS

CONCEPTOS A BY C.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DE
CONCEPTOS A BYC.
PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY G
LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRA]
LOS CONCEPTOS A BYC.

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

_ TRABAJO PARA LOS

OS DE TRABAJO, PARA

LOS

RIOS DE CALIDAD DE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 .I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-007-2024 e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMADEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A,BYC.

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) § =

Oommoo0wp

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTICACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

Pl

A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIE

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

NTO DE XALAPA, VER.

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIASY DUPLICADOS

F.- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =

SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMEN'OS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ = /'

\"

.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEI+|TO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR

FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR

PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN PC

OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON E
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE ¢

DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS,
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIA
INTERES VY EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE IN
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CON
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION

INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIO

5

IMPLIQUEN LOS COS

R LOS ANTICIPOS
DEDUCIENDO LA
S5E INTEGREN LOS
TOS DIRECTOS E

PROGRAMA DE
INDICADO EN LA

DBTENDRA DE LA
AFECTADO POR LA
DIRECTO MAS LOS

I[ENTO LA TASA DE
ICADOR NO PODRA
TRATO) Y EL COSTO

DE NO SENALAR EL
N.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-007-2024
DIRECCION DE OPERACION PE 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

. COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
/.)/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEﬂdTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPDRTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

-




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-44  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGCACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-007-2024
DIRECCION DE OPERACION ) pE'44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION [)E LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: 1 DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS i

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l | Supervision, control yIArt. 65 Parrafo Quintp de la 0.5
vigilancia. LOPSRE
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PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-007-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL|DE LOS
TRABAIJOS: ‘

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HO3JA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADDS.

N® CONCEPTO

MATERIALES UNIDAD CONSUMO J ;‘I)T‘CATSO IMPORTE
L | [ | | |
I MANO DE OBRA [ suma s |
| CATEGORIA | unibAaD | canmibaD | Eosto | IMPORTE ||
l | | | | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD A é%ig o IMPORTE

( [ | | ! b
SUMA $

[ cosTo pirECTO = [ TOTAL $ J

PORCENTAIJE I TE
FACTORES DE INDIRESTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES A MPOR

COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. 1. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.+ C.F.*+C. U. +CA.) UNIDAD
A2

&

.
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PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASi COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACIAN A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-007-2024
DIRECCION DE OPERACION | PE-G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE“ LOS

TRABAJOS: ‘
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL |DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: P DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS i

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPC

TOTAL DEL REPOKTE

-7
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIDN A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-007-2024 PE
DIRECCION DE OPERACION ) -7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DOIE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACIO!?N DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: 1’ DE:
LOS TRABAJOS |
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO || PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMPgRTE
(CON LETRA) $
i
i
1
I
IMPORTE TOTAL SIN [NCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

7/\, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACI
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PE
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

N°. CMAS-13P-O P-007-202¢

ON A
RSONAS

PE-8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL [JE LOS
TRABAJOS: |
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS ’

|
CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGARY FECHA:

AT'N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ

GERENTE
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacién a Cuando M
de fecha relativa al

DE INFRAESTRUCTURA

cnos Tres Personas N°.
los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o conn
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo pra

siguiente:

1:

NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estaa
de la Llave

con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con I¢

o representante legal de
testa de decir verdad lo

Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuest®s del articulo 52 de la Ley

o de Veracruz de Ignacio

|
La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere ésta licitacion de acuerdo

S precios unitarios cuyos

montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicion.

Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la con
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamie

|

Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para ok

del terrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse ¢
obra.

Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenid
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios

§

ocatoria de licitacién, las
uego de planos que nos

Wto de Xalapa, Ver.

servar las peculiaridades
urante el desarrollo de la

de obra que nos fue
y que se ha tomado en
ue proponemos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, si en la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. con cédula profesional
No__ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacién, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$____ paradarunimportetotalde$____ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y adn después al acto de presentacidon y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.
ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debersa transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara
un representante, quien exhibird un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para cormprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION| GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE ER(DGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-007-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE
LICITANTE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

PERIODO DE

CONCEPTO DE |\ ,\ipap || canTiDAD EJECUCION

TOTALES

CLAVE | LOS TRABAJOS PRECIO MES | MES | MES
UNITARIO 1 2 3

MES | MES | MES

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO|CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES

RUBROS:
(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROCRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTITAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE | ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

-
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-007-2024
DIRECCION DE OPERACION ) PE'1 0-1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo Acumulado $
donde intervienen, Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %

4
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XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

N CEDENCIA NE INEDAECSTDLICTLIDA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-007-2024

DESCRIPCION GENERAL DE | OS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

DE:

HOJA:

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

CLAVE DE NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO EQUIPO
PT-2

NO. DE RENDIMIENTO
EQUIPOS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COSTO FECHA
HORARIO

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO MES MES MES 3 || MES

MES

MES

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %

3
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

N°. CMAS-I3P-OP-007-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO TOTAL
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO || MES || MES | MES MES | MES MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6

) Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER.
DiRECCION DE OPERACION B —— = = e — =
DIRECCION DE OPERACION p E" iﬁ-i
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

. FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO MES | MES [ MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMINO 1 2 3 3 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE S TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO

IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE .|2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-007-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAIJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nUmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisiéon Municipal de

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redacciéon de esta manifestacidn debera transcribirse en papel membretado del

/ Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERQO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares d

NTO DE XALAPA, VER.

de indique CMAS

(@]
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumplijrndo las siguientes

especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le propoticione serd: en lona

de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidon 1.22 )
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Re
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizardn con letra tipo “Montserrat—l&

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocardn da
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y
de alta concentracién de peatones.

2.44 m, con ojales

ctangular (PTR) de

Aedium”

nde se tenga una
alejados de zonas

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la sogorteria de acuerdo

a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resiste
cargas por viento, segun la zona. Es obligaciéon del Contratis
algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacién, mantenimiento, y
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo ds
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa cf
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se
inmediato para evitar confundir al usuario con informacid
realizara el contratista al finalizar la obra.

&

Nncia considerando
a, en caso de sufrir

retiro de obra de
bberd considerarse

bntratista no podra

deberan retirar de
N obsoleta; esto lo

B
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACIGN Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS R EL LICITANTE"
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, || LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-007-2024 p E_'I 4
DIRECCION DE OPERACION )
GERENGIA DEINERAESTRUCTIRA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL || FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO
PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO
Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-2
PT-10
PT-N
PT-12
PT-13
PT-13.1
PT-132
PT-133
PT-13.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE13
PE-2
PE-21
PE-3
PE-4
PE-4.1
PE-4.2
PE-43
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-101
PE-102
PE-103
PE-10.4
PE-T
PE-12
PE-13
PE-14




