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Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara "“EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE"” DECLARA:

A) Estar legalmente constituido como un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, seguln lo dispuesto en el Decreto de Creacidn de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002.

B) Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, seglin lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones |, Vl y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nuimero
XX/O0G/2024 queddé aprobada esta obra en la al Programa General de

Inversion 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta

CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversion 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-I3P-OP-
0XX-2024 la cual relne las condiciones legales, técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales vy
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura PUblica NUmero __ de fecha __

de___ de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titular de la Notaria Pablica Niamero

del inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la

ciudad de " bajo el Folio Mercantil Electrénico Nam. - de fecha _de mes de
XXXX

B) El/lLa C. quien se identifica con Credencial para votar de Folio Y

acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de conformidad con el clausulado

quinto del Instrumento Numero ____defecha__de___de___ otorgadaante la fe de |la Licenciada Palmira

Cortes Ramirez Notaria Publica Interina NGimero de la que es Titular el de la ciudad

de___ inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la

ciudad de bajo el Folio Mercantil Electronico NUm. ___ de fecha __ de _ de __

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerdndose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ningldn gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reldne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de la localidad municipio de

C.P. de esta ciudad de " ; Mismo que sefala para que se le practiquen las

notificaciones, auin las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizardn los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que intervienen en su ejecucion.

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones I, II, lll, IV, V, VI, VI, VIII, IX; X y XI de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Iignacio de la Llave.

H) Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

[) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistemna de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XXXXXXXXKXXXXK
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XXXXXAKXXXXX
Registro de SEFIPLAN XXXXXXX
Padron de contratistas CMAS CMAS-XXX

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A) Quese obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcion de la obra.”, “EL CONTRATISTA” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia _ de de 2024 y a terminarlos el dia __ de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.

)
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacidn de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacidon, cuya tramitacion sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el dmbito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgard el 30 % (treinta por ciento) de la asignhacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los trabajos
Y, €nsu caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, para lacompra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 {(cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE" ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverdn y, en su.caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y lll inciso @) numerales 1,2y 3 del Reglamento
de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacién del servicio de inspeccién, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen,

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboraciéon de la CMAS con la CMIC se retendrd el
diez al millar de las estimaciones que se cubran al “EL CONTRATISTA", motivo por el cual debera presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho convenio con el soporte de su
/aﬁliacién en cada una de las estimaciones generadas.
§)
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“"EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos 0 por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321y 328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por la omision de presentacion de la factura por
parte del “EL CONTRATISTA".

Datos para la facturacion:

Nombre: Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 947106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleméan No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacidn siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberad constar por escrito, acompanado de la
documentaciéon que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las 6rdenes escritas de "LA CONTRATANTE", ésta podrd ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposiciéon o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para
su terminacion. '

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa gue sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentard a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia ____ de

del afo en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del

/ anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE” del importe
/]
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sehalen, no se legitimara
el contratoy por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso "EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “"LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Flanzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por "“EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todasy cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Que entanto no se libere la fianza, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
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cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiguito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" deberd notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procederd a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro de responsabilidad civil a
contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175,176 fracciones |, I y 11,177 fracciones |, |1, Il y IV, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, I, I1I, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, [l y llI, 188 fracciones |, 11, lll, IV, V, VI, VI y VIII del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisiéon de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente "EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

“LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “"EL. CONTRATISTA" promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucidon que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afos) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catédlogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccidon y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que "LA CONTRATANTE" le sefhale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dano material,
accidentesy pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega "EL CONTRATISTA” ocasionara dafios a
la infraestructura; deberd reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos ocasionados, de lo contrario,
sera acreedor a una sancion correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo a la tarifa ya establecida por
la “LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacién de valvulas deberd contar con previa autorizacion de “LA CONTRATANTE".

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechosy obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcidn de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencidn la cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designard por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendrd el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma conveniday con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de "LA CONTRATANTE" realizar la inspeccion de todos los insumos que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Namero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, "LA CONTRATANTE" comparard el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecuciéon general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdémicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

Z

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5 al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisiéon
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y c), lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentandolo en la "Bitdcora de Obra", y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos, la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliguen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.

]
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, hi convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se haré con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacidon al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra dehkerd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segun sea el caso, considerdndose este parte de este contrato y obligatorias
para "EL. CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéendose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, Ill, 1V, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave lo aplicable segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificaré por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
Yy equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacidon de los trabajos que habradn de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en la
,que se encuentran los trabajos y tiempo de duracién de la suspension.

a
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “"EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten danados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, II, 11, 1V, V, VI y VII
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de los trabajos,
“LA CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 202 fracciones |, I, I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho'y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA"; en tanto que si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por'amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podré junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.
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“LA CONTRATANTE" procedera a la rescisiéon administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
Jjustificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecuciéon de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado en la cldusula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE";

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizaciéon por escrito de
“LA CONTRATANTE",

H

Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisiéon de los trabajos;

I) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad,;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demas disposiciones administrativas sobre
la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescision administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procederd a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los

trabajos. /
<
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Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a "EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacidn por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos alin no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion Il del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, seguiin corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en |a
bitdcora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que “LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, IlI, IV, V, VI, VIl y VIIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, "EL. CONTRATISTA" comunicarad de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE" en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, "LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a "“EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, Ill, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
]
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Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
guedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL. CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. En
estos casos se levantard el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando “LA CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcién parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucion judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicasy Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a "EL CONTRATISTA”", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendrd la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo eritre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL. CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracidon dentro del término seflalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por

aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" deberd liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si ho fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de |a Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios

- Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y "EL. CONTRATISTA", resolveran entre si las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" solicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticidon y los
presentard dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANMTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

1
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C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente o futuro que con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
dela Llave,eldia___de___ de 2024.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez c L
Directora General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direcciéon de Operacion Directora de Administracién
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA

DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA CGARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (THREINTA PO Cli #lc DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO 1/

OP- 2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE § ( ~ (7] ot ragpd , INCLUYENDO EL

IMPUESTO AL VALOR AGRECADO, CUYO OBJETO ES LA
ERHIXERAKXHHAKHIKHKIARKH KKK KHIXKHX KX KIHKHHIOCKIKHKKK I XK KKK IR S A 50 o p s i r it :
KHRIHKKKIHAKIHHAKKIHK IR AKIHKHKHRKIOCHKIK KR KK XK KHK KKK IO §
HXHHKIRRKHK AKX K IR HKHIOCKIICKIKHK XK XK AKX ARSI, N A W
KHXAKK", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BDE XALAPA VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE

( . PESOS 00/100 M.NJ; C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL G FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; VY E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES IILIININCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VI, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

RO M 4 o ¢y

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

--------------------------------------------------------------- ] 1o
NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE ILAS ¢ FIANZAS, ES LA o O LA Flirss
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MU ICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: ) ~,EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PAFTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARICS Y  TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-_ 2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $__ _

{ PESOS 00/100 M.NY), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; OBJETO ES LA
R A IO I IR KKK I IR IKHHK KKK IR XAXAAK

S A KKK K MK IR I IHHK I IIX I KKK HKHHKHXKH KK
YA DR KOO OOOORKXOXXK K., CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMER®) 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFI'RENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORG/ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON /£ NTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCIC!D PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL INPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS. A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN /IGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DI TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL C)ONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G). LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ['STIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE | A COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NCO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGEMTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES IILIII INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), ') Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTEFRESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y
C), IX Y X DEL MISMCO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIAMZA.

EN CASO DE CONTRDVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAV =.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE VY SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA %
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-C -2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
EERIORKK KA A IO PR HK R K AKX I IR I KK ' ‘ ‘

PO ROCIIOK KK I K I HKKHK KKK KIS N KA KK N
ARRIKKHKHRHRKKKEIHIKRHIHKXIKKIKKX KKK HIKIK K KKK X IK I KA KA F S SR 5 e Ty e ., CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE § ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo » CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIFINCISOS A) Y B), IV,
Vi VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES LAL AL IV, V, VI VI VITEINCISOS A), B) Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA,;

------------------- /FIN L



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

_ DIRECCION DE OPERACION P
C IW AS GERENCIA DE PLANEACION x '
" COMISION MUNICIRAL DE AGLMA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y { : a a p
¥ SANEARIENTO D XALAPA PROYECTOS Avuntamiento B

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE RIVE ,» ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO

A Inicio de obra:
JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN, ENTRE LAS CALLES

(TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN XALAPA, R Y
VERACRUZ.
Catalogo de conceptos

]
L Clave .,LDescri pcion Unidad Ca ntidg‘

CALLE ANTONIO MARIA DE RIVERA

RED DE AGUA POTABLE
AGUA POTABLE

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 114.77
1000 04 PAVIMENTO ASFALTICO M3 3.89
1000 20 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. M 162.00
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 389.78

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 CONSTRUCCION DE...

1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 9.72
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 11477
1001 06 PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR. M2 48.60

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 98.43
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 168.60
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 148.37

IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 37.09
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 16.86
IMPORTE DE PLANTILLA“APIS~ONADA AL 8 5°/o PROCTOR EN ZANJAS...

1131 00 RELLENO EN ZANJASY.s.'( £
1131 05A COMPACTADO AL 90% PRO OR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION., M3 102.40
A\
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, C |\1’MATER L DE BANCO. M3 66.20
p / :
/ IMPORTE DE RELLENO EN ZAN3 u’ :
4039—0(}/ FABRICACION YIICOLADO DE CONCRI [BRADO Y CURADO...
V‘J ,,.
" \Ing. Angel Parraguirre cedo
Ing. Alexandro Limén Morales
Analista Jefe del Depard jefito de Estudios y Proyectos Pagina: 412
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
s 1Al T e AER poTASEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

¥ SANEAMIENTO DF XALAPA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO
JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN, ENTRE LAS CALLES

L

N

I

?< _f ’

Fecla: Enero 2024
Inicio de obra:

uritamiento

I 2 2028

(TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN XALAPA, Finye he:
VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos J
li Clave Descripcion «-Unidad Cantidad
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.36
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCH
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 45.97
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 52.46
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEC,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIGN
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 229.85
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO D
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 262.29
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA IMX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEI:A
DE HERMETICIDAD) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 281.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE I'VC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON.CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE.,«" |
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE-TEE DE FOFQ 3X3", INCLUYE;MATERIALES, MAN() DE PZA 5.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. /‘
TEEFOFO4X4 SUMINISTRO E INSTALAC,I-&\I DE TEE DE FOFO 4%4", INCLUYE: MATERIALES, MAN') DE PZA 1.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ,
CODOFOFQ90- SUMINISTRO E INSTAACION DE CODO DE FQ " INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00

- MANO DE OBRA, HERRAMIENTA'Y EQUIPO. !

Ing. Alexandp6 Limén Morales
Analista

Pa jina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO
JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN, ENTRE LAS CALLES

" DIRECCION DE OPERACION LI @
C Nﬁ AS GERENCIA DE PLANEACION o
Pt
o COMISION MUNICIFAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ) ; <
%] ¥ SANEARIENTO DE XALAPA PROYECTOS » y

Xal

Avuntamisnto

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:

Ra

(TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN XALAPA, fRi e
VERACRUZ.
L Catalogo de conceptos —’
L Clave Descripcion Unidad Cantidad—’
CODOFOFO11-3  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 4.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF022-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 1.00
'MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
REDFOFO4X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FOFO 4X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 24.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-4  SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 4", INCLUYE: PZA 2.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8021 G0A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 27.00
8021 04A DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 120.00
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). PZA 16.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, PZA 20.00
8019 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA 2.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE
1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-02 CON RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDAD, INCLUYE TOMA 27.00

{

",

Ing. Alexandro /EJimén Moralcs

Analista

TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAULICA.

IMPORTE DE REHABJLITACI(
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3{ CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/7” DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/7”, REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARI D PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO [EL SERVICIO AL Dd 0.

S
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION DE OPERACION @ Sl @
c MAS GERENCIA DE PLANEACION ‘ ?
COMISION BUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } i {
¥ SANEAMIENTC DE XALAPA PROYECTOS 3 bm '

Xala

Avurta E’?‘I?E&r’ri-gl EOAN 2526

Feclia: Enero 2024

SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO ligi deibbis:
JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN, ENTRE LAS CALLES . .
(TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN XALAPA, :
VERACRUZ.
| Catalogo de conceptos l
r Clave Descripcion Unidad Cantidad \
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 6.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
IMPORTE DE RED DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 16.20
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO M3 0.97
1000 04 PAVIMENTO ASFALTICO M3 19.23
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2,00 M DE PROFUNDIDAD. M3 2.02
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD M3 2.91
1000 20 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. M 760.90
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS M3 20.91
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
100100 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 51.29
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. M2 16.20
1001 06 PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR. M2 256.43
1001 07B pedLTJAS\RNICIéN DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x(1.40 ML 16.20
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 299.78
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 298.43
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. B m3 34.56
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO... -~
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FI;A;”B/ ZANJAS, EN sgpb, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFuNiSIDAD. M3 121.53
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE BI{OFUNDIDAD M3 23.83

Analista

imén Morales

IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJ JAS, EN SECO, EN ZONA i}...

>

T Angel Parfaguifré G

7 Jefe del Departaniento de Estudios y Proyectos P4 iina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO
JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN, ENTRE LAS CALLES
(TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN XALAPA,

VERACRUZ.

DIRECCION DE OPERACION
f IW AS GERENCIA DE PLANEACION
¥ CONISION MUNICIRSL DE AGUA POTASEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTS DE XALAPA PROYECTOS

y x ' p
Avuntamiente 8 s res

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:
Fin de obra:

L

Catalogo de conceptos

l

L Clave Descripcion Unidad Cantidg’
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 441.84
1100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 95.32
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 29.84
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 444,05
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 192.00
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 924.80
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COM!]N", HASTA...
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 6.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POzZO 1.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POzZO 3.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 10.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMl:lN", HASTA...
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 16.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA}:S Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F £€=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X i/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO/DE 2 1/2" X 1/A" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA/_/ OMEX 0 SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICJE, EL. CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X’_1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA
\ )
6005 OlAﬁ/ DE 0.60 X 0.60 X ’1/.00 M DE PROFEJNDI E PZA 27.00
4 | '
(/

§

]

Ing. Alexandgb Limén Morales

Analista ,/

i

j efi {eil);p rtan? n

de Estudios y Proyectos

Pagina:



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION @ Sy
c MAS GERENCIA DE PLANEACION J ?

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO
JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN, ENTRE LAS CALLES
(TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN XALAPA,

VERACRUZ.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEARIENTCS DE XALAPA PROYECTOS

Fecha: Enero 2024
Inici) de obra:
Fin (le obra:

Avurtamientc

iole

Catalogo de conceptos

Clave

Descripcion

Unidad

Canﬁdad‘

6005 02B

SEIPVC256

SEIPVC2012

SUMIPZ126

9000 00A

9000 05A

9001 00A

9001 05A

9002 00A

9002 05A

9003 00A

9003 05A

Ing. Alexandro Fimén Morales

Analista

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 M™'S
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CO{
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS: DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANC'S
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CAf'A

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 315 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE:;
315 MM (12") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6".(INCL JYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROC/i
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINC ...

ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTE®,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACICN
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSE/CUENTES Ar‘1o MATERIAL PRODUCTO [)E
EXCAVACION EXCEPTO ROCA}N CAMION D VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUEN,‘I’ES AL 10 DE R(?

?/EN CAM N DE VOLTEO, EN
CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

/

DIRECCION DE OPERACION P
c M AS GERENCIA DE PLANEACION xa l a p a
X COMISION MUNICIRAL OE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ( 3
¥ SANEARSIENTG DE XALAPA PROYECTOS = Ayvuntamiento 8l vz
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO Inicio de obra:
JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN, ENTRE LAS CALLES Eiti e obas
(TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN XALAPA, ’
VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos j
L Clave Descripcion Unidad Cantida?’
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 9.00
IMPORTE DE ALCANTARILLADO SANITARIO
IMPORTE DE CALLE ANTONIO MARIA DE RIVERA
CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN
RED DE AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO, M2 22.64
1000 04 PAVIMENTO ASFALTICO M3 2.11
1000 20 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. M 93.72
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 82.68
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 O1A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 5.62
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 22.64
1001 06 PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR. M2 28.12
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 29.10
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 50.76
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 44.67
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. T M3 11.17
. s \
IMPORTE DE EXCAVACION /EN ROCA ITIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 850C PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUC[,C/J DE BANCO. M3 5.08
IMPORTE DE PLA.NT’ILLA APISONADA AL 85F/g PROCTOR EN ZANJAS...
113100 RELLENO EN ZANJAS... . ’
1131 OSA/ COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON L PRODUCTO DE EXCAVACION., M3 31.12
Vo | , i
{ Ing. Angel Parraguinré“@Gancedo
Ing. Alexandro'Limén Morales ‘ a// /
Analista / 7 Jefé\d\e_lﬁp rtamerito de Estudios y Proyectos Pagina: 7112



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE RALAPA PROYECTOS
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO infsis des obra:

JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN, ENTRE LAS CALLES

(TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN XALAPA, e ol
VERACRUZ.
Ii Catalogo de conceptos |
r Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 19.64
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.09
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROC!!
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 13.55
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINC ...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 15.54
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEL),
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACICN
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 67.77
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO [
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 77.72
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
IMPORTE DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA {MX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEIA
DE HERMETICIDAD) DE... A
8005 05A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 4" DE DIAMETRO. M 84.60
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER{A HIDRAULICA DE 'VC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. ézon CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
TEEFOFO4X4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE F NCLUYE: MATERIALES, MAN() DE PZA 1.00

o955

4

- OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

f
Ing. Alexandrg Limén Morales
Analista

[
mento de Estudios y Proyectos P& jina: 812



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO

JUAREZ Y MANUEL M.
(TERESA MEDINA Y AN
VERACRUZ.

ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN, ENTRE LAS CALLES
TONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN XALAPA,

DIRECCION DE OPERACION & P
c M AS GERENCIA DE PLANEACION 7
COMISION MUNICIRAL DE AGUA POTABEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ( 4 a a
¥ SANEAMIENTS E XALARA PROYECTOS P Wy Ayuntamiente

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:

Fin de obra:

Péi

l

Catalogo de conceptos

L Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad

&L

CODOFOFO22-4
CODOFOFO11-4
EXTREM-FOFO-4

8021 00A
8021 04A

8018 00
8018 02

8019 00
8019 04

REHTOMA-00

REHTOMA-02

SOND2

1000 00

100003 /

/ _/
/ 7

{
L/

Analista /

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X4", INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X4", INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 4", INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...

SUMINISTRO DE TORNILLOS...

DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3").
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...

SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.

IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,

RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE
1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL

SERVICIO AL DOMICILIO.

CON RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDAD, INCLUYE

TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAULICA.
IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE

EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y

GARANTIZANDO EL SERVI(E;O'AL DOMICILIO.

SONDEO A MANO A UNA ?&:UNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTA‘I.ACION DE MATERIALES
IMPORTE DE RED DE/AGUA PO ABLIE

ALCANTARILLADO éANITARIO(‘

RUPTURA Y DEMOLICION DE...
BANQUETA DE CONCRETO.

o Iilg. Angel Parraguirt /

Ing. Alexandrp Limén Morales \( 1
/ 4 Jefe del Deparfafnei Ito de Estudios y Proyectos
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO
JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN, ENTRE LAS CALLES
(TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN EN XALAPA,

VERACRUZ.

¥ SANEARNSIENT D XALAPA PROYECTOS

DIRECCION DE OPERACION @ f*«z-‘iéi,‘

C M AS GERENCIA DE PLANEACION
e romrome: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } i '
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Fechia: Enero 2024
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Fin (le obra:
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Catalogo de conceptos

Analista

' Ing: \do
Ing. Alexandro Lymén Morales / -
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l Clave Descripcion Unidad Cantidad I
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO M3 0.58
1000 04 PAVIMENTO ASFALTICO M3 7.00
1000 20 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO. M 318.80
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS M3 12.39
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 18.67
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. M2 9.60
1001 06 PAVIMENTO ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR. M2 93.35
1001 078 I\G/Il_f_,gRNICI(')N DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE 0.15x0.20x(..40 ML 9.60
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 101.47
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 93.35
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 26.39
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERTAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 38.77
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 5.93
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA 3...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 128.70
1100 04A DE 2.01 A4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 23.74
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANIAS
1130 02A CON MATERIAL PRODYCTO DE BANCO. / b ’ M3 9.34
IMPORTE DE PLA 7 @/F(RO'E:TOR EN ZANJAS..
1131 09~ RELLENO EN ZANDAS... /
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B Clave Descripcion Unidad Cantidad
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 130.61
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 63.83

IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 177.00
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 2.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO PZA 4.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR ['A SCT Y CONAGUA),
IMPORTE DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENG
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 04 2.00 M DE PROFUNDIDAD CAIA 1.00
IMPORTE DE CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA. .
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F’C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", AST COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA QUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 17 X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA
6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA 16.00
6005 028 INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INC 3.00

i
i
\,

% //’
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Ing. Alexandro/Limén Morales

Analista
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INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:\DE F’C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMAPO POR ANGUL DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMAD® POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMB@S SENTIDOS, UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O STMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALM ENTE/LA SUPERFICIE, EL C
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATR() VE
1/4" CON DESARR0I7 O DE 7 CM)AC

NTRAMARCO SE FIJARA A LA
CES MEDIANTE SOLERA Di: 1" X
ULIDO. INCLUYE: MEDIA CARA
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Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Fecha: Enero 2024
SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO [nicis da obia:
JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ BELTRAN, ENTRE LAS CALLES Fin «le obra:
(TERESA MEDINAY ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN XALAPA, '
VERACRUZ.
r Catalogo de conceptos J
r Clave Descripcion Unidad Cantidad
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 76.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 78.50
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: PZA 16.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMICD6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X6" PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN PZA 4.00
TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO. INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROC/
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 48.23
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINC( ...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGH A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 53.24
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTE?,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9002 00A ACARREO KM SUBSECUEI"lTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACICON
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 241.13
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO [E
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 266.20
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DI
VOLTEO, EN CAMINO...
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAI/),.DE"@.OO A2.00M SONDEO 3.00

IMPORTE DE ALCANTARILLA_D_O"S’ANITA

IMPORTE DE CALLE CAY/ETANO RODRIGUEZ BELTRAN v
/

A

Ing. AlexandroLimon Morales
Analista / r Jefe del Dggggt studios y Proyectos P. gina:
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALILE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE (CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIEHNTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE ...’

100003 BANGUETADE CONCRETO M2

1000 04 | PAVIMENTO ASFALTICO M3

1000 03A | GUANICION DE CONCRETO h

100006 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA ) . M3

1000 07C  |RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE M3
PROFUNDIDAD

1060070 RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA201A3.00 MDE | M3
PROFUNDIDAD '

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, st procurara en todos
los casos efectuar la ruptura de bangqueta y pavimento, evitando al maximo perjudicar el
pavimento restante y molestias a la: poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecuciéon de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocion a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que no
sera motivo de ninglin pago adicional.

El corte en el pavimento se pagaré por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro cubico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de la bangueta de concreto y pavimento adoquinado cor. aproximacion a un
décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada pcr el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia 2
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 DO
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

' CLAVE CONCEPTO UNIDAD

100020  TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO. M

""" 1 00021 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO™ EN PAVIMENTO M
HIDRAULICO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender3 por “trazoy corte, utilizando cortadora de disco,
en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para
trazary cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el
corte hasta la profundidad necesaria: se incluyen en este concepto todos los cargos directos
e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como el disco, agua,
etc,, asi como la operacién del equipo.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal (M) de corte en funcién del proyecto no
considerandose para fines de pago la obra ejecutada fuera de los lineamientos fijados en
el proyecto. '

[CARGA A CAMIGN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
 DEMOLICION.

1004 01

M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por carga a camion de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camién con
medios mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios
gue se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camion de materiales producto de excavacién se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva

involucrado el abundamiento, por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi

como las condiciones en que se encuentre.

-
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Y SANEAMIENTO DE XALAPA Jh

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALi.E ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE :AYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
100501  LIMPIEZA'Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazc a las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras suelitas etc,, y su retiro a
sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo eri el alcance de este
concepto esta implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el area por construir.

En ningun caso la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y ni/elacion ejecutados
en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el di:smonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medird el drea de trabajo de la superficie objeto
de limpia, trazo y nivelacidn, medida estd en su proyeccion horizontel, y tomando como

~ unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo necesario
para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANIJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1020 04 | DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por "excavacion de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tul2ria de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesariils para amacizar o/,
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las ,
excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja dispon:éndolo en tal forma 1
qgue no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la con:ervacién de dlchasx
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.

9. Pagina 4 de 23
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecanico previamente a su excavacién cuando se
requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del Zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econdmicamente con el solo Uso de zapapico y que
solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de
otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de
esta clasificacion aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico. :

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad gue haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el Iimite de la Zzanjay el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberd conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de .
estas no diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de pProyg&to, cuidandose””

ﬁue esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de |a ex vagion debe:é/sd
7 Sagina 5/de
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALI.LE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE >AYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
guede a la profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaan en funcion del
didmetro de la tuberia que sera alojada en ellas. '

La profundidad de la zanja serda medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales parale'as que la delimitan.
El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se dehera efectuar con la
menor anticipacién posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serad por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavarad en forma redondeada de manera cjue la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion debera excavarse en los
lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas
que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmecliatamente antes de
tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y prueba
de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitira ¢l uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacion por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en que su /-
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro //‘/

de una poblacién se causen dafos o molestias a sus habitantes. |
{
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este
ordenara al Contratista la colocacién de los ademesy puntales que juzgue necesarios para
la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en
vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafios Y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su varjacién aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operacién de
valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para
Zzanjas. ;

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase los 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE DEBERA ALOJAR A POR LO MENOS 2.00 METROS
DE LA ORILLA DE ZANJA CON LA FINALIDAD DE EVITAR SOBRECARGAS EN EL TERRENO QUE
PUEDAN PROVOCAR FALLAS SOBRE EL CORTE.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberdn hacer las consideraciones v

situacion. /
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CAl..E ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros clbicos (M3) con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas ¢e proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el CContratista fuera de
las lineas de proyecto, ni la remocidon de derrumbes originados por ciusas imputables al
Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera «lel proyecto, serdn
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los baiicos de desperdicio
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones que nc haya sido utilizado
en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad ¢ por cualquiera otra
circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente :n el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de: 50 (cincuenta) cm.
gue no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdmicamente conveniente
para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las obras de
desviaciéon o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluso en el caso en que
haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacion (balsas) para el
equipo de excavacién. Cuando las excavaciones se efectlen en agua ¢ material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista. /

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a) Afloje del material y su extraccion,
b) Amacice o limpieza de plantillay taludes de la zanjas y afines,
c) Remocién del material producto de las excavacionV'
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran.
e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y

Extraccion de derrumbes.
El pago de los conceptos se hard en funcién de las caracteristicas clel material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

f)

 CLAVE CONCEPTO UNIDAD
306000 | POZO DE VISITA TIPO COMUN, HASTA
3060 04  1.75 M. DE PROFUNDIDAD POZO
3060 05 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POZO
: 225 M. DE PROFUNDIDAD - POZO
3.00 M. DE PROFUNDIDAD POZO
306010  2.25M. DE PROFUNDIDAD POZO
306101  INCREMENTO DEL POZO DE VISITA POR CADA 03t M DE INC
PROFUNDIDAD
""" 212000  CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA. .
3120 04  2.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado,
especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de
alcantarillado.
Estas estructuras serdn construidas en los lugares que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas
de 125 (ciento veinticinco) metros instalados de tuberias de alcantarillado sin que estén
terminados los respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a la
colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las
tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn seguin el plano aprobado por la CONAGUA Y serénﬁ,.de/‘_{_,,‘.
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 13. Los taggye/{é/

deberan ser mojad
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALL.E ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ,

ESPECIFICACIONES GENERALES

1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debera quedar despla:ada con respecto a
la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques
que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrira con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla
y pulido fino. El aplanado se curard, se emplearan cerchas para construir los pozos y
posteriormente comprobar su seccidn. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras
se emboquillaran en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado p.or el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en ellas Ics canales de "media
cafa" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafas",
mediante el empleo de cerchas, o

Se construiran de mamyposteria de tabique y mortero de cemento-areni dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual se
continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando ilespués el concreto
de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo,
cortdndose a cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca
suficientemente el concreto de la base, a juicio del Residente.

Se puliran cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafia" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construirdn pozos de visita
de "tipo especial’, segun los planos que proporcionard oportunamente la CONAGUA al
Contratista, los que fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra cle tercera, junteada
con mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se embogquillaran las diferentes tuberias que
concurran al pozo y cuyo fondo interior tendrd la forma indicada en el plano tipo

correspondiente; una segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y/

tapa; ambas partes se ligan por una tercera pieza de transicion, de: concreto armado!
indicada en los planos tipo.

7
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos
tipos:

Caidas de altura inferior a 050 metros. Se construiran dentro del pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de estas.

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los
pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se deberé realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos,

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos
de visita de "tipo especial"y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccidn de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segtin el proyecto y/o las érdenes del Residente, clasificando los pozos de visita
bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades vy
didametros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se sefalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministroy colocacion de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra vy
equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos, ni
suministro y colocacion de brocales.

S
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CMAS

OMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTAELE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CAL.E ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE ZAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES
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Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: M.A.P.A.S. libr> 19.
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‘El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debe
/éspecificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales

y L Avuntamiento B o

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
' XALAPA, VERACRUZ.

. ESPECIFICACIONES GENERALES

. CLAVE CONCEPTO " UNIDAD
4030 00  FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por concreto el producto endurecido resultante
de la combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones
adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.

La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, deberd hacerse
de acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas a
las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. E concreto
empleado en la construccién, en general, debera tener una resistenciz a la compresion por
lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los
planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista
debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién y manejo de muestras
representativas para realizar las pruebas correspondientes de concreto, conforme a las
indicaciones del Residente. _

La localizacion de las juntas de construccidn debera ser-aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al agregarle
agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros mMateriales, tiene la propiedad de
fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la
hidratacion y que, una vez endurecido, desarrolla su resistencia Y conserva su estabilidad.
Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue:

| DENOMINACION

[Cemento Portnd Ondimasis. |
| CPP[CememvoPomimdPusolimco
‘ ] CPEG k'emm:o Pornand con Escoria Grazulada de alto horno
| CPC  jcemento Portiand Compueso 7o
| »  femencPorindcontumodsSlice
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento prociucido a base de la
molienda de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto haorno.- Es el cemento
que resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato
de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemanto que resulta de
la integracion de Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de maleriales puzolédnicos,
escoria alto horno y caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser compcnente Unico.

Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice.- Es el cemerito que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el camento que resulta
de la integracion de Clinker portland, sulfato de calcioy principalment= escoria granulada
de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresién a
los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

i A (paarexcavidadalalimagegad
{m *!&vo calor da bidratacié

Ejemplo de identificacién del cemento:
Un cemento portland Puzoldnico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y baJ
calor de hidratacién se identifica como: ’

<
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REHABILITACIGN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento.

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos de
silicio o por sales célcicas de los &cidos silicios que en presencia del aguay a la temperatura
ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos
cementantes.

La arena que se emplee para la fabricaciéon de mortero Yy concreto, y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables v libres de cantidades objetables de polvo,
tierra, particulas de tamafo mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica Y
otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) El contenido del material orgdnico debera ser tal, que en la prueba de color (A.ST.M,
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea
satisfactorio. '

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (A.S.T.M., designacién C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en
peso.

d) Elcontenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de
arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurard que
su granulometria esté comprendida entre los Ilimites maximos Y minimos,
especificacion A.ST.M.E11.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacion de la arena dentro de
los limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo
en los casos en que el Residente otorgue autorizacidn expresa por escrito, la arena se deberd
lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debers tener un contenido de
humedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto y que en su caso deba

roporcionar el Contratista, consistira en fragmentos de roca duros, de.un didmetro n}ayqr/

. . . . . . M
de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de o, tierra, plza/r,fas,
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

lcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera
satisfacer los siguientes requisitos: ‘

a) Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sirno aproximadamente
esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c) El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuiatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (A.S.T.M., designacion C-117), no debera exceder del 1 (uno)
por ciento, en peso.

d) El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designaciéon 18), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso.

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafna en
proporcién perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamientoy el proporcionami::nto de los agregados
para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera gue se limpien por si mismas y se
descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque directamente
sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo pata el transporte de los
materiales ya dosificados hasta la mezcladora debera estar construitio y ser mantenido y
operado de manera que no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se
entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezclacloras de tamafio y tipo
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucion uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua.

Los tiempos minimos de mezclado han sido especificados basandose en un control
apropiado de la velocidad de rotacién de la mezcladoray de la introduccion de los materiales,
quedando a juicio del Residente el aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto debera ser uniforme en composicién y consistencia de carga en
carga, excepto cuando se requieran cambios en composicion o consistencia. El agua se /
introducira en la mezcladora, antes, durante y después de la carga de la mezcladora. No se”l
permitird el sobre mezclado excesivo que requiera la adicion de adua para preservar la
consistencia requerida del concreto.

4
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se debers
reparar rapida y efectivamente o deberd ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a juicio
del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacion y
que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la
densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por
mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad
de agua debera cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los
agregados, de manera de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto
haya sido desalojada.

No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacion escrita del Residente y el método de
depdsito del concreto estard sujeto a su aprobacion. No se permitird vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado deberd estar expuesto a-una corriente de agua sin que haya
alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd desechado. E
concreto se vaciara siempre en su posicion final y no se dejara que se escurra, permitiendo o
causando segregacion. No se permitira la separacion excesiva del agregado grueso a causa
de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque con las
formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaran
canaletas y deflectores adecuados para confinar y controlar la caida del concreto.

Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto en formas se colocard en capas
continuas aproximadamente horizontales cuyo espesor generalmente no excedera de 50
(cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto depositado en cada sitio estard sujeta a la
aprobacion del Residente. Las juntas de construccion serdn aproximadamente horizontales
a no ser gue se muestren de otro modo en los planos o que lo ordene el Residente v se les
dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se asegurara una unioén
adecuada con la colacla subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de una operacion
de "picado" satisfactorio.

Todas las interseccionas de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaraﬁ,,-

-~ o

a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segln el caso. Ay
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado g ueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posiciéon vertical y se dejard que

la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyac:nte para vibrarla de
nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigradcs. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado
del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noche y otris medios aprobados
para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima
especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro) g-ados centigrados no

se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o netimaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez)
centimetros o mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo merios de 6 000 (seis mil)
vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de coricreto no se colocaran
sino hasta que las capas coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra
cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las superticies de las formas de
madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de muros
serdnh humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan prcnto como el concreto

se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las superficies se
mantendran humedas hasta que se aplique la composicion para sellar.

Las superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover las formas y durante

la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto -
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema d¢ tuberias perforadas/
regaderas mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por e/
ontinuamente (

I
{
ife)

Residente, que conserven las superficies que se van a cura

7
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REHABILITACICN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ,

ESPECIFICACIONES GENERALES

periddicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenaré los requisitos del agua usada
en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una comyposicion para sellar con
pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto. :

Para usar la composicion para sellar, se agitard previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecénico
efectivo operado por motor, por agitacién por aire comprimido introcucido en el fondo del
tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas de ajire
comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad
entren en la composicion.

MEDICION Y PAGO.- E| concreto se medird en metros clbicos (M3) con aproximacién a dos
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinara directamente en la estructura el nimero de metros clbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sobre
excavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se debera de descontar el volumen
ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de concreto
cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) Elsuministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento,
todos los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera
incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida.

b) La adquisiciéon y/u obtenciéon de la arena y la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencion,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacion.

¢) Elsuministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy desperdicios.

d) El curado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de, obra e
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Co tista ton'zg_;a& Ié
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CAI LE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMII:NTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta 1esponsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Reside:nte.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
8021 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAY:
00A '
8021 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO PZA
03A
8021 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO PZA
04A

DEFINICION Y EJECUCION

Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro funclido, al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abaste cer en el almacén de
la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empaques
de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion de redes
de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforrme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo canjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para rzasistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especizles de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga com:o minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-5CFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién sera de acuerdo a la Normatividad vigente.

MEDICION Y PAGO

El suministro de piezas especiales y extremidades se medirdan en kilogramos con
aproximacién a la unidad y por pieza segun sea el concepto; al efecto se determinara
directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion g
maxima al indicado en las especificaciones de fabricacidon. No se considerara el peso
correspondiente a tornillosy empaques en las mismas, ya que estos s¢ yggaran por separaglo
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

a los precios estipulados en el catdlogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al proyecto y/o
lo ordenado por el Residente.
El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.
Por lo que respecta a las demas piezas, se medirén vy pagaran por unidad conforme a los
precios del catalogo correspondiente. :

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M.,, Especificacion A-126-42 Clase B.

b).- La fundicién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.
C).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o

grietas.

Por ningun motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc, ni el relleno de las
mismas con soldadura o cualquier otro material.
Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.
Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional.

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8018 01  DE16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2"). PZA
801802  DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3. PZA
8019 00  SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

801903 | DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA
801904 | DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para
abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierrc fundido con brldas

extremldades tornillos, empaques de plomo, empaques de neopf

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES GENERALES

necesarios para la construccién de redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua
potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del
Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo conjuntamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de
trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?).

Los empagues de plomo para las bridas de valvulas y piezas especia es de fierro fundido,
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga com minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-5CFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacion sera de acuerdo a la Normativic ad vigente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro de piezas especiales y extremicades se mediran en
kilogramaos con aproximacion a la unidad y por pieza seglin sea el concepto; al efecto se
‘determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada tina de las piezas con
limitacidn maxima al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se considerara el
peso correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que 2stos se pagaran por
separado a los precios estipulados en el catdlogo. La cantidad a pag.r sera de acuerdo al
proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se
consideraran estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demds piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los
precios del catdlogo correspondiente.

a).- Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de ¢jrano fino o uniforme
en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M,, Especificacion A-12¢-42 Clase B.

b).- La fundicién para fabricacién de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o
impurezas.

c).- Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion y
estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin riugosidades, huecos o
grietas. .

Por ningln motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, et:., ni el relleno de Iasl,,-f"/
mismas con soldadura o cualquier otro material.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FR
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ESPECIFICACIONES GENERALES
Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre s, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas

vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacién adicional. -
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
DE OBRA
PROYECTO:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE
ANTONIO MARIA DE RIVERA, ENTRE LAS
CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALI.E ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE (AYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIE! ITO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO D= OBRA

000 03C , ’ '
] HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS. i

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por estos conceptos (100C 03A, 1000 03B, 1000
03C y 1000 07C) los trabajos que se deberan realizar para la demolicion de la guarnicion de
concreto simple, de las cajas de valvulas, los registros y los pozos de vitita existentes que se
vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollara en .una zona urbana con
instalaciones existentes.

Para la ejecucién de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ukicar las guarniciones,
las cajas de valvulas, los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacion de la
tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo
necesario para la demolicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra y
equipo para la ruptura ya que no sera motivo de ningln pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez
realizados los trabajos de demolicién de las guarniciones, caja de valviilas, registros y pozos
existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera
de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Supervisor.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 06 PAVIMENTO ASFALTICO C(CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESCR M2
100108 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM2, 10 CM M2
DE ESPESOR /
1001 O1A BASE DE GRAVA CEMENTANDA COMPACTADA AL 95 % PROCT" R M3

/ |na 2 de/41
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1001074 | BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM 16 CM DE ESPESOR, M2
' GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CON DIMENCIONES BE
11001078 0.15X0.20X0.40 MTS, ' | M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, ihterconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo. _ '

La construccién o reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se hara sobre una
base compactada, que se Paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y
curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefale en cada concepto; asimismo
el concreto se sujetard en lo conducente a la especificacion que en este mismo catalogo
aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra,
asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obray el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el gue sefiale las especificaciones particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccion o reposicion de pavimentos o banquetas de concreto,
se pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decimales de acuerdo a
dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANIJAS, EN SECO, EN ZONA B...
100 02A  ENZONA B DE O A 2.00M DE PROFUNDIDAD. ' M3
100 04A | DE201A400M DE PROFUNDIDAD, M3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun clave
geneérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

Son aplicables las especificaciones sefaladas en 1090 01, 1100 01, 1100 02, 1100 03, 1101 01, 1101
02Y 110103, etc, de las Especificaciones Generales para la Construccion de Sistemas de Agua v
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA, “EXCAVACION DE ZANJAS". Para efggtos de pago.

2 '
v
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE (CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIE! ITO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

de estos conceptos y se harédn de acuerdo con la zona en que se desarr lle la excavaciéon con
base en lo siguiente:

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliaria;, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos) que dificulten la ejecucién de la obra y cuycs desperfectos seran
por cuenta del Contratista.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacién con equipo para zanjas" la que
se realice segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las
redes de agua potable y alcantarillado, empleando maquinaria o equigo recomendado para
ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de
las mismas, la remocion del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal
de los trabajos y la conservacion de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para
la instalacién satisfactoria de la tuberfa. Incluye igualmente las operaciones que debera
efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecanico
previamente a su excavaciéon cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del matarial se entendera por
"material tipo B", |a tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcillay limo, o bien todos aquellos
materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas
las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de
0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no puede ser clasificado como
roca fija.

Ccuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta; y en tal forma que no puada ser excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por vollmenes parciales de
material tipo By roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno
de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El producto de la
excavacion se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando | bre en el lado que fije
el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja y el pie del talud delf
bordo formado por dicho material. EI Contratista debera conserva: este pasillo libre gie

obstéaculos. /

~
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAM;ENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de
estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto, cuiddndose
que esta desviacion no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacion debera ser
afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que posteriormente se instale en la misma
quede a la profundidad sefalada y con Ia pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que ser3 alojada en ellas. La profundidad de la zanja serd medida hacia
abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacion. El ancho de la
zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de concreto
que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de
la zanja se excavara en forma redondeada de Manera que la tuberia apoye sobre el terreno
en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar
latuberia a lazanja o durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que quedaran
las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas.
Esta conformacion deberd efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta que
se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién Yy prueba de
la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de Ia excavacion sean tales que pongan
en peligro la estabilidad de las paredes de |a excavacion, a juicio del Residente, este ordenara
al Contratista la colocacion de los ademesy puntales que juzgue necesarios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes Y puntales serdn autorizadas por el Residente sin

que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafos y perjuicios quedirecta

o indirectamente se deriven por falla de estos.

ina 5
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTARLE
Y SANEAMIENTO DE XALARA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE ¢:AYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIE!NTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ,

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere
que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Uni:a responsabilidad y
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay con
las restricciones que pudiesen existir.

En la definicién de cada concepto queda implicito el objetivo de la COMAGUA, el Contratista
debe proponer el proceso constructivo y su variaciéon aun a peticion de la CONAGUA (por
improductivo) no sera motivo de variacion en el precio unitario; las excavaciones para
estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cejas de operacion de
valvulas, pozos, etc.), serén liquidadas con los mismos conceptos de exci vaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacion no rebase lo; 200 m adelante del
frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere ccnveniente en funcion
de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcion de la seccion
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal
situacién, como lo es herramienta, equipo, mano de obray todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacion de zanjas se cuantificard y pagara en metros cubicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podra
efectuar la cubicacion de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos aprobados
de zanjas tipo vigentes o bien en funcion de las condiciones de los materiales o a las
instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estardn en funcion de las
condiciones en las que se realicen las excavaciones.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CONCEPTO | UNIDAD
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
| PRODUCTO DE BANCO, | M3

DEFINICION ¥ EJECUCION. Se entendera por plantillas apisonadas al conjunto de
maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de |a Zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacion con la finalidad de que el cuadrante
inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre |a plantilla.

Cuando ajuicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en sy posicion en forma
estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya
podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construird una
plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar
una superficie nivelada para una correcta colocaciéon de |a tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefale que se ha logrado la mayor
compactacion posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales
que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podra apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada. |

La parte central de las plantillas dgue se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de Ia
tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se
levante la tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos Y que se
construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna
compensacion adicioral por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccion de plantilla sera medida para firies de pago en metros ,.

cubicos (M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaradirectamente en
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE (ZAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIEHNTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto v/o las érdenes del
Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volimenes de plancilla construidas por
el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccién de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcion del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con
material producto de excavacion. :

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada conceptoy en la medida que proceda.
Obtencién, extraccién, carga, acarreo primer kilémetro y descargi en el sitio de la
utilizacion del material,

Seleccion del material y/o papeo,

Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar ¢ disminuir),
Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreos y maniobras totales.

Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales ar tes de la colocacion
de la plantilla.

CLAVE CONCEPTO ) UNIDAD
1150 07A | ADEME EN EXCAVACION M2

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por ademe de madera ahierto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufas con la finalidad de
estabilizar las paredes de una excavacion a cielo abierto, asi contrarrestar el empuje
horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios excavados, produciendo
derrumbes sobre los mismos y que pongan en peligro la estabilicad de las paredes o
cualquier tipo de estructura contigua. Todos los trabajos que ejecutz el Contratista en la
construccion de ademes de madera deberdn sujetarse a lo sefialado en las normas y planos

del proyecto y/o las ordenes de Residente.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La colocacién de los ademes se hara en forma conveniente y se conservaran en buen estado
los soportes, troqueles, etc, que se estimen necesarios para sostener las paredes de las
excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a cualquier tipo de estructura

contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccién de los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, serdn justamente las indicadas en el proyecto

y/o las ordenadas por el Residente.

MEDICION Y PAGO. El ademe de madera se pagara por metro cuadrado de superficie de
contacto con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes
del Residente, incluyendo todos los materiales puestos en obra, es decir, en el lugar de su
utilizacién considerando todos los acarreos, movimientos y maniobras necesarias para su
colocacién, el mantenimiento durante el tiempo que van 2 permanecer y su
desmantelamiento, equipo y mano de obra. No se considerara para fines de pago la cantidad
de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto y/o las indicaciones del

Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SOND?2

 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.. SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "sondeo a mano" los que se realicen segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para verificar la existencia de la tuberia existente,
incluyendo las operaciones necesarias limpiar los taludes de estos, la remocién del material
producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo
en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de
dichas excavaciones por el tiempo que se requiera. Incluye igualmente las operaciones que

- debera efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente previamente a su
excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del materia] se\e nderé@p;
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquell riales gﬂe
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE {AYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIEHTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como tcdas las fracciones de
roca, piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente mer:os de 0.75 de metro
cubico y.en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura gque no
pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso 2 zapapico y que solo
pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositives mecanicos de otra
indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consiceran dentro de esta
clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pehascos que cubiquen
aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados del ©.ondeo, dejando libre
en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el imite del sondeo y el
pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista dz2bera conservar este
pasillo libre de obstaculos.

Las dimensiones de los sondeos variardn en funciéon del didmetro de la tuberia que sera
explorada.

La profundidad de |a zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta
el fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralzlas que la delimitan.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones del sondeo sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residante, este ordenara al
Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue neceszrios para la seguridad
de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos ¢ n vigor. La colocacion
de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin
que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafosy perjuicios que directa
o indirectamente se deriven por falla de los mismos.

E| Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las okras cuando considere
que el estado de la excavacion para sondeo no garantiza la seguridad nicesaria paralas obras
y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de aderne o apuntalamlento

/ 3

3

: ; Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia\~ede al. r_a jo
' C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 / f’ﬁﬁf”fw’“ﬂﬂ




i ;ﬁ
L)
ik
(Y
022 - 203

y M. Avuntamiento

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de sondeos tomara como unidad de medida el
“sondeos”. Al efecto se determinaran el nimero de sondeos realizados por el Contratista
conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CONCEPTO UNIDAD |
N RELLENG BN SANGAS R
'COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE | M3
EXCAVACION.
TI3106A | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. 7 M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto y/o las 6rdenes del
Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua
potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material
para relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que
produce su propio peso. '

Se entenderd por "relleno compactado" aquel gque se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con Ia
prueba Proctor, para su méxima compactacion, del espesor que sefale el Residente, pero
en ningun caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa ser3 compactada uniformemente en
toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la
compactacion requerida.

No se deberd procederd a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del rzlleno se hara invariablemente empleando en el terial libre de.” .~
piedras y deberd ser cuidadosamente colocada y compactada a los lad los cimientos

. /
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE (AYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIETO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de
estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) criny cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del
lomo superior del tubo o segun proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacién, colocandolo en capas de 20 (veinte) cim. de espesor como
maximo, que seran humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de conpactacion especial,
el material se colocaré en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas
de 20 (veinte) cm y colmar la excavacion dejando sobre de ella un monticulo de material
con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la «iltura que ordene el
Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefalen, el rell::no compactado de
excavaciones deberé ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la
prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las ca pas, el contenido de
humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc., para lograr la
compactacion optima.

La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en que se empleen
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra e Mnplearse cuando se
trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procedera a llenar la
zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua
sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia
siguiente, con una pala se pulverizaray alisara toda la costra superficial del relleno anterior
y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince)
cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictara
modificaciones.

La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las exc avaciones de zanjas,
seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residente. 7
Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente set,/"
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedraé
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado dor el escurrimien
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacién del relleno de
la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictarj las disposiciones pertinentes.

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le sera
medido en metros clbicos (M3) de material colocado con aproximacion a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el
relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para
fines de estimacion y pago. »

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de utilizacion
del material.

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado
(quitar o adicionar).

Seleccionar el material y/o papear.
Compactacion al porcentaje especificado.
Acarreo, maniobras, movimientos v traspaleos locales.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO...

311501A  SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA

La presente especificacion, se sujetan a lo seflalado en Ia especificacion general seguin clave
genérica 3110 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillacio de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro y colocacion de brocales y tapas a,
las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el proy/_e?;é,f
,,/ o

y/o las 6rdenes del Recidente. : LA
. /
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE ZAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El Brocal se colocara en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base para
la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocaran sobre el brocal a nivel de la rasante de la
vialidad de forma que no interfiera con el trdnsito ni cauce deterioro ‘lel pavimento, seran
del mismo material del que esté fabricado el brocal y deberan tener ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacién del drenaje

Altura Gtil del brocalesde 11cm

Seguridad de modo cue las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacion y sustitucion, requerida por la intensidad del trifico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

El Brocal esta compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de la corona del pozo
de inspeccién (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de r ervaduras exteriores.

_.©@B3em

CORTE A-A”

E : @65 cm

§ S @53cm

Fig. 1.- Detalle de brocal y tapa.
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Instalacion

L oPasn (2]

Aty minirma de 10 e

Colocar tapa y broeal, praviamente ajustada a una
plarcha de eoncreto con un diamelo wierkor igual o
samejants &l diametro daf brocal prao de visita para
evitar cualquier tino da ruptura

MEDICION Y PAGO. La colocacién de brocales y tapas, asi como la fabricacién y colocacién
de brocales y tapas de concreto, se medird en piez_a’s.-AI efecto se determinars en la obra el
ndmero de piezas colocadas en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente. E| precio
unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en obra, mermas y acarreos,
fletes, maniobras totales e instalacién; la mano de obra y el equipo.

4; N ) il ol
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALABA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE (:AYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIEHNTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE DESCRIPCION: ‘ UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS
Cc/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F "C=200 KG/CM2 DE 6.5 (ZMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI
COMO CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4"
6005 00A Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPLRFICIE,
EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS
CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4* CON
DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A .DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA

INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE

6005 02B 0.60x0.60 MTS INTERIOR. PZA

La presente especificacion, se sujetan a lo sefialado en la especificacidr general seguin clave
genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion e Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpiezi: de estos. Cuando los
albafiales sean muy profundos, las dimensiones de los registros de:beran ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccion de los registros para albanal se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/o las
6rdenes del Residente, v sus dimensiones normales seran del orden de 60 x 60 x 100 cm
variando su profundidad en funcién de la configuracion del terrenc, de la pendiente del
albafal o lo que indique el proyecto.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias par/a

el mismoy se pagara por separado. (//
o &(Pa |na16deg1
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Terminada la excavacion se consolidara el fondo Y se construird sobre el mismo una plantilla
de cimentacion e inmediatamente se procederad a la construcciéon de una base de concreto
simple de las caracteristicas que sefale el proyecto. En el proceso del colado de |a base se
formaran las medias cafias del albafal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su

plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los
tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantardn y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran

llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento
definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de Ia caja del registro deberd repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal serdn construidos en las
ubicacionesy a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que seran colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro dngulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de |a tapa del registro. Dentro del vano del marco se
colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm (1/4")
de diametro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colara
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberén quedar soldados al marco
metalico. Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de
la resistencia sefialada en el proyecto.

b) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales
que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado
seran de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de Ia tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que
facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre e|
registro.

d) Tantola caraararente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma /.
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros de la cajax’d 1
registro seran ramatados por medio de un contramarco form o\por fierro éng;g} de

éf_ina 17 de 41
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Fedéral. ;q j@

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 /QJ.« : ”g:‘/%_*"féif &

7




CMAS

MISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALI.E ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE :AYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIEHTO LUCAS MARTIN, EN
. XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. =n cada esquina del
contramarco se le soldard un ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de
largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja.

Para un mayor detalle de los albafales, deberé consultarse los planos ¢ e proyecto en donde
se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafnales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones carrespondientes con
las tuberias del albafial y su tapa. '

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puesios en el lugar de su
utilizacién considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la man» de obra y el equipo;
se utilizara como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un Incremento por
cada 50 centimetros, el cual se pagard por separado, lo anterior conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LE P.V.C. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-2ONAGUA,
NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVCSZ256

SUMINISTRO E  INSTALACION DE TUBERIA L E P.V.C. M
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA,
NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVCSZ2.08

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LE P.V.C. M

ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-ZONAGUA,
SEIPWCS2012 NMX 215, DE 315 MM DE DIAMETRO. (INCLUYE PHUEBA DE /

HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) /
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generales segln
las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de tuberia de PVC,
para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como el
proceso de la instalacion de lo suministrado. '

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
O01-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones Yy métodos de prueba, asi como NMX-E-241-CNCP-2013.-
industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared corrugada con
junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de alcantarillado sanitario-
serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-412-
ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como empaque en
las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado
hermético; asi como la norma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera - anillos de hule
empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y métodos de
ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin de demostrar que
cumple con la presente especificacion.

Los métodos de ensayos cumpliran y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en
el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica interna

sostenida por largo periodo en tubos Y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria

publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004. //jf/
/ /4
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NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico — Resistencia al aplastaimiento en tubos y
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Of cial de la Federacion
el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y ::onexiones - Método
de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacion e! 29 de noviembre de
2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto e tubos y conexiones
- Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de Iz Federacion el 15 de
febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de htimo en materiales de
polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del pléastico — Resistencia a la tension de materiales
plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en 2| Diario Oficial de la
Federacion el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacion de la resistencia a la flexion -
Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
06 de enero de 2011

NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico -~ Indice de fluidez de terrr.oplasticos por medio
del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004.

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columna ce gradiente — Método
de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 04 de
noviembre de 1985.

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la flexiéri — Método de ensayo.
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 04 de mayo de
2010.

NMX-E-184-SCFI1-2003 Industria del plastico — Resistencia al agriet: miento por esfuerzo -
ambiental para los materiales plasticos de etileno - Método de erisayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 18 de jurio cie 2003. L/
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NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico — Hermeticidad de la unién para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 15 de junio de 2012.

En relacion con el método de ensaye de Tensién Constante de Ligamentos (NCLS) conforme
al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista debera presentar el
certificado de calidad de la tuberia, emitido por un Iaboratorlo avalado por Entidad Mexicana
de Acreditacion, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles, a intervalos no
mayores de 2.0 m y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.

e Material del que estd fabricado el tubo (PE).

o Diametro nominal (Dn)

e Rigidez (Kpa) o SN

e Uso “ALCANTARILLADO"

e Referencia a esta norma mexicana

o Fecha de fabricacion (dia/mes/afio o afo/mes/dia)

e Simbolo o leyenda “Hecho en México” o pais de origen

e Marca de conformidad cuando asi se autorice

e Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya mas
de una)

El Residente debe de inspeccionar la tuberia. Dicha inspeccidon no exime al Contratista de la
responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las normas aplicablesy referidas
en la presente especificacién.

La empresa Contratista sera el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y debera informar al Residente con
anticipacion de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por medio
de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos perfilados varia eén-
funcion de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, las, earacteristicas de/J’//deIo
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natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D2321 es |la piactica de instalacion
estandar para toda tuberia termopléstica para aplicaciones no presuriz.idas.

Los procedimientos de instalacién que se detallan a continuacidn tiznen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacion en perfectas condiciones di: funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacion adecuada es la que determina en mayor
medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaj:, los procedimientos
basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tulerias de concreto y
metalicas.

La instalacién de la tuberia deberé de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de prcducto de la ficha de
datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o "tendid¢” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana lo
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejar
algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda <in interrupcion.

DESCARGA.

El contratista deberd preparar un area para el almacenaje de los prociuctos en la obra. Se
recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superfcies accidentadas y
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del tréfico de construccion.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga sue'ta, dependiendo del
tipo y de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con una
retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable almohadillado.
LLa cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio mientras levanta el
mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para descargar parrillas _
completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de tuberia en forma individuall_,/ /
La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando cuicladosamente larggs /
individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargador frontal y de ahi haci{;{/'
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suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada utilizando una cuerda de
nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal como aguilones para cargay
horguillas elevadoras no debera ser utilizado debido a que pueden dafar la tuberia. Refiérase
a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo durante la descarga.

Flgare 1: Pips Handlimg

frvdividual Langths of Pire

QO

R

Palietiond Procuct

.

see

(comue)

Fig. 2.- Descara de tuberia.

ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparriliadas deberan permanecer en las parrillas para el almacenamiento en
la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en forma temporal en ury ar 2
plana libre de desperdicios fuera del &rea de trafico de construccion. Emplece el almac /aJe
con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacen propuesto, & una
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distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas a1djuntas, un método
comun de apilamiento es alternando la direccion de las tuberias de manera que las
campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura siguiente, un
maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alternar la cireccion. Las capas
subsecuentes deben seguir el mismo patrén que la primera, pero con un menor nimero de
tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de aliracenamiento puede
a veces ser minimizado encajando diametros pequenos dentro de rliametros de mayor
tamano. Los empaques instalados en fabrica sobre la espiga pu¢den ser protegidas
ubicandolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se debe =ncajar el interior de
tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipuleo de 'a tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada zontra otra tuberia u
objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse a aproximadamente a
2 m afin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en forima facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexion, ernpagues y accesorios
deberan ser almacenados en un area apropiada lejos del trafico de con:truccién, protegidos
contra dafio y robo. Los fabricantes podran proporcionar instruccione s especificas para el
manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberan tomarse durante el almacenaj:: y apilamiento en la
obra. Mientras tuberias de didmetro pequefo y accesorios livianos ptieden generalmente
ser manipulados en forma manual, tuberias de mayor didmetro req.lieren de equipo tal
como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable alniohadillado envuelto
alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los accasorios pesados, por
ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de equipos. No debe subirse
sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del Iugar y d«: regulaciones sobre
seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacioén en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendidc” puede disminuir el
tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie plana Io/
mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado; se debe dejzf}r"

algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia debe estar lejos de
la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacion procgda «in interrupcion. /
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Figure 2: Stackplling for Ball-and-Spigot Plpa (First Layar)

Fig. 3.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalacion de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de Ia zanja
debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado y debe estar libre de
piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podré requerir de una sobre-excavacién o de una sub-excavacién a fin de retirar crestones
de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no proporcionar un soporte
uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM v fabricantes independientes de tuberia
podran también proporcionar pautas adicionales en relacién con las necesidades de la
fundacion en estas situaciones, en base a la severidad de las condiciones locales.

La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacion de peligro y hacer casi imposible la instalacion correcta ce la tuberia. El agua
tendera a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grado o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desagiie.

ENCAMADO.

El encamado es la porcion de la envoltura del relleno la cual se coloca directamente sobre |a
fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado deberd ser suficiente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantener el grado de la tuberia;
la profundidad de encamado que se usa comUnmente para referencia el de 4" (01 m) o lo

estipulado en el proyecto ///
Z/
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Flygure 4: Location of the Bedding Area of the Backfill Envelops

Bkt 14 in (0.1m) .

AN Foundalion e~

Fig. 4.- Encamado de /a tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigo!) donde la campana
es bastante mas grande que la tuberia, el fabricante podra requerir el uso de “agujeros para
lacampana”en lainstalacion. Los agujeros para la campara son depresinnes en el encamado
disefados para acomodar la conexion a fin de que no ocurra un punto e esfuerzo.

S - SOBREEXCAYAR EM EL LUGAR DE
. APOYD DE LA CAMPANA

N O AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR CON EL TUBO ENCHUFADO

Fig. 5.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el uso
de equipo, dependiendo del tamafio de la tuberia y de las condiciones de la zanja. No
arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandes para acoplamiento,
piezas de conexidn y productos similares deben ser manejados cuidadosamente, utilizando/ /
el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos productos rjo\del-eran ser desechadc;/é

ni manipulados de forma incorrecta/’
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Todas las tuberias y accesorios deberan ser inspeccionados para dafios luego de su descenso
hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos de las piezas de
conexién deberan estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto ensamblaje vy
funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberias, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La pared

de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Silainclinacion no es
una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna otra manera para
obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la tuberia.
Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como las juntas de
la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el modo de utilizar
ademado en zanjas sin ocasionar problemas a la tuberia. Esta informacién no tiene el
propésito de remplazar los requisitos de seguridad en la instalacion recomendados en las
especificaciones del proyecto y/o los empleados y considerados en el procedimiento
constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja"” para colocar la tuberia y relleno.. La sub-zanja debe extenderse por lo menos
¥4 del diametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de |a sub-zanja
debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de Zanja puede
extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el relleno.

)
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Figura 8: Usa of Traneh Box In Subtranch Installation
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Fig. 6.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar sera el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Dentro del precio unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificaclas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega. Asi como la herramienta,
equipo, mano de obra, material puesto en obray todo lo necesario para «u correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de tuberia de cualqu er tipo, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia surninistrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las 6érdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con cara:ter enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estiido.

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

A
ig

/ \
IJ .
. Avenida Miguel Aleman ndmero 109, coloni Federyl:
; C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 (!




d Avmmmsm «”\I"a 22008

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con e manejo del agua; vy
reparaciones cue se pudiesen requerir.

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el contratista, fuera de las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefalado en
esta especificacion. El material serd puesto en obra.

CLAVE CONCEPTO ' UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE
SUMIPZ86  P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA
DE 45°Xe"

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE
SUMIPZI26  P.V.C. DE: 315 MM (12") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO PZA
DE 45°X6"

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° X 6" PARA DESCARGA
SUMICD6  DOMICILIARIA EN TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO PZA
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalacion de pieza especial de PVC de 8"X6",
el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva,

segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas especiales que requiera la
construccion de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parametro exterior de los edificios
en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingeniero y las terminard conectandolas en
la insercion correspondiente en el alcantarillado: el otro extremo de |a conexion, segudn lo
determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de
cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 90 ( NOVENTA)

grados en planta. g
Pa %ﬂe 41
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OMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE H. Ayint:

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALI.E ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE (:AYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIEINTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros «» mas de diametro a
juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la onexion sera del 1%
(uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendra
como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. La
pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea
necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetro:s. Antes de construir
las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la s:ilida del albafal del
predio, si existieray de las condiciones de pendiente existentes dentro d«:l interior del mismo,
a fin de evitar que cuando se construyan albafales en el interior del predio, ellos queden
faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera positle satisfacer ambos
requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no hard l¢ conexion y debera
comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo procedel ite.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas tctalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. La instalacién de piezas especiales del servicio de alcantarillado se
medird por PZA. en conexiones comprendida cada una de ellas exclusivamente la yee y el
Codo de 45 grados; es decir seréd por juego. El precio unitario incluy« las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE - CONCEPTO UNIDAD

o SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. bl
M

8005 05A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 4" DE DIAMETRO.

)

/
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ,

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generales segun
las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION ¥ EJECUCION. - Se entender3 Por suministro e instalacion de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o
las 6rdenes del Residente, la colocacién del material puesto en obra asi como la instalacién
de la misma.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer |a Norma Oficial Mexicana NOM-
O01-CONAGUA-20T11, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las
siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion:

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-201Ty NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir
los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presiéon tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistermas de abastecimiento de agua a

presion con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-231-SCF]-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unidén espiga-campana serie inglesa, deberdn satisfacer los requisitos
establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF]-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevarén a cabo con las normas siguientes:

H‘!ﬁ‘y’liﬂ"‘;—}Y'r"x?&)i")ZT,-ITW»? 2325

a) Ensayo de Resistencia a la presiéon hidraulica interna sostenida por largo period}b, )

conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma N

P

// ///‘
X-E-014-CNGP:2006.
) 7
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H Ayantan

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE C:AYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIE!TO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX-E- 015-CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presiéon hidraulica interna a corto periodo, conforme a la
norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccidon de metales pesados por contacto con agua, conforme alanorma
NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en tubos '/ conexiones de PVC
sin plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plistico, conforme a la
norma NMX-E-131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversion térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a |1 norma NMX-E-213-
CNCP-2004.

) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme i las normas NMX-Z-
012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberfas y piezas especiales deberan contar
con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estadindares nacionales e
internacionales en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicaclos en el proyecto y/o
las indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de : 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Resiclente, conservando la
tolerancia de +0.5 % en mm

El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

El Residente deberd inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion no exime
al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segun el caso,
relacionadas en la presente especificacion.

9
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La empresa Contratista deberd informar con anticipacién al Residente de la llegada de la

tuberia y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios
necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (L.A.B.) en fabrica
0 bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos
los gastos que se requieran para su completay correcta entrega.

Se entenderd por instalacién de tuberia hidraulica de PVC a los fral:ajos requeridos por el

contratista para efectuar la intercesiéon del extremo achaflanado a |a campana Anger. Las
tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

1. Antes de efectuar la insercion deberan limpiarse tanto la ranura de la campana como
el extremo achaflanado del tubo.

2. Enlaranura de la campana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque de
tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3. Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon o
Similar, de aproximadamente 1 mm. de espesor.

4. Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercién se haga Unicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

5. Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de la
campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacién.

Cambios de Direccion de la Tuberfa. - La curvatura debe hacerse Unicamente en |a parte lisa
del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya que el
cople no permite cambios de direccién.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo pase
a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja debera tener una profundidad de
100 centimetros mas el diametro del tubo. En caso de que esto no sea posible, se recomienda
proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las indicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccién o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la preSIf/)/n/
hidrostatica o por los golpes de ariete.

; Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
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Y SAMEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE (CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIEHNTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

No se efectuard la prueba hasta después de haber transcurrido cirico dias da haberse
construido el ultimo atraque de concreto pero si se utiliza cemento de fraguado rapido, las
pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso de que
no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuaran dentro de los tres dias habiles
después de terminada la instalacion.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas
especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberia se llenara lentimente de agua y se
purgara de aire entrampado en ella mediante la insercion de una valvuli de aire en las partes
mas altas del tramo por probar. Se aplicara la presién de prueba rradiante una bomba
apropiada y se mantendrd una hora como minimo.

El volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia, :onforme a las lineas
de proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniend» cuando menos dos
tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cakezales apropiados y
llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién maxima sera igual al
porcentaje de la presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trite y sera mantenida
durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de
acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcintarillado sanitario-
Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto deberéd contemplarse el suministro de la tuberia puesta en obra, equipo,
material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica ce PV.C,, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suininistrada, conforme
a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Residente, el precio incluye la mano de obra,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado. /

b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua;j

reparaciones que se pudiesen requeriy
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun el
tipo de material, asi como las excedentes en ndimero de metros lineales, conforme a las lineas

proyecto y/o las érdenes del Residente.

~ CLAVE CONCEPTO UNIDAD
CODOFOFO  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3" INCLUYE: _—
i B MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
'CODOFOFO  SUMINISTRO E INSTALACION DE ¢ODO BE FSES 119X4" INCLUVE: —
-4 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
CODOFOFO | SUMINISTRO E INSTALACION DE €ODO DE FOFO 90°X3" INCLUYE: —_— o
90-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
'CODOFOFO  SUMINISTRO E INSTALACION DE €ODS BDE FOFO 22°X3" INCLUVYE: -
22-3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
'TEEFOFO3X  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOES 3X3" INCLUVE: i
3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFO4X | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE BE FOES 4X4" INCLUVE: —
4 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
"""" REDFOFO4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FOFO 4X3" INCLUYE: i
X3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
"""" EXTREM- | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3" INCLUYE: —
FOFO-3  MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
"""" EXTREM- | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 4" INCLUYE: —
FOFO-4  MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
P
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLF
Y SANEAMIENTO DE XALARPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALI E ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE :AYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales y
extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar
el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especi: les de fierro fundido
con bridas, extremidades, tornillos, empaques de plomo, empaques Je neopreno, juntas
Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la construccion de redes
de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable, conform2 a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabo juntarrente con las valvulas
y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para re sistir una presion de
trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga comc minimo un 99.94 %
de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-¢CFI-2009 y para los
empaqgues de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos
los materiales seran puestos en obra.

Se entenderd por instalacién de piezas especiales y extremidades Je fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el proyecto
y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalacion el resident:: inspeccionara cada
unidad para eliminar las que presenten alglin defecto en su manufactura. Las piezas
defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse en ningln lugar de esta. Asi
mismo debera cerciorarse que los didmetros a instalar coinciden con los establecidos en el
proyecto.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de
pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre eri su interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalardn los cruciros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos crucerc; que no se conecten /"‘"
de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en asta una extremldad /
a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente dgal
extremo liso de una tuberia o de la campana de una tuberia de meacho y campana. Ve
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA'Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente
verticales, y estaran formados por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que
sefale el proyecto y/u ordene el Residente.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, toclas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas mdaviles se
sujetaran a pruebas hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm?2. Las valvulas vy
piezas especiales que tengan piezas mdviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica
individuales del doble de la presion de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en
todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/cm?2.

Las partesintegrantes de las vélvulas serdn capaces de resistir una presion minima de prueba
de 20 Kg/cm?2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en
cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto sefale especificacion diferente.

Las valvulas gue no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al
efectuar las pruebas, serdn sustituidas vy reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.

Durante la instalacion de piezas especiales y valvulas dotadas de bridas, se comprobara que
el empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas.

La union de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando
los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presion uniforme que impida fugas de agua.
Si durante la prueba de presidn hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales
juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de
desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo, empleando un empague gue no se
encuentre previamente deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas serad puesta en obra, y se debera considerar, herramienta, mano
de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacién.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se
mediran en Kilogramos y las vélvulas en piezas; al efecto se determinara directamente en el
almacen de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacién rmaxima al indicado en
las especificaciones de fabricacion. No se considerara el peso correspondiente a tor_n’i'll/cs/’s,

empaques y valvulas en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los preéios
4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTARLE
Y SANEAMIENTO DE XALARPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CAL!E ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE :AYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

estipulados en el catédlogo. La cantidad para pagar sera de acuerdo con el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

E| Contratista vy el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas 2speciales o valvulas
que traigan consigo sus respectivos empaqgues y tornillos de fabrica, ya que en este caso no
se considerardn estos para fines de pago.

Por lo que respecta a las demas piezas, se medirdn y pagaran por uridad conforme a los
precios del catalogo correspondiente.

a) Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido ¢ris de grano fino o
uniforme en lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M., Especificacion A-126-42
Clase B.

b) La fundicién para fabricaciéon de estas piezas debera ser sana limpia, sin arena o
impurezas.

c) Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicion
y estaran terminadas en forma tal que tengan una apariencia isa, sin rugosidades,
huecos o grietas.

d) La fundicién que se utilice para la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido gris
al horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano 1ino y uniforme, sano,
limpio, sin arena ni impureZas y que cumpla con los siguiertes requisitos de la
especificacion A-126-42 o la que la sustituya; salvo indicacion esoecifica que sefalen
adiciones o modificaciones.

e) Elacero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas © cualquier otra parte
de la valvula, deberd satisfacer la Especificacion A-107, de la ASTM o la que la
sustituya, a menos que por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

f) Elacero al carbén usado para cubiertas y piezas fundidas o cualuier otra parte de la
valvula, deberéd ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la ASTM o la
que la sustituya, salvo indicacién especifica.

g) La pintura epdxica deberd cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares
del proyecto. Se evitard que cuando se ponga en operacién e' sistema queden las
vélvulas parcialmente abiertas y en condiciones expuestas al gclpe de ariete, ya que
esto ocasiona desperfectos o desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o
ruptura de las tuberias.

/]
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Por ningdn motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de estas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por
medio de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas
nuevamente por el Contratista sin compensacion adicional.

"':C‘LA\!E' e SSNeEeo T

9000 ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
00A EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO...
9000 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

900100A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO... .
9001 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ; M3

9002  ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
00A EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
19002 05A  ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ™~ ' M3/KM
9003 ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
00A VOLTEO, EN CAMINO...
9003 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por acarreos la transportacion de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camién de volteo a
una distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kilometro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto
solo sera procedente cuando lo ordene el Residente. e
En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente er)«""losi‘fi_.
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga. .
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CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CAL! E ANTONIO MARIA DE
RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE {AYETANO RODRIGUEZ
BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA'Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIEHTO LUCAS MARTIN, EN

XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El acarreo de material producto de excavacion, en camidn de wvolteo en kildmetros
subsecuentes al primero, se medird para fines de pago en metros cUbicos-kildbmetros con
aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y andeado dentro del
banco de tiro.

La distancia de acarreo se medirad segun la ruta transitable més cortii o bien aquella que
autorice el Residente ' '

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", Li.AVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POL!ETILENO
DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE
DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE
DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO

REHTOMA-00

CON RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TOMA

REHTOMA-OZ " \/|ALIDAD, INCLUYE TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAULICA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd rehabilitacion de torra domiciliaria, a las
erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas
domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la
ejecucion de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes
del Residente se deberan de contemplar en su totalidad en el presupu:asto de proyecto.

Se realizara una excavacién a cuando menos 0.50 m de profundidacl para colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno debera ser compactado al 90% con material procedente
de la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago ] 4
por TOMA, con aproximacioén a enteros. Al efecto se determinaran dire ctamente el m]mfe/ro
de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineqys de proyecto y/p/ I

6rdenes del Residente. /
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REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ANTONIO MARIA DE

RIVERA, ENTRE LAS CALLES (LIBRADO BASILIO JUAREZ Y MANUEL M. ALBA), Y EN CALLE CAYETANO RODRIGUEZ

BELTRAN, ENTRE LAS CALLES (TERESA MEDINA Y ANTONIO N. ROMERO), FRACCIONAMIENTO LUCAS MARTIN, EN
XALAPA, VERACRUZ.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellenos y la instalacién de:
abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" segun indique el proyecto, llave de insercién de 1/2"
de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de 1/2" de
diametro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o botay todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

Arg. Jair Ramirez Rodriguez

Elaboro
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAIJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN'fO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUERBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VERACRUZ.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS

N°. CMAS-I13P-OP-014-2024

NOMBRE DE LA OBRA:

PT-2

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

DE:

HOJA:

RELACION DE EQUIPO

EQUIPO | NOMBRE
DEL

MARCA

CARACTERISTICAS PARTICULARES

UBICACION
ACTUAL

DISPONIBILIDAD

NO. * EQUIPO No. DE [ CAPACI || COMBUSTIBLE POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO || ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.

* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS FELACIONADAS CON
LA OERA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCERY LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. | LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-014-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE IMPORTES

CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER

FECHA DE

TERMINACION

-




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO,; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.



COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-014-2024 =

GERENCIJA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacién e integracion de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

 ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretadag del\l



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

/ ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-014-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa  a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
NuUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacion personal, familiar o de negocios de las que puecla resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracion y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

IIl. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
que el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra ptblica como dictdmenes, peritajes, andlisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el érganc de control respectivo;

VIII. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente PUblico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion |V de esta

Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores pUublicos por si o por interpdsita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto que la falsecdad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

1

NOTA: La redaccior de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-014-2024

DIRECCION GENERAL PT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

/ ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-014-2024

DIRECCION GENERAL PT'8
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitaciéon por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacién de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacion.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)

Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron
en ellay considerandolos en la propuesta que se presenta.

/. ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS{ COMO EL CONTENIDO

DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSICNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-13P-OP-014-2024

DIRECCION GENERAL PT-9

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitaciéon, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacidon, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de origen extranjero de los
sefalados por la Secretaria de Economia. :

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIII de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
puUblicos de la Comisién induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacién a los demas participantes.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel membretado de¢l Ligifante



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VY
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LECAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

S| ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTAR@N PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-014-2024
DIRECCION DE OPERACION PT‘“HEQ
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PERIODO DE EJECUCION .

ELeyE CON?::-BF%?)E -0 YNIDAD | SANTIBAD MES || MES [[ MES || MES MES || MES TEIALES
INICIO TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-13.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-133 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-014-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.1

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?ngiiégs INICIO || TERMINO M]ES M2ES M§S Mfs MSES MGES TOTAL

/
/|

/1

/|

/

/]

L/

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la
clave del concepto

.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-|3P-OP-014-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT-13.2
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
NOMBRE DEL 5 RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
NO. DE AREA DE ToTAL
EQUIPO EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS —— ERNNG MES | MES MES MES MES MES
/ \ 1 2 3 4 5 6
/| A\
Conceptos de trabajo A \\_
donde intervienen, (‘ ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de
clave del concepto ) L unidades a utilizar J




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-014-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

FECHA ANO
MES MES MES MES MES MES
INICIO TERMINO
1 2 3 4 5 6

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-014-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-13.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAIJOS.

AREA DE LOS

CATEGORIA TRAAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

a



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL. NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LlCITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIEBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.5 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-13P-OP-014-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-] ,3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS: _
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

| LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS [

MATERIAL O INSUMO
No.

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) P CARTIDAD PRECIO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI.INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-014-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS |PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

| ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |

(DICAL) |DIAS CALENDARIO

( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM) | DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | cEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(T DIAS REALMENTE LABORADOS AL ARO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /TI

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

TI TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Socialy de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. )
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
Tl= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-014-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2 |

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE| SALARIO TR/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SDI
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) Sn* (DIAS ART25| ART72Y | ARTI06 | ARTI06 | ART ART | ARTI68 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRACI | FRACCII | 107 147 | FRACCII, 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC/ DECIMAL
2023
$ 7.58875 % $
105 % % 20.40 10| 070%| 175%| \Varia %| 100% 2.00 % 500 % $

UMA

TL

TP

2023




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-014-2024 "

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO ) DE | FECHA DE ) HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABA3JOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
1 1.00 SM 3.150% | $248.93
i 1.01SM a 1.50 UMA 3.413%| $251.42 $162.86
1 1.51 a 2.00 UMA 4.000% | $163.94 $217.14
v 2.01 2 2.50 UMA 4.353% | $218.23 $271.43
Vv 2.51 a 3.00 UMA 4.588% $272.51 $325.71
VI 3.01 a 3.50 UMA 4.756% | $326.80 $380.00
Vil 3.51 2 4.00 UMA 4.882% $381.08 $434.28
VIlI| 4.01 UMA en adelante |5.331%| $435.37

ANEXO B

Trausitorios
Primero. Ei presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuola patronal prevista en el articulo 168, fraccion Il inciso a), de la Ley del Seguro Social serd aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salario base
de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacion

10SM"  3.160%  3.180%  3.160%  3.450%  3.160%  3.180%  3.160%  3.150%
101 SM 8

_150UMA*™  32B1%  3.413%  3.644%  3676%  3.807%  3.939%  4070% 4202
1.51a2.00

UMA 3.575%  4.000%  4.426%  4851%  5276% 5701%  6126% 6552
201a250
__UMA__ 3751% 4.353% 4954%  5586% 6.157% 6759%  7.360% 7962
25123.00

MA 3.868% 4.5868% 5.307% 6.026% 6.745%  7.464% 8.183% 8.902%
3.01a3.80
_UMA_ 3953% 4756% 5550%  6.361%  7.164% 7.967%  B770% 9573
351a4.00

UMA 4016% 4.882% 6747%  6613% 7479%  8.345%  0211% 10077

"4.01 UhiA en

__4241% 5.331% 6422%
inimo
A 4 ** Unidad de Medida y Actualizacion

8.694% 10.784% 11875




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21 TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-014-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-21
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
S
No. SATIECERIA TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y Il, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERAY RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

A



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACICN A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PEFSONAS

DIRECCIQN GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-014-2024 pE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMADEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL __ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP)  POTENCIANOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t)  HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn)  VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDA DEL EQUIP. ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht)  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
B ]
_—

l.- CARGOS FIJOS

11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =

1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =

1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =

l.4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D =

(1) SUMA CARGOS FIJ05 |

Il.- CONSUMOS :

I11.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc =

I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

11.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

I1.4.- LLANTAS N=Pn/Vn = =

11.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Na = =

(2) SUMA CONSUMOS "
Il.- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= $

111.1.- OPERACION Po =5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1} +(2)+(3)=$
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $
/ COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) =

Z)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS. .

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

P



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

OO P

m

o

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

p

oOmmonwr

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 4 -l
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-014-2024 s )

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
- PERSONAL DIRECTIVO
- PERSONAL TECNICO
- PERSONAL ADMINISTRATIVO

.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

o0 wp

m

(SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

.- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) § =

oTmoo D>

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

4 .




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE NSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE ZONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

(SUBTOTALES) $ = \




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS
EGRES0S POR 1LOS GASTOS QUE IMPLIGUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y ECRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

@




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-014-2024
DIRECCION DE OPERACION ) pE 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

/‘ COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAIJE SERA FIJADO POR EL. CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA'Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGCOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLICACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAIJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-014-2024
DIRECCION DE OPERACION ) PE-44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 | Supervision, control ylArt. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-014-2024
DIRECCION DE OPERACION PE'S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION |PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADCS.

N® CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO UNITARIO IMPORTE
( | | | | |
[ MANO DE OBRA | sumas I
I CATEGORIA | unbaD | canTiDAD | cosTo | IMPORTE |
I l | | | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA §
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD HORATS IMPORTE
(l | | | | |
SUMA $
[cosTo pirReCTO = | TOTAL $ |
PORCENTAIJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.l.)= % C. 1. x ( C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) =% C.F. x ( C.D. + C.l.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x (C.D. + C.l. + C.F.)

CARGO ADICIONAL (C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.+C.F. +C. U +CA.) UNIDAD

4,




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCI(:DN GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-014-2024 PE-G
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPO
TOTAL DEL REPORTE

5




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-014-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-7

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-014-2024
DIRECCION DE OPERACION PE'8
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignhacio
de la Llave

2. Laempresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitaciéon de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacién que forma parte de los anexos de esta proposicion.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades
del terrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
obra.

5. Que también nemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
, consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.
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6. Que hemosformulado cuidadosamente todosy cada uno de los precios unitarios gque nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, sien lalicitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera el C. ___ con cédula profesional
No.__ expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, gue se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimporte total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aln después al acto de presentacion y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autoégrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hard
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.

/Y
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-014-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE

LOS TRABAJOS UNIDAD

CLAVE

CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %

\r)\
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-014-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-10.1

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA

HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO || INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
1 2 3 4 5 6

/

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la

Acumulado $

clave del concepto Acumulado %

Parciai $

Parcial %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-014-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE || NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO || UNIDAD CANTIDAD COSTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPO DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO || EQUIPO UTILIZAR
PT-2
INiclo || TERMINO [ MES MES || MES3 || MES || MES MES
/ 1 2 4 5 6
/
; Parcial
Conceptos de trabajo A Iad g
. . cumulado
donde intervienen;, u
puede indicarse solo la Parcial %
clave del concepto Acumulado %

p=
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LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-014-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

Parcial §

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-014-2024
DIRECCION DE OPERACION pE‘10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

) FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD | CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES
UNITARIO INICIO || TERMINO | 1 2 3 4 5 6

TOTAL

Parcial $
Acumulado $

Parcial %

- Total acumulado
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PE-T11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE -|2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-014-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcidn de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de

Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., con las dimensiones y disefio que deberdn estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del

Licitante.
e A\
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indiqgue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccidén 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizardn con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de |la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacion, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacidén obsoleta; esto lo
realizard el contratista al finalizar la obra.

P
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14  LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-014-2024 P E_'I 4
DIRECCION DE OPERACION . ) )
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
LICITANTE DESIGNADO
PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO
Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

ANEXOS NO. DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-1
PT-12

PT-13
PT-131

PT-13.2

PT-133

PT-13.4

PE-1

PE-11
PE-12

PE-1.3

PE-2

PE-21

PE-3

PE-4

PE-4.1

PE-4.2

PE-4.3

PE-5

PE-6

PE-7

PE-8

PE-9

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

PE-TI

PE-12

PE-13 /

PE-14




