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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE"y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:
A

Estar legalmente constituido. como-un-Organismo PUblico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacién de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994 asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillaclo, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez,; Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

B

Mediante Decreto niimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones I, VI, VIl y demés relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobaciéon mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacién realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver., mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su domicilio'en la Av. Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones Ii, IV, V y VI, y 40 fracciones |, VI y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nimero
XX/O0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de

Inversion 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estan contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversion 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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H) Que el presente contrato se adjudica a "EL CONTRATISTA" después de la ev.

B

F)

MEENTO OF
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presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PER
0XX-2024 la cual reldne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garg
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe-realizarse en términos del
catdlogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, esp
particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y p
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

“EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura Public
de___de , otorgada ante la fe del Licenciado(a)

del inscrita en forma definitiva.en el Registro PUblico de la Proy
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Num. .. -
XXXX ‘

El/La C. quien se identificacon Credencial: para votar de
acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de confc
quinto del Instrumento NGmero ____defecha ___de___de
Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Namero

Titular deipa

X ' Xalapa

H Ayuntamiento

\LAPA, VER.

aluacion de su propuesta
S5ONAS N°. CMAS-I3P-OP-
ntizan la ejecucion de los
proyecto consistente en:
ocificaciones generales y
anos del proyecto que se

5 NUmero ___de fecha __
Notaria Publica Namero
iedad y de Comercio de la

___de fecha _de mes de

Folio y
rmidad con el clausulado

__, otorgadaante la fe de la Licenciada Palmira

de la ciudad

de'la que es Titular el
de ___, inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Prop
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electréonico Num. __ ¢
mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revecado, lo que declara bajo pro

Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad,
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la. proteg
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecha

) Tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y econ
ejecucion de los trabajcs objeto de este contrato.

Tiene establecido su domicilio fiscal-en calle de la localidad

edad y de Comercio de la
e fecha _ de de __
esta de decir verdad.

en seguir considerandose

cién de ningun gobierno
derivado de este contrato.

Smicas para obligarse a la

municipio de

C.P. de esta ciudad de __, ; Mismo que sefala pz
notificaciones, alin las de caracter personal, las.que surtirdn sus efectos legales mie
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto
considerar todos los factores fisicos y climatolégicos que-intervienen en su ejecuc

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos prev:
sus fracciones |, Il, Iil, 1V, V, VI, VII, VI, IX, X y XI de la Ley Nimero 825 de C
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionado
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opi

ra que se le practiquen las
ntras no sefale por escrito

lde este contrato, a fin de

on.

stos en los articulos 52 en
bras Publicas y Servicios

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionan de conformidad con el

con Ellas del Estado de

Administracién Tributaria,

niones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XXXXXXXXXXXX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XXXXXKXXXXXX
Registro de SEFIPLAN XXXXXXX
Padron de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contrato y a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo:

C) Se obligan en los términos de este contrato.y el.contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacion de los trabajos consistentes en la “Descripcion de la obra.”, “EL CONTRATISTA” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $O0.00 ( pesos 00/100 M.N.) mas el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 y a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor publico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos,/deberd tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos; licencias, derechos de ban¢os de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se obliga a poner a disposiciéon de “EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como'los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacidon, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia d¢ asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el dmbito Federal, Estatal y Municipal. w

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por| ciento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarl{bs en el sitio de los trabajos
Y, ensu caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio delos trabajds; asi como, para la compra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién |l de la 'Ley NUmero 825 de C)bras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" y “"EL. CONTRATISTA" convienen que‘los trabajos objeto del prelsente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién @e estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
que abarcaran un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las qu¢ serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafadas de la documentacién gue acredite |a procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentagion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas gue también deberdn ser revisadas y con @&l visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte “del personal designado para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE” ubicada eh Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de untérmino no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la gupervision. Las diferencias
técnicas o numeéricas pendientes de pago se resolverdn'y, en su.caso, se incorporaran gn la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, lajamortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, 11y Il inciso a) numefales 1,2 y 3 del Reglamento
de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estadd de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 6F parrafo quinto de la Ley
NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veratruz de Ignacio de la Llave;

procedan por la prestacion del servicio de inspeccidn, vigilancia y control de obrak, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen,

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS ¢on la CMIC se retendra el
diez al millar de las estimaciones gue se cubran al “EL CONTRATISTA"”, motivo par el cual debera presentar
manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho colpvenio con el soporte de su
afiliacion en cada una de las estimaciones generadas. i
7 |
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“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la presentacién de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacion incorrecta o extempordnea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321y 328 del Cédigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por la omisién de presentacion de la factura por
parte del “EL CONTRATISTA",

Datos para la facturacién:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: - CMA 941106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se considerardn como aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra porautorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervisién de la obra. En todos-los casos, el supervisor de obra deberd hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a |z fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito, acompafnado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

A
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les sera aplicable costo adiclonal alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del.contratado, sin mediar orglen por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por lg ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo-con las especificaciones técnidas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de “LA CONTRATANTE", ésta-podra ordenar su correcciéon ilhmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", Isin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE, si lo estima rlecesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, entanto nose lleve a cabo la feposicidon o reparacion de

los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula tertera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, LA GONTRATANTE", a solicitud
de “EL. CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros'conforme a una tasa que serf igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calclilaran sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determlnadas v hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposicidon de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en‘cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantldades a disposicidon de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo] 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relaaonadc s con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. ‘

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento técnico que constituird el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos sera la bitacora convencional, quedando obligada cada una de las partes a dalf el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia.

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato. J

“EL CONTRATISTA" presentarad a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del preseiwte contrato el dia _ de
del ano en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al|100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CGNTRATANTE” del importe
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”.

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, nose legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtira efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA” no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podré optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucién' Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver".
B) Quelafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que en apego en la fraccion “I" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “"Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las flanzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago externporaneo del importe de Ia fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen.a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Queen tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacién escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indique.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdicciéon de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencién al

ontenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley NUmero 825 de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de

4.
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cumplimiento, serd requisito indispensable |la presentacion del Acta Entrega-Recepkcion de conclusiéon de los

trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (cllez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactér modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, "EL CONTRATISTA", se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de diclia ampliacion sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de-"EL CONTRATISTA’", y estelhaga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro delos 20-(veinte) dias naturales siguie‘; tes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la flanza respectiva, en.caso contrario, "LA CONTRATANTE" procederd a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los. trabajos dentro del plazo icubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL . CONTRATISTA", para que égte haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, ‘LA CONTRATANTE" prdcedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, ‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, deberd exhibir seguro gie responsabilidad civil a
contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado. |

Wik

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones 1, |1 y |11, 177 fracciones |, 11, Il y 1V, 178, 179, 180,
181, 182 fracciones |, Il, III, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, Il y 111,188 fracciones |, I1, lll, IV, V, VI, Vil y VIl del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicasy Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision'y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran.circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no-ejecutados, conforme lal programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizard mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trapajos contratados.

El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajés de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara stjjeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el ue lo promueva; si es a la
baja, serd “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
4 al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitutl de ajuste de costos a
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccion, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucion de obras
afines o similares a la de este contrato y.que acreditard con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL CONTRATISTA”", para oir v recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, auin las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE"” se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por.causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que redna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de |as obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE", en
relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”

Para el cumplimiento del presente contrato, ‘EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la
via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.
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Si durante el desarrollo de |la obra y hasta su total conclusidén y entrega “EL CONTRA
la infraestructura; debera reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos o¢
sera acreedor a una sancion correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo 2
la “LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera.civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de valvulas deberd contar.con previa autorizacion de

Asimismo, “EL. CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial ototal, en favol
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, cor
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se del
consentimiento expreso y por escrito de “LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA"

' Xalapa
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TISTA" ocasionara danos a
asionados, de lo contrario,
la tarifa ya establecida por

“LA CONTRATANTE".

de cualquier otra persona
excepcion de los derechos
era contar con el previo

Se orlglna un atraso en el

pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencidn la cldusula dexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con'
trabajos, el cual deberd recaer en un servidor publico que fungird comc

“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecuci]

‘LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendra

todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito |a
pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaci
ordenadas. |
Es facultad de "LLA CONTRATANTE" realizar la inspeccidn de todos los insumos q‘

ejecucion de los trabajos. |

|

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

anterioridad al inicio de los
su representante ante
n de los trabajos.

|
| derecho de supervisar en

s instrucciones que estime
nes gue en su caso le sean

e vayan a utilizarse en la

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimi

nto total o parcial de este

contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Igndcio de la Llave y articulos
72,73y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de lgs siguientes retenciones

y/o penas convencionales:

A) "LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si los trabajos
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contrs
efectivos ejecutados. |

En caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del prograry
los mismos, "LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estims
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas e
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciong
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multlpllcad
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dich#
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tj
al citado programa.

objeto de este contrato se
en el programa de trabajo
el programa, y los trabajos

a de ejecucion general de
ciones que se encuentren
h funcion del avance en la
s. Se calculard la retencion
o por cada dia de atraso
s retenciones podran ser
=mpos de atraso conforme
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Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos Y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retencionestendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos nose han concluido.

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de’este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" le aplicara las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costosy sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia'de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la clédusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

Elimporte de las retenciones se descontarad administrativamente de las estimaciones que se formuleny el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
ejecucion de los trabajos sea por causas imputables a “EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad'de "EL CONTRATISTA",

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar “entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién
administrativa del mismo, haciendo efectiva la. garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, |l incisos a), b) y ¢), Il y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en  este contrato serdn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", asentdndolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productos; la conciliacién y autorizacion de los referidos precios

unitarios, deberd realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
también dicha autorizacion en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91,y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objgto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones.||Este convenio deberd ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o qui@n lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se| refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ejlas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en-aumento que en reducgion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarédn en dias naturdles, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo-pactado en la cldusula terceralde este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacién sera con base en el' monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacion al plazo de ejecucion de los trabajos serad independiente a la-modifi¢acidon al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para_fines de su formalizacidon puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gue funde y motive les causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segun sea el caso, considerdndose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos|se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto 0 en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los origihalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, II, lll, 1V, V, VI, VIl incisos a), b), c) y d), del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz delghacio de la'Llave |o aplidable segin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y bervicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la-Llave “LA CONTRATANTE" podré susflender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspensidn, la que n® podrd prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" |a notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, la fecha de qu inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativgla su personal, maquinaria
y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda lg suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del| supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi comjo del servidor publico que
autoriza la suspensién, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracién de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, jtécnica y econdmica en la
que se encuentran los trakajos y tiempo de duracién de la suspensidn.

.
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Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, 11, IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que ‘no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspension.

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y 11,202 fracciones |, I, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y
XIl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas v Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefalando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescisidon, manifieste
lo que a su derecho convenga V. aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
‘LA CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA": en tanto gue si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acudaante la autoridad judicialy obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a "EL CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA”, para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, “LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

A
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|
“LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando |
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto df
que el organismo senale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a.reparar
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE",

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato |
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra.o el gerente de s

D) Sino da cumplimiento al programa.vigente de ejecucion de los trabajos por fa
equipo, y a juicio de ‘LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la termi
trabajos en el plazo estipulado en’la clausula tercera de este contrato;

{. Ayuntamiento
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EL CONTRATISTA" incurra
> este contrato en la fecha
o reponer alguna parte de

suUs anexos o sin motivo

Lipervision;

ta de insumos, personal o
'acion satisfactoria de los

E) Sies declarado en concurso mercantil en términosde la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la dutorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE", 1

G) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la zJutorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE", }

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependenclas que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para.la inspeccidn, vigilancia y super ision de los trabajos;

l) Si“EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requmto tener esa nacionalidad; i

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién.con el contrai o; e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de lg suscripcién del contrato,

relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion propor
para la ejecucion de los trabajos; y

En general, por el incumplimiento por parte de “EL.CONTRATISTA" a cualquiera de
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos
requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relaciona
Veracruz de Ignacio de La Llave ¥ su Reglamento, las'leyes, tratados y demas disposici
la materia. i
Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administra
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabayji

cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o ¢

“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabaj¢s.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en U
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregad
trabajos.

,/V

“ionada por el ente publico

las obligaciones derivadas

bases, procedimientos y
os con Ellas del Estado de
Ones administrativas sobre

tiva de este contrato por
s ejecutados para hacerse
n la comparecencia de

n término de 10 (diez) dias
rocedimiento de rescisién
o para la realizacién de los
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Emitida la resolucidn de rescisién administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA",
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificaciéon por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacion’ de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién (Il del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados'con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segln corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi comolos gastos no recuperables, siempre v cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" ‘haya notificado por escrito la terminacién anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en gue se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA" estaré obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de |a Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones I, 11, lII, IV, V, VI, VI y Vill'y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicarad de inmediato a “LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE” en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion, verificard que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescisién administrativa de este
contrato.

- Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, Il, IIl, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
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Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamient

guedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casl

detallan:

A)

E)

Cuando “LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutad
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asf como
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy ¢
con los trabajos objeto del presente contrato.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONT!
terminados y estas partes son identificables y-susceptibles de utilizarse, podrz
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" dé -por terminado anticipadamente" ‘e
“EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperab
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen dlrectame
del presente contrato.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contratoE

importe de los trabajos que decida recibir.

Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este ¢
por la resolucion judicial.

i
VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO §

Con fun
de Vera
fraccion
obligaci

|
damento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicasy Servicios Relacic
cruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, I, 111, 1V, V, \
es |, I, lll, IV y V de su Reglamento, para dar-por terminados, parcial o ti
ones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este cont

finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por.oficio a “EL-CONTRATISTA", a través de s
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se'le haga mediante el oficio respectiva

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" dé
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose|
y en contra que resulten para cada uno deellos, describiendo el concepto general qlue les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CON1

‘LA CONTRATANTE"

para su elaboracién dentro del término sefalado

“LLA CONTRATANTE" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resu|
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emi

resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el término de 15 (qu

alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza al
aceptado.
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Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL. CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debers liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de |a Ley de Obra Publicas vy Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE’ y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados.los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

‘LA CONTRATANTE" y "EL. CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas gque lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

‘LA CONTRATANTE"y “EL CONTRATISTA", resolveran entre s las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos. de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) "EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

“LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

“4

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 Pagina 17 de 18
“NOMBRE DE LA OBRA”

®
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. rabajo

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00




COMISION MUNICIPAL DE
Y SANEAMIENTO OF

A

r~5 Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

C) "LA CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA" y gl supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya

emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del.conocimiento.de "EL CONTRATISTA

"y el supervisor de obra,

la solucion adoptada y se levantara acta administrativa.en la que haran congtar los acuerdos tomados,

debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA |
|

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para tédo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y compétencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde-ahora al fuero presente o futuro queluon motivo de su domicilio

pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuellza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién &l error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de} alapa, Veracruz de Ilgnacio

delallave,eldia__de____ de2024.

“LA CONTRATANTE" “EL CONTRATISTA"

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz G6mez C .
Directora General Administrador Uhico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios Mtra. Claudia Pachedo Aranda
Encargado de la Direccion de Operacién Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gé6mez Deseano Ing. Gilberto Monterto Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestr”'lzoctura
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MODELO DE FIANZA. D

E ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN EAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 40% (TREINTA PORCHrOr DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO

oP- 2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE § _ ( - 7008 CHOAlG e . INCLUYENDO EL
OBJETO ES LA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CUYO
ERIOCHHIHHKHKKHIK KKK K XHKKIKK I I IHI KKK KIS 3K S
HORIHOCKAIHKHKHRH KK HH I KKK KKK IHHHIK XK KKK IHHK X
HOOOXIHIHHHHIHKRK I HHHIHKIKIKHH KK IO KKK K KK SN K S M R
AAXKAX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS VY
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE 4

( e e PESQS 007100 MUNLL C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA: Y E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIII INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES [, 11, I1l, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

CHR A A F

BN

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

S UUESVESV— “=FIN DE TEXTOmmfmmenmoe s

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS,
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIEE‘@TO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: ____,ELCUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PAFTE DEL CONTRATIST/—\ RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIC'S Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-Of-  -2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CA \JTIDAD DE & i
( PESOS 00/100 M.N.), INCLUYEND® EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBIJETO ES LA
R R PRI I IIOHKIOLH I IARKIPEHKIOCHKIHIGCORIARARAIAAK,
ORI /">(></\ IR IO I XXX KHKI IO IOOAKAAKAOOCKK
I R CHIE OGO, CELEBRADO CON LA| COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ShH NEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE [':XPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMER®O) 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS ON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LO§ TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFI'RENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORG/ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ PCR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNIC|PAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DIE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y|SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. F).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE E) PEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DIZ TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFRINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G). LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES I'STIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE | A CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE I.A COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA|Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGEMTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPHESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCICGINES I,II,II1 INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), ) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTEFESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, I, IV| V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) Y

C), IXY X DEL MISMC ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTE PORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD [DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA %
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OpP -2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
FERICRRRKH KK IR HARAICH AR IR H K HK A KK I KNI I RS 30 5 L 03 LA
XXX KKK KK XK XXX X PR
ORAHHAKHKKKK KKK IIKKHKKKIHEKKKHIKII KKK IK XK K I KIS KK S U o p 3t ot s “ea CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B)- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA i, , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA v LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEEIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER,; E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILITINCISOS A) Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES LIV, V, VL VI, VITEINCISOS A), B)Y Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

D9, 9. 0

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPARNIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

; DIRECCION DE OPERACION a
% ; C M (AS GERENCIA DE PLANEACION
: A COMISTON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y )ﬁ
¥ SANEARIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE PiPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA
INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS

% Xala

Ayuntamiento

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:

dPdc

CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL, PROLONGACION. MARGARITAS, AZUCENA Y CALLE 4 EN LA it defabie:
COLONIA RENACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos I
Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
CALLE PIPILA
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
1.1 DRENAJE SANITARIO

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 12.03
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 2.08
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1.04

1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 171.88

IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1001 00 CONSTRUCCION DE...

1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 12.03
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, 20 CM. ESPESOR, M2 60.16

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 66.78

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. M2 62.85
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 24.82

1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 5.80

IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEFTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:

1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 99.27

1100 04A DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 23.19
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA'Y FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO M2 510.00
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO ECESARIO
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CA CALIZO DE 3/4A11/2", DE 8 CMS. DE M3 40.80
ESPESOR CON INCORPORACION DE\AGUA NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA
BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, AN?) DE OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REV S‘1’IMIE TOS

113000 PLANTILLA APIS NADA AL 85% PR io EN ZANJAS...

M3 6.29

1 13{0/02/\/

\ 77 : -
Ing. Alexandro Limén Moral

Analista
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g Angel Parr agulrﬂé G“ ncedo
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Jef&@epa&amenm de Estudios y Proyectos Pagina:

CON MATERIAL PR? UCTO DE BANCO.

112



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ﬁ Xalapa

Y Untamirnto

DIRECCION DE OPERACION Y
] c MAS GERENCIA DE PLANEACION ‘
I COMISION MUNICIPAL DE AGU POTASLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
) ¥ SANEARMIENTO DE XARADA PROYECTOS
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE EN LA CALLE PIPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA Inicid de obra:

INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS
CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL, PROLONGACION. MARGARITAS, AZUCENAY CALLE 4 EN LA
COLONIA RENACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:

c

Catalogo de conceptos

|
Canﬁdgaw

Clave Descripcion Unidad
IMPCRTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLEMNO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 101.45
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 29.58
IMPCRTE DE RELLENO EN ZANJAS...
1140 00 BOMEEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL
CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" DE DIAMETRO Y 12 HP H 33.00
IMPORTE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIELAD
DEL CONTRATISTA, DE...
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 212.00
3060 00 POZOS DE VISITA TIPO "COMl:IN", HASTA...
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE PROFUNDIDAD. INC 1.00
IMPORTE DE POZOS DE VISITA TIPO "COMI:!N", HASTA...
REHPOZ0-05 REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCL/.\YE POZO 1.00
ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @ ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO
DE CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION DE L. i\
MEDIA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS,EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
REHPOZO-07 REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=3.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUE POZO 1.00
ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @ ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO
DE CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION DE LA
MEDIA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS,EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
REHPOZO-09 REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLLIYE POZO 1.00
ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @ ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO
DE CEMENTO ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION DE LA
MEDIA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS,EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
311500 BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y. TAPA‘:I'RAFICO PESADO DE POLIETILEHN®D PZA 5.00
DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA- 30 000 KG,,CUYO PESO DEL CONJUNTO DE
HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA PO SCT Y CONAGUA).
IMPCRTE DE BROCALES Y TAPAS PARA P ZO DE VISITA DE POLIETILENOQ
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO E EXC VACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO DESCARGA AV LTEO EN CAMINO..
/ /
9000 0 4 m3 21.01

Analista

Ing. Angel ParraguifféGaficedo
Ing. Alexandrg Limén Morales /
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
§ C M AS GERENCIA DE PLANEACION
ol ' COMISION MUNICEIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
iy ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE PiPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA
INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS

@ R, o

%X Xala

Ayuntami@ﬂtol 1027 - povs

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:

CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL, PROLONGACION. MARGARITAS, AZUGENA Y CALLE 4 EN LA Fihds obra;
COLONIA RENACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.
I Catalogo de conceptos j
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMING...
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARG/ A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 30.62
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTED,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 15.15
IMPORTE DE ACARREO 1er. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIGN
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 126.06
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO [E
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 183.72
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION D=
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 90.90
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 89.79
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 1.00
IMPORTE DE DRENAJE SANITARIO
o \
1.2 DESCARGAS DOMICILIARIAS \
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE... |
/
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 4.3
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE I M3 3.25
EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARRECS:

l

I A o
&“?\/ Ing. Angel Parraguiry
Ing. Alexal} ro Limén Morales \

Analista J efe\.“d_el Departgmen
i
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
c M AS GERENCIA DE PLANEACION
I COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTRILE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS Syuritamignto
Descripcién del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE EN LA CALLE PIiPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA el e obra:
INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS Fin'dk obra:
CALLES ORQUiDEAS GIRASOL, PROLONGACION. MARGARITAS, AZUCENAY CALLE 4 EN LA i ’
COLONIA RENACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.
Catalogo de conceptos |
Clave Descripcion l Unidad Cantidad |
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 6.72
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 112.00
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 6.72
1001 08 PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 10 CM DE ESPESOR. M2 1.80
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. M2 33.60
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE...
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 50.45
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, M2 50.96
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 57.57
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 14.39
IMPO@TE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA I3..
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1121 05A REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 0.36
INCLUYE: EXTRACCION, CARGA, Y ACARREO 1er. KM
IMPORTE DE TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 4.20
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 31.90
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. | M3 18.20
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS... .
Ing. Alexanddo Limén Morales ) 4
Analista 4' Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos P2 dina: 412




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

‘ DIRECCION DE OPERACION
C m AS GERENCIA DE PLANEACION
SIGN MUMICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS
Descripcién del proyecio: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024

POTABLE EN LA CALLE PiPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA
INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS o Ao
CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL, PROLONGACION. MARGARITAS, AZUCENA Y CALLE 4 EN LA JREsbL
COLONIA RENACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ. ‘

Inicio de obra:

pa

| Catalogo de conceptos

]

L Clave Descripcion

Unidad

Cantidad

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO CONTRAMARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS
EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR
TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD.

6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS
INTERIOR.

IMPORTE DE REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS D
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE
3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS
DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA
CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA
CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE: MEDIA CANA

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA. A
VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTED,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMIO
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO: ‘

9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREQ/‘J:/er. K / PE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICEON
EN CAMION DE VOLT‘EO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

/ /. L
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL I‘0 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN'CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05, ZONA URBANA TR/}NSITO NORMAL.

/
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSE

) s AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAM

a DE VOLTEO, EN CAMINO...
/ Y.

{

{

y \Ing. Angel Parraghiff¢ Giancedo
Ing. Alexandro Limén Morales \ pay
Analista * 7 Jefe del Depaftamento de Estudios y Proyectos
o T i
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. DIRECCION DE OPERACION &
: C MAS : GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA

¥ P/EF COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTALEE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
._ ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS

5 vala

Syuntatmisnto

@t

hia: Enero 2024
POTABLE EN LA CALLE PIPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA Inicialde obra:
INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS Ein db opra:
CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL, PROLONGACION. MARGARITAS, AZUCENAY CALLE 4 EN LA p oore:
COLONIA RENACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.
[ Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad ‘
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 86.34
\ . 1
IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE |
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM 62.34
IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 70.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE PZA 14.00
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" (INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
IMPORTE DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
RED DE AGUA POTABLE
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 0.78
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.,
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO M3 1.20
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO M 20.00
IMPORTE DE RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3 1.20
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. M2 6.00
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE... e
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODU/CJ?@@EA’;/AGIE)"N. M3 30.07
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA ?T‘R’ABA]O. m2 52.20
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA;/P/ ZANJAS, EI SECO, EN ZONA B...
s /
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUI\?IDAD. 34 / M3 12.06
IMPORTE DE EXCAVAGION EN ROCA FIJA)/R/ ZANIAS, EN SECO, EN ZONA ...
{ /,
o
./
/

Ing. Alexandfo Limén Morales

Analista

V74

edo

Ing. Angel Parraguirt //éf
A Jefe del Departamey xé de Estudios y Proyectos
//’//

Pé jina:
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

; DIRECCION DE OPERACION
C M AS GERENCIA DE PLANEACION
v i COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAOLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y p ¥
Y SANEARMIENTO DE XALAPS PROYECTOS I3 -
Descripcion del proye'cto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024

POTABLE EN LA CALLE PIPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA

INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS :?ilr::i(j)edsb(::ra:
CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL, PROLONGAGION. MARGARITAS, AZUCENAY CALLE 4 EN LA ’
COLONIA RENACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.
L Catalogo de conceptos j
L Clave Descripcion Unidad Cantidagl
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO
ROCA, EN SECO EN ZONA B: i
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 48.23
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B: »
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 5:.22
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 32.20
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 18.56
IMPORTE DE RELLENO EN ZANJAS...
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA 1.00
IMPORTE DE CAJAS PARA OPERACION DE VI'\LVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
2243 00 ‘ SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM 4. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. i M3 0.08

IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA
DE HERMETICIDAD) DE... -

8005 04A TUBERfA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 87.00

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA/DE HERM ICIDIjD) DE..

CODOFOF022-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE DO DE FOFQ 22°X3", INCLUYE: MATERIALES, | PZA 1.00
! MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIP(. /
Ve /

{ / /

Gancedo
Ing. Alexafidro Limén Morales ‘ P
Analista j / Jef\e\dgl_ggpgxtament

Il\g. Angel Parraguir

o de Estudios y Proyectos Pagina: 7112




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

‘ DIRECCION DE OPERACION e g
c M AS 1 GERENCIA DE PLANEACION e'i[ ‘
PRy COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA mrmé[ DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }m
Y SANEAMIENTO DE XaLAPs PROYECTOS u .
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Feclia: Enero 2024

POTABLE EN LA CALLE PIPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA
INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS

Inicin|de obra:

CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL, FROLONGACION. MARGARITAS, AZUCENA Y CALLE 4 EN LA Fin dp obra:

COLONIA RENACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

{ala

Ayuntamisnto

Catalogo de conceptos

l

Clave Descripcion Unidad Cantidad \
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANC/ )E PZA 2.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 8.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 36.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 9.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8021 O0A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 9.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTAGO FI. C
DE (1’35 PST) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO | PZA 1.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA. |
VASTAGO FI1JO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
9000 00A ACARREQ 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROC/\
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3 16.03
IMPORTE DE ACARREO 1§R KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION {
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A YVOLTEO EN CAMINC.}.
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 12.06
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTE()
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO..
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO.DE DEMOLICION EN CAMI( ul'll
DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO'
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORI‘%/ M3 1.98
IMPORTE DE ACARREO 1l1er. KM. DE MA'I&E{ZIAL PRODUCTO DE DEMOLICI DN
EN CAMION DE VOLTEO, , DBESCARGA A VOLTEO EN CAMINO
9002 00A ACARREO KM SUBSEC ENTES AL 10 MATE AL PRQ{)UCT O DE EXCAVACICiI
EXCEPT() ROCA EN CAMION DE VOLTEO EJ ;:AMl;No...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. ’ M3/KM 96.18

Ing. Alexandyb Limén Morales

Analista

-

———/ -
’4 Jefe del Departameyito de Estudios y Proyectos

Péaijina:
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C m AS DIRECCION DE OPERACIQN
GERENCIA DE PLANEACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

: - / 7 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEARSIENTO DE XALAPA PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024

POTABLE EN LA CALLE PiPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA
INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS

Inicio de obra:

CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL, PROLONGACION. MARGARITAS, AZUCENA Y CALLE 4 EN LA Fin de obra:
COLONIA RENACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

% Xala

Ayuntamiento

Pa

L

Catalogo de conceptos

]

Clave

Descripcion Unidad

Canﬁdad]

9003 00A

9003 05A

9003 00B

9003 05B

REHTOMA-00

REHTOMA-01

SOND2

1004 01
1005 01
1010 00

1010 07

//

[ /

Ing. Alexafndro Limén Morales 1

Analista f

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

ZONA URBANA TRANSITO NORMAL., M3/KM

IMPORTE DE ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODU;‘CTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO: |

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION, :
RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCICHN DE
1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO,

CON VIALIDAD DE TERRACERIA. ; TOMA

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE
INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE |
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO
IMPORTE DE AGUA POTABLE

IMPORTE DE RED DE AGUA POTABLE

IMPORTE DE CALLE PIPILA

CALLE ORQUIDEAS -

e

RED DE AGUA POTABLE

. / . .
CARGA A CAMION DE MAT/E‘RIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3
LIMPIEZA Y TRAZO EN I;L/ AREA DE fRABlAJO. ;,“ m2

R |
EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CU LQUIER MATERIAL EXCEPTO |
ROCA, N SECO... // ‘

HASTA 2.00 M DE P?OFUNDIDAD. M3

|

Ikl\g;Angel Parragujite Gancedo

7 Jete-del Depattameyjto- de Estudios y Proyectos Pagina:
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! DIRECCION DE OPERACION
c MAS ‘ GERENCIA DE PLANEACION
7 COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTASE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA, | PROYECTOS

Descripcion del proyecto: REHAB|LITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA

Ayurtaminnto

 Xala

@: Enero 2024
POTABLE EN LA CALLE PIiPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA Inicio

e

'iojde obra:
INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS Fin.db obra:
CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL, PROLONGACION. MARGARITAS, AZUCENAY CALLE 4 EN LA i :
COLONIA RENACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.
r Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad Cantidad l
IMPORTE DE EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERI/! LI
EXCEPTO ROCA, EN SECO... )
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 14.58
IMPORTE DE EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZAN3AS, EN SECO, EN ZONA Fi..
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEI'TO
ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 43.74
IMPORTE DE EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE'BANCO. M3 14.58
IMPORTE DE PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 32.08
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 55.40
IMPORTE DE RELLENO EN ZANIJAS...
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3 0.25
IMPORTE DE FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADC.{.
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROC/\
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, M3 55.40
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINC!.|.
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. . m3 14.58
IMPORTE DE ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTE‘J
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTI;S AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACICN
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN /CAMINO...
9002 05A M3/KM 803.30

Ing. Alexandro
Analista

Péjina:
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SEZ0 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
! ¥ SANEARSIENTO DE XALATA

Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE PiPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA

INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS

PROYECTOS

CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL, PROLONGACION. MARGARITAS

COLONIA RENACIMIENT

DIRECCION DE OPERACION

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

EACION

, AZUCENAY CALLE 4 EN LA

O, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

Ayuntamiento

Fecha: Enero 2024
Inicio de obra:
Fin de obra:

Pa

L

Catalogo de conceptos

l

[ Clave

Descripcion

Unidad

Cantidad—l

9003 00A

9003 05A

8005 00A

8005 04A

8035 00A

8035 03A

REHTOMA-00

REHTOMA-01

TEEFOFO3X3
CODOFOF090-3
CODOFOF045-3
CODOFOF022-3

EXT REM-FO%G

Pa

Ing. AlcxaH;dro Limo6n Morales

Analista [

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN

CAMINO...
ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

IMPORTE DE ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEQ, EN CAMINO...

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX
-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBRA

DE HERMETICIDAD) DE...
TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIA

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER

METRO.

NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE.
(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUE

DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
DE 76 MM (3") DE DIAMETRO

IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA

VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,

RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCIG N DE
1/2" DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAL
CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y

RECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL

TODO LO NECESARIO PARA SU COR
SERVICIO AL DOMICILIO.

CON VIALIDAD DE TERRACERIA.

,

IMPORTE DE REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE

EXCAVAC;[éN, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES,

VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE £GDO

DE FOFO 90°X3", INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIEN'[TA”Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE conc/il

MANO DE OBRA, HERRAI‘?IENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CQDO
MANO DE OBRA, HERR;AMIENTA Y EQUI

SUMINISTRO E INSTA/LACI(')N DE EXTR

MATERIALES, MANO FE OBRA, HERRAMI

leg. Angel Pan'agjg
Jefe del Departame

DE FOFO /L}5°X3", INCLUYE: MATERIALES,

PO.
IDAD} DE FOFO DE 3", INCLUYE:

wto de Estudios y Proyectos

IA HIDRAULICA DE PVC,

RTA VASTAGO Fij0

DE FOF® 22°X3", INCLUYE: MATERIALES, |

Pagina:

m3/km
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1 DIRECCION DE OPERACION
c MAS : GERENCIA DE PLANEACION
COMISIAN MUNICIPAL DE AGUA POTADLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y i
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS Syuntamisnto
Descripcion del proyecto: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA Fecha: Enero 2024
POTABLE EN LA CALLE PIPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA inicidlde obra:
INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS Fin dé obra:
CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL, PROLONGACION. MARGARITAS, AZUCENAY CALLE 4 EN LA !
COLONIA RENACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.
l Catalogo de conceptos ]
r Clave Descripcion Unidad Cantidad J
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 21.00
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2"). | PZA 84.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE TORNILLOS... ‘
8019 00 SUMIN‘ISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. 1 PZA 21.00
IMPORTE DE SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 SI DE PZA 3.00
3" DE DIAMETRO
IMPORTE DE RED DE AGUA POTABLE
IMPORTE DE CALLE ORQUIDEAS
Ing. Alexandro Yimén Morales g
Analista Pz dina: 1212
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Ayuntamiento

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE )(ALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES
GENERALES DE OBRA

REHAEILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA, ENTRE VICENTE
GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA INSUJRGENTES Y
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE EN LAS CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL,
PROLONGACION. MARGARITAS, AZUCENA Y CALLE 4 EN LA

COLONIA RENACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ.

ENERO 2024

S
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Avenida Miguel Aleman niimero 109, colonia Federal.
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CMAS

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las
correspondientes al proyecto:

REHABILITACI{ﬁN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RE

f#
L
f i 2-2028
'

Ayuntamiento M 2o

bbras

D DE AGUA

POTABLE EN LA CALLE PIPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y ENCINOS, DE LA

COLONIA INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIA
DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL, PFi(
MARGARITAS, AZUCENA Y CALLE 4 EN LA COLONIA RENACIH
CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

N DE LA RED
DLONGACION.
IENTO, EN LA

Todas las instalationes se ejecutardn conforme a las siguientes especificaciones, a los

planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generalesyenlo que
a ellas, de acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y recoma
CONAGUA,

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo del Co
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo,
de mano, impuestos, derechos mfmicipales, gastos generales y utilidad!,

construccién, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante eris
en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante 5
cuando cumplan con esta condicidn. Los gastos referentes a ensayus

calidad seran decargo del Contratista.

Previo a la ejchCién de las obras, el Contratista debera verificar en si
dimensionesy cQtas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, =
con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas

correspondan a cada caso, si es necesario.

Nno sea contrario

ndaciones de la

ntratista. Donde
transporte, obra

para efectuar la

ayos efectuados
blo serdn validos

y controles de

tio la ubicacién,
EMEX, etc.) esto

necesarias que
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I;n?? 2025

ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03 | BANQUETA DE CONCRETO. | M2

100005 | PAVIMENTO HIDRAULICO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "ruptura de pavimento adoquinado, asfaltico y de
concreto" al conjunto de operaciones que se deben de realizar para romper, remover, extraer y
retirar fuera del area de trabajo el material producto de la ruptura. Al llevarse a cabo este tipo de
trabajos, se procurard en todos los casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el
pavimento restante.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO 4
HIDRAULICO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "trazo y corte, utilizando cortadora de disco, en
pavimento asfaltico y pavimento hidraulico" al conjunto de operaciones que debe realizar el
Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del
Residente.

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte
hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los matériales tales como
pintura para el trazo, el disco para el corte, agua, etc., asi como la mano de obra y el equipo
adecuado.

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal de corte con aproximacion a dos decimales,
con respecto a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, no consxderandose para
fines de pago la obra ejecutada fuera de las lineas de proyecto.

CLAVE CONCEPTO ‘ UNIDAD

1001 00 | CONSTRUCCION DE...

PAVIMENTO O BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 10 CM DE ‘
100108 | enremn < / | M2 /)

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por pavimentos o banguetas de concreto, al conjunto L
de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. 3
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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longitudinales, y conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado 3

estructura de apoyo.

La construccion q reposicién de pavimento o banquetas de concreto, se haré

compactada, que se paga por separado;y comprende la fabricacién, colado, vibr

curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimisiy

sujetard en lo conducente a la especificacién que en este mismo catéloc
concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi
los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones parii
a las lineas de proyecto y/ o las indicaciones del Residente.

i

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos o banquet3
pagara por metrg cuadrado con aproximacioén a dos decimales de acuerdo 3

proyecto y/o las indicaciones del Residente.

ntamiento

ue constituye la

sobre una base
adoy curado con
o el concreto se

Jb aparece sobre

como el retiro de

iculares, asi como

s de concreto, se
dimensiones de

I 2022 - 20%5

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

1004 01 | CARCA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camién de mate
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un

rial producto de

calnion con medios

mecanicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos rgcesarios que se

requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camién de materiales producto de excavaci
metro clbico con aproximacién a dos decimales, y para su cuantificacién se u{

DN se pagard por
ilizaran las lineas

de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir llevd involucrado el

abundamiento, por lo que el contratista deberd valuar el tipo de materi
condiciones en gue se encuentre.

ial, asi como las

CLAVE 7 CONCEPTO

UNIDAD

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO.

M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades
la limpieza del terreno de maleza, basura piedras sueltas etc,, y su retiro 3:
entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concept

trazoy la nivelacion instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el ars

En ningln caso la CONAGUA hara maés de un pago por limpia, trazo y nivelacién
misma superficie.

-, Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacién de la obra, el des
actividades de desyerbe y limpia, no se pagardn estos conceptos.

involucradas con
sitios donde no
D estd impilicito el
a por construir.

ejecutados en la

rhonte o algunas

Avenida Miguel Aleman namero 1029, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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!

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de

limpia, trazo y nivelacién, medida estd en su proyeccién horizontal, y tomando como unidad el
metro cuadrado con aproximacién a dos decimales.

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL

101000 EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1010 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

1020 00 | EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

102002 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ! M3

102004 | DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. ‘ M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender3 por "excavacion de zanjas" la que se realice segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y
alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar l2 plantilla y taludes
de las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su col"ocacic’m auno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de
los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la
instalacion satisfactoria de la tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el
Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecéanico previamente a su
excavacion cuando se requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que
puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca,
piedras sueltas, pefiascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.7 5 de | metro cubicoyen
general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con durezay con textura que no pueda
ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda
removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra indole
(martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificacion
aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o pefiascos que cubiquen a|sladamente mas de O.75
de metro cubico.

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién igual
o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo
el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volUrnenes parciales de

Tl‘(lbd o

Avenida Miguel Alemé&n nimero 109, colonia Federal. 5 r[w« .,V)éi‘ Ladl -’,/51
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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material comuin y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en
estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

Y SAHEAMIENTO DE XALAPA

El producto de la excavacion se depositara a uno o a ambos lados de la zanja,
lado que fije el Reéidente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zan)|:
del bordo formado por dicho material. EI Contratista deberd conservar esie
obstaculos. |

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de |
mismas no diste Oh ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto
esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la excavacién
minuciosamente a fin de que la tuberia que posterlormente se instale en la
profundidad sena‘lada y con la pendiente de proyecto.
Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en furig
de la tuberfa que serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural ¢
fondo de la excavacién.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que:
|

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se deberd efect
anticipacion posible a la colocacién de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo tra
afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes dea
este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material comun, para alojar tuly
que no tenga la QOnsistencia adecuada a criterio del Residente, la parte centr

Xala

untamis

que cada uno de

ejando libre en el
2 v el pie del talud
pasillo libre de

as paredes de las
cuidédndose que
eberd ser afinado
nisma quede a la

ion del didametro
| terreno, hasta el
a delimitan.

uar con la menor

nscurrido entre el
tender la tuberia,

=rias de concreto
2| del fondo de la

zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre @l terreno en todo

el desarrollo de sq cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes ¢/
la zanja o durante su instalacién debera excavarse en los lugares en que i
cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formarar
conformacién deberé efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.
‘

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavii(
termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocs
la tuberia, no tran?scurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en roca fija, se permitirad el uso de e

que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacid

Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su utilizid

perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una pul
P )danos o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacidn sean tale
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacidn, a juicio del Residents,

e

bajar la tuberia a

edaran las juntas,

las juntas. Esta

ion hasta que se
ion y prueba de

«blosivos, siempre

N por escrito del
ion pueda causar
blacion se causen

S que pongan en
este ordenara al
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Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de
las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacién de
ademes y puntales se pagardn por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin que
esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjumos que directa o
indirectamente se deriven por falla de los mismos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que
el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o
trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Gnica responsabilidad y cualquier
modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en cuenta que los
recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones
que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de la CONAGUA, el Contratista debe
proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticién de la CONAGUA (por improductivo)
no serd motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean
realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacion de valvulas, pozos, etc), seran
liguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante delfrente
de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en funcién de la
estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcién de la seccién
tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones Yy previsiones para tal
situacion.

\
El material producto de excavacién se deberd alojar a por lo menos 2.00 metros de la orilla de
zanja con la finalidad de evitar sobrecargas en el terreno que puedan provocar fallas sobre el
corte. | 1

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros clbicos con aproximacion a
dos decimales. Al efecto se determinarén los volimenes de las excavaciones realizadas por el
Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las
lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputa‘bles al Contratista,
que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran consu:ieradas como sobre
excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le serén pagados por separado.
Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefale el

I 2022 - 2025




CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

,/""",? gue se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y dura

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado «|
zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circuris

Se considerara que las excavaciones se efectlian en agua, solamente en el casc &
por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta)
ser desviada o agotada por bombeo en forma econédmicamente conveniente |

Xala

Janta q«:r o
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) el relleno de las
tancia.

n gue el material
M. que no pueda
ara la CONAGUA,

quien ordenara yipagaré en todo caso al Contratista las obras de desviacién' ¢ el bombeo que

deba efectuarse. ‘

Se considerard gue las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando [
del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en
bombeo para abe%tir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pa
haga necesario el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el equip
Cuando las excavauones se efectlen en agua o material lodoso se le pagara al
concepto que par; a tal efecto exista.

A manera de resumen se sefialan las actividades fundamentales con caracter
a).- Afloje del material Y su extraccion,

b).- Amacice o Iimipieza de plantbilla ytaludes de la zanjas y afines,
c).- Remocioén del vmaterial producto dé las excavaciones,

d).-Traspaleos verﬁcales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando,
e).- Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tul

f).- Extraccién de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcidén de las caracteristicas del
condiciones; es de‘;cir, seco o en agua.

or la consistencia
que haya usado
Nntanosos que se
o de excavacion.
Contratista con el

nunciativo:

se requieran,

erias, y

material y de sus

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEZDAD

DEL CONTRATISTA, DE...
N4003 |4"DE DIAMETRO Y 12 HP. H

DEFINICION Y EJECUCION. - Por bombeo de achique se entendera al conjurit
gue se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para &
asi como en excavaciones para obras complementarias que se requieran en el

Al ordenar la utilizacién del equipo, el Residente deberd prestar especial aten
equipo sea el adecuado para la ejecucién del trabajo y dentro de su vida econd

o de operaciones
ndido de tuberia,

gistema.

cién a que dicho
mica, tanto por lo
te su operacion,
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cuidar que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto: en caso contrario,
se haran ajustes al precio unitario en funcién del modelo del equipo.

El Contratista sera en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacidn de su equipo
como de su eficiencia.

MEDICION Y PAGO. - La operacion del equipo de bombeo de achique propiedad del Contratista
se medira en horas efectivas con aproximacién de 0.25 hr conforme a lo indicado en el proyecto
v/ o las 6rdenes del Residente.

Al efecto, se determinard mediante un estricto control de la CONAGUA, el tiempo que trabaje el
equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo de operacion del equipo de bombeo de achique
que no este ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute trabajos que no
correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Residentes. !

El pago especifico al Contratista por la ejecucién de los trabajos se harad a base de precios

unitarios, o de acuerdo a lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo y capacidad de
los equipos.

No se pagara al Contratista la operacién del equipo de bombeo de achiqué que por falta de
capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados.

No se considerara para fines de pago los bombeos ejecutados fuera de las lineas de proyecto y/ o
las indicaciones del Residente.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacién se sefialan rendimientos
normativos:

Bomba de 2" Didmetro de 30 a 45 m3/hr.
Bomba de 3" Diametro de 70 a 90 m3/hr.
Bomba de 4" Didmetro de 110 a 150 m3/hr.

Bomba de 6" Didmetro de 260 m3/hr.

CLAVE CONCEPTO j UNIDAD

2243 00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...

224303 | SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). ; PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de contramarcos, a la
suma de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar de la
obray colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto se requieran
para ser colocados en las cajas de operacién de vélvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas

‘ f‘_ TI‘CIbCI o
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llevard una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaradn sobre contrardarcos sencillos o
dobles, y marcos de fierro fundido.

El contratista debera tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacién de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas lasladecuaciones
para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también
deberd contemplér las adecuaciones para la _corfecta instalacién.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de contramarcos se cuantific: & a por pieza, en
funcién de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos pa
transportar y colocar los contramarcos, |nc|uyendo maniobras y movimientos f
obra y equipo necesario, asi como limpieza general conforme a lo indicado en

ordenado por el Residente.
|

Sclifadura

Varlla permetral

Armado del contramarco

5200 |

=
2
g
=
g
g
+000
e
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos con
tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto; entendiéndose | esta actividad por

unidad de obra terminada.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza, en funcién
de las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales necesarios, la
mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

50

54

l 615

Marrn de Fo Fn

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD

3060 00 POZbS DE VISITA TIPO "COM UN", HASTA...

366005 200 M DE PROFUNDIDAD) POZ0.

3060 08 |2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO0.

2061 01 |NCF§EMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 v DE INC.
PROFUNDIDAD. : :

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estruct
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberfas de alcantarillado, es
las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u or¢

iras disefladas y
becialmente para

ene el Residente

durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitird que existan mas de 125 (ciento

veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que estén
respectivos pozos de visita.

La construccion de la cimentacién de los pozos de visita debera hacerse |
colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extrer
Yy que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran seglin el plano aprobado por la CONAGUA v
junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques del3
previamente a SLiJ colocacion, con juntas de espesor no mayor que 150
centimetros). Cada hilada deberd quedar desplazada con respecto a la anterior
no exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arens

terminados los

reviamente a la
DS de las tuberias

seran de tabique,
eran ser mojados
M (Uuno y medio
en tal forma que
(cuatrapeado).

de proporcién 1.3

y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm gue serd terminado con llana o regla y pulido fino. El

aplanado se curara, se emplearan cerchas para construir los pozos y posterior
su seccién. Las inserciones de las tuberfas con estas estructuras se emboquil
indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en ellas los canale
correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formarén directamente I
mediante el empleo de cerchas, o

b).- Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena
adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran, tuberias cortadas a "media cafa" al colarse el concreto,
continuardn dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después

s

hente comprobar
aran en la forma

5 de "media cana"

s "medias canas",

andoles su forma

para lo cual se
el concreto de la

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
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@ %ﬁ"" L6 ]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA FOTABLE Ayuntamlento

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

base hasta la mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del p0z0o, cortdndose a
cincel la mitad superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto
de la base, a juicio del Residente.

d).- Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cana" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de "tipo
especial", segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al Contratista los que
fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 133, en la cual se emboquillarédn las diferentes tuberias que concurran
al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una
segunda parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por
una tercera pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se. construirdn dentro del pozo de visita sin
modificacién alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los pozos
de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se deber3 realizar
el pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.

La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos de
visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

De manera enunciativa se sefialan las actividades principales que mtegran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida: |

|
El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la manc de obra Y equipo
correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, reIIenos ni suministro vy
colocacién de brocales.

Trabajo

’ f#’ ARG v LA LG
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderé por concreto el producto endurecidpo resultante de la

combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas,
_~pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.
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La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de
acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.
Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedaran sujetas a las modificaciones
que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto’ empleado en Ia
construccion, en general, deberd tener una resistencia a la compresién por lo menos igual al valor
indicado para cada una de las partes de la obra, conforme a los planos y especificaciones del
proyecto y/o lo ordenado por el Residente. El Contratista debera proporcionar las facilidades
necesarias para la obtencién y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas
correspondientes de concreto, conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacion de las juntas de construccién deberé ser aprobada por el Residente.

Se entendera por cemento el material inorganico finalmente pulverizado, que al agregarle agua,
ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y
endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidratacién Yy que,
una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se desighan
como sigue:

. DENOMINACION

I CFO ICH_ mezio Fortland Ordinagia !
| CP [Camento Porland Puzclimico l
l CPEG ! IIC‘eme—:r:’o Ponla;d con E;cﬂqn'_a G[t-xm.'lladﬂ de ajta !wrnn ‘
CPC . l(‘emra:t.’n Portland Comypmesio
H CP5 'C‘eme:m Porland conbumo da Silice .
a CEG ICnmE:l o con Escoria Granulada da alto horao |

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados debera‘ cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la molienda
de Clinker portland y usualmente sulfato de calcio. |

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto hornoy sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la integracion de
Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos, eccorla alto horno y
caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Gnico.

I 2022 - 2025
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Se entenderd por Cemento Portland con humo de Silice- Es el cemento due resulta de la
integracion de Clilpker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

B | .
Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemerito que resulta de
la integracién de ‘Cllnker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto
horno. ‘

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecdénica a la compresién a los 28
diasy se indica como 20, 30 o0 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm?2).

I 4
‘ I ER& IBaJ a ruﬂcr.v ad al:s.lma azmRg
I BCH ; Flajo calor da bidraracien
L E e

Ejemplo de identificacién del cemento: |

1

\
Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina- -agrigado v bajo calor

de hidratacién se ,|dent|f|ca como:

i

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considera e como nocivas,
todas aquellas sustancias inorgénicas de las que se conoce un efecto fetardante en el
endurecimiento. .

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente pdr éxidos de silicio
_© por sales calmcas de los &cidos silicios que en presencia del agua y a la temyieratura ambiente
"sean capaces de leacaonar con el hidréxido de calcio para formar compuestosicementantes. /

o
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La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, Y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un diametro no
mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
particulas de tamafio mayor, pizarras, alcalis, materia orgénica, tierra vegetal mica y otras
sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas
o cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba ‘de color (AS.T.M.
designacion C-40), se obtenga un color mas claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

1

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta Yy cuatro) micrés: cedazo nUmero
200 (A.S.T.M,, designacion C- 117), no deberd exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el cdntenldo de arcillas

y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso. |

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su

granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos, especificacion
ASTM.ETN 3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la a}'ena dentro de los
limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto Salvo en los
casos en que el Residente otorgue autorizacién expresa por escrito, la arena se deberd lavar
siempre.

La arena entregada a la planta mezcladora deberd tener un contenido de humedad uniforme y
estable, no mayor de 6 (seis) por ciento. |

El agregado grueso que se utilice para la fabricacién de concreto Y% queiﬁen su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un digmetro mayor de 5
(cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tier:ra, pizarras, alcalis,
materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y debera satisfacer los
siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproxum’ldamente esféricas
o cubicas. : ’

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2.4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero
200 (doscientos) (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva ”; Método Standard
de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del 1 (uno) ;?or ciento, en peso.

I 2022 - 2023
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e).- No debera conjtener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extra
perjudicial para eliconcreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento ¢
para el concreto, éstas deberdn ser construidas de manera que se limpien pa

descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta /.

La carga de las tolvas deberd hacerse en tal forma que el material se coloque dir

las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de

Xala

. runtamiend

ento

ia en proporcion

e los agregados
r si mismas y se
ocho) horas.

2ctamente sobre
los materiales ya

dosificados hasta la mezcladora, deberé estar construido y ser mantenido y opérado de manera

‘ . iy .
gue no haya perdidas de materiales durante el transporte ni se entremezclen

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras 2
aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforn

materiales compagonentes al final del periodo de mezclado.

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materizlé

de la cantidad total de agua. Los t|empos minimos de mezclado han i
basandose en un control aproplado de la Ve|OCldad de rotacién de la me

introduccién de I;os materiales, quedando ‘a juicio del Residente el aumerit

mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto deberd ser uniforme @

consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran cambios er

consistencia. El agua se introducira en la mezcladora, antes, durante y después
mezcladora. No se permitird el sobre mezclado excesivo que requiera la adici
preservar la consistencia requerida del concreto. Cualquiera mezcladora que en

no de resultados satisfactorios se debera reparar rapida y efectivamente o deba

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sa

suficiente para gue con el tiempo normal de mezclado produzca un concretd

Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segre
los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produz:
impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitird el mezclado por
normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidacl
cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agreg
de producir un concreto de la consistencia uniforme requerida.

No se vaciara conFreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, den'lvé
que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con ¢
desalojada. No se vaciard concreto en agua sino con la aprobacién escrita
meétodo de depdsito del concreto estara sujeto a su aprobacién. No se permitir
en agua corriente y ningln colado deberd estar expuesto a una corriente de 4

alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, serd dese
se vaciard siempre en su posicién final y no se dejaré que se escurra, permiti¢
) s/egregacién. No se permitira la separacién excesiva del agregado grueso a cal|

stintas cargas.

e tamafo y tipo
ne de todos los

S, con excepcion
to especificados
vcladora y de la
ar el tiempo de
n composicion y

composicién o
de la carga de la
On de agua para
cualquier tiempo
ré ser sustituida.

gra justamente la
que a juicio del
jacién y que con
an la densidad,
rhayor tiempo del

|de agua debera

ados, de manera

llones, etc., hasta
bncreto haya sido
c| Residente v el
& vaciar concreto
Jua sin que haya

nado. El concreto
>ndo o causando

ga de dejarlo caer
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desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las formas o contra las

varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaradn canaletas y deflectores
adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas,

todo el concreto en formas se colocaré en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo

espesor generalmente no excederd de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto
depositado en cada sitio estard sujeta a la aprobacién del Residente. LaSJuntas de construccion

seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que

lo ordene el Residente y se les daré la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se
asegurara una union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base

de una operacion de "picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran a la
vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segtn el caso. ‘

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad max:ma practicable,
de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode per rectamente contra
todas las superficies de los moldes y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto,
el vibrador se pondra en posicion vertical y se dejaré que la cabeza vibradora penetre en la parte
superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) érados centigrados
y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de concreto durante los
meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado enfriado del
agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura
del concreto al vaciarse abajo de la temperatura maxima especificada. En caso de tener
temperaturas menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de
inmersion. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o
mas de diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mll) vibraciones por
minuto cuando sean metidos en el concreto. |

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros
de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por mmuto cuando estén
metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocardn sino hasta que las capas
coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra culdado en evitar que la
cabeza vibradora haga contacto con las superficies de las formas de madera.
Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superlores de muros serdn
humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como e{ concreto se haya
endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el aguay las superﬁc1es se mantendran
himedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies moldeadas se
mantendran humedas antes de remover las formas y durante la remocién. \

\
El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por %21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco,

bao
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por medio de material saturado de agua o por un sistema de tuberias perfo

| " . . ., .
conserven las superficies que se van a curar continuamente (no periddicamea

agua usada por el curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del
|

El curado con membrana se hard con la aplicacién de una composicién para sel
blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de con

Para usar la composicién para sellar, se agitara previamente a fin de que el pignm&
uniformemente en el vehiculo. Se revolvera por medio de un agitador mecénicc
por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del tam!>
un tramo de tubo/o por otros medios efectivos. Las lineas de aire comprimido
de trampas efectivas para evitar que el aceite o la humedad entren en la compd

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medird en metros clbicos con aprd
decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cui
directamente en la estructura el nimero de metros cubicos colocados confory
proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran parfa fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera clé
proyecto y/u érde}nes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar sa
imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de descontar el volumen ocupad
refuerzo, cuando éste exceda el 2% del volumen de concreto cuantificado confi
de proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacion las principales actividades ¢
en estos conceptos:

|

El suministro cdel cemento en obra, considerando carga en el sitio de aba:t

a).-
los acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se requiera in:l|
mermas y desperdicios para dar la resistencia requerida. i

b).- La adquisicién‘y/u obtencién de laarenay la grava en las cantidades necesar
regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencidn, transporte tof
descarga en el Iugar de su utilizacion.

c).-
d).-

e).-

El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermasy d:
El curado con membrana, agua y/o curacreto.

La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estad pagando unidades i

y con la resistericia especificada; por lo que el Contratista tomard las

procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar |
/“prfyecto y/o a lo indicado por el Residente.

adas, regaderas
mecdnicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado per zl Residente, que

nte) mojadas. El
Concreto.

ar con pigmento
creto.

nto se distribuya

efectivo operado

or, por medio de
estardn provistas
sicion.

ximacién a dos

3l se determinara

e a las lineas de

las secciones de
breexcavaciones
o por el acerode
orme a las lineas

e se contemplan

ecimiento, todos

Lyendo todas las

as considerando,
al hasta la obray

ssperdicios.

= obra terminada
bnsideraciones y
as resistencias de
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD

8018 02 SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 21/2"). | PZA.

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. ; PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. -

SUMINISTRO. - Se entenderd por suministro de piezas especiales vy extremidades de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer
en elalmacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos,
empaques de plormo, empaques de neopreno, juntas Gibault, hecesarios para la construccién de
redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme la la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas gibault serdn completas con goma reforzada, ademas de ser compatlble con el
diametro exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1 tal y
como se indica en proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevara a cabOJuntamente con las vélvulas y
tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serén fabricadas para resistir una presion de trabajo
de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas y piezas especiales de fierro fundido estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99. 94 % de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno
su fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos
en obra. |

1
INSTALACION. - Se entendera por instalacién de vélvulas y piezas especiales, que formen parte
de redes de distribuciéon de agua potable, al conjunto de operaciones que. debera realizar el

Contratista para colocarlas segtn el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas, valvulas, cajas de agua, campanas para operacién de valvulas y demés piezas
especiales seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de gue no se deterioren.
Previamente a su instalacion el Residente inspeccionara cada unidad parc} eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retlraran de la obray no
podran emplearse en ningdn lugar de la misma.

e

/
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Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, eékceso de pintura,
aceite, polvo o cua;lquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros |de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros gue o se conecten de
inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalard en esta una exiremidad a la que
se conectard una j}unta 0 una campana de tubo, segun se trate respectivamenté del extremo liso
de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran
en posicién horizontal, con los vastagos de las vélvulas perfectamente velticales, y estaran
formados por las cruces, codos, vélvulas y demds piezas especiales que sefizle el proyecto y/u
ordene el Residente.

Las vélvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12 (doce)
pulgadas de didmetro, deberdn anclarse con concreto.

Previamente a su jnstalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tubefias ya instaladas,
todas las piezas esjpeciales de fierro fundido que no tengan piezas mdviles se stijetarén a pruebas
hidrostaticas indiViduales con una presién de 10 kg/cm?2. Las véalvulas y piezds especiales que
tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la

presién de trabajd de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no delilerd ser menor de
10 (diez) kg/cm?2.

Durante la instalacion de valvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se cdmprobara que el
empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a lis bridas, sin que
sobresalga invadiéndo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidadosamehte apretando los
tornillosy tuercas 1en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas ¢i¢ agua. Si durante
la prueba de presion hidrostatica a que serdn sometidas las piezas especiales copjuntamente con
la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de dasarmarse la junta
para volverla a ujnir de nuevo, empleando un empague gque no se encuefntre previamente
deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremi¢lades se mediran
en kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza segln sea el concgpto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacion méximé al indicado en las especificaciones de fabricacion. No se cansiderara el peso
correspondiente é tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaldn por separado a
los precios estipulados en el catdlogo. La cantidad a pagar serd de acuerdo @&l proyecto y/o lo
ordenado por el R%esidente.

El Contratista y el Residente deberadn seleccionar el nimero de piezas espediales que traigan
consigo sus respe:ctivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este casoc 1D se consideraran
estos para fines de pago.

Avenida Miguel Aleman niimero 109, colonia Federal. 26
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Por lo que respeta a las demas piezas, se medirdn Y pagaran por unidad conforme a los precios
del catélogo correspondiente. |

a) -Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M. Especificacion A-126-42 Clase B.

b) .-La funcidn para fabricacién de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente maquinable.

c) .-Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas quela fu ndicidny estarén
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos O grietas.

Por ninglin motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc.,, ni el relleno de las mismas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio
de empacues adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas vigentes, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serén sustituidas Y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional.

™
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES |
PARTICULARES DE OBRA

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED
DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PIPILA, ENTRE VICENTE
GUERRERO Y ENCINOS, DE LA COLONIA INSURGENTES Y
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE EN LAS CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL,
PROLONGACION. MARGARITAS, AZUCENA Y CALLE 4 EN LA
COLONIA RENACIMIENTO, EN LA CIUDAD DE XALAPA,
VERACRUZ.
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las
correspondientes al proyecto:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Rl
POTABLE EN LA CALLE PiPILA, ENTRE VICENTE GUERRERO Y E|
COLONIA INSURGENTES Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACI
DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ORQUIDEAS, GIRASOL, PF:
MARGARITAS, AZUCENA Y CALLE 4 EN LA COLONIA RENACI!:
CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.

Todas las instalajciones se ejecutaran conforme a las siguientes espea
planos del proyeé:to, alas Espeéificaciones.Técnicas Generalesyen loqué
a ellas, de acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y recorri
CONAGUA. | |

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo del Ca
deber3 incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo,
de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidac|

construccidn, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista depera certificar la calidad de los materiales mediante ens¢

en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante 3
|

cuando cumplan con esta condicion. Los gastos referentes a ensay)

calidad serén de cargo del Contratista.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista deberd verificar en 3
dimensionesy cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX,
con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas

correspondan a cada caso, si es necesario.

5 (R
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO j UNIDAD

1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE...

B0 T DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE -
OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.

DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA,

1000.03C || ERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.

M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03B, 1000 03C y 1000 03P)
los trabajos que se deberdn realizar para la demolicién de las cajas de valvulas, los registros y los
pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se
desarrollard en una zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las cajas de vélvulas,
los registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacién de la tuberia de proyecto cajas
de valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo necesario para Ia demolicion.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura Y su remocién a un sitio
donde no interfiera ni dificulte la ejecucion de los trabajos, ya que nosera motlvo de ningun pago
adicional.

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefialado en la especificacidn general segun clave
generica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez realizados
los trabajos de demolicion de los pozos de visita existentes.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1000 00 | RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 200 M DE M3
PROFUNDIDAD.

|

RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 300 M DE
M3
ooeeal PROFUNDIDAD

//

-
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DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procil

casos efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restant
|

poblacién. ‘

Y SAMEAMIENTO DE XALAPA

Xalapa

Ayl intamiento

rard en todos los
> Yy molestias a la

OBRA. - Comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ruptdra y su remocién

a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que n
ningdn pago adicjonal.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el 3
conceptos en que proceda), y molestias a Ia poblacién.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagara por metro clbico y metros cuadraad
pavimento adoquinadoy la banqueta de concreto con aproximacion a un décirri
dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contr
lineamientos fijaclos en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

o serd motivo de

avimento (en los

os en el caso del
o, conforme alas

atista fuera de los

I 22 - 20725

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
100100 | CONSTRUCCION DE...
1001 01A | BASE DE GRAVA CEMENTADA. COMPACTADA AL 95% PROCTOR M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "construccién de base con 1
conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para colocar materi
compactado, cuyb espesor sera comunmente de 20 cm. Se incluyen en est
suministro en el lugar de utilizacién de los materiales, su tendido, hurrié
compactacioén.

Previamente a la|reposiciéon de un pavimento asfaltico o hidraulico se consir:
material inerte.

MEDICION Y PAGO. - Para su medicidn se cuantificara el volumen colocado a |
y/o las indicacionés del Residente, sin considerar desperdicios y/o abundamient
quedar involucrados en el analisis del precio) y el pago se hard por m
aproximacién a dos decimales.

haterial inerte" al
5| seleccionado y
as actividades el
dad necesaria y

Lird una base de

neas de proyecto
DS (estos deberan

etro cubico con

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
100100 |CONSTRUCCION DE...
100110C | PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. M2

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banquetas de concreto, al co"njunto de losas de
concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales v longitudinales, y
conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccion o reposicion de pavimento o banquetas de concreto, se haré sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprende la fabricacion, colado, vibrado y curado con
curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo el concreto se
sujetara en lo conducente a la especificacién que en este mismo catalogo aparece sobre
concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de
los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios.

El acabado debera serigual al existente o el que sefale las especificaciones particulares, asi como
a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de pavimentos o banquetas de concreto, se
pagara por metro cuadrado con aproximacién a dos decimales de acuerdo a dimensiones de
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE CONCEPTO ‘ UNIDAD
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1100 04A | DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04, etc.
para efectos de pago de estos conceptos y se hardn de acuerdo a la zona en que se desarrolle la
excavacion con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas dom|CII|ar|as ductos eléctricos,
telefonicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o

hidraulicos) que dificulten la ejecucién de la obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del
Contratista.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificard y pagard en metros cibicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn los volimenes de las excavaciones
realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podrd efectuar la
cubicacion de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas
tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las ins’trucciones giradas
por el Residente; los conceptos aplicables estardn en funcién de las condluones en las que se
realicen las excavaciones.

Trabajo
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CLAVE ! CONCEPTO
12100 |TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS )
I
nASTRE | RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACICON DE
o |CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | M2
NECESARIO.

DEFINICION. - Por el precio unitario estipulado para este concepto

efectuara una "Rastreo” dentro de las zonas que marque el proyect
Ingeniero, que consistira en realizar alguna o algunas de las siguienti:s

1.- nivelacién y conformacién de corona.
2.- Formacidn de cunetas.

3.- Disponer del material producto de esta actividad de manera que no 3
la legislacidn ambiental y las condicionantes de las autorizaciones del r:»

A su juicio, el Ingeniero podra autorizar al Contratista que no efectde «l
de las operaciones aqui indicadas cuando considere que no son neces3

REQUISITOS DE EJECUCION. - El Contratista deberd emplear los P
equipo considerados en su propuesta, sin embargo, puede poner a ¢J
Ingeniero para su aprobacién, cualquier cambio que justifig

el Contratista
o0 o indique el
acciones:

e incumpla con

sidente de obra.

guna o algunas
rias.

bcedimientos y
nsideracion del

ue un mejor

aprovechamiento de su equipo y mejora en la programacion de los trabajos; pero en

caso de ser aceptado no serd motivo para que pretenda la revision da
establecido en el contrato. Se tomaran las precauciones necesarias pal 3
producto de este concepto no sea acarreado por la accién de las lluvias

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista ejecuti|
unitario y sin otra compensacién adicional, las siguientes operaciones:

EXTRACCION Y REMOCION. - Todos los movimientos necesarios tanta
longitudinal como transversal en las zonas de construccién para ¢
producto del “Rastreo” deba acarrearse fuera de ella estableciéndose
primer kildmetro o realizar el tendido a un costado de las lineas de [
se deba solicitar algun pago adicional por el movimiento de e
considerandose estas actividades dentro del precio unitario de ¢

Igualmente, la contratista debera contemplar en su caso el resguardo, i
y la estiba de los materiales utilizables.

| precio unitario
que el material

a por el precio

en la direccién
jue el material
N acarreo libre a
oyecto sin que
stos materiales
bra terminada.
macenamiento
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DISPOSICIONES GENERALES. - Los materiales producto del Rastreo deberan colocarse
en los sitios y con la disposicién que indique o sefale el Ingeniero.

En ningln caso se hard mas de un pago por el “Rastreo” ejecutado en la misma
superficie, por lo que la contratista deberda procurar efectuarlo en las fechas
convenientes para que el terreno se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los
trabajos posteriores.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. - Todo el “Rastreo”, practicado fuera de los
limites tedricos fijados en el proyecto no se considerara para pago. Las areas que se
ejecuten fuera de los limites o se alteren por causas imputables a la contratista, o para
facilitar sus operaciones, serdn de su responsabilidad. Los dafios Y perjuicios a terceros
por los trabajos de ejecutados indebidamente dentro o fuera de las areas sefialadas en
el proyecto, serdn de la exclusiva responsabilidad de la contratista Yy se cubrirdn a sus
expensas todas las reclamaciones que por tal motivo se presenten.

ALCANCES. - Para fines de medicién y pago el precio unitario de obra terminada
del concepto de trabajo relacionado con esta especificacién, incluye lo que
corresponda por equipo, herramientas, materiales y mano de obra necesarios para
efectuar lo que se menciona en los parrafos siguientes.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de medicién, el Ingeniero estimara la superficie
expresada en (m2), con aproximacidn a una centésima (0.01). La medicién de las
superficies se hard en la zona de ejecucién sin considerar abundamientos, ya que
la medida es en (m2), tomando como base los datos fijados en el proyecto con las
modificaciones por cambios ordenados y aprobados previamente.

Para efectos de pago, se le aplicard el precio unitario por unidad de obra
terminada establecido en el contrato para este concepto de trabajo.

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

112100 | TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS

TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4 A11/2", DE 8 CMS.
TEND DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA
CALIZO | COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
OBRAHERRAMIENTAY P.U.O.T /]

M3

DEFINICICN Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento que
se construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos. :

La construccion del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua potable, alcantarillado
sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el acabado final que tendra la vialidad. /

| :4
Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. 7 7— l: r’,ﬂ u n
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"?
Los trabajos de revestimiento se realizardn verificando que la descarga del n
terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el Residente, de:
de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidancld
mantenga un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo contrarig
caracteristicas de los materiales se requiera utilizar dos o mas bancos para |z
revestimiento; la mezcla se hara con equipo, con la finalidad de obtener un maj
eleccién de la mezcla quedara a juicio del residente, el cual deberd garani
compactacién recuerido.

; i . ; : |
El material debera ser calizo para revestimiento y deberd incluir las siguient:
manera enunciativa, mas no limitativa:

a) Extraccion, carga y descarga de los'materiales.
b) Material puestag en obra, debiendo proverﬁr del banco méas préximo a la zenag
c) Tendido del maiterial en todo o ancho de I.a ‘corona

d) Papeo o eliminacién de sobretamafios.

e) Humedad requzerida (adicionar, o quitar).

f) Mezcla de mate‘riales, de acuerdo a lo indicado por la supervision.
f) Compactar al 90% de la prueba Proctor.

h) Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicics
etc, ya que estos no seran motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medira tomancis
metro cubico del volumen colocado compacto con aproximacion a dos decin g
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Xala
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I 022 - 2028

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

SOND2 |SONDEO AMANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A2.00 M

SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por sondeo a mano a la acciéi
identificar la infraestructura que pueda ubicarse en el drea de los trabajos a realiz
los sefialamientos de la especificacion 1010.00, 1010.02 de las Especificaciones |
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién para sondeo realizado a mano se cuantili
sondeo con aproximacién a dos decimales y/o dependiendo de las indicacione:¢

Al efecto se determinara el sondeo realizado por el Contratista directamente &
volumen se podra efectuar la cubicacion de este de acuerdo con el proyectd
planos aprobad
By

0s o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a

2

s

de excavar para
ar. Son aplicables
Cenerales para la

card y pagara por
del Residente.

N la obra; para su
autorizado o los
las instrucciones
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giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las
que se realice el sondeo.

I 2022 - 2025

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

112100 |TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS

1121 05A REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATEDIAL DE M3
BANCO, INCLUYE: EXTRACCION CARGA, YACARREO'Ier KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la estructura formada con capas
de materiales seleccionados que se tienden sobre las terracerias de caminos, a ﬁn de servir como
superficie de rodamiento.

La construccion de los revestimientos se iniciard cuando las terracerias estén terminadas,
verificandose que la descarga del material sobre las terracerias se realice a las distancias
racionales u ordenadas por la Comisién, de acuerdo al medio de transporte utilizado para el
acarreo, y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga un espesor uniforme, salvo
cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas de los materiales se
requiera utilizar dos o mas bancos para la construccion del revestimiento; la mezcla se hard con
equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimiento se medird tomando como unidad el
metro cubico del volumen colocado de acuerdo a lineas de proyecto. A contmuaaon y de manera
enunciativa se sefialan las actividades fundamentales gue indican este concepto:

a) Extraccidn, carga y descarga del material.

b) Acarreo primer kilometro.

¢) Papeo o eliminacion de sobretamarios.

d) Humedad requerida (adicionar o quitar).

e) Mezcla de materiales, previo tendido en capas.
f) Compactar al grado requerido.

g) Medio en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdluos abundamientos,
etc, ya que estos no serdn motivos de pago. ‘

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1130 00 | PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

1130 02A | CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. | M3

Trdba o
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DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por plantillas apisonadas al conjuf{to de maniobras

que debe realizar gl Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte

y con cierto gradé de compactacion con la finalidad de que el cuadrante infarior de la tuberia

descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.
|

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, no
ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posiciorjen forma estable
o cuando la excavacién haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse
en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira una plantilla apisonada de 10
cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para dejar una supeliue nivelada para
una correcta colowaCIon de la tuberia.

La plantilla se apisonaré hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha Ipgrado la mayor
compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los materiales que
forman la plantilla para facilitar su compactauon

Asi mismo la plantilla se podrd apisonar con pisén metélico o equipo, hasta lbgrar el grado de
compactacion estipulada. |

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inigrior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirdn inmediatamente antes de tender la tuberia y praviamente a dicho
tendido el Contratista deberd recabar el visto bueno del Residente para la plaritilla construida, ya
que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se |evante la tuberia
colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se constrijyan nuevamente
en forma corrects, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensiition adicional por
este concepto.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de plantilla serd medida para fines d4d pago en metros
clbicos con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinara directariiente en la obra la
plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdenes del Resicénte. )

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla ¢gonstruidas por el
Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccién dle plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios qu correspondan en
funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con malerial producto de
excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades gue deben incluir
los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proce:lg.

a).-Obtencidn, extraccidn, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitlo de la utilizacion
del material,
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b).-Seleccion del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactacion (aumentar o disminuir),
d).-Compactacion al porcentaje especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales.

f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacion de
la plantilla.

CLAVE CONCEPTO : UNIDAD

T3100 | RELLEMO EN ZANIJAS...

1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3
EXCAVACION.

1131 06A | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. ‘ M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el conjunto de
operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno
natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las érdenes del Residente, las
excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberfas de redes de agua potable y
alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material para
relleno, con su humedad natural, sin compactacién alguna, salvo la natural que produce su propio
peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba
Proctor, para sumaxima compactacion, del espesor que sefiale el Residente, pero en ningdn caso
mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en toda su superficie
mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacién requerida.

No se deberd proceder a efectuar ningun relleno de excavacién sin antes obtener la aprobacién
por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podrd ordenar la total extraccién del
material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga derecho aninguna
retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ella mater ial libre de piedras
y debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras
y abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estruc‘turas, este relleno
tendra un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberias, este primer relleno
se continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segun
proyecto. Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia excavacion,

/f/ .
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colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seral

apisonadas.

humedecidas y

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactacién especial, el
material se colocard en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20
(veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un monticulo de matdrial con altura de
15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene el Rasidente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno
excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaci

compactado de
bnes de la prueba

"Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenlido de humedad
del material, el grado de compactacion, procedimiento, etc., para lograr la comgactacion dptima.

La consolidacién empleando agua no se permitird en rellenos en que se erpleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podrd emplearse cuando satrate de material

rico en terrones o'muy arenoso. En estos casos se procederd a llenar la zanja ha

sta un nivel de 20

(veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el rellenc yla colocado hasta
lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al dia siguiente, con una pala se pulverizard y

alisara toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara tota

mente la zanja,

" | .
consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quediando este proceso

sujeto a la aprobacién del Residente, quien dictara modificaciones.

La tierra, rocasy cualquier material sobrante después de rellenar las excavacionés de zanjas, seran

acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefiale el Residl

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente,

=nte.

se terminaran en

la capa superﬁciél empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para

evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pl

iales, durante el

periodo comprendido entre la terminacién del relleno de la zanja y, de ser el 2aso, la reposicién
del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictard|las disposiciones

pertinentes. 1

MEDICION Y PAGO. - El relleno de excavaciones de zanja que efectlie el (ontratista, le sera
medido en metros cubicos de material colocado con aproximacion a dos decifnales conforme a

las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado

en el relleno de

sobreexcavaciones o derrumbes imputables al Contratista no serd valuado para fines de

estimacién y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacion,

los precios unitarios deben incluir con cardcter enunciativo las siguientes activi

Jades:

a).- Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitia/de utilizacion del

material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado (quitar

o adicionar).

Pl

gk
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C).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactacién al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1150 07A | ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS | M2

DEFINICION Y EJECUCION., - Conjunto de piezas de acero estructural, gue, unidas entre sj,
forman una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos de
excavacion.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado, pero no
limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa para forro
lateral. Basicamente, la estructura estard constituida por material de acero, para mayor
proteccion.

El contratista deberd emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso; sin
embargo, puede poner a consideracion de la dependencia para su aprobacion, cualquier cambio
que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo;
pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que pretenda la revisién del precio unitario
establecido en el contrato. El disefio del ademe corresponde al contratista cjuien lo propondra
para su revision y aceptacién; sin embargo, esto no eximird al contratista de ser el unico
responsable por los dafios o inseguridad que causare la falla de este.

A continuacién, se sefalan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden
formar un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero estructural,
que se colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo espaciamientos
apropiados. Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles estructurales de acero vigas,
colocados transversalmente a la excavacién para troquelar los largueros o el bastidor que
soportan el forro. Forro: superficie expuesta a los empujes laterales (horizontales), constituido con
placas de acero, tablones o duela de madera, con separacién y grosor necesario.

Fijacion: la fijacion o ensamble, deberd ser practico, con la finalidad de recuperar los materiales
descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes. ‘
|

Elademe no debera ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion se encuentre
a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para su fabricacion,
acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacion; la mano de obra necesaria para
la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta; accesorios, andamios,
maniobras para su transporte, colocacién en el sitio de uso y su recuperacién.

?/,
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MEDICION Y PAGO. - El ademe se medird, en el caso de ser pagos inder\
excavacion, por metros cuadrados (m2) de superficie lateral expuesta al emy:
una aproximacién de dos decimales.

Y SANEAMIENTO DE XALAPA

En forma enunciativa incluira los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacién: perfiles
CPS, IPS, IPC, APS, etc.), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos ¢l
el material miscelaneo para su fijacién (tornillos o soldadura seguln sea el caso). N
colocados en el sitio de su habilitacién.

b) habilitado o fabricacién del ademe metalico recuperabile.

c) herramienta y equipo necesario para su fabricacién.

d) mermas o desperdicios.

€) carga, maniobras, transporte, instalacién, recuperacion y retiro del ademe.
La profundidad maxima a la que estarad sometido serd hasta de 7.00 metros, y €|

el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP,-SM, ML, OL, MH, CH, OH, PT, d¢
clasificacién S.U.C.S.). |

Ay Y

endientes de la

EFje del talud, con

astructurales (IPR,

2 acero, asi como
lismos que seran

tipo de suelo sera
> acuerdo con la
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
2240 00 | CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORE?..
224010A | TIPO 10A DE 1.30 X 1.20 M. CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. - Por cajas de operacién se entenderan |
mamposterfa y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las vélvulas y pici
cruceros de redec de distribucién de agua potable, facilitando la operacién de ¢
cajas de operauon de valvulas seran construidas en los lugares sefialados pd
ordenadas por el Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las valvulas
que formaran los cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacion de vélvulas se hard siguiendo I‘
seflalados en los planos, lineas y niveles del proyecto y/o las dérdenes g
construccién de la cimentacién de las cajas de operacion de vélvulas deberd haa
a la colocacidon de las vélvulas, piezas especiales y extremidades que forn
correspondiente, quedando la parte superior de dicha cimentacion al nivel col
que queden asentadas correctamente y a sus niveles de proyecto las diversas 3

Las cajas de operacién de vélvulas se construirdn segtin el plano aprobado por |3

estructuras de
ras especiales en
chas valvulas. Las
r el proyecto y/u
piezas especiales

Os alineamientos
eI Ingeniero. La
erse previamente
naran el crucero

fespondiente para

iezas.

Comisién, y salvo

estipulacion u drcenes en contrario, serdn de mamposteria comun de tabicilie junteados con

mortero cemento y arena en proporcién de 1:3 fabricado de acuerdo con |
Especn‘lcauon 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su coloc

14

D sefalado en la
ciony dispuestos
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en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm. Cada hilada
horizontal deberd quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma
que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman. (Cuatrapeado).

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia del
terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacién de vélvulas quedara
formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas
sefaladas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales de la caja;
debiendo existir una correcta liga entre la losa y los citados muros.

El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado de
mortero cemento arena en proporcion de 1:3y con un espesor minimo de 1.0 (Lno) centimetro, el
que sera terminado con lana o regla y pulido fino de cemento. Los aplanados deberan ser curados
durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran cerchas para la construccion
de las cajas y posteriormente comprobar su seccidn. Si el proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen,
las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se
embogquillaran en la forma indicada en los planos u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo sefale el proyecto se construiran cajas de operacién de vélvulas de disefio especial,
de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrard la Comisién al
Contratista. |

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas de las cajas de operaciéon de
valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los alineamientos sefalados por los
planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).-Los muros de la caja de operacién de valvulas serdn rematados por medio ce un contramarco,
formado de fierro angulo de las mismas caracteristicas sefaladas por el proyecto para formar el
marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada dngulo de esquina del contramarco se le
soldara una ancla formada de solera de fierro de las dimensiones sefaladas por el proyecto, las
que se fijaran en los muros de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el
contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pavimento, segln sea el caso.

b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadasipor el proyecto se
formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en el contramarco instalado
en la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

¢).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula rectangular u
octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, segiin sea lo sefialado por el proyecto;
reticula que sera justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra material menor del
necesario para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos
para que segln el proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambroén o fierro de refuerzo deberdn quedar sujetos y soldados al marco
metalico de la losa.

=4
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d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se coloca
resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero.

e).-La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de valvulas

Xalapa

amiento

rd4 concreto de la

deberan tener el

acabado que sefale el proyecto y deberan llevar empotrados dispositivos adecliados para poder

pescarlay levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en ¢|
con la cual se levantard la losa.

f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados
proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y su varillaje d:z
las vélvulas que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en |3
quedar en su parte superior al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Ingeniero, la tapa de las cajas
valvulas serd prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas «

una llave ovarilla

sefalados por el
stinados a operar

misma deberan

= operaciones de

alaprobadas por la

Comision. Tales tapas serdan proporcionadas por la Comisién, salvo que el Con t?rato estipule que

las suministre el Contratlsta

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, serér
muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyec t
con la correspond|ente tapa o conjunto integral de la tapa. t

MEDICION Y PAGO. - La construccién de cajas de operacion de valvuli
distribucién de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades, coris
unidad una caja . totalmente construida e incluyendo la construccién y/o
respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando :
efecto se determinara en la obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas
valvulas efectivamente construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto
del Ingeniero. De manera enunciativa se indican a continuacién las princi
implicitas en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales,
desperdicios; asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago 3
tipo de caja de acuerdo con el plano correspondiente.

ematadas en sus
O para que ajuste

s para redes de
derandose como

olocacién de su

«¢a de concreto. Al

de operacién de
o por las érdenes
Dales actividades

incluyendo fletes, mermas y

ebera valuarse el
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CLAVE ‘ CONCEPTO UNIDAD

REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @
ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO
REHPOZO-05 | ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION|DE LA| POZO
MEDIA CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANC) DE
OBRAHERRAMIENTAS,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=3.00 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE E/8" @
ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO
REHPOZO-07 | ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION|DE LA | POZO
MEDIA  CANA  EN PLANTILLA:  INCLUYE  MANQ| DE
OBRAHERRAMIENTAS,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=400 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @&
ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO
REHPOZO-09 | ARENA 1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCIOHN|DE LA | POZO
MEDIA CARNA EN  PLANTILLA:  INCLUYE MAN(O) DE
OBRAHERRAMIENTAS,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por rehabilitacién de pozo de visita, al conjunto de
actividades que deba realizar el contratista para cumplir con el buen funcion:imiento hidraulico
de dicho pozo.

El Contratista colocara escalones con varillas de 5/8" de didmetro las cuales serdn ancladas al
muro del pozo, quedando bien sujetadas para poder realizar sin ninglin problema los
mantenimientos necesarios de la red de alcantarillado, el aplanado no deberd ger menor de1cm
de espesor respetando la proporcién de mortero cemento-arena 1.3, en casb de que el pozo
existente no cuente con media cafia se le deberd realizar para cumplir con la ribrma.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de pozo de visita, serd medida para fines de pago por
POZO, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente el hlimero de piezas
para pozos de visita rehabilitados, conforme a las lineas de proyecto y/o las 6rdehes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

31500 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILEIND

3715 O1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO IMESADO PZA. s
-7 DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 d00 KG,
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CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA
NORMA POR LA SCT Y CONAGUA).

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por colocacién de brocales y tapas de polietileno
prensado de alta resistencia, a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de
acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Despues de realizar el retiro del brocal existente se debers tapar de forma temporal el pozo de
visita, con una cama de polin de madera de 4x4" para evitar que el material producto de corte
azolve el pozo.

Este concepto incluye el suministro y colocacion de brocal y tapa de polietileno prensado de alta
resistencia con sello del h. Ayuntamiento de Xalapa en relieve.

* Disefio: Circular y con base en medidas y acotaciones.
* Material de fabricacién: Polietileno de alta resistencia.

El brocal de polietileno prensado se colocard asentado con mortero, cemento-arena prop. 1.3
nivelado en su parte superior, al mismo nivel que la rasante de pavimento, se recomienda especial
atencién en no colocar mortero en el perimetro del pozo de visita.

Todas las tapas de los pozos de visita deberan de asentar perfectamente en todas sus superficies
de apoyo para evitar deterioro al paso de los vehiculos.

La contratista ejecutara los trabajos aqui descritos tomando en cuenta en sus costos, el material,
mano de obra, herramientas y equipo complementario necesario y suficiente para garantizar la
ejecucion de los trabajos en los tiempos que marque el programa de obra.

La tapa sera de tipo abierto para drenaje, cuenta con una barrenacién para el tornillo de acero de
516" de diametro que sujetard la tapa al brocal. Su terminado superior es antiderrapante.

El conjunto de brocal y tapa para pozo de visita trafico pesado cumple con las siguientes
especificaciones:

A) Resistencia maxima a la carga de 30,000 kilogramos

B) Flexion al 75% ccn toda la carga

C) Recuperaciéon al 100%

D) Textura antiderrapante | ///J
E) Contraccion: 1.5 - 3% //
F) Resistencia a la tension: 5.0N/MM2 =13 N/MM2. /

Trabajo
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El material es denso, prensado, rigido y de alta resistencia a la compresion,
abrasion al impacto, al ataque de productos quimicos, a la carga del transito vel

la disgregacién del cuerpo, no presenta deterioro a los rayos UV, durabilidad y &

MEDICION Y PAGO. - Para efectos de medicién de este concepto de trabajc,
unidad de medida por pieza. Al efecto se determinara en la obra el nimero de
en base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermasy acarrea
de obray el equipo.

al desgaste por
icular pesadoy a

to rendimiento.

se tomard como
piezas colocadas

s, fletes; la mano

CLAVE CONCEPTO

UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLAN
C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO Lols

A
600500 MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALIC:

COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALME!
SUPERFICIE, EL. CONTRAMARCO SE FIJARA A LA (.
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA |
1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. IN{
MEDIA CANA

1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDCS.

ADOS

NLAS

DE 1" X
LUYE:

6005 O1A DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE-PROFUNDIDAD.

PZA.

INCREMENTO POR CADA 0.50 M'DE PROFUNDIDAD EN REC
DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR.

6005 02B

STROS
i INC.

DEFINICION Y E:JECUCION. - Los registros de albafal son pequefas cajas ¢
tienen acceso a los albafiales del interior de los predios, permitiendo su inspei
introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de Ics
los albafales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deber
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albafial se sujetara a lo sefialado en
o6rdenes del Residente, y sus dimensiones normales serdn del orden de 60 x 60
de 60 x 40 cm, variando su profundidad en funcién de la configuracion cle
pendiente del albafal.

La excavacién para alojar un registro de albafal se haréd de las dimensiones 1
mismo y se pagara por separado.

estructuras que
=cion, asi como la
mismos. Cuando
an ser tales que

proyecto y/o las
cm o un minimo
| terreno y de la

ecesarias para el

I 2022 - 202
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Terminada la excavacion se consolidara el fondo y se construira sobre el mismo una plantilla de
cimentacion e inmediatamente se procederé a la construccidn de una base de concreto simple
de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formaran las
medias canas del albanal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio
longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantarédn y construiran los muros de tabique recocido del
espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de |a caja del registro, v que seran llevados
hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de |a caja del registro deberan repellarse y aplanarse
por medio de mortero, los registros para albafial serdn construidos en las ubicacionesy a las lineas
y niveles sefialados en el proyecto. |

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al
registro en que serdn colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro dangulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formard un marco rectangular
de las dimensiones de la tapa del registro.

Dentro del vano del marco se colocard una reticula rectangular u ortogonal formada por
alambrén de 5 mm (1/4") de didmetro, en cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca
menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colard
dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco metélico.

Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un concreto de |a resistencia sefalada
en el proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado serdn de acuerdo al
proyecto.

c).- Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma,
deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.

Los muros de la caja del registro serdn rematados por medio de un contramarco formado por
fierro angulo de 63.5 mm x 6 mm de espesor. En cada esquina del contramarco se le soldarad una
ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

5 /
Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran ahogados en //‘,
mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccidn de la caja. L%
MEDICION Y PAGO. - La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria que /
ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafales serd medida por

baj
T Bl Trabajo
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pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes coil

albafal y su tapa. |

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugii
considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el eq

como unidad la pieza; y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 5

anterior conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

las tuberias del

de su utilizacion
lipo; se utilizara
D) centimetros, lo

Ml

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DI| PVC,
8005 00A |NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPLNA Y
EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
8005 04A | TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M

DEFINICION Y EJIECUCI()N. - Se entendera por suministro de tuberias para
asbesto- cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado |

pre-esforzadoy polietileno de alta densidad o cualquier otro material consideran
de hule, etc, a las .erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista

cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas deberd efectuarse uniendo cusz
tramos de tuberia; taponando los extremos libres por medio de cabezales apraof
la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presidn maxima serd igual 2
presion de trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida ¢

minimos preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuet

prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011 !
potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad- Especifica:
de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiv
proyecto y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mg
CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcanta

Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementédndose «(

normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacion, %
de tuberia de que se trate:

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX

2007, gue establece las especificaciones que deben cumplir los elementos
fibrocemento para conducir agua a presion.

) Los anillos de hule empleados como empaques deberdn satisfacer los requisito
" la norma NMX-T-021-SCFI-2009.

22

<

2
g

gua potable, de
P\/C-0O), concreto
do coples, anillos
ara abastecer las

F

ndo menos dos
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porcentaje de la
urante periodos
do al método de
stemas de agua
ones y métodos
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Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevardn a cabo con las normas siguientes:

Ensayo de Hermeticidad o estanquidad, conforme a la norma NMX-C-041-ON NCCE- 2004.

Ensayo de Presion hidrostética interna (Resistencia a la ruptura por presion hidrostatica interna),
conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, de acuerdo a la norma NMX-C-044-ONNCCE- 2006.

Ensayo pera fines de Clasificacion por alcalinidad, conforme a la norma NMX~-C-320- ONNCCE-
2007.

Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319-ONNCCE-2007.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberdn contar con una
certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en
cuanto a su ensayo y desempefio

El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no afecten
el comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacion del
didmetro interior. !

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje longitudinal
del tubo.

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-
201 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir los
elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de aguaa
presion tanto para la serie métrica como serie inglesa. :

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presién con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos establecidos
en la norma NMX-E-231-SCFI- 1999,

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a
presion con unién espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer los requisitos establecidos
en la norma NMX-E-145/3-SCFI- 2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la norma

correspondiente. _///

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevarén a cabo con las normas siguientes:

/

&

Trabajo
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Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostenida por largo pericdo, conforme a la
norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.
|

Ensayo de Resisténcia a la acetona, conforme a ia norma NMX-E-015-CNCP-2005.

Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna a corto periodo, conforme a la norma NMX-
E- 016-CNCP-2004.

Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, conforme & fa norma NMX-E-
028- SCFI-2003.

Ensayo de Resisténcia al impacto, conforme a la norma NMX-E-029-CNCP-200C%

Ensayo de Hermeticidad de la union espiga-campana en tubos y conexidnes de PVC sin
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCFI-2001.

Ensayo de Resisténcia al cloruro de metileno de los tubos de pléastico, conformaia la norma NMX-
E- 131-CNCP-2005.

Ensayo de Reversién térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.
Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-1:-213-CNCP-2004%.

Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas INMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales cdgberan contar con
una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales
en cuantoasu en’sayo y desempefio.

Los tubos deben suministrarse segin los didmetros nominales indicados en €l proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

La longitud Util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de = 30 mi q

i

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residentg, conservando la
tolerancia de £ % en mm

El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en li|norma mexicana
NMX-E-143/1- CNCP-2011.

3.- La tuberfa de POLI CLORURO DE VINILO orientado (PVC-O) con anillo instalado en fabrica:

Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Indistria del plastico- P
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presion-serie inglesa- especificaciones y métodos de ensayo, y para la serie métrica la ISO
16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-0O) for the
conveyance of water under pressure, que establece las especificaciones que deben cumplir los
elementos de estas tuberias utilizados en sistermas de abastecimiento de agua a presion.

Las conexiones deberan satisfacer los requisitos establecidos en las norma 1SO 16422:2014. Para
los anillos de material elastomerico usados como sello regird la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-2014 e
ISO 16422:2014, asi como a las normas siguientes: '

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

NMX-AA-051-SCFI-2001 Anélisis de agua - Determinacién de metales por absorcidén atémica en
aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico - Dimensiones en tubos Yy conexiones — Método de
ensayo.

NMX-E-028-SCFI-2003 Industria del plastico - Extraccién de metales pesados por contacto con
agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.

NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico —-Temperatura de ablandamientq Vicat - Método de
ensayo.

NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico - Determinacién de la resistencia a los golpes
externos - Método de ensayo.

NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico —Tubosy conexiones de (poli cloruro de vinilo) (PVC)
—Terminologia. !

NMX-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empaque en los
sistemas de tuberfas - Especificaciones y métodos de ensayo.

Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Para la ISO 16422:2014

ISO 161-1, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Nominal outside diameters and
nominal pressures — Part 1; Metric series ‘

ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids —
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Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pif

ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assembilies for the conveyance of f

Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of &

ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried an
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (P

Pipes

%
ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried @
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(viny! chloride) (F'V

Fitness for purpose of the system

SO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute soluti
viscometers — Part 2: Poly(vinyl chloride) resins

P
i
¢
A\

ntamiento

e test pieces
uids —
emblies

d above-ground
C-U) — Part 2:

d above-ground
C-U) — Part 5:

bn using capillary

ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters

SO 2507-1, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — F
method

ISO 2507-2, Thermoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperatuij
conditions for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) or chlorinated poly/(vily

C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (vinyl chloride) (PVC-! i
ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of «

ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external bloy
clock method !

ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table

art1: General test

e — Part 2: Test
| chloride) (PVC-

) pipes

mensions

s — Round-the-

ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —

Specification for materials

ISO 6259-2, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properﬁes — Paif

2: Pipes made of

unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride} (PVC-C) and high-

impact poly (viny! chloride) (PVC-HI)

ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic
strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

I 2022 - 2028
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ISO 9852, Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at
specified temperature (DCMT) — Test method

ISO 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances
— Part 1: Metric series

ISO 12162, Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications —

Classification, designation and design coefficient

ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-bearing
double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected to bending
and internal pressure

ISO 13844, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
plastic pipes — Test method for leaktightness under negative pressure, angular deflection and
deformation ‘

ISO 13845, Plastics piping systems — Elastomeric- -sealing-ring-type socket joints for use with
thermoplastic pipes — Test method for leaktightness under internal pressure and with angular
deflection

ISO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing assemblies
and joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term leaktightness under
internal water pressure

ISO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part T: Measure

aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-
1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberfas y piezas especiales deberan contar con
una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares namonales e internacionales
en cuanto a su ensayo y desempeno.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

La longitud atil de los tubos serie métrica debe ser de 5.60 a 5.95 m con una tolerancia de + 30 /
mm. La longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de *

30 mm. M/

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacién del Residenté, conservando la
tolerancia de + % en mm. |

Trqba (o)
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La tuberia suministrada deberd estar marcada con caracteres legibles e indelgbles conforme a

las normas
NMX-E-258-CNCP1-2OT4 (serie inglesa) e ISO 16422:2014 (serie métrica).

Para la serié métrica el didmetro exterior y el espesor de pared de los tubos se
normas ISO 16422:2014, en el caso de la serie inglesa seran los especificados eri
258-CNCP-2014.

4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-Z2¢
las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de PEAL)
conduccién de agua a presion.

ostablecen en las
a norma NMX-E-

2, que establece
utilizados para la

Para los métodos de ensayos se cumpliran y se llevardn a cabo con las normas giguientes

Las juntas gibault serdn completas ‘cori goma reforzada, ademas de ser cgmpatible con el

didmetro exteriorjde la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a la NORMA. |
como se indica en proyecto.

Ensayo para determinar la Resistencia a la presién hidrdulica interna por corto @
a la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la tracciéon corif
NMX-E-046-CNCP-2010.

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por largo \5
a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Reversjon térmica industria del plastico, conforme a la norma NMX- &

Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubcs
indicado en la norma NMX-E-035-SCFI-2003. "

Ensayo para realizar la Extraccion de metales pesados de los tubos a través (ie
agua segun NMX-E-028-SCFI-2003.

NMX-E-145/1 tal y

eriodo, conforme
orme a la norma

eriodo, conforme

=-179- CNCP-20089.

de acuerdo a lo

2| contacto con el

Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, seguri NMX-E-034- SCFI-

2002.

Ensayo para determinar la Dispersién de negro de humo en los tubos de aciierdo a la NMX- E-

061-CNCP-2004.

Ensayo para determinar la densidad de los tubos de acuerdo con los procedimiiéntos descritos en

NMX-E-004-CNCP-2004 y

iente-método de

Traba o
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Las uniones de tuberia y conexiones se llevaran a cabo por medio de termo fusion, es decir,
calentando simultdneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusion necesario

para que después, con una presidn controlada sobre ambos elementos, se logre la unién
monolitica.

Las conexiones deberan ser del mismo compuesto y materia prima que la tuberia, realizadas por
el mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento indicadas en
el proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccién del compuesto en un
molde que permita obtener la conexién en una sola pieza, o bien, obtenidas a partir de secciones
de tubo cortadas y unidas a tope mediante termo fusion.

Las longitudes de la tuberia a suministrar serdn de acuerdo al didmetro.
5.- La tuberfa de CONCRETO PRESFORZADO:

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252-ON NCCE-2011, que establece
las especificaciones que deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN CILINDRO DE ACERO,
utilizados para conduccién y distribucién de agua a presién, asi como las normas
complementarias vigentes o las que las sustituyan. ‘

La tuberia suministrada por el Contratista deber ser certificada a fin de demostrar que cumple
con la norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo
orientado (PVC-O), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material
debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes y
debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,
Diametro nominal, clase y tipo, Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio) Leyenda “HECHO EN MEXICO" o “hecho en..”,
y Sello de certificacion.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccion no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumpla con las normas, segin el caso,

relacionadas en la presente especificacion.
|

La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de la tuberia
y accesorios y sera el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los accesorios necesarios
hasta su entrega-recepcion.

|
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Dentro del precio 'unitario estara incluido ademas del costo del suministro (L/A.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en f3brica y todos los
gastos que se rquieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar serd el niUmero de metros lineales de tuberia, conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.
. |

MEDICIQN Y PAGO. - El suministro de tuberia de cualquier tipo, serd medido para fines de pago
por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaréi directamente el
ndmero de metros lineales de tuberia suministrada, conforme a las lineas da proyecto y/o las
érdenes del Residente.

No se estimaran péra fines de pago las tuberias suministradas por el Contratistalque no cumplan
con los requisitos sefialados en las especificaciones que correspondan, segun of tipo de material,
asi como las excedentes en ndimero de metros lineales, conforme a las linead proyecto y/o las
érdenes del Residente.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
CODOFOFO30- | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°%3, INGLUVE'|
3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFOAS- | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 455", INGLUYE'|
3 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFGR2- | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22X, INGLUYE | o
3 MATEF\”ALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3" INGLUYE.
TEEFOFO3X3 I !
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Fahs
EXTREM- | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3| __
FOFO-3 | INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUJIPO.
8021 00A | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLE AS...
8021 O3A Dé 76 MM (3") DE DIAMETRO. { PZA

DEFINICION Y EJECUCION. -

SUMINISTRO. - Se entenderd por suministro de piezas especiales y extremidades de fierro
fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer
en el almacén de |la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, extrenidades, tornillos,
empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarios para lia construccién de
redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme g la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

yea
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Las juntas gibault serdn completas con goma reforzada, ademés de ser compatible con el
diametro exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1 tal y
como se indica en proyecto.

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con las vélvulas y
tuberias. ‘

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para resistir una presién de trabajo
de 14.1 Kg/Cmz2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas Y piezas especiales de fierro fundido estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno
su fabricacion sera de acuerdo con la Normatividad vigente. Todos los materiales seran puestos
en obra.

INSTALACION. - Se entendera por instalacién de vélvulas y piezas especiales, que formen parte
de redes de distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones que debera realizar el
Contratista para colocarlas segun el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas, vélvulas, cajas de agua, campanas para operaciéon de vélvulas y demas piezas
especiales serdan manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren.
Previamente a su instalacién el Residente inspeccionard cada unidad para eliminar las que
presenten algun defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y no
podran emplearse en ningudn lugar de la misma.

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura,
aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de
inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalard en esta una extremidad a la que
se conectara una junta o una campana de tubo, seglin se trate respectivamente del extremo liso
de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho Y campana. Los cruceros se colocaran
en posicion horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente verticales, y estaran

formados por las cruces, codos, vélvulas y demés piezas especiales que sefiale el proyecto y/u
ordene el Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12 (doce)
pulgadas de didmetro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetardn junto con las tuberias ya instaladas,
todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas
hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/cm?2. Las vélvulas y piezas especiales que
tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas de presién hidrostatica individuzles del doble de la

i
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presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la cual en todo caso no debgra ser menor de
10 (diez) kg/cm2. |

Durante la instalacién de vélvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se co nprobara que el
empaque de plomo o neopreno o de hule, sea del diametro adecuado a lag bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamerite apretando los
tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas cgagua. Si durante
la prueba de presion hidrostatica a que serdn sometidas las piezas especiales cofpjuntamente con
la tuberfa a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de degarmarse la junta
para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque que No se encueftre previamente
deformado por haber sido utilizado con anterioridad. ‘

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de piezas especiales y extremidades se mediran
en kilogramos coh aproximacién a la unidad y por pieza segln sea el concgpto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con
limitacién méaxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se copsiderara el peso
correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a
los precios estipuiados en el catdlogo. La cantidad a pagar serd de acuerdo gl proyecto y/o lo
ordenado por el Residente.

El Contratista y el Residente deberdn seleccionar el nimero de piezas espedjales cue traigan
consigo sus respectivos empaques y tornillos de fabrica, ya que en este caso 1'¢ se consideraran
estos para fines de pago.

Por lo que respeta.a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad confarme a los precios
del catdlogo correspondiente.

a) .-Todas las piezas especiales se fabricaran con fierro fundido gris de grano fiho o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M. Especificacién A-126-42 Clase E!,

b) .-La funcién para fabricacion de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente maquinable. |

c) .-Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la {yndicion y estaran
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecds o grietas.

Por ningln motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc,, ni el rellgno de las mismas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse gntre si, por medio
de empaques adecuados y tornillos.

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
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Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Norras vigentes, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacion adicional.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. | PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de valvulas al conjunto
de actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la
obray colocar en los cruceros indicados las valvulas eliminadoras de aire, de admisién y expulsion
de aire, de alivio de presién y contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presién,
de compuertay de no retorno (check), necesarias para la construccién de redes de distribucién %
de conduccién de agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las valvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
OOICONAGUA-20T1], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
HermeticidadEspecificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria de Economia,
complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107,
ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las que las sustituyan tal y como se especifica en
seguida:

a).- La fundicion que se utilice para la fabricacién de las valvulas, sera de fierro fundido gris al
horno eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino Yy uniforme, sano, limpio, sin
arena ni impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o la
gue la sustituya; salvo indicacion especifica que sefialen adiciones o modificaciones.

b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualguier otra parte de la
valvula, debera satisfacer la Especificacién A-107, de la AS.T.M o la que la sustituya, a menos que
por condiciones especificas se estipulen modificaciones.

C).- Elacero al carbon usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la valvula,
debera ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la AST.M o la quo la sustituya, salvo
indicacion especifica.

d).- La pintura epdxica deberd cumplir con lo sefiala en las especificaciones particulares del
proyecto.

Se evitara que cuando se ponga en operacién el sistema queden las vélvulas parcialmente
abiertas y en condiciones expuestas al golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o 7
desajustes en las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura de las tuberias. . /

. f

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. 33
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00



' L) | "
| COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ul A riyer BT AT 3639 . 3035
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA i m ot AYlibiamiento 202 5

La prueba hidrostéatica de las valvulas se llevara a cabo conjuntamente con la: piezas especiales
y tuberias.

Las vélvulas de seccionamiento y de no retorno (CHECK) deberan resistir una prasion hidrostatica
de trabajo de acuerdo al proyecto.

|
En lo que se refiere a valvulas eliminadoras o aliviadoras de aire y reductora$ de presion, sus
mecanismos deben resistir las pruebas: nominales ya descritas sin que para ello sufran
alteraciones en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro dlel sistema. Para
cada caso especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construi¢cidn, materiales,
condiciones de operacién y pruebas establecidas en la normatividad respecti\(a de organismos
oficiales.

Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de la valvula cdmpleta, LA.B. en
el almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos los gastos que
se requieran para su completa y correcta entrega, el suministro de cada valvulg sera la cantidad
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalaciéon de vélvulas se medird por unidad completa; al
efecto se determinard directamente en el almacén de la obra el ndmgro gque hubiere
proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acucfdo con el tipo y
didmetro respectivo conforme al catdlogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de resistir una presion minima de prueba de
20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajuistes en cualquiera
de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulign defectuosas al
efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por 2| Contratista sin
compensacién adicional.

CLAVE i CONCEPTO : UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE | P.V.C.
SEIPVC256 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, M
NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) I
" SUMINISTRO ' E ' INSTALACION DE  TUBERIA DE | P.V.C.
SEIPVCS208 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, M
NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA DE
HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO) ‘
7
w/’/ " DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tuberias de PVC, gara alcantarillado
/J serie métrica, con junta hermética para alcantarillado, a las erogaciones qLi¢ deba realizar el
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contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las 6rdenes del
Residente, considerando el costo L.A.B. en fabrica o en almacén del proveedor.

Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista seran de la forma, dimensiones y
demas caracteristicas fijadas en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente y deberén satisfacer la
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y
alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-
215/1-CNCP-2012-"industria del plastico-tubos de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) sin plastificante, con
junta hermética de material elastémero, utilizados en sistemas de alcantarillado-serie
meétricaespecificaciones” o las que las sustituyan.

La instalacién de la tuberia debe ser conforme a ASTM D232, siempre cumpliendo con los
colchones minimos establecidos por la CONAGUA.

El tipo de compactacién y relleno alrededor de la tuberia influyen significativamente en la
instalacion, ya que asume que el suelo nativo tiene la resistencia recomendada y es adecuado
para su instalacién. El fonde de la zanja debe estar preparado para proveer un soporte firme,
estable y uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la parte baja de Ia
zanja nivelada para permitir el adecuado ensamble de las juntas y soporte. Las secciones de la
zanja que sean excavadas debajo del nivel de la rasante deberan rellenarse Y compactarse hasta
alcanzar nuevamente dicho nivel. Si el material nativo no es adecuado Qara la plantilla, se
sobreexcavard la zanja y se rellenard con materiales especificados por la ingenieria. Se debera
colocar una capa de amortiguamiento entre la tuberia y cualquier cimentacién dura. Rocas y
piedras grandes y filosas deberan ser removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre
ancho (a cada lado de la tuberia).

Las clases de material de relleno estdn basadas en materiales de relleno, tal como se describe y
define en el estdndar ASTM D2321.

Todos los niveles de compactacion estan basados en densidad PROCTOR estindar.
La compactacion y material de relleno deberan ser uniformes dentro de la zona de relleno.

Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir dafios en
la tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacién de la tuberia es aguas arriba (con la
campana en tal direccion). Asi la instalacién inicia en el punto mas bajo y avanza hacia los pozos
de visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujar la campana sobre
la espiga) se reduce la posibilidad de que quede atrapadas tierra/piedras en los empaques o que
estos se dafien. |

Sila instalacion de la tuberia se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus extremos
con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales diversos; la grava/
arena deben comprender mas del 50% de los materiales clase II| (1 ¥2" tamafo maximo).
Clasificaciones A-2-4 y A-2-5 del SUCS). Al llegar al registro, aseglrense de que esté tapado para
evitar intrusiones.
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Alinee la tuberfa y empuje el tope de la espiga horizontalmente. Las tuberias imenores a 18" son
instaladas empujando la espiga hacia la campana de la junta, a mano. Los diamiztros de 24" a 60",
necesitan uso de una barra o equipo mecanico para empujar. Se debe usar un blbque de madera
y un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empaque para evitar el dafio (¢ la campana al
empujar. '

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de la tuberia son:
A) Retire la envoltura protectora del empaqgue.

B) Verifique que el empaque este colocado adecuadamente y que la espiga y cgmpana del tubo
estén limpias antes del ensamble. ; |

C) Aplique el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubritante debera ser
equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha.

D) Alinee la tuberia y ensamble espiga y campana al mismo tiempo. Aseglr:ge de respetar el
alineamiento de la tuberia.

E) Si al momento de la insercién de la espiga se presenta alguna resistencia o la marca de
ensamble no alcanza su posicién, desensamble la unién y verifique la posicioridel empaque de
hule y remueva cualquier escombro.

MEDICION Y PAGO. - El suministro y la instalacién serdn medidos en metros colh aproximacion a
dos decimales; aliefecto se determinaran directamente en la obra las longitludes de tuberia
colocadas en funcién de su didmetro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter entifciativo:

a.- Revisién de la tuberia para certificar su buen estado.

b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.
c.- Bajada de la misma, instalacién y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del agua
y reparaciones que se pudiesen requerir.

CLAVE ! CONCEPTO UNIDAD

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCA‘\.;”I‘\CION
9000 00A | EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN

CAMINO...
9000 05A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, | M3
I ooo100a |ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VALTEO,
o DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
900105A | ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, M3
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ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN

9001 008
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:

9001058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | M3

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
9002 00A |EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN

CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | M3/KM
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO...
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. § M3/KM
9003 008 ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZOMNA URBANA TRANSITO NORMAL. | M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacién de material producto
de excavacién hasta el sitio designado por el Residente. :

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camion de volteo a una
distancia de 1.0 kilémetro, para fines de pago se medird en metros cubicos con aproximacion a
dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga, acarreo primer
kilometro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto solo serd procedente
cuando lo ordene el Residente. |

En el caso de que el material producto de excavacion, se deposite directamente en los vehiculos
de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga. “

El acarreo de material producto de excavacion, en camidn de volteo en kiléme;ros subsecuentes
al primero, se medira para fines de pPago en metros cubicos-kilémetros con aproximacion a dos
decimales.

La distancia de acarreo se medira seguin la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice
el Residente. |

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

/

w /

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGAAT@BERIA / /
SUMIPZ86 | DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y PZA
CODO DE 45°X6" ’
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DEFINICIONY EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacién de piez: ¢special de P.V.C.
el que haga el Contratista de aquellos que se requieran para la instalacion de descargas
domiciliarias.

Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista seran de la formia, dimensiones y

demas caracteristicas que sefialen los planos del proyecto y respetando los lineamientos
. \ Iy -

establecidos en la Normatividad Oficial.

La instalacion de pieza especial de P.V.C. de serd el conjunto de operaciones qug debe ejecutar el
contratista para colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes @lel ingeniero, las
piezas especiales que requiera la construccion de redes de alcantarillado sanitalfio.

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del pardmetro exterior cle fos edificios en el
sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingenieroy las terminara conectdndalas en la insercién
correspondiente en el alcantarillado; el. otro extremo de la conexidén, segunilo determine el
Ingeniero lo taparé el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de temento, si este
existiere. '

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado de 45 (quarenta y cinco)
grados en planta. |

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas daldidmetro a juicio
del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitird para la tuberia de la conexicnsera del 1% (uno)
por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longifud, tendrd como
minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero. Lajpendiente podra
reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesarjo a fin de dejar el
colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexione§, el Contratista se
cerciorara de la profundidad de la salida del albafial del predio, si existiera y de las condiciones de
pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar que cuarifio se construyan
albafales en el interior del predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de la fdendiente debida.
Sino fuera p05|ble satisfacer ambos requisitos de colchon y pendiente mlmmc); el Contratista no
hara la conexmn y debera comunlcarlo por escrito al Ingeniero para que| éste resuelva lo
procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construirdn primero las de un solo lac I de determinado
tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se construirin las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de la pieza especial se haré por pieza, para tal
efecto se determinard en obra el nUmero de piezas, solicitado y proporcionadc por el Contratista.
No se considerarén para fines de pago aquellas piezas que no cumplan col lo requerido en
- cuanto a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros. El precio uplitario incluye las
maniobras para distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD //
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE pvcC

SUARDL | i) (oo Rp2s s DES' B DIAMETRO

PZA.

o Xalapa

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro de tapén campana a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir y transportar el tapdn campana en los
lugares que indica el proyecto. ' !

Se entendera por instalacién de tapén campana a la serie de actividades que deba realizar el
Contratista para realizar las actividades necesarias y colocar el tapén campana en los lugares que

indica el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién del tapén campana se cuantificara por pieza.

CLAVE CONCEPTO ‘ UNIDAD

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,
RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO
REHTOMA- | DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE
00 DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE ERONCE
DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TCDO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO. |

REHTOMA-01 | CON VIALIDAD DE TERRACERJA. | TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender4 rehabilitacion de toma domiciliaria, a las erogaciones
que deba realizar el contratista por concepto de reposiciéon de tomas domiciliarias que se vean
afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucion de Ia obra, dichas
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residerﬁte se deberdn de
contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto. 3

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, sera dida para fines de pago por
TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran d/ir’ec amente eljnumero de piezas
para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las Il’ne7é de royecto y/o las érdenes del
Residente. / \ o
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTD DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL FARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE[ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA |QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO, DE LA EMPRESA)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A

COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVC DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VERACRUZ.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-021-2024

PT-2

GERENCIADE INFRAESTRUCTURA

NUNMDROC DD LA UDREAL

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

DE:

HOJA:

RELACION DE EQUIPO

EQUIPO

NO. *

NOMBRE
DEL

EQUIPO

MARCA

CARACTERISTICAS PARTICULARES

MODELO

ANO

No. DE
SERIE

CAPACI
DAD

COMBUSTIBLE

POTENCIA
DEL
MOTOR

UBICACION
ACTUAL

(MPIO/ENTIDAD)

DISPONIBILIDAD

PROPIO

ALQUILADO || OPCION
DE
COMPRA

FECHA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE

ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ARNOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO VY
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA O
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE

EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE L
INGENIERO CON CEDU

DE PREFERENCIA ARQUITECTO O
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECU;‘
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMI|
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y

MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTd S TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN L/
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPE

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN L4
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO!

ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA,

OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR E
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNIC

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TOD
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE L

A

BRA, PERIODO DE
COMPRUEBEN SU
CARACTERISTICAS
ICITACION, SIENDO
LA PROFESIONAL,

EL ORCANISMO LE

TADO EN UN LAPSO

INADOS EN COSTO Y

. CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ
. NO HAYAN SIDO
RA JURIDICA EN SU
CTIVO.

. CELEBRACION DE
NO MAYOR A DIEZ

NO HAYAN SIDO
L MONTO DE ESTAS

O DEBERAN ESTAR
S SUS HOIJAS
EGAL.

iTO DE XALAPA, VER.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCH-DEMNERAESTRILCTLRA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-021-2024

PT-4

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE

CONTRATO

LUGAR

IMPORTES

FECHA DE

TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA. '

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES VY LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION  QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-021-2024

LICITACION POR INVITACICO

N A

PT-5

ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION|DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYELTOS

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILB
GERENTE

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

i

LUGARY FECHA:

I=RTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

°2nos Tres Personas N°.
los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com

(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo pro

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la prefi

la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instruc
la convocatoria a la Licitacién.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria,
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién p

listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscal

periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Se
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones adn
la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conforr

términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

/ NOTA:

La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel mem

o representante legal de
testa de decir verdad lo

aracion e integracion de

ciones a los Licitantes de

as normas de calidad de
oporciono de acuerdo al
o del cumplimiento del

rvicios Relacionados con
inistrativas expedidas en
idad de ajustarme a sus

oretado del Licitante.

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LLICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Ne.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

/’ ATENTAMENTE
SN
*

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL \



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECI
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS Ql
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PU
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERAC
LLAVE.

RE QUE NO SE
E ESTABLECE EL
ILICAS Y SERVICIOS
IUZ DE IGNACIO DE

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-021-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), 0 como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
O para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negociocs, para socios o
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo:

ll. Las que desempefien un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacién previa y especifica del 6rgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacién de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.




2

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

I1l. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacir
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo gi
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algin contrato de ¢
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictdmenes,
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucion de la controversi

. - . |
V. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo ¢

n y que se encuentren

upo empresarial, con los
bra publica; y se trate de
peritajes, analisis u otras

n respectiva;

rupo empresarial, hayan

intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda plfesentar por otro licitante

o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimient;
desee participar;

1

VI. Las que no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya dé
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por dlsp
determine el érgano de control respectivo;

VIIl. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Enté

b de contratacidon en que

terminado la suspension

osicion de la ley o asi lo

PuUblico convocante les

hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento ptlevalecera ante el propio

Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que h
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno co
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articl
Ley,

X. Las gue hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebit
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el ¢

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tip
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte d
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicd
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacion cl
Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con ant

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relaaonado
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel mem

hya quedado firme dicha
" la convocante derivado

lo 79 Fraccidén IV de esta

Hamente por servidores

uarto grado, o civil; y

de personas en materia
> las contraprestaciones
S por si o por interpdsita
bn la contratacion.

crioridad sea sancionada
5 con Ellas del Estado de

bretado del Licitante.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS |

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-021-2024 PT_7

DIRECCION GENERAL )

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: |

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUM

DE IGNACIO DE LLAVE.

DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ES

BAJO PROTESTA DE
/O SANCIONADO DE
RO 825 DE OBRAS
TADO DE VERACRUZ

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGAR Y FECHA:

AT’'N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ

GERENTE

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando M
de fecha relativa

DE INFRAESTRUCTURA

2nos Tres Personas N°.
3] los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o com

el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo pro
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionad
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionadot

Veracruz de Ignacio de la Llave.

ATENTAMENTE

e

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

b representante legal (en
festa de decir verdad lo

0 de conformidad con el

con Ellas del Estado de
|

A\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO Si ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGRECAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-021-2024

DIRECCION GENERAL ; pT'8

D|RECC|ON DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS I

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS: ;

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE , HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LU
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, L
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADE
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE AC

GAR EN EL QUE SE
E MANERA QUE HA
5 QUE INCIDEN EN LOS
LARACIONES.

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILB
GERENTE
PRESENTE. '

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

¢

LUGARY FECHA:

ERTO MONTERO PEREZ

DE INFRAESTRUCTURA

£nos Tres Personas N°.

los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciong
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria &

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebro, y acepi
consighados en dicha reunién.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones) |

Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los ¢
en ellay considerdndolos en la propuesta que se presenta.

5

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

s ambientales por lo que
en los precios unitarios y
la Licitacion.

ado todos los acuerdos

\cuerdos que se tomaron

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; AS{ COMO EL CONTENIDO

DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.




/ NOTA: La redaccién de esta manifestacién debera transcribirse en papel mem

]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIER

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-021-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

PT-9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA: |

FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONJTRATO, MODELO DE

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

LUGAR Y FECHA:

AT'N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa

enos Tres Personas N°.
2 los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdac

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi c(
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi ¢
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condicior
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o
requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de
sefalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccidon XXVIII de la Ley NUmero
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llav
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conduct
publicos de la Comisidn induzcan o alteren las evaluaciones de las prog
procedimiento de contrataciéon y cualquier otro aspecto que me otorgue corj
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

o representante legal de:
lo siguiente:

nformidad de ajustarme

nformidad de ajustarme

es de practicas desleales
de subsidios, cuando se
origen extranjero de los

825 de Obras Publicas y
= declaro de igual modo
2S para que los servidores
uestas, el resultado del
ciciones mas ventajosas,

bretado del Licitante

TO DE XALAPA, VER.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VY
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL| (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO). '

S| ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEQ ULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL

DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (AMEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO). |




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

SN AN NE ADCDACIAN]

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-13P-OP-021-2024

TR I T ¥ Lot S AT T oot

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TRABAJOS:

7 DESCRIPCION GENERAL DE LOS

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA:

LA

HOJA:

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

PERIODO DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES || MES MES MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-13.2  PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-13.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-021-2024 PT 13 -l
= e

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: . DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAJOS INICIO | TERMINO ] > 3 4 5 5

/
/|

/|

/|

/

-

/|
I

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse solo la

clave del concepto )

b




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-021-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT-]saz
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:

LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL ) RENDIMIENTO NO. DE FECHA ARO
N AREA DE
0.DE
EQUIPO EFECTIVO MES | MES MES MES MES MES TOTAL
EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO TERMINO
/ \ 1 2 3 4 5 6

/| \

/L \\
| \

\

|
/] \

7 \

Conceptos de trabajo A \

donde intervienen, ——ﬁ
Cantidad de

puede indicarse solo la
clave del concepto ) unidades a utilizar

I
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-021-2024 = -
DIDECCION DE ODEDACIOMN - - — - ;_A‘T :3;&
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL
INICIO TERMINO
1 2 3 4 5 6




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL

MENQOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-021-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT"'-E:}@‘%’F

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

DE LOS TRABAJOS . | PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

CATEGORIA

AREA DE LOS FEGHA ANO

TRAAJOS
INICIO TERMINO UNIDAD MES MES MES MES MES MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL |

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA



COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASIC|
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIE
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMEFR
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICI
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION|

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS |
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PR(
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS [

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGIN
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGCAL DE LA
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTI
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA C
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTI
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

A

DS Y/O AUXILIARES,
RE DEL LICITANTE,
O DE LICITACION,
TANTE, FIRMA DEL
DE PROPUESTA.

MATERIALES MAS
DPUESTA DE FECHA
EL MERCADO.

AL DEBIDAMENTE
CASA  COMERCIAL,
CAS DEL MATERIAL
OMERCIAL DEBERA
“NER, ADEMAS, EL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,

FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEINTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIAL
PERMANENTE, QUE CONTENGCA LOS DATOS DEL NUMEEFR
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LIC
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION

=S DE INSTALACION
O DE LICITACION,
TANTE, FIRMA DEL
DE PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-021-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-] .3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON FIRMADEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: | DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS !

|

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS I

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) MNIRAR CANTIDAD FRBLIC




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CAL
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOL
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REALY LATABLA PARA LA ﬂ
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LO
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIC

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEf
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO D

iTO DE XALAPA, VER.

ULO CON EL UMA
LA REFORMA DEL
D EN LA TABLA DE
ETERMINACION DE
SE UTILIZARA PARA

S NO LABORABLES
2023,

IMPUESTO DEL 3%
LA LLAVE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-021-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA i
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) ||

(DICAL) | DIAS CALENDARIO
(DIAGI) | DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) | DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA

(DIDOM) | DIAS DOMINGO
( DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | EEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(Tl) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /Tl

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

I TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Socialy de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)

f\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-021-2024

L DESCRIPCION GENERALDELOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE| SALARIO TB/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL SDI
GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(sn) 5n*(DIAS ART25| ART72Y | ARTI06 | ARTIO6 | ART ART | ARTI68 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRACI | FRACCII 107 147 | FRACC I, 2n ART 168 FRACCION (fsr)
CALENDARIO) REF. FRACC | DECIMAL
2023
$ 7.58875 % $
105 % % 20.40 10| 070% | 175%| Varia %| 100% 200% 500 % $

UMA 2023

TL

P




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY [ LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-021-2024 Y

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE|FECHADE HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
i 1.00 SM 3.150% | $248.93
] 1.01 SM a 1.50 UMA 3.413% $251.42 $162.86
i 1.51 2 2.00 UMA 4.000%| $163.94 $217.14
v 2.01 2 2.50 UMA 4.353%| $218.23 $271.43
\Y 2.51 a 3.00 UMA 4.588% | $272.51 $325.71
Vi 3.01 23.50 UMA 4.756% | $326.80 $380.00
VIl 3.51 a2 4.00 UMA 4.882%| $381.08 $434.28
Vill| 4.01 UMA en adelante |5.331%| $435.37

ANEXO B
Transitories
Primero. El presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion Il, inciso a), de la Ley del Seguro Social seréd aplicable de

manera gradual, a parlir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

Salaric hase
de 2023 2024 2028 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacidn

3.160% 3.150%  3.150%  3.450%  3.150%  3.150%  3.150%

180 UtIA™  3.281% 3413%  3.544% 3676%  3.807%  3.930% 4,070 42024

3575% A4.000% 4426% 4851%  5276%  5.701%

UMA 3761% 4.363% 4054%  5.586% 6.157%

UM 3869% 4.588% 5307%  6.026% 6.745% 7.464%  B183%  B.902

4.756% 5.559%  6.361%  7.184%  7.967%  6.770%

4.882% 5.747% 8613%  7.476%




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL |

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CION SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALAFZIC REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-21




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-021-2024

DIRECCION DE OPERACION PE-2.1
| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAIJOS:

RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATECORIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA: PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72V 73 "RIESCO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y i, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCI/CIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN TO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIDN, LOS COSTOS VY
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTC HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TAGA DE INTERES VY EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO,| SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCIQN GENERAL N°. CMAS-13P-OP-021-2024 pE_3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMADEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE : __ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS $ (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo ) HP
(Vm) VALOR DE LA MAQUINA $ (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND.ECONOM.TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(1ES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDA DELEQUIP.ACC.Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % (Ht) HORASEFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS POR TURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
— - - —hn———————————————————— DD —hh G,

l.- CARGOS FIJOS :

11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr)/Ve =

1.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =

1.3.- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =

l.4- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D =

(1) SUMA CARGOS FIJOS ||

Il.- CONSUMOS :

I11.- COMBUSTIBLES ] Co=Ghx Pc =

I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =

11.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =

I1.4.- LLANTAS N=Pn/Vn = =

I1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Va = =

(2) SUMA CONSUMOS "
Il- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(sr)= %

I111.- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = $

/- COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = §

)




COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEqMTo DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL ‘

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.

I




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.

Ve




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL TECNICO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.
PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C|
G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

g0Owpr

m

B

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A. EDIFICIOS Y LOCALES ,

B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA ;

C. BODEGAS ‘

D. INSTALACIONES GENERALES

E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS

G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS

A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATQRIOS DE CALIDAD DE

MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS g

B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 5
FLETES Y ACARREOS:

A. DE CAMPAMENTOS

B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D. DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

/ : GASTOS DE LA LICITACION
I

OmmoOwp




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-021-2024 B 2

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPRPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIQOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A,BYC.

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOS Y LOCALES

B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES GENERALES

E- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) $ =

4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEINTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

(SUBTOTALES ) $ =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIAY UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREQOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F- LUZ GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) § =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1- DE CAMPAMENTOS
2- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

{ SUBTOTALES ) § =

(SUBTOTALES) $ = (\\

a I\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTC DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)
PE-4.2 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POF

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DE

PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN PC

OTORGCADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE
EGRESOS POR LOS GASTOS QUE
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON E

EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESQOS,
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAN
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE IND
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL COUR

POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION

IMPLIQUEN LOS COS

FINANCIAMIENTO.
BERA CONSIDERAR
R LOS ANTICIPOS
|DEDUCIENDO LA
SE INTEGREN LOS
TOS DIRECTOS E

PROGRAMA DE
INDICADO EN LA

OBTENDRA DE LA
AFECTADO POR LA
IDIRECTO MAS LOS

IENTO LA TASA DE
ICADOR NO PODRA
TRATO) Y EL COSTO

DE NO SENALAR EL

INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACIGON.

e




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, | LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-021-2024
DIRECCION DE OPERACION PE 42
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL |FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DF INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

. / . COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA 'Y SU IMP
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

iTO DE XALAPA, VER.

DRTE SERA EL QUE
DE LOS COSTOS

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRAE
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. .

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.

AJADORES EN LAS




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA I?E INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARCOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

7 |



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-021-2024
DIRECCION DE OPERACION ) PE-44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE|LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION [DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE |EJECUCION DE | PROPUESTA: | DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

'

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA |
C.A.l | Supervision, control y|Art. 65 Parrafo Quinto de la 0.5
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS VY ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

5



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES HERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-021-20P4
DIRECCION DE OPERACION PE‘S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL| DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO  DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADDS.

N° CONCHPTO

MATERIALES UNIDAD CONSUMO UEJ?T?ISO IMPORTE
( | | | I |
| MANO DE OBRA | 1 sumas I
| CATEGORIA | unibAaD | canmibaD | kcosTo | IMPORTE |
L | | | | |

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA %
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD }_%%iﬁo IMPORTE

I | | | | |
SUMA $

[ cosTo pIrECTO = | TOTAL $ |

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES PQRCENTAJE Ll

COSTO INDIRECTO (C.1)= % C. 1. x ( C.D.)

COSTO PCR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.1.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)
CARGO ADICIONAL {C.A) = 0.5025 % x (C.D. + C.l. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*+C.I.+C.F.+C.U. +C.A.) UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAIJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-021-2024
DIRECCION DE OPERACION PE-G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DHE LOS

TRABAJOS: ‘
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL |DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPC
TOTAL DEL REPORTE

4

4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACIDN A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-021-2024
DIRECCION DE OPERACION ) pE"7
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL OE LOS

TRABAJOS: ‘
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS

PRECIO | PRECIO IMPORTE
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO $
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

/ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
¢




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACI
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PE
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

N°. CMAS-I3P-OP-021-2024

DN A
RSONAS

PE-8

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PRC

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL [JE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS
PUESTA

ING. GERARDO MARTINEZ RIiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILE

GERENTE
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidn por Invitacion a Cuando M
de fecha relativa a

LUGARY FECHA:

=RTO MONTERO PEREZ
DE INFRAESTRUCTURA

~Nos Tres Personas N°.
los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o com
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo pra

siguiente:

1.

Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estad
de la Llave

La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere ¢
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con Ig
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proy

Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la con
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes vy el |
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamie

Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para ol

del terrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse @
obra.

Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenidd
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios ¢

72

o representante legal de
testa de decir verdad lo

Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestés del articulo 52 de la Ley

0 de Veracruz de Ignacio

sta licitacion de acuerdo
S precios unitarios cuyos
osicion.

ocatoria de licitacién, las
uego de planos que nos
hto de Xalapa, Ver.

servar las peculiaridades
urante el desarrollo de la

de obra que nos fue
Yy que se ha tomado en
ue proponemos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios gue nos solicitaron,
tomando en consideracidn circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico serd el C. con cedula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$__ paradarunimporte total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa vy foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.
ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

£n caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicion, lo hara

un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta

manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
. por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIONj GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE ERDGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO ME[NSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. |LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-021-2024 P E_9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAIJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE PERIODO DE ANO TOTALES
LOS TRABAJIOS UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES MES MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Acumulado %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO|CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PAHRA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MA; NO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE UA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO [CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE |ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

e
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-021-2024
DIRECCION DE OPERACION pE'-lo--l
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LLOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA| TRABAJOS UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES | MES | MES | MES | MES MES TOTAL

/

/

Parcial $

Acumulado
Conceptos de trabajo $

donde intervienen, Parcial %
puede indicarse solo la

clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DF INFRAFSTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-021-2024

DESCRIPCION GENERAI DE | OS TRARAIOS: |

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE NOMBRE AREA DE

EQUIPO DEL UTILIZACION

FORMATO EQUIPO
pPT-2

NO. DE
EQUIPOS A
UTILIZAR

RENDIMIENTO
EFECTIVO

UNIDAD CANTIDAD

COsTO FECHA ANO TOTAL

HORARIO

INICIO TERMINO MES MES MES 3

MES MES MES

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,
puede indicarse solo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %

i
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-021-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

FECHA

ANO

INICIO TERMINO || MES || MES | MES | MES | MES | MES

TOTAL

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
BIRECCION-DECRERASION OO OO Col oo
DIRECCION DE OPERACION pE'10.4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAJOS | DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES [ MES TOTAL
UNITARIO INICIO TERMINO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
Parcial %
Total acumulado

G
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PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.

\
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE 10S TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y BSANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE $E ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.

|
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES

DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-021-2024 PE-]Z

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante

legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcién de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nUmero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del
4 Licitante.

i
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERC

El contratista queda obligado a colocar en los lugares do
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumplic
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le propol
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 |
separados como se indicada en la figura No. 1 ‘

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Re
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-|

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran d¢
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos |
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la sof

nde indique CMAS
ndo las siguientes

‘cione serd: en lona
 2.44 m, con ojales

ctangular (PTR) de
Jedium”
nde se tenga una

alejados de zonas

orteria de acuerdo

a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando

cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratis
algun dano hacer su reparacion.

2, en caso de sufrir

El costo por la elaboracién, colocacién, mantenimiento, | retiro de obra de

estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo di
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa c
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion. |

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se|
inmediato para evitar confundir al usuario con informacid
realizara el contratista al finalizar la obra.

5

bberd considerarse

bntratista no podra

deberan retirar de
N obsoleta; esto lo
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE|LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACIGN Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS FOR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, || LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-021-2024 P E _'I 4
DIRECCION DE OPERACION )
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL [ FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO

) : LICITANTE DESIGNADO
ANEXOSIND. DES;E{SEEONN%EL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-1
PT-12
PT-13
PT-131
PT-13.2
PT-13.3
PT-13.4
PE-1
PE-11
PE-1.2
PE-13
PE-2
PE-21
PE-3
PE - 4
PE-4.1
PE-4.2
PE-4.3
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-9
PE-10
PE-10.1
PE-10.2
PE-103
PE-10.4
PE-T1
PE-12
PE-13 7

PE-14 /




