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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora General, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o
fisica representada por el C. a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaraciones y Cldusulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “LA CONTRATANTE” DECLARA:

Estar legalmente constituide como-un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segln lo dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994: asi
como mediante el Decreto de Transferencia de la Prestacién de los Servicios Plblicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002,

A

=

Mediante Decreto nimero 547 de fecha 30 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyé la Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

C) Estar legalmente representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, segun lo dispuesto en el articulo 40
fracciones |, VI, VIl y demas relativos y aplicables de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad que acredita con la aprobacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autcriza la designacion realizada por el Organo de Gobierno de la Comisién Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa Ver.,, mediante Acuerdo 104/0G/2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

g

Que tiene establecido su domicilio en la Av, Miguel Aleman No. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyentes CMA941106RVO.

E) Que de conformidad con lo establecido en los articulos 33 fracciones I, IV, V y VI, y 40 fracciones I, VI y VI
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propioe, y que, por lo tanto, tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

F) Que, en la del Organo de Gobierno de esta Comision Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver, de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nimero
XX/O0G/2024 quedd aprobada esta obra en la al Programa General de
Inversion 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE gue estan contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversion 2024, autorizados mediante |a disponibilidad presupuestal con folio emitida por

g la Gerencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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H) Que el presente contrato se adjudica a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacién de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°. CMAS-I3P-OP-
0XX-2024 |la cual redne las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato. La obra debe realizarse en términos del proyecto consistente en:
catalogo de conceptos y precios unitarios del presupuesto contratado, especificaciones generales vy

particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratado y planos del proyecto que se
anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Il. “EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A) Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la Escritura PUblica Numero ___ de fecha

de ___de , Otorgada ante la fe del Licenciado(a) Titular.de |2 Notaria Puablica Namero

del inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Cemercio de la
ciudad de ; bajo el Folio Mercantil Electrénico Num. _ = | de fecha _de mes de
XXXX !

B) El/lLa C. quien se identifica con Credencial para votar de Folio y
acredita su caracter de Representante Legal y/o Administrador Unico de conformidad con el clausulado
quinto del Instrumento Niumero ____defecha____de__ de __ otorgadaante |a fe de |la Licenciada Palmira
Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Nimero de la que es Titular el - de la ciudad
de__  inscrita en forma definitiva en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de la
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nium. ___ de fecha __ de ___ de

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir censiderandose
como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas y economicas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. }
E) Tiene establecido su domicilio fiscal'en calle de la localidad municipio de

C.P. de esta ciudad de . ; mismo que senala para gue se le practiquen las
notificaciones, alin las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

F) Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizarén los trabajos objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y climatoldgicos que intervienen en su ejecucion.

G

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, Il, I, IV, V, VI, VII, VIiI, IX, X y XI de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

H

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Mimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ilgnacio de la Llave. |

l) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administracion Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico 1 9.0.9.9.6.0.0,:0.0.0.0.4
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT ;9.0.0.0.6.0.9.6.¢.0 ¢
Registro de SEFIPLAN KHXXXAKXX
Padrén de contratistas CMAS CMAS-XXX

lll. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que seobligan en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de caracter
Federal, Estatal y Municipal aplicable al objeto del presente contratoy a responder en lo que les corresponda
por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos al presente contrato, los que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

C) Se obligan en los términos de este contrato y el contenido de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento, acuerdos
y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucian y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las especificaciones técnicas de los trabajos que se adjudican mediante este contrato,
expresando su conformidad con las mismas.

E) Que las partes aceptan someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

La realizacién de los trabajos consistentes en la “Descripcién de la obra.”, “EL CONTRATISTA” quien se obliga
a realizarlo hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido en el presente contrato y los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y gue forman parte integrante del mismo.

SEGCUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $00.00 ( pesos 00/100 M.N.) més el Impuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 {pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia __ de de 2024 v a terminarlos el dia de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podrz iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el servidor puUblico que fungiran como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
A
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

‘LA CONTRATANTE" cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como

la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos.

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se cbliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se
reguieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de "LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “"EL CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia de asentamientos humanos,
Desarrollo Urbano y Construccion rijan en el ambito Federal, Estatal y Municipal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos “LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (treinta por ciento) de la asignacién
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
gue incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligdndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los trabajos
Y, en su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio de los trabajos; asi como, parala compra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccion Il de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEXTA. - FORMA DE PAGO

‘LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién,
que abarcardn un periodo no mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que serdn presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompafiadas de la documentacién que acredite |a procedencia de éstas, la
supervision de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacién, deberd revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por parte del personal designadc para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que seran pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE"” ubicada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la supervisién. Las diferencias
teécnicas o numeéricas pendientes de pago se resolverany, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberdn considerar para su pago, la amortizacién del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccién V, 89 fracciones |, Il y Il inciso a) numerales 1, 2 y 3 del Reglamento
de la Ley NUumero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacichados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen,

Para el caso de estar adheridos al Convenio General de Colaboracién de la CMAS con la CMIC se retendrz el
diez al millar de las estimaciones gue se cubran al “EL CONTRATISTA", motivo por el cual deberd presentar

manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de estar o no adherido a dicho convenio con el soporte de su
afiliacion en cada una de las estimaciones generadas.
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“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la presentacion de las facturas para los pagos debiendo dar
cumplimiento con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de
estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros, asimismo de conformidad al articulo 321 y 328 del Codigo Hacendario para el Municipio de Xalapa
“LA CONTRATANTE", no sera responsable por la falta de pago, por la omisién de presentacién de la factura por
parte del "EL CONTRATISTA",

Datos para la facturacion:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 947106 RVO

Direccion: Avenida Miguel Aleman No. 109 Col. Federal C.P. 91140 Xalapa, Ver.
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma de Pago: Por definir

Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada |la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a
"EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial guedard a juicio de "LA CONTRATANTE" la gue liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizadas cuando “LA CONTRATANTE" omita resolver respecto de
su procedencia, dentro del término de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supervision de la obra. En todos los casos, el supervisor de obra debera hacer constar en
la bitacora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte
de "EL CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento
desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los dltimos que se tengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompanado de la
documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizard en
un término no mayor de 20 {veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les serd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamierto, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en gue incurra por la ejecucién de los trabajos

excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las ordenes escritas de ‘LA CONTRATANTE", ésta podra ordenar su correccion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA”, sin que tenga derecho a
retribucion adicional alguna por ello. En este caso, ‘LA CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo |a reposicién o reparacion de

los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para
su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA CONTRATANTE”, a solicitud
de "EL CONTRATISTA”", deberé pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérfroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y.se calculardn sobre las cantidades
no pagadas, debiendose computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en gue se
ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
‘LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA

El instrumento tecnico que constituira el medio de comunicacion entre las partes que formalizan este contrato
y con el cual se registraran los asuntos y eventos importantes, gue se presenten durante la ejecucién de los
trabajos sera la bitdcora convencional, quedando obligada cada una de las partes adar el uso adecuado, apegado
en tode momento a la normatividad en la materia. :

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su

Reglamento, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.

“EL CONTRATISTA" presentara a "LA CONTRATANTE" a la fecha de firma del presente contrato el dia de
del ano en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE" del importe
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del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversion del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”,

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefalen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la flanza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza debera ser otorgada por Institucion Mexicana legalmente autorizada para operar en la Reptiblica
Mexicana.

La pdliza de garantia en que sea expedida la flanza deberad contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de "La Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.
B) Que lafianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA”" presentar el endoso a la fianza en
los terminos del ccnvenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que "LA CONTRATANTE", lo haya autorizado de acuesrdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Queen apego en la fraccion “I" inciso “d)" del articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a la letra
dice: “Que /a afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 282 v 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motive del pago extempordneo del importe de la fianza requerida’.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por “EL CONTRATISTA", el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que tienen a su cargo, con motivo del presente contrato e incluso garantizar el
pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATISTA" en perjuicio de
“LA CONTRATANTE".

G) Que entanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendra |a obligacién de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita a la afianzadora por
“LA CONTRATANTE", que asi lo indigue.

H) Que, en caso de controversia sobre la interpretacion de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravencion al
contenido de las especificaciones generales y particulares de construccion y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
A
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cumplimiento, seré requisito indispensable la presentacidon del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del impaorte
ejecutado.

Cuando per situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto
y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la cldusula segunda, “EL CONTRATISTA’, se obliga a
presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,

“LA CONTRATANTE" debera liberar la flanza respectiva, en caso contrario, “LA CONTRATANTE” procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
‘LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a "EL CONTRATISTA", para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (trennta) dias naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, “LA CONTRATANTE' y “EL CONTRATISTA" podran
convenirle por escrito, debiendo continuar vigente la garantia.

Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cumplimiento, debera exhibir seguro de responsabilidad civil a
contratistas, para garantizar los posibles dafios que pudieran ocasionar, por el 30 % (treinta por ciento) del
importe del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se refieren los articulos 175, 176 fracciones |, |1 y |1, 177 fracciones |, II, Il y 1V, 178, 179, 180,
181,182 fracciones |, I, I, IV y V, 183, 184, 185, 186, 187 fracciones |, || y 11,188 fracciones I, 11, llI, IV, V, VI, VI y VIl del
Reglamento de |z Ley NUumero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revisién y ajuste de los costos gue integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado v al
momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos se realizara mediante el procedimiento de revisién de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta,

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, sera "LA CONTRATANTE" |la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
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“LA CONTRATANTE", por lo que transcurride dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA" |a solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.

‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso contrario, |a solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungira como superintendente de construccién, el cual debera contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contrato y que acreditarad con los documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, asi como el catalogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus madificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de |a ejecucién de los trabajos.

El superintendente de construccion debe estar facultado por “EL. CONTRATISTA", para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CONTRATANTE" se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de construccién y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro, que retna los requisitos indicados en el primer parrafo de esta
clausula.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones gue sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA CONTRATANTE”, en
relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente gue rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi
como a las instrucciones que “"LA CONTRATANTE" le sefale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dano material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafos y perjuicios gue resultaren por su
inobservancia serédn a cargo de “EL CONTRATISTA", que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega "EL CONTRATISTA" ocasicnara danos a
la infraestructura; debera reparar un plazo no mayor de 12 horas los desperfectos ocasionados, de lo contrario,
sera acreedor a una sancién correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo a |a tarifa ya establecida por
la “LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civil y penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de valvulas deberé contar con previa autorizacion de “LA CONTRATANTE".

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, con excepcién de los derechos
de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el previo
consentimiento expreso y por escrito de "LA CONTRATANTE".

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a los que hace mencién |a cldusula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual debera recaer en un servidor puablico que fungird ‘como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para tal efecto designe, tendrd el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime

pertinentes, relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTRATANTE" realizar la inspeccidn de todos los insumos gue vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA”, convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este
contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Nimero 825 de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos
72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA", la aplicacién de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales:

A) “LA CONTRATANTE" tendrd la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo

aprobado; parza lo cual, "LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mes contra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucién general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdémicas a las estimaciones gue se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la
gjecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencién
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en gue debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser
recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme

al citado programa. /
7 Pégina 10 de 18

Contrato de Obra Publica Mo, CMAS-OP-XXX-2024
“NOMBRE DE LA OBRA"

®
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal. rabaj ,
j C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 | LFanglaarencia




CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAB!
Y SANEAMIENTO GE XALAFA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Las retenciones seran determinadas Unicamente en funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.

La aplicacion de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha de terminacion de los trabajos
pactada en la clausula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.

B

Si “EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucidon establecido en
la clausula tercera de'este contrato y en el programa de trabajo, “LA CONTRATANTE" |e aplicard las penas
convencionales que resulten de multiplicar el 5al millar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada dia de atraso desde la fecha de terminacion pactada en la cldusula tercera
del presente contrato hasta el momento de su terminacion. Dichas penas no podran ser superiores, en su
conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de
las penas convencionales en el finiquito de los trabajos, vy se aplicarédn, siempre y cuando el atraso en la
gjecucion de los trabajos sea por causas imputables & "EL CONTRATISTA" y que no haya sido resultado de la
demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general, que a juicio de
“LA CONTRATANTE" no se atribuya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA".

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podrad optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 99 fracciones |, Il incisos a), b) y ¢), lll y IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
los trabajos extraordinarios no incluidos en este contrato serédn solicitados a “EL CONTRATISTA" por
“LA CONTRATANTE", zsentédndolo en la “Bitdcora de Obra”, y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de dichos productoes, la conciliacion y autorizacion de los referidos precios
unitarios, debera realizarse durante los siguientes 30 (treinta) dias naturales a su presentacion y se asentara
tambien dicha autorizacion en la bitacora.

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO

Con fundamento en los articulos 90, 91, y 92 del Reglamento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, "LA CONTRATANTE” podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacicnados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de ésta y su Reglamento.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podrén
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.

Dichas medificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el

cumplimiento de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

La modificacion a este contrato podra realizarse lo mismo en‘aumento que en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en la cldusula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto convenido en la cldusula segunda.

La modificacién zl plazo de ejecucion de los trabajos serd independiente a la modificacion al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico gue funde y motive las causas que originen la
celebracion del Convenio Unice, segln sea el caso, considerandose este parte de este contrato y obligatorias
para “EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" |as estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendrd como minimo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, 11, lll, IV, V, VI, VIl incisos a), b), c) ¥ d), del Reglamento de la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de Ighacio de la Llave lo aplicable seglin sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave “LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualguier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor plblico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas gue la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizdndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimeo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de "EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
auteriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habrdn de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
que se encuentran los trakajos y tiempo de duracion de |la suspension.
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Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna respensabilidad para
“LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten darfados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley NUumero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulo 101 fracciones |, 11, I, IV, V, VI y VI
de su Reglamento, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos
anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la
causa que motivé dicha suspension. ‘

DECIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en los articulos 199, 200 fracciones | y I, 202 fracciones |, 11, 11, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl y
Xl del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualguier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", procediendo a hacer efectiva la garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "LA CONTRATANTE" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracidon judicial, bastando para ello que se comunigue por
escrito a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, senalando los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el contrato, relacicndndclos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que "EL CONTRATISTA", dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del procedimiento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE" resclverd lo procedente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacidon de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, sera necesario que.acuda ante la autoridad judicial y obtenga la declaracién correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de |a
fecha en que le sea comunicada a "EL. CONTRATISTA" |a determinacion de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dias concedidos a “EL CONTRATISTA", para gue manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, "LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucidn que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

4
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‘LA CONTRATANTE" procedera a la rescision administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si"EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
que el organismo sefiale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecucidn de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por ‘LA CONTRATANTE”,;

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato v sus anexos o sin motivo
justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de obra o el gerente de supervision;

D) Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucidn de los trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, vy a juicio de “LA CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado enla clausula tercera de este contrato;

E) Siesdeclarado en concurso mercantil en términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

F) Sisubcontrata parte de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE"

C) Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“LA CONTRATANTE"

H) Si “EL CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los trabajos;

) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de gue haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

J) Siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato; e

K) Incumpla con el compromiso gue, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién. o documentacioén proporcicnada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; v

En general, por el incumplimiento por parte de “EL. CONTRATISTA" a cualguiera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos vy
reguisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes, tratados y demds disposicicnes administrativas scbre
la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
‘LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesién de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescisién
administrativa de este contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizaciéon de los

trabajos. /
-
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Emitida la resolucién de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA"
‘LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misme, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién por escrito de
dicha resolucién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados, que se encuentren atrasadcs conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién de los materiales y equipos gue, en su caso, le hayan sido entregados a
"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccién Ill-del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, seguin corresponda, pagando
a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada.

Una vez que "LA CONTRATANTE" haya notificado por escrito la terminaciéon anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", procederad a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

‘EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “"LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, I, IIf, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA" comunicaréd de inmediato a "LA CONTRATANTE", a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos cbjeto del presente
contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE” en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, ‘LA CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, deberd solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podréa prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" para la reparacion de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

na vez constatada la terminacion de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del

7 Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones |, II, 111, IV, V, VI, VIl y VIl y 213 de su
/
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Reglamento, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

‘LA CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuacién se
detallan:

A) Cuando "LA CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato.

B) Cuandosin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “LA CONTRATANTE” existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

C) Cuando "“LA CONTRATANTE" dé por terminado 'anticipadamente. este contrato, pagara a
‘EL CONTRATISTA" |os trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos

sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto
del presente contrato.

D) Cuando "LA CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a

“EL CONTRATISTA", |a recepcion parcial quedara a juicio de "LA CONTRATANTE", la que liquidara el
importe de los trabajos que decida recibir.

E) Cuando |z autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estara a lo dispuesto
por la resolucidn judicial.

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Publicasy Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, I, 1, 1V, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, II, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asumidos por “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiguito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" debera notificar por oficic a "EL CONTRATISTA", a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" vy "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor

y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen vy el saldo
resultante.

De existir desacuerdo erntre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
“LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "EL CONTRATISTA”
dentro de del terminc de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiguito a "EL CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por

aceptado.
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 /77 Péagina 16 de 18

“NOMBRE DE LA OBRA"

Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federa? I raba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 5‘“‘“ S_i"ﬁm“”ﬁ




7 COMISION MUNICIPAL DE AGLIA POTARBLE
Y SANEAMIENTC DE XALAPA

CMAS & Xalapa

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberd exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de |a Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 'mas los intereses correspondientes. Los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, "LA CONTRATANTE" podré hacer efectivas las garantias gue se encuentren vigentes. En
forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “LA CONTRATANTE" v "EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde conste el finiquito. podra utilizarse como el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" de gue no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA CONTRATANTE” y "EL CONTRATISTA"
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad serd a
cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", resolveran entre si |las controversias futuras y previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de
conformidad con el siguiente procedimiento:

A) “EL CONTRATISTA" sclicitara a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondra el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
causas y motivos gue le dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) "LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una sclucién que
dé término al problema planteado.

A
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C) “LA CONTRATANTE", al emitir |a resolucion, citard a "EL CONTRATISTA” y al supervisor de obra, para

hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que harén constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de

la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando desde ahora al fuero presente ofuturogue con motivo de su domicilio
pudiera corresponderles.

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracién del presente contrato, no existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente

contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave, el dia __de de 2024.

i “LA CONTRATANTE” “EL CONTRATISTA"
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez C. L
Directara General Administrador Unico
Testigos
Ing. Gerardo Martinez Rios r Mtra. Claudia Pacheco Aranda
Encargado de la Direccion de Operacion Directora de Administracidn
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Monterc Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestructura
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MODELO DE FIANZA. DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN EAMIENTO DE XALAPRPA, VER.

PARA CARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 0% (1kl-r: Wl DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE VY SANEAMIENTO DE XALAPA, \/ER EN 'RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO 1

Q- 2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE ¢ ( R I LB AT bty . INCLUYENDO: EL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ, CuYyo OBJETO ES LA
PSSP ITOCTEIN IS0 00000000000t essesttttsttatdy 0 LN TR R P € ‘
HIIHK KKK KA KK KKK XK HR IO K IR XK IR K
HHKAHH AR HHHAR IR K AKX KA KX HIH I HX KIS N £ ¢
HKXAXX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIEN O DE XAL/—\PA VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMEROQ 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADQOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYQ CASO LA COMISION LO NOTIFIC, ARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPARNIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE

( PESOS 00/100 M. C)- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZACIOI\I DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LECALES @]
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLICACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; ¥ E)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EMN EL ARTICULO 282
FRACCIONES LILIIINCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A}, B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE CARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, 11, ll, IV, V, VI, VII, VIll INCISOS A), B) Y C), IX Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTRCVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISk . OF LA FIVMA
DEL CONTRATO.
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR P OR: , EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PAFTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARICS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-__ -2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE &

{ PESOS 00100 MM, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOF?
AGREGADO; CuUYoO OBJETO ES : LA
AR R SR A RN R ORI R OR I IR MR R KO IR AN,

X ORI AR OH OGO OOORA

: . HRHHODOOONHX", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGCGUA POTAB\ E Y Sk NEAM\ENTO DE XALAPA, VER. I_A PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY NUMER®O) 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ¥ ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFIRENCIA HAYAN SIDC RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO AS[ SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORG/ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADC CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL INPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE; D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROCAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; E).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER., F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DI” TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA ¢ OMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CINTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G). LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLIGACIONES ! 'STIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE A COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYC REQUISITO NC PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGEMTE; Y H).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES |I1III INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), €)Y D), VIL VI Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTEFESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, II, 11, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMC) ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTR DVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS (1 2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
SRR IR R ORMIHC O B XIS A I A DIOLK K b7 SIS e G A S SRR PN

k9. 8.8 G0 000V EEI TIPS IV TCIO S ST AE TR AT R ol L L

HRRHKIRER AR KA KK IR KKK KK KK KKK I K KKK I KK IR I IR s F M e 2oy e ey " CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE § ( PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUELICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A)- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION EiSICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA i, AL TERM\NO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEF ECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE YV SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE v SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DESIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 11111l INCISOS A)Y B), IV,
V. VIINCISOS A), B), C) Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA DRESENTE CARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, I, I, IV, V, VI, VI, VIITINCISOS A), B) Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

PARA EL CASO DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA ESTA COMPANI[A
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA:




REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAMINO A
AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA
BADILLO, XALAPA, VERACRUZ.

CMAS

T COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAREE

¥ SANEARIENTO DE XALARY

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

Fin de obra:

< Xala

Ayuntamiento

Inicio de obra:
Duracion en dias:

Pa

Catalogo de conceptos

—

Ing. Ernﬁ'st()wRasso Judrez

Analista.”

s

Vs

Clave Descripcién Unidad |  Cantidad]
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. m2 50.40
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO. M3 1.81
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 51.15
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO. M 919.26
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 6.06
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR. M3 56.84
1001 O7A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 9.07
1001 07B GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE ML 50.40
0.15x0.20x0.40 MTS.
1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 18 CM. DE ESPESOR M2 284.18
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 187.56
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO., m2 271.58
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA E...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 125.04
1100 DOA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO, EN ZONA B...
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 187.56
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 28.42
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 187.56
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 96.62
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.44
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES...
2240 05 TIPO 5 DE 1.30 X 0.90 M. CAJA 1.00
2240 10A TIPO10DE1.30X 1.20 M. CAJA 3.00
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACIéN DE CONTRAMARCOS...
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M com CANAL DE 100 MM (4"). PZA 3.00
2243 03 SENCILLQS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 3.00
224400 SUMINISTRO E INSTALACION|PE MARCOS C/ TAPA, DE...
/ FIERRO FUNDIDO 1& N PESO, 'DE 55 KG PZA 6.00
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REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAMINO A Inicio de obra:
AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA
BADILLO, XALAPA, VERACRUZ,

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

PROYECTOS

By g
GERENCIA DE PLANEACION e\a‘_ _
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y }ﬂ % a a
&

Fi1 de obrea:

Duracion en dias:

foyuntamiento

e

|

Catalogo de conceptos

Clave Descripcion Unidad Cantidad |
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE P''C, NORMA
NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE. {INCLUYE
PRUEBA HIDROSTATICA) DE..,
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 473.63
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIENRO
FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA...
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATE RIALES, PZA 4.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.,
CODOFOFQ90-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3", INCLUYE: I ATERIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOF022-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X3", INCLUYE: I ATERIALES, PZA 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFO4X4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 4X4", INCLUYE: MATE RIALES, PZA 1.00
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
REDFOFO4X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FOFO 43", INCLUY E: PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDADES DE FIERRO FUNDIDO,
EN OBRA...
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE: PZA 13.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-4 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 4", INCLUYE: PZA 2.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 96.00
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). PZA 16.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 24.00
8019 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. PZA 2.00
8021 DOA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 13.00
8021 04A DE 102 MM (4") DE DIAME]’RQ — PZA 2.00
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACIDN DE VALVULAS DE COMPUERTA YASTAGO
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA..
8035 03A DE 76 MM (3") DE DrAMErRo PZA 6.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERJIAL pRonu O DE EXCAVACION E).CEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
05A ZONA URBANA/TRANSITO NORMAL m3 2.00

Ing. Angel Parraguirre
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAM[ENTO

DIRECCION DE OPERACION &2
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UFEELE COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTATLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ; ( a pa
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REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAMINO A Inicio de obra:
AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA Duracién en dias:
BADILLO, XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
] Catalogo de conceptos [
| Clave Descripcién Unidad |  cantidad]
2002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 20.00
2001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEQC,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 125.04
2001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
5001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 57.21
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE WYOLTEO,
EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 1,250.40
S003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEOQ, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 572.10
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 2.00
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACION,

RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", LLAVE DE
INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUJ
CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-03 CON RUPTURA Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD, TOMA 84.00
INCLUYE TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAULICA.

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 64.12

1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO. M 930.52

1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 8.98
HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.

1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA. M3 2.41

1001 00 CONSTRUCCION DE... .L

1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR. M3 117.90

1001 10A PAVIMENTQ,{YE CONCRETO F'C=|200 KG/CM2 18 CM. DE ESPESOR M2 356.21

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERTAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 558.93

1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA [JE TRABAJO, m2 605.81

1010 00 EXCAVACION A MANO'PARA 3 NJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO

s ROCA.L.
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REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAMINO A Inivio de obra:
AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA

BADILLO, XALAPA, VERACRUZ.
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| Clave Descripcidn Unidad Cantidad \
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 5.04
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B. .
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 $475.20
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 12.20
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATI RIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 700.81
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 18.29
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 60.28
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXC.AVACION. M3 719.10
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 427.12
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 453.32
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EX ZEPTO
ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMIIO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 5.00
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN CAM INO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 50.00
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEOC,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 488.12
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIG N EN
CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 74.79
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE VVOLTEO,
EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 4,881.20
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSI"I{O NORMAL. m3/km 747.90
SEIPVC256 SUMINISTRO E INST;/\LACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADIO SISTEMA M 416.00
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMIX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HERMETI Y CORRIMIENTO)
SEIPVCS208 M 375.00
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION ;

GERENCIA DE PLANEACION ‘
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y / x a
PROYECTOS . Ayuntamiento

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAMINO A Inicio de obra:

AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA
BADILLO, XALAPA, VERACRUZ.

Duracion en dias:

dioc

Fin de obra:
L Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcion | Unidad | Cantidad |
SEIPVCS2016 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA M 82.00
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 400 MM DE DIAMETRO.
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
SUMIPZB6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. PZA 59.00
DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODQ DE 45°
X6" (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTQ)
SUMITEE166 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C, DE: PZA 25.00
400 MM (15") X 160 MM (6") DE DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)
SUMICD6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 459X6" PARA DESCARGA PZA 25.00
DOMICILIARIA EN TUBERIA DE P.V.C. DE 160 MM (6") DE DIAMETRO.(INCLUYE
PRUEBA
DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENC
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA 13.00
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO
DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCTY
CONAGUA)
3060 00 POZO DE VISITA TIPD “COMl:lN", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
306101 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZOQ DE VISITA POR CADA 0.25 M DE INC 3.00
PROFUNDIDAD.
6005 0D0A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLAMADOS C/
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE
ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE21/2" X 1/4" Y
VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE
PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O
SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRC
VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4" CON DESARROLLC DE 7 CM,
ACABADO PULIDO_ INCLUYE MEDIA CANA
6005 01A DE 0.60 X 0. 60 X 1.00 M\DE PROFUNDIDAD PZA 84.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA .50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 INC 10.00
MTS INTERIOR
REHPOZO-01 [TA, CONSTRUCCION DE LA MEDIA CANA Y POZO 7.00
A, HERRAMIENTAS,EQUIPO Y TODO LO
/ ’ CUCION
[ s
” H l 4 /’f
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1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DEuu. .......oooooooeee oo eseeesseeseees eeeesesseseseeessseeesennes 7
1000 03 BANQUETA DE CONCRETO ...vvooeveeeeeeeereeeseseeeseeeesesesesessessseeessesssasessesees seessesessessssesssseeens 7
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO ........veeeeo oo eeeseeesseeseeessssese e sseesssesesees eeseseseesseseeseseesseens 7
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREODS. .......covverreenerereesererres . E——— 7
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ............ 7
1001 00 CONSTRUCCION DEuu ..ooeooeeeeeeeeeeseseeseee s eeseeseseesssessseesssseseessseses esesessssesseesseessrees 8
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. .o..coovsvvvssssssssssssssssssssssssssesssssesssssesses oosissees oo 8
1001 00 CONSTRUCCION DEouus c.evvcivesiersenessoieesisesesessssssssiosssessessesssesessssesssssssesssie essseesesssesssessssssenns 9
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. 10 CM. ESPESOR. ¢...vcoov. eeveeereeereseeree. 9
1001 07B GUARNICION DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DF: 0.15X0.20X0.40
5,15 AN . ST T S BB 5 0 o N 9
1001 10A PAVIMENTO t)E CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. ......... S 9
1100 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EY.CEPTO ROCA, EN
SECO EN ZONA B bt s s in i s saena s inmn Sormmathd S0 evnsl emsseanppnnsmnssannnnnss 10
1100 02A EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. ..o oo 10
1100 04A EN ZONA B DE 2.01°A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. ...voooeeeeereieeeeeeesee eeereeseeeeeeeeeeeeseo 10
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS ..o eerereereeersneerssnnn 12
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. ...ocovveeoreeeeeseeessesesesessseesessssesesvessssssesessssesessssene 12
1131 00 RELLENO EN ZANJAS wc..ocvoeeeeeeeeeeeveeseeesseesseeesseese s eseasessessessessesesasesese esesessseeseseseseaessens 13
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION............. 13
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.........oovve oo, 13
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANIAS .....c.oeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesseeseeeseeessen wvesseseesseessseessesses 15
2240 00 CAJIAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES... .cveoveen eeereeseeerereeeeseeennes 16
2280 05 TIPO 5 DE 1.30 X 0,90 VL. o oriiiiiiiiiiiiiiiiietieit et ee e e et e e e s as s e e e ea s e e st ean s st aneateemnsnn s ennernaen 16
2240 10A TIPO 10O DE L1.30 X 1.20 IVluituieuiiiuiinnieaieansiansesssrssasesssesasss s sssessassnnsasssisnsnnessssssssssnssnnnenns 16
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO....eeoeeeeeee oo 22

/
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3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE
ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE
CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y CONAGUA). ...vveeeeet e 22

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F'C=200
KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIUARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERADE1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO LAVADO CON AGREGADO EXPUESTO DE GRANULOMETRIA

MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA NEGRA vtk dehssiens g trsmsibeiisriisssiomsmemsmsmnenssen 24

6005 01A DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD ... iueeeetiueeeeeeeeee oo 24

6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS

(11227115 1 ORPRRERSRE 0 A1 BNOR  OR ARRN SSRS T, 1.2 S A 24

9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION

DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO ... i..cvuviviettceeeeeesctensestieeses st eten e, 26

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN

CAMIND.........ccornrmmreniogesnissansarsinailsorsgusasassasssonsssssshinssnsseisisrsasssniiori s s iinsdemess sebereeesesmean s ememeeseeems 26

9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL .............................................................. 26

9001 00B ACARREO ler KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO,

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:.........ooiiumeeeeeeee e it e s st s et 26

8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, NORMIA NMX-E-145/1,

PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE ... ..ot 27

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO...vooeeeennn. AL = 27

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 Moo 30

CODOFOF0O11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ...oveeeeceeeeeeee e eeeeeee et et e ee e eee e 31 7
Py

CODOFOF090-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 90°X3", INCLUYE: MATERIALES, L( _

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ..o.veeeeeeeeeeeeee e e e eee e s e e 31

CODOFOF(022-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 22°X3", INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ...ttt 31

TEEFOFO3%3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: MATERIALES, .

MANO DE OBRA, HZIRRAMIENTA Y EQUIPO. .......cucveniniiieiiniienitieetsesneesssesen esesassssssssssesesesaessnens 31 é/
,// égin‘a/ 3
i Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. Traba 0
’ C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 /f» _E/i”jf’f L f* ”



CMAS

CTOMISION MURICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

TEEFOFO4X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 4X3", INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ....coovoveeeeeeeeeeeeereeessessessesseesesssssees o eeessesseesresssesnee 31
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. .......oouivieieieeeeesienees ceossasesssessssseesssnens 31
EXTREM-FOFO-4 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 4", INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. w....eoeeeereeeseeseeesseeeeooeeseeeeeeseeeee s 31
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT COMPLETAS. ........oovvvvrenresnennnn 31
8021 03A DE 89 MM (3") DE DIAMETRO INTERIOR. .........ovemveeeeeserieeesesessesseesees s oeseessseseessssesssssenes 31
8021 03A DE 114 MM (4") DE DIAMETRO INTERIOR. ..........covuotueeetmsensicnssenesessaes sssssenssessssssssssanans 31
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA VASTACO FIJO DE (125
PSI) PUESTA BN QBRI Lists s iomiosiomaiath bbb itbyvsoms otisssssssssshis issvrsarssiiicsnst csvssssinesscostvssoossans 31
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO . ........eeeeeeeeeeereeereeeeeeeseesesieseseeesssaesseaess seessessssesssesssssessnns 31

REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE EXCAVACICN, RELLENO,
ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE 1/2”, LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BR:ONCE A KITEC,
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/:2” DE DIAMETRO,
CONECTORES, VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2”, REGISTRO PARA | LAVE DE PASO O
BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANIO EL SERVICIO AL
DOMICILIO i siimuansansis pviinsumvs diaiieh subusmvnsansnsss s ssgg peavssvesssnmessanssh b og L oUs o e wias Ens o suimsst S san s vas B S A e e PR aR S 33

REHTOMA-03 CON RUPTURA Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD, INCLUYE
TRAZO Y CORTE, BASE HIDRAULICA. ............... S e PPy o T 33

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA
RO TRTICAN oo L e e i s s S S DS 34

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRC.(INCLUYE PRUEBA
HIDROSTATICAY :ccoccvvcuisuansiiassoiiiionie O RS o< 5 ST NS, 34

SEIPVCS2018 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO SISTEMA %
METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRC'.(INCLUYE PRUEBA i
HIDROSTATICA) ..ottt eeet e ee e s a e s e bbb eses st et a st e s b ettt e et it esesasesaerenssennas 34

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE:
200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6" ... ....cocovvvrrrrneeeennnne 42

SUMIPZ156 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBE!!IA DE P.V.C. DE:
380 MM (15") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN EL CAMINO A AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. LAZARO
CARDENAS EN LA COLONIA BADILLO XALAPA, VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se eJecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generales v en lo que no sea
contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte,
obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y utilidad, para
efectuar la construccion, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante
solo seran validos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a
ensayos y controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista deberd tomar en cuenta los sefialamientos para proteccién de obra
para proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar
el transito a traveés de las calles y vias alternativas, estas deberan mantenerse durante
el desarrollo de los trabajos de construccién. Ya que estos trabajos no serdn motivo de
pago o remuneracion alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién
de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del
proceso constructivo de la obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado
sanitario y agua potable existentes en la zona de realizacidn de los trabajos, las cuales
mantendran dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo que deberan tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o
provisionales necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua vy <
drenaje o cualquier otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de :[
construccion. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién alguna, ﬁ
por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo

de la obra.

{ agin ?/g

‘ Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federzl. I raba o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 G0 ;’ZE’_W“ ?’j%‘b‘ "1" ’



 CMAS

COMISION MURICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Previo a la ejecucién de las obras, el Contratista debera verificar :n sitio la ubicacion,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, Ti:LMEX, PEMEX, etc.)
esto con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias
gue correspondan a cada caso, si es hecesario.

Esresponsabilidad de las empresas participantes, la incorporacion a la obra del letrero
de obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de ok'ra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberdn colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamano
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de piago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacion de su propuesta en
los indirectos y ser mencionados en el apartado o docurnento del proceso
constructivo de la obra.
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ESPECIFECACIONES PARTICULARES

 CLAVE " CONCEPTO | uNiDAD |
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE... -
1000 03 BANQUETA DE CONCRE_T_O - M2
1000703A GUARNICION DE CONCRETQ_ M3
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUVE:|
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y M3
ACARREOS. , |
' 1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA
200MDEPROFUNDIDAD. | M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 O3ZA, 1000 03B, 1000
03C, 1000 07C Y 1000 07D) los trabajos que se deberan realizar para la demolicién de |a
guarnicion de concreto simple, de las cajas de vélvulas; los reglstros v los pozos de visita
existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya que se desarrollard en
una zona urbana con instalaciones existentes.

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las
guarniciones, las cajas de vélvulas, los registros y los pozos que deberén retirarse para la
instalacion de la tuberia de proyecto cajas de valvulas, registros o pozos de proyecto,
utilizando el equipo necesario para la demolicién.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios, herramienta, mano de obra y
equipo para la ruptura ya que no serd motivo de ningun pago adicional lo que no sea
contemplado dentro del mismo.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo
a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccion o reposicién de pavimento, se hara sobre una base compactada, que se
paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado; incluird la
construccion de juntas de dilatacién para la absorcién de las expansiones provocadas por
los aumentos de temperatura evitando asi que se produzcan rupturas a la estructura de
pavimento.

El pavimento debera tener un espesor de 18 cm.
Debera emplearse un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 + 3 cm. El concreto con
menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con un
revenimiento mayor al especificado deberd ser rechazado. Este deberd ser medido
maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.
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Se deberd determinar la resistencia adquirida por el concreto confarme a la norma
mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se compiamente con las
normas NMX-X-109-ONNCCE, NMX-CH-027-SCF| y NMX-169-OMNCCE.

CLAVE |  CONCEPTO UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01 BASE DE GRAVA CEMENTADA. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por “construccion de bise con material
inerte" al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material
seleccionado de banco y compactado, cuyo espesor serd comunmerite de 20 cm. Se
incluyen en estas actividades el suministro en el lugar de utilizacién de los materiales, su
tendido, humedad necesaria y compactacién al 95% de la prueba PRC( TOR.

Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se construira una base
de material inerte con la granulometria siguiente basado en la N-CMT-4-02-002/22 de la

SCT:
MALLA | PORCENTAJE QUE PASA
ABERTURA {fnm} Desighacién |
19 ¥a " 100 )
9.5 : 38" 40 -100 ]
475 No.4 . 30-80 )
2 . No. 10 : 21-60 ]
0.85 _ No. 20 Bl 13-44 |
0.425 _No.40 | 8- 3] |
025 No. 60 ' 5-23
0.15 No. 100 3217 |
0.05 No. 200 o-1o N <ﬁ/

MEDICION Y PAGO. - Para su medicion se cuantificard el volumen colocado a lineas de
proyecto y/o las indicaciones del Residente, sin considerar clesperdicios y/o
abundamientos (estos deberan quedar involucrados en el anélisis del precio) y el pago se
hara por metro cubico con aproximacién a dos decimales.

La comisién no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones exicedentes, que no
esté indicado en el concepto, por lo que el contratista debera tomar er: cuenta todas las
mermas, desperdicios o incrementos de volUmenes en su precio unitario.
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CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

1001 00 FONSTRUCCION DE...
1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. 10 CM. M2
ESPESOR.

1001 07B GUARNICION DE CONCRETO F°C = 150 KG/CM2. CON
DIMENSIONES DE 0.15X0.20X0.40 MTS

1001 10A PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. 20 CM. M?2

ESPESOR.

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por pavimentos o banquetas de concreto, al
conjunto de losas de concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas
transversales y longitudinales, v conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado
que constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicidon de pavxmento o banquetas de concreto, se hara sobre una
base compactada, que se paga por separado;y comprende |a fabricacién, colado, vibrado
y curado con curacreto o agua; con la resistencia que se sefiale en cada concepto;
asimismo el concreto se sujetaréd en lo conducente a la especificaciéon que en este mismo
catalogo aparece sobre concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales
puestos en obra, asi como el retiro de los sobrantes, la mano de obra y el equipo
necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale las especificaciones particulares,
asi como a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicién de pavimentos o banquetas de
concreto, se pagara por metro cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo
a dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

La construccion o reposicién de pavimento, se hara sobre una base compactada, que se
paga por separado; y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado; incluird la
construccion de juntas de dilatacién para la absorcién de las expansiones provocadas por
los aumentos de temperatura evitando asi que se produzcan rupturas a la estructura de
pavimento.

El pavimento debera tener un espescr de 18 cm.
Debera emplearse: un acelerante a 3 dias.

El revenimiento del concreto directo en el sitio debera ser de 11 + 3 cm. El concreto con
menor puede ser ajustado en el sitio empleando un aditivo. El concreto con un
revenimiento mayor al especificado debera ser rechazado. Este deberd ser medido
maximo 15 minutos después de llegado el concreto a la obra.

Se deberd determinar la resistencia adquirida por el concreto conforme a la norma
mexicana NMX-C-083-ONNCCE-Vigente. La cual a su vez se complemente con las
normas NMX-X-1029-ONNCCE, NMX-CH-027-SCFl y NMX-169-ONNCCE.
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La comisidn no se haya obligada a pagar el espesor o dimensiones ex edentes, que no
esté indicado en el concepto, por lo que el contratista deberd tomar en cuenta todas las
mermas, desperdicios o incrementos de voliUmenes en su precio unitario.

CLAVE l CONCEPTO UNIDAD
1100 00 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANIJAS EN
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA

B:
1100 02A EN ZONA B HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1100 04A EN ZONA B DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en la espeCIflcacu N general segln
clave genérica 1100 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de-ia CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacion con equipo para zanjas" la
gue se realice segulin el proyecto y/ulo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de
las redes de agua potable y -alcantarillado, empleando maquinaria o equipo
recomendado para ello, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la
plantilla y taludes de las mismas, la remocidn del material producto de las excavaciones,
su colocacién a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no
interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacidn satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contraticta para aflojar el
rmaterial manualmente o con equipo mecamco pre\namente a su excavacién cuando se
requiera. :

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a'la dureza del matarial se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con limo o arcilla, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el usc del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefascos, etc., que cubiquen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo di: material que no
pueda ser clasificado como roca fija. 7

/N

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcion
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija. Para clasificar el material se
tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccién.

En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimaenes parciales de
material tipo B y roca fija se determinara en forma estimativa el porcel itaje en que cada
uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total. El producto de
la excavacidn se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejancdo libre en el lado
que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la zanja vy el pie del
talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera conservar este pasillo

libre de obstaculos.
4
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Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto,
cuidandose que esta desviacién no se repita en forma sistemética. El fondo de la
excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia gue
posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefalada y con la
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que serd alojada en ellas. La profundidad de la zanja sera medida
hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavacién. El ancho
de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacién se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocacién de la tuberfa. Si por exceso en el tiempo
transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender la tuberia, este serad por.cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en material tipo B, para zlojar tuberfas de
concreto gue no tenga la consistencia éde.cuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberfa a la zanja o durante su instalacién deberd excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o
cajas que formaran las juntas. Esta conformacién deberd efectuarse inmediatamente
antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacién hasta
que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién v
prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacién sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacién, a juicio del Residente,
este ordenard al Contratista la colocacién de los ademes y puntales: que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales serdn autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafos y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacion, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay
con las restricciones que pudiesen existir.
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En la definicién de cada concepto gueda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el priacio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ej¢mplo, para cajas
de operacién de valvulas, pozos, etc.), serdn liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacion del tubo, a menos que el'Residente lo considere: conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacion por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccién tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y
previsiones para tal situacién, como lo es herramienta, equipo, mano cle obra y todo lo
necesario para su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. La excavacion de zanjas se cuantificard y pagara en metros culbicos
con aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se
podra efectuar la ubicacién de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado ¢ los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes obtienen funcion de las condiciones de los materiales
o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion
de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

CLAVE ' CONCEPTO ~ UNIDAD
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. Se entenderd por plantillas apisonadas al conjunto de
rmaniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama
de material inerte y con cierto grado de compactacién con la finulidad de que el
cuadrante inferior de la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la
plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberias, <7
no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas ¢n su posicién en
forma estable o cuando la excavacion haya sido hecha en roca que por su naturaleza no
haya podido afinarse en grado tal que la tuberia tenga el asiento correcto, se construira
una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor minimo, hecha con material adecuado para
dejar una superficie nivelada para una correcta colocacién de la tuberfa.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisén sefiale que se ha logrado la mayor
compactacién posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedeceran los
materiales que forman la plantilla para facilitar su compactacion.

Asi mismo la plantilla se podréa apisonar con pisén metalico o equipo, hasta lograr el grado
de compactacion estipulada.
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La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto
sera construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de
la tuberia descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tuberia y previamente a
dicho tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla
construida, ya que en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que
se levante |a tuberia colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que
se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a
ninguna compensacién adicional por este concepto.

MEDICION Y PAGO. La construccién de plantilla serda medida para fines de pago en
metros cubicos (M3) con aproximaciéon a dos decimales. Al efectc se determinara
directamente en la obra la plantilla construida conforme a las lineas de proyecto y/o las
ordenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies 0 volimenes de plantilla construidas
por el Contratista para relleno de sobreexcavaciones.

La construccion de plantillas se pagard al Contratista a los precios unitarios que
correspondan en funcién del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o
con material producto de excavacion.

A continuacion de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben
incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a) Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilémetro y descarga en el sitio de la
utilizacion del material,

b) Seleccion del material y/o papeo, .

c) Proporcionar la humedad necesaria para la compactacién (@aumentar o disminuir),

d) Compactacion al porcentaje especificado.

e) Acarreosy maniobras totales. : _

f) Compactar el terreno natural para restituir-las condiciones originales antes de la

colocacién de la plantilla.

(CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
1131 00 RELLENO EN ZANJAS ...
31 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL| 3 (
| PRODUCTO DE EXCAVACION. | ‘Y
11131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE M3 L
I BANCO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entenderd el
conjunto de operaciones que debera ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel
original del terreno natural o hasta los niveles sefalados por el proyecto y/o las érdenes
del Residente, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de
agua potable y alcantarillado, asi como las correspondientes a estructuras auxiliares.
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Se entenderd por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del
material para relleno, con su humedad natural, sin compactacién algura, salvo la natural
que produce su propio peso.

Se entenderd por "relleno compactado" aquel que se forme colocarniclo el material en
capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el ma:erial de acuerdo
con la prueba Proctor, para su maxima compactacion, del espescr que sehale el
Residente, pero en ningln caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa sera compactada
uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o
neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

No se debera procedera a efectuar ningun relleno de excavacion sin antes obtener la
aprobacion por escrito del Residente, pues en caso contrario, este podi 3 ordenar la total
extraccion del material utilizado en rellenos no aprobados por €[, sin ¢ue él Contratista
tenga derecho a ninguna retribucién por ello.

La primera parte del relleno se hara invariablemente empleando en ellz material libre de
piedrasy debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos
de estructuras vy abajo y a ambos lados de las tuberias. En el caso da cimientos y de
estructuras, este relleno tendrd un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate
de tuberias, este primer relleno se continuara hasta un nivel de 30 (treirita) cm. arriba del
lomo superior del tubo o seglin proyecto. Después se continuara el relleno empleando el
producto de la propia excavacion, colocandolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor
como maximo, que seran humedecidas y apisonadas. '

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado cle compactacion
especial, el material se colocard en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas
sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de «:lla un monticulo
de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terri:no, o de la altura
que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo sefialen, el relleno compactado
de excavaciones debera ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones
de la prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesar de las capas, el
contenido de humedad del material, el grado de compactacién, procedimiento, etc,, para
lograr la compactacion éptima.

/r

¢
La consolidacién empleando agua no se permitira en rellenos en gue se empleen \é
materiales arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuando
se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se |yrocedera a llenar
la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terrerno vertiendo agua
sobre el relleno va colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al
dia siguiente, con una pala se pulverizara y alisara toda la costra superficial del relleno
anterior y se rellenara totalmente la zanja, consclidando el segundo relleno en capas de
15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobacidn del Residente,
guien dictard modificaciones.
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La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de
zanjas, seran acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que sefale el
Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se
terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras
suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento
de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminacién del relleno
de la zanja y, de ser el caso, la reposicién del pavimento correspondiente. En cada caso
particular el Residente dictara las disposiciones pertinentes.

MEDICIOM Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le sera
medido en metros cubicos (M3) de material colocado con aproximacién a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en
el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado
para fines de estimacidén vy pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

a) Obtencion, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de
utilizacion del material. :

b) Proporcionar la humedad necesaria para compactaciéon al grado que esté
estipulado (guitar o adicionar).

c) Seleccionar el material y/o papear.

d) Co ﬂpactamon al porcentaje especificado.

CLAVE | ‘ CONCEPTO i UNIDAD
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por ademe de madera abierto o cerrado a los
soportes estructurales a base de madera ajustadas mediante cufias con la finalidad de
estabilizar las paredes de una excavacién a cielo abierto, asi contrarrestar el empuje
horizontal y/o vertical del material que tienden a cerrar los espacios excavados,
produciendo derrumbes sobre los mismos y que pongan-en peligro la estabilidad de las
paredes o cualquier tipo de estructura contigua. Todos los trabajos que ejecute el
Contratista en la construccion de ademes de madera deberan sujetarse a lo sefialado en
las normas vy planos del proyecto y/o las ordenes de Residente.

La colocaciéon de los ademes se hard en forma conveniente y se conservaran en buen
estado los soportes, trogueles, etc., que se estimen necesarios para sostener las paredes
de las excavaciones, evitando cualquier dafio que pueda causarse a cualquier tipo de
estructura contigua.

Las dimensiones, caracteristicas y sistemas de construccion de los ademes, asi como las
lineas, niveles, elevaciones y profundidades, serdn justamente las indicadas en el
proyecto y/o las ordenadas por el Residente.

/ Pagina 15
‘y
Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal era o

C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 m:}ww *‘*‘ cid

_ H. Ayuntamienio mt 2025

./@

7
/



i
COPHSION MUNICIPAL DF AGUA POTABLE

B £ Avenida Miguel Aleman numero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 0% 010

CMAS )7

Y SANEAMIENTO DE KALAPA

MEDICION Y PAGO.- El ademe de madera se pagard por metro cuadrado de superficie
de contacto con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas d proyecto y/o las
ordenes del Residente, incluyendo todos los materiales puestos en okira, es decir, en el
lugar de su utilizacidn considerando todos los acarreos, movimien:os y maniobras
necesarias para su colocacion, el mantenimiento durante el tiernpo gue van a
permanecery su desmantelamiento, equipo y mano de obra. No se considerara para fines
de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de las lineas de proyecto
v/o las indicaciones del Residente.

i

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...

2240 05 TIPO5DE130 X090 M. ’ CATA

2240 10ATIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M. CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. Por cajas de operacion de valvulas se u=r1tenderan a las
estructuras de mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas v

piezas especiales en cruceros de redes de distribucion de agua potable, facilitando la
operacién de dichas valvulas.

Las cajas de operacién de valvulas seran construidas en los lugares sefialados por el
proyecto y/u ordenadas por el Residente a .medida que vayan siendo instaladas las
valvulas y piezas especiales que formaran los cruceros correspondiente:s.

La construccion de las cajas de operacion de valvulas se hara siguiendc los lineamientos
sefalados en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccién de la cimentacion de las cajas de operacion de valvulas deberd hacerse
previamente a la colocacion de las vélvulas, piezas especiales y extremidades que
formaran el crucero correspondiente, quedando la parte superior de ccha cimentacién
al nivel correspondiente para que queden asentadas correctamente " a sus niveles de
proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacidon de valvulas se construiran segun el planc aprobado por la
CONAGUA, y salvo estipulaciéon u 6rdenes del Residente, serdn de tabiijue junteado con
mortero cemento-arena en proporcion de 1.3 fabricado de acuerdo cori lo sefalado en |la
Especificacion 4020. Los tabiques deberdn ser mojados previamente a su colocaciéon y
dispuestos en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor qu¢: 1.5 (uno y medio)
cm. Cada hilada horizontal debera quedar con tabigues desplazados con respecto a los

de la anterior, de tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las
juntas que las forman (cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca
resistencia del terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacién
de vélvulas guedara formada por una losa de concreto simple ¢ armado, de las
dimensiones y caracteristicas sefialadas por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro

muros perimetrales de la caja; debiendo existir una correcta liga entre | losa y los citados
Mmuros.
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El paramento interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado
de mortero cemento-arena en proporcién de 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (un)
centimetro, el que serd terminado con llana o regla y pulido fino. Los aplanados deberan
ser curados durante 10 (diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usaran cerchas para
la construccion de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el proyecto o el
Residente asi lo ordenen, las inserciones de tuberia o extremidades de piezas especiales
en las paredes de las cajas se emboquillaran en la forma indicada en los planos u
ordenada por el Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construirdn cajas de operacién de valvulas de disefio
especial, de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrara
la CONACUA al Contratista.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de
operacion de valvulas serdn construidas' de concreto reforzado, siguiendo los
lineamientos sefialados por los planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes
requisitos:

a) Los muros de la caja de operacién de valvulas serdn rematados por medio de un
contramarco, formado de fierro dngulo de las mismas caracteristicas sefaladas
por el proyecto para formar el marco de la losa superior.o tapa de la caja. En cada
angulo de esquina del contramarco se le soldard un ancla formada de solera de
fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las que se fijaran en los muros
de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el contramarco.
Los bordes superiores del contramarco deberdn quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pavimento, seglin sea el caso.

b) Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el
proyecto se formara un marco de dimensidnes adecuadas para que ajusten en el
contramarco. instalado en la parte superior de los muros de la caja
correspondiente.

c) Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula
rectangular u octagonal formada de alambrén o acero de refuerzo, segtn sea lo
sefalado por el proyecto; reticula que serd justamente de acuerdo con lo
ordenado por el Residente y nunca tendrd material menor del necesario para
absorber los esfuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos
para que segln el proyecto se deba de calcular.

d) Losextremos delalambrén o acero derefuerzo deberan quedar sujetos y soldados
al marco metélico de la losa.

e) Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocars
concreto de la resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Residente.

f) La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de valvulas deberan
tener el acabado que sefiale el proyecto y/o lo ordenado por el Residente y
deberan llevar empotrados dispositivos adecuados para poder levantarla, o se
proveera de un dispositivo que permita introducir una llave o varilla con la cual se
levantara la tapa.

)
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g) Durante el colado de |la losa se instalaran los dispositivos adecuacios sefialados por
el proyecto para hacer posible introducir sin levantar ésta, las Ili ves y su varillaje
destinados a operar las védlvulas que quedarédn alojadas en la caji respectiva.

h) Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma
deberan cuedar en su parte superior al nivel del pavimento © terreno natural.
Cuando el proyecto lo sefale y/o lo ordene el Residente, la tapa de las cajas de
operaciones de valvulas serd prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas
sefialadas o aprobadas por la CONAGUA.

H. &yvuntamiento E 3041 - 2928

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido seran rematadas
en sus muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefaladn por el proyecto
y/o lo indicado por el Residente para que ajuste con la correspondiente tapa o conjunto
integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. La construccién de cajas de operacién de valvulas para redes de
distribucién de agua potable serd medida‘para fines de pago en uniclades completas,
considerdndose como unidad una caja totalmente construida ¢ incluyendo la
construccién y/o colocacidn de su respectiva tapa prefabricada de fierro fundido y
fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se determinara en la obra el
nudmerc de cada uno de los tipos de cajas de operacion de valvulas efectivamente
construidas de acuerdo con lo sefialado por el proyecto y/o por las érderes del Residente.

De manera enunciativa se indican a continuacién las principales actividades implicitas
en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacién, considerando fletes, maniobras y movimientos totales; mermas y
desperdicios; asi como la mano de obra'y el equipo necesario. Para su pago deberd

evaluarse el tipo de caja de acuerdo con el proyecto correspondiente y/o lo ordenado por
el Residente. : : .

)
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Fig. 2.- Dimensiones generales para cajas de valvula. Fuente: M.A.P.A.S. Libro 12.
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Fig. 3.- Caja de operacion de valvulas (Elevacion). Fuente: MAA.P.AS. libro 12.
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Fig. 4.- Caja de operacion de valvulas (Planta). Fuente: M.A/P.A.S. libro 12.
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CLAVE CONCEPTO o . UNIDAD
3115 00 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE
'POLIETILENO
3115 O1A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA
TRAFICO PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A
CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE

HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y
| CONAGUA).

DEFINICIéN Y EJECUCION. Se entendera por sum|n|stro Y colocamon d' brocales y tapas

a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de acuerdo con el
proyecto y/o las drdenes del Residente.

PZA

El Brocal se colocard en la parte superior de un pozo de visita, para que sirva como base
para la tapa.

Las tapas son estructuras planas que se colocardn sobre el brocal a nivel de la rasante de
la vialidad de forma que no interfiera con el transito ni cauce deteriora del pavimento,
seran del mismo material del que esta fabricado el brocal y deberan terer ventilacion.

Caracteristicas:

Tapa cuenta con 4 orificios para ventilacion del drenaje

Altura uUtil del brocal es de 11 cm

Seguridad de modo que las tapas no se separen del brocal

Facilidad de reparacién'y sustitucién, requerida por la intensidad del trafico
Resistencia suficiente para soportar el peso de vehiculos pesados

i
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El Brocal esté compuesto de halo expandido para descansar en el lomo de |a corona del

pozo de inspeccion (campana), y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras
exteriores.

Fig. 7.- Detalle de brocal y tapa.
Instalacién
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Colnzar lapa y hrocal, previamenta sjustada a una
parcha de concreta ton ua diametrd inters igual o
semejante al dismetro del brocal pozo de visita para
vitar cualieier ipe de ruptuna,

MEDICION Y PAGO. El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista le sera
medido en metros clbicos (M3) de material colocado con aproximacién a dos decimales
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en
el relleno de sobre-excavaciones o derrumbes |mputables al Contratista no sera valuado
para fines de estimaciény pago. :

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia
especificacion, los precios unitarios deben mcluu' con caracter enunciativo las siguientes
actividades:

e) Obtencion, extraccidn, carga, acarreo primer kilometrd y descarga en el sitio de
utilizacion del material.

f) Proporcionar la humedad necesaria para compactacién al grado que esté
estipulado (guitar o adicionar).

g) Seleccionar el material y/o papear.

h) Compactacion al porcentaje especificado.

Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.
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' CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

6005 O0A REGISTRO DE ALBARNAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE F"C =200
KG/CM2 DE 65 CMS DE ESPESOR, MARCO CONFORMADC POR
ANGULO DE 2" X 1/4", AS| COMO CONTRAMARCO CONFORMADO
POR ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CM5 EN
AMBOS SENTIDOS. UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE
ESMALTE ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO
SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES
MEDIANTE SOLERA DEI" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM,
ACABADO LAVADO CON AGREGADO EXPUESTO DE
GRANULOMETRIA MAXIMA DE 1/4" A 3/8" DE GRAVA VOLCANICA
NEGRA. )
6005 O1A DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD PZA
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN | INC.
REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR.

La presente especificacién, se sujetan a lo sefialado en la especificacion general segun
clave genérica 6005 00 de las Especificaciones Generales de Construccion de Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafiales del interior de los predios, permitiendo su inspeccion, asi como la
introduccién de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de estos. Cuando
los albafiales sean muy profundos, las dimensiones de los registros debaran ser tales que
permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros para albafal se sujetard a lo sefialado =n el proyecto y/o
las érdenes del Residente, v sus dimensiones normales serdan del orden de 60 x 60 x 100
cm variando su profundidad en funcién de la configuracién del terrenn, de la pendiente
del albanal o lo que indique el proyecto.

7N

La excavacién para alojar un registro de albafal se hara de las dimensiones necesarias
para el mismo y se pagara por separado.

Terminada la excavacién se consolidard el fondo y se construird sokbre el mismo una
plantilla de cimentacién e inmediatamente se procedera a la construccion de una base
de concreto simple de las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado
de la base se formaran las medias cafas del albafial, bien sea empleanco cerchas o tubos
cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique
recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantaran y construirédn los muros de tabique recocido
del espesor que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja «lel registro, y que

2 \
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seran llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o
pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro debera repellarse y
aplanarse por medio de mortero, los registros para albafal serdn construidos en las
ubicaciones y a las lineas y niveles sefialados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan
al registro en que serdn colocadas y en su fabricacion se seguiran las normas siguientes:

a) Por medio de fierro angulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco
rectangular de las dimensiones de la tapa del registro. Dentro del vano del marco
se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén de 5 mm
(1/4") de diametro, en cantidad igual a la sefalada en el proyecto y hunca menor
que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se
colara dentro del marco. Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al
marco metalico. Terminado el armado o refuerzo se colard dentro del marco un
concreto de la resistencia sefialada en el proyecto.

) La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con l0s mismos
materiales que el pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del
terminado serdn de acuerdo con el proyecto.

c) Alterminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial
que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada
sobre el registro.

d) Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la
misma deberan quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento. Los muros
de la caja del registro serédn rematados por medio de un contramarco formado
por fierro angulo de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco.
En cada esquina del contramarco se le soldarad un ancla formada con solera de
fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1') de espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran
ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccidn de la B
caja. y

Para un mayor detalle de los albafiales, deberd consultarse los plancs de proyecto en
donde se especifican los armados y dimensiones de este.

MEDICION Y PAGO.- La medicién para fines de pago del conjunto de obras de albafileria
que ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albafiales serd
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes

con las tuberias del albafal y su tapa.
)

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su / /
utilizacion consid=rando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el /
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equipo; se utilizard como unidad la pieza (PZA); y en funcién de la profundidad un
Incremento por cada 50 centimetros, el cual se pagara por separado, lo anterior conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
9000 O0OA ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTC DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA
A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3

9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCAEN CAMION DE VOLTEQ,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL M3

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEOQ, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. | M3/KM

9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTE AL 1° DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO EN CAMINO...

. , M3/KM
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.

9001 00B ACARREO TJer KM. DE MATERIAL PRODUCTC DE
DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN
CAMINO:

9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. _ M3/KM {\/L

9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL lo., DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:

19003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacién de material
producto de excavacion hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - La medicién para fines de pago del conjunto de oliras de albaiileria
que ejecute el Contratista en la construccién de registros con tapa para albafales sera
medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes
con las tuberias del albafial y su tapa.
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El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su
utilizacion considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el
equipo; se utilizarda como unidad la pieza (PZA); y en funcién de |z profundidad un
Incremento por cada S0 centimetros, el cual se pagaré por separado, lo anterior conforme
a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

_CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD

8005’@0,&\ SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
HIDRAULICA DE PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN
OBRA. CON CAMPANA Y EMPAQUE...

BOOSOAA TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M

La presente especificacidn, se sujetan a lo sefalado en las especificaciones generales
segun las claves genéricas 2040 00 y 8005 00 de las Especificaciones Generales de
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera.por suministro e instalacién de tuberias para
agua potable, de poli cloruro de vinilo (PVC), a las erogaciones que se requieran y deba
realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo
y/o las 6rdenes del Residente, la colocacién del material puesto en obra, asi como la
instalacién de la misma. ' ‘

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo con las dimensiones fijadas
en el proyecto y/o las 6rdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-CONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con
las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a
continuacion: ’

Tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC):

Debera cumplir como minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-
CNCP-2011 y NMX-E-145/1-SCFI-2002, que establecen las especificaciones que deben
cumplir los elementos de estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de
abastecimiento de agua a presidn tanto para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con unién espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-231-SCFI-1999.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento
de agua a presion con unidn espiga-campana serie inglesa, deberan satisfacer
los requisitos establecidos en la norma NMX-E-145/3-SCF1-2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello en la tuberia de PVC regira la
norma correspondiente.
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Los métodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

a) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna sost::nida por largo
periodo, conforme a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

b) Ensayo de Resistencia al aplastamiento, conforme a la norima NMX-E-014-
CNCP-2006. '

c) Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norrna NMX-E-015-
CNCP-2005.

d) Ensayo de Resistencia a la presion hidraulica interna a corto periodo,
conforme a la norma NMX-E-016-CNCP-2004.

e) Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP-2006.

f) Ensayo de Extraccidon de metales pesados por contacto con agua,
conforme a la norma NMX-E-028- SCFI-2003.

g) Ensayo de Resistencia al impacto, conforme a la norma NM X-E-029-CNCP-
2009.

h) Ensayo de Hermeticidad de la unidn espiga-campana en tubos y
conexiones de PVCsin plastificante conforme a'la norma NMX-E-129-SCFI-
2001.

i) Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tulbos de plastico,
conforme a la norma NMX-E-131-CNCP-2005.

j) Ensayo de Reversidon térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-
2009.

k) Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma
NMX-E-213-CNCP-2004.

l) Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las
normas NMX-Z-012-1-1987, NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas eseciales deberan
contar con una certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estaridares nacionales
e internacionales en cuanto a su ensayo y desempefo.

Los tubos deben suministrarse segln los didmetros nominales indicaclos en el proyecto
y/o las indicaciones del Residente.

La longitud Util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras longitudes, previa autorizacion del Residente, L%
conservando la tolerancia de +0.5 % en mm

El didmetro exterior y el espesor de la pared de los tubos se establecen en la norma
mexicana NMX-E-143/1- CNCP-2011.

E! Residente deberé inspeccionar la tuberia de cualgquier material. Dicha inspeccion no
exime al Contratista de la responsabilidad de que la tuberia cumple con las normas,
segln el caso, relacionadas en la presente especificacion.

-
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La empresa Contratista debera informar con anticipacion al Residente de la llegada de |a
tuberia y accesorios y serd el Unico responsable de la custodia de la tuberia y los
accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion.

Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (LAB.) en
fabrica o bodega del proveedor de la tuberfa y accesorios, las pruebas certificadas en
fabrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

Se entendera por instalacién de tuberfa hidraulica de PVC a los trabajos requeridos por
el contratista para efectuar la intercesién del extremo achaflanado a la campana Anger.
Las tuberias que han sido cortadas en la obra deben achaflanarse.

Para obtener una insercién correcta deberdn seguirse las siguientes recomendaciones:

a) Antes de efectuar la insercién deberédn limpiarse tanto la ranura de la campana
como el extremo achaflanado del tubo.

b) Enlaranuradelacampana, previamente limpiada, se coloca el anillo de empaque
de tres labios para facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua
limpia.

c) Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralon
o Similar, de aproximadamente T mm. de espesor.

d) Aplicando el lubricante se insertara el extremo achaflanado en la campana. Es de
importancia que la insercién se haga Gnicamente hasta la marca de color que se
encuentra en el extremo del tubo.

e) Se debe tener especial cuidado de que la insercién no se haga hasta el fondo de
la campana, ya que la unién Anger opera como junta de dilatacién.

Cambios de Direccion de la Tuberfa. - La curvatura debe hacerse Gnicamente en la parte
lisa del tubo hasta los limites que especifican los fabricantes para este tipo de tuberia, ya
que el cople no permite cambios de direccidn.

Cruce de Carreteras y Vias de Ferrocarril. - En ambos casos se recomienda que el tubo
pase a una profundidad minima de un metro; es decir; la zanja deberd tener una
profundidad de 100 centimetros mas el didmetro del tubo. En caso de que esto no sea
posible, se recomienda proteger el tubo cubriéndolo con otro de acero y/o las
indlicaciones del Ingeniero.

Atraques. - Se fabricaran de concreto, en los sitios en que haya cambios de direccidén o de
pendiente para evitar en forma efectiva movimientos de la tuberia producidos por la </’
presion hidrostatica o por los golpes de ariete.

No se efectuara la prueba hasta después de haber transcurrido cinco dias da haberse
construido el ultimo atrague de concreto, pero si se utiliza cemento de fraguado rapido,
las pruebas podran efectuarse después de dos dias de haberse colado el ultimo. En caso
de que no haya atraques de concreto, las pruebas se efectuardn dentro de los tres dias
habiles después de terminada la instalacién.

Los tramos que se probaran deberan estar comprendidos entre cruceros, incluyendo
piezas especiales y valvulas de estos. En esta prueba la tuberfa se llenard lentamente de
agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una valvula de
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aire en las partes mas altas del tramo por probar. Se aplicard la prosion de prueba
mediante una bomba apropiada y se mantendra una hora como minirrio.

El volumen para estimar serd el numero de metros lineales de tuberii, conforme a las
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos
dos tramos de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabe zales apropiados
y llenando la tuberia de agua hasta las presiones de prueba, la presién niaxima sera igual
al porcentaje de la presion de trabajo disefada para el tubo de quir se trate y sera
mantenida durante periodos minimos preestablecidos y/o autorizados nor el Residente,
lo anterior, de acuerdo al método de prueba establecido en la Norma Oficial Mexicana
NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Dentro del concepto debera contemplarse el suministro de la tuberiz puesta en obra,
equipo, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia hidraulica de P.V.C., serd
medido para fines de pago por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto
se determinaran directamente el nUmero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precin incluye la mano

de obra, debiendo |nclu1r las siguientes actividades que se menciorian con caracter
enunciativo:

a).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacion y prueba hidrostatica con el manejo del agua; y
reparaciones que se pudiesen requerir.

No se estimardn para fines de pago las tuberias suministradas por el Contratista que no
cumplan con los requisitos sefalados en las especificaciones que corres condan, segin el
tipo de material, asi como las excedentes en numero de metros lineales, conforme a las
lineas proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE | | CONCEPTO | UNIDAD
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M | SONDEO

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificard y pagard en metros cUbicos
(M3) con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los volumenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se
podra efectuar la cubicaciéon de estas de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos
aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales
o a lasinstrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estaran en funcion
de las condiciones en las gue se realicen las excavaciones.
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_ CLAVE CONCEPTO UNIDAD
CODOFOFOTI-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO | pza
11°X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
CODOFOF090-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE  pza
FOFO 90°X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
'HERRAMIENTA Y EQUIPO. .
CODOFOF022-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE  pza
FOFO 22°X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
' HERRAMIENTA Y EQUIPO. |

TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO|  pza
3X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. ¥
EQUIPO.

TEEFOFO4X4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFD PZA
4X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y
EQUIPO.

REDFOFO4X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE| pza
FOFO 4X3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO. |
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD  pza
DE FOFO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

EXTREM-FOFO-4 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD | pza
DE FOFO DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
'HERRAMIENTA Y EQUIPO.

8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT

COMPLETAS.

8021 034 DE 89 MM (3") DE DIAMETRO INTERIOR PZA

8021 034 DE 114 MM (4") DE DIAMETRO INTERIOR. PZA

8035 O0A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS [E

 COMPUERTA VASTAGO FIJO D’E (125 PSI) PUESTA EN OBRA... /,é
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA s
DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderd por suministro de piezas especiales y ot

extremidades de fierro fundido, al conjunto de actividades que se requieran y deba
realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de
fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos, empagues de plomo, empaques de
neopreno, juntas Gibault, y valvulas en sus diversos tipos existentes necesarios para la
construccién de redes de distribucion y/o lineas de conduccién de agua potable,
conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del

Residente. @/ﬁ
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La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juniamente con las
valvulas y tuberias.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, seran fabricadas para rasistir una presion
de trabajo de 14.1 Kg/Cm?2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido
estaran fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCI1-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacidn serd de acuerdo con la Norrratividad vigente.
Todos los materiales serdn puestos en obra.

Se entendera por instalacion de piezas especiales y extremidades de fierro fundido al
conjunto de operaciones que debera realizar el contratista para colocarlas segun el
proyecto y/o las érdenes del residente. Previamente a su instalaciéon el residente
inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algli defecto en su
manufactura. Las piezas defectuosas seran retiradas de la obra y no podran emplearse

en ningln lugar de esta. Asi mismo debera cercicrarse que los didinetros a instalar
coinciden con los establecidos en el proyecto.

Antes de su instalacidén las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de

pintura, aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en s interior o en las
juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalardn los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros gque no se
conecten de inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalarad en esta una
extremidad a la que se conectara una junta o una campana de tubo, segun se trate
respectivamente del extremo liso de una tuberia o de la campana d=z una tuberia de
macho y campana. Los cruceros se colocaran en posicion horizontal, con los vastagos de
las valvulas perfectamente verticales,y estaran formados por las cruces, codos, vélvulas y
demis piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el Resident::.

Previamente a su instalacion y a'la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya
instaladas, todas las piezas especiales de fierro fundido gue no tengan piezas maoviles se
sujetardn a pruebas hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/cm2. Las valvulas
y piezas especiales que tengan piezas moviles se sujetaran a pruzbas de presion
hidrostatica individuales del doble de la presiéon de trabajo de la tuberiz a que se
conectaran, la cual en todo caso no debera ser menor de 10 (diez) kg/crn2.

Las partes integrantes de las valvulas serdn capaces de resistir una presion minima de
prueba de 20 Kg/cm2 (300 lb/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni
desajustes en cualquiera de sus partes; a reserva que el proyecto senile especificacion
diferente.

Lasvalvulas gue no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas

al efectuar las pruebas, serédn sustituidas y reinstaladas nuevamente po! el Contratista sin
compensacion adicional.

NN
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Durante la instalacion de piezas especiales y vélvulas dotadas de bridas, se comprobard
que el empaqgue de plomo o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas,
sin que sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unidn de las bridas de piezas especiales deberd de efectuarse cuidadosamente
apretando los tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme gue impida
fugas de agua. Si durante la prueba de presién hidrostatica a que serdn sometidas las
piezas especiales juntamente con la tuberia a que se encuentren conectadas, se
observaran fugas, deberd de desarmarse la junta para volverla a unir de nuevo,
empleando un empaque que no se encuentre previamente deformado por haber sido
utilizado con anterioridad.

La instalacion de las piezas serd puesta en obra, y se deberd considerar, herramienta,
mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta colocacién.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacién en camién de volteo
a una distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medird en metros clbicos con
aproximacion a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga,
acarreo primer kildmetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este
concepto solo sera procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los
vehiculos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kilémetros
subsecuentes al primero, se. medird para fines de pago en metros clbicos-kilémetros con
aproximacion a dos decimales. Dicho concepto contempla el tendido y bandeado dentro
del banco de tiro. '

La distancia de acarreo se medira segln la ruta transitable mas corta o bien aquella que
autorice el Residente.

_CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA,
INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON
SALIDA DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A
KITEC, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON
ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, 9,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO %\/
PARA LLAVE DE PASO O BOTAY TODO LO NECESARIO PARA \
SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO
AL DOMICILIO.

REHTOMA-03 CON RUPTURA Y REPOSICION DE CONCRETO TOMA
HIDRAULICO EN VIALIDAD, INCLUYE TRAZO Y CORTE, BASE

o

HIDRAULICA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacion de toma domiciliaria, a las (/

erogaciones que deba realizar el contratista por concepto de reposicion de tomas v
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domiciliarias que se vean afectadas por consecuencia de los trabajos a rizalizar durante la
ejecucién de la obra, dichas cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las
érdenes del Residente se deberdn de contemplar en su totalidad en 2! presupuesto de
proyecto.

Se realizard una excavacion a cuando menos 0.50 m de profundidad piira colocacién de
tuberia, posterior a esto el relleno deberd ser compactado al 90% con material
procedente de |la excavacion.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd meciida para fines de
pago por TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinarar directamente el
numero de piezas para tomas domiciliarias suministradas, conform:: a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

De manera enunciativa, el precio unitario incluye excavaciones, rellencs y la instalacion
de: abrazadera de 3" 0 4" con salida de 1/2" seguin indigue el proyecto, ilave de insercién
de 1/2" de bronce a kitec, tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de
1/2" de didmetro, valvula de banqueta de bronce de 1/2", registro para llave de paso o bota
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C.
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-
CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA M
HIDROSTATICA)

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE D.V.C.
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-
CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRIJEBA M
HIDROSTATICA)
SEIPVCS2018 SUMINISTRO E INSTALACI(')N DE TUBERIA DE ».V.C.|
ALCANTARILLADO " SISTEMA METRICO SERIE 20 NOMWM-001-

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD |

CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA M
 HIDROSTATICA)

La presente especificacion, se sujetan a lo sefalado en las especificeciones generales
seglin las claves genéricas 2040 00 y 8000 (suministros) de las Especificaciones
Generales de Construccién de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacidn de tuberia de
PVC, para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer

las cantidades gue se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente, asi como
el proceso de |la instalacién de lo suministrado.

Toda la tuberia que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-CONAGUA-2011.- Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado

~
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sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, asi como NMX-E-241-
CNCP-2013.- industria del plastico-tubos de polietileno de alta densidad (PEAD) de pared
corrugada con junta hermética de material elastomérico, utilizados en sistemas de
alcantarillado sanitario-serie inglesa-especificaciones y métodos de ensayo o las que las
sustituyan.

Los anillos para el junteo hermético de la tuberia deberan cumplir con la norma “NMX-C-
412-ONNCCE1998.- Industria de la construccién - anillos de hule empleados como
empaque en las juntas de tuberias y elementos de concreto para drenaje en los sistemas
de alcantarillado hermético; asi como la horma NMX-TO21-SCFI-2014.- Industria hulera -
anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de tuberias especificaciones y
meétodos de ensayo o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser Certificada a fin cle demostrar que
cumple con la presente especificacidn.

Los metodos de ensayos cumplirdn y se llevaran a cabo con las normas siguientes:

NMX-E-004-CNCP-2004 Industria del plastico - Determinacién de la densidad de los
materiales plasticos no celulares - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacién el 23 de abril de 2004.

NMX-E-013-CNCP-2004 Industria del plastico - Resistencia a la presién hidraulica interna
sostenida por largo periodo en tubos y conexiones - Método de ensayo. Declaratoria
publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004,

NMX-E-014-CNCP-2006 Industria del plastico - Resistencia al aplastamiento en tubos \%
conexiones — Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 5 de septiembre de 2006.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria al plastico — Dimensiones en tubos y conexiones -
Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de
noviembre de 2006.

NMX-E-029-CNCP-2009 Industria del plastico - Resistencia al impacto en tubos y
conexiones - Método de ensayo. Declaratoria publicada en el Diario Oficial de l|a
Federacion el 15 de febrero de 2010.

NMX-E-034-SCFI-2002 Industria del plastico - Contenido de negro de humo en materiales
de polietileno — Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 08 de noviembre de 2002.

NMX-E-082-CNCP-2010 Industria del plastico — Resistencia a la tension de materiales ’_i
plasticos - Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacidon el 05 de octubre de 2010.

NMX-E-088-CNCP-2010 Industria del plastico — Determinacién de la resistencia a la
flexion — Método de ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la
Federacién el 06 de enero de 2011.
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NMX-E-135-CNCP-2004 Industria del plastico - indice de fluidez de termoplasticos por
medio del plastémetro extrusor — Método de ensayo. Declaratoria de virjencia publicada
en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de noviembre de 2004,

NMX-E-166-1985 Plasticos — Materias primas — Densidad por columni: de gradiente -
Método de prueba. Declaratoria de vigencia publicada en el Diaio Oficial de la
Federacion el 04 de noviembre de 1985,

NMX-E- 183-CNCP-2010 Industria del pldstico — Resistencia a la flexidn - Método de
ensayo. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Fecleracion el 04 de
mayo de 2010.

NMX-E-184-SCFI-2003 Industria del plastico — Resistencia al agrietamiento por esfuerzo
ambiental para los materiales plasticos de etileno — Método de ensayc.. Declaratoria de
vigencia publicacla en el Diario Oficial de la Federacién el 18 de junio de 2003.

NMX-E-205-CNCP-2011 Industria del plastico - Hermeticidad de la unidn para tuberias
plasticas con anillo de material elastomérico - Método de ensayo. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 15 de junio de 2012,

En relacién con el método de ensaye de Tension Constante de Ligamentos (NCLS)
conforme al Apéndice D de la norma NMX-E-241-CNCP-2013, el contratista deberd
presentar el certificado de calidad de la tuberia, emitido por un laborztorio avalado por
Entidad Mexicana de Acreditacién, A.C. (EMA).

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indele bles, a intervalos
no mayores de 2.0 m'y debe incluir como minimo lo siguiente:

Nombre, razén social, marca registrada o simbolo del fabricante.
e Material del q_ue'esta fabricado el tubo (PE).
e Didmetro nominal {Dn)_ : : |
e Rigidez (Kpa) o SN
e Uso"ALCANTARILLADO"
e Referencia a esta norma mexicana
¢ Fecha de fabricacién (dia/mes/afio o afio/mes/dia) {
e Simbolo o leyenda “Hecho en México" o pais de origen
o Marca de conformidad cuando asi se autorice

» Nombre o identificacién de la planta en la cual se fabricé el tubo (cuando haya
mas de una)

El Residente debe de inspecciofar la tuberia. Dicha inspeccién no exime al Contratista
de la responsabilidad de que la tuberia suministrada cumpla con las ncrmas aplicables y
referidas en la presente especificacién.

/
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La empresa Contratista serd el Unico responsable de la guarda y custodia de la tuberia y
los accesorios necesarios hasta su entrega-recepcion final y deberd informar al Residente
con anticipacién de la llegada de esta.

INSTALACION DE LA TUBERIA

La instalacion de tuberia de PVC, es un sistema en el que las uniones se realizan por
medio de espiga y campana. El tipo de instalacién adecuada para los tubos perfilados
varia en funcién de la rigidez del tubo, la profundidad de instalacién, las caracteristicas
del suelo natural y el material de relleno disponible. La Norma ASTM D232] es |a practica
de instalacién estandar para toda tuberia termoplastica para aplicaciones no
presurizadas.

Los procedimientos de instalaciéon que se detallan a continuacién tienen como objetivo
ayudar al ejecutor a realizar una instalacién en perfectas condiciones de funcionamiento.

Recomendaciones de instalacién. - Una instalacién adecuada es la cue determina en
mayor medida el comportamiento a largo plazo de cualquier tuberia de drenaje, los
procedimientos basicos y precauciones son de hecho muy similares a los de las tuberias
de concreto y metalicas.

La instalacion de la tuberia deberd de ser de acuerdo con las recomendaciones de la
ASTMD2321.

Para mayor referencia se debe consultar la hoja de informacién de producto de la ficha
de datos técnicos de la tuberia seleccionada.

RECEPCION Y MANEJO EN LA OBRA.

Colocar |z tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberfa debera ser colocado en una superficie
plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado;
se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia
debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda
sin interrupcién.

DESCARCA.

El contratista deberd preparar un area para el almacenaje de los productos en la obra. Se
recomienda que esta area sea plana y esté libre de piedras, superficies accidentadas v
desperdicios. Debe estar alejada de la ruta del trafico de construccién.

La tuberia podra ser entregada ya sea emparrillada o como carga suelta, dependiendo /
del tipoy de la cantidad del producto. La tuberia emparrillada puede ser descargada con
una retroexcavadora u con otro tipo de equipo y con una cuerda de nylon o cable
almohadillado. La cuerda debera ser colocada alrededor del emparrillado cada un tercio
mientras levanta el mismo hacia el suelo. Como alternativa para el uso de cuerdas para
descargar parrillas completas, la paleta puede ser abierta y asi descargarse largos de
tuberia en forma individual. La tuberia no emparrillada puede ser descargada rodando
cuidadosamente largos individuales de tuberia suelta desde el camién hasta un cargador Vi
frontal y de ahi hacia el suelo. En forma alternativa, la tuberia puede también ser elevada g
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utilizando una cuerda de nylon o cable almohadillado en los terceros puntos. Equipo tal
como aguilones para carga y horquillas elevadoras no debera ser utilizedo debido a que
pueden dafar la tuberia. Refiérase a la siguiente para ejemplos del correcto manipuleo
durante la descarga.

Figuore 1: Pipe Handling

Palietiand Procuet

OO (g—_ 3

Fig. 8.- Descarga de tuberia.
ALMACENAMIENTO.

Las tuberias emparrilladas deberdn permanecer en las parrillas para el almacenamiento
en la obra. La tuberia no emparrillada puede ser almacenada en form: temporal en un
area plana libre de desperdicios fuera del area de trafico de construccion. Empiece el
almacenaje con maderas de seguridad espaciadas a la anchura del almacenaje
propuesto, a una distancia no mayor a los terceros puntos. Para tuberias con campanas
adjuntas, un método comun de apilamiento es alternando la direccion e las tuberias de
manera que las campanas no se apilen una sobre la otra. Como se muestra en la Figura
siguiente, un maximo de tres tuberias puede ser colocadas antes de alterrnar la direccidn.
Las capas subsecuentes deben seguir el mismo patréon que la primara, pero con un
menor nimero de tuberias en cada bloque. Para tuberias de interior liso, el espacio de
almacenamiento puede a veces ser minimizado encajando diametros pequenos dentro
de didmetros de mayor tamafno. Los empaques instalados en fabricia sobre la espiga
pueden ser protegidas ubicédndolas entre las corrugaciones de la tuberia. Solamente se
debe encajar el interior de tuberias corrugadas cuando la tuberia puede ser retirada
facilmente.

Se deben tomar ciertas medidas de precaucion en el manipulec de la tuberia durante al
apilamiento. La tuberia no debe dejarse caer, arrastrar o ser golpeada contra otra tuberia
u objeto, y no debe ser montada. La altura del apilado debera limitarse a

N
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aproximadamente a 2 m a fin de que la tuberia pueda ser manipulada manualmente en
forma facil y segura.

Otros items, tales como bandas de acoplamiento, piezas de conexidn, empaqgues y
accesorios deberdn ser almacenados en un &rea apropiada lejos del trafico de
construccion, protegidos contra dafio y robo. Los fabricantes podran proporcionar
instrucciones especificas para el manipuleo de estos items.

Ciertas normas de precaucién deberan tomarse durante el almacenaje v apilamiento en
la obra. Mientras tuberias de didmetro pequefio y accesorios livianos pueden
generalmente ser manipulados en forma manual, tuberfas de mayor didmetro requieren
de equipo tal como ser retroexcavadoras, con una cuerda de nylon o un cable
almohadillado envuelto alrededor de los terceros puntos para un manipuleo seguro. Los
accesorios pesados, por ejemplo, deben ser cuidadosamente manipulados por medio de
equipos. No debe subirse sobre el apilamiento. Dependiendo de las condiciones del lugar
y de regulaciones sobre seguridad, deberan también tomarse otras precauciones.

Colocacién en linea de la tuberia

Colocar la tuberia y accesorios a lo largo de la zanja abierta o “tendido” puede disminuir
el tiempo de manipuleo. Cada largo de tuberia debera ser colocado en una superficie
plana lo mas cerca posible a la zanja en el lado opuesto del material de zanja excavado;
se debe dejar algo de espacio entre las tuberias para proteger los extremos. La tuberia
debe estar lejos de la ruta del equipo en un lugar que permita que la excavacién proceda
sin interrupcion.

Figure 2: Stackplling for Ball-and-Spigot Pipa (First Layar}

L

/\
173 Fipe Length

Fig. 9.- Detalle de almacenamiento de la tuberia.
PREPARACION DE LA INSTALACION.

Una instalaciéon de tuberia sélida comienza con una fundacién estable. El fondo de la e
zanja debe ser apenas sobre-excavado para permitir el material de encamado vy debe
estar libre de piedras, trozos de tierra, suelo congelado o desechos.

Se podrd requerir de una sobre-excavacion o de una sub-excavacién a fin de retirar

crestones de roca, fango u otros materiales no apropiados ya que podrian no

proporcionar un soporte uniforme y apropiado a la tuberia. Normas ASTM y fabricantes

independientes de tuberia podran también proporcionar pautas adicionales en relaciéon )

con las necesidades de |la fundacién en estas situaciones, en base a la severidad de las / /-
{7

condiciones locales.
7. \ ~ Pagina
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La presencia de agua en la zanja durante la instalacién de la tuberia puede crear una
situacién de peligro y hacer casi imposible la instalacién correcta de |a tuberia. El agua
tenderd a hacer que la tuberia flote, por lo cual mantener la linea, grad: o inclinacién se
vuelve mucho mas dificil. En estas situaciones se requiere de efectuar un desague.

ENCAMADO.

Elencamado es la porcién de la envoltura del relleno la cual se coloca dirizctamente scbre
la fundacion; refiérase a la Figura siguiente. El encamado deberd ser sufiziente como para
proporcionar un soporte uniforme y firme para la tuberia y mantene¢r el grade de la
tuberfa; la profundidad de encamado que se usa comuUnmente para referencia el de 4"
(01 m) o lo estipulado en el proyecto

Figure 4: Location of the Badding Arsa of the Back/fill Envalops

Butking — TR n.m) mi
Bokiing /ﬁ"; :{! in(@.1m} min.
- Foundalion o~

Fig. 10.- Encamado de la tuberia.

Si una tuberia incluye una junta tipo campana - espiga (bell and spigot) donde la
campana es bastante més grande que la tuberia, el fabricante podra raquerir el uso de
"agujeros para la campana” en la instalacion. Los agujeros para la campara son
depresiones en el encamado diseflados para acomodar la conexidn a fin de que no ocurra
un punto de esfuerzo.

SI SOBREEXCAYAR EN EL LUGAR DE % .
k. APOYOD DE LA CAMPARNA : ,
e L e e

N AJUSTAR LA ALINEACION O LA DESYIACION
ANGULAR COM EL TUBD ENCHUFADD

Fig. 11.- Detalle de la campana en tuberias.
COLOCACION Y UNION DE LA TUBERIA

Los largos de la tuberia deben ser descendidos hacia la zanja en forma manual o con el
uso de equipo, dependiendo del tamaro de la tuberia y de las condiciones de la zanja. /)
No arrastre, suelte o haga rodar la tuberia para meterla a la zanja. Las bandas para
acoplamiento, piezas de conexion y productos similares deben ser manejados
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cuidadosamente, utilizando el equipo y correas apropiados, de ser necesario. Estos
productos no deberan ser desechados ni manipulados de forma incorrecta.

Todas las tuberias y accesorios deberdn ser inspeccionados para dafios luego de su
descenso hacia la zanja, pero antes de su conexién. Las tuberias y los extremos de las
piezas de conexion deberdn estar lo mas limpias posible a fin de permitir el correcto
ensamblaje y funcionamiento éptimo

ADEMADO DE ZANJAS.

En instalaciones de tuberfas, una de las principales inquietudes es la zanja misma. La
pared de la zanja puede inclinarse si existe el espacio adecuado en el lugar. Si la
inclinacion no es una opcidn, entonces se puede utilizar ademado para zanjas o alguna
otra manera para obtener un area de trabajo segura.

El uso correcto del ademado en zanjas es importante para el funcionamiento de la
tuberia. Cuando se usa de manera incorrecta, pueden desbaratar tanto el relleno como
las juntas de la tuberia. La siguiente informacién proporciona recomendaciones sobre el
modo de utilizar ademado en zanjas sin ocasionar problemas a2 la tuberia. Esta
informacion no tiene el propdsito de remplazar los requisitos de seguridad en Ia
instalacion recomendados en las especificaciones del proyecto y/o los empleados y
considerados en el procedimiento constructivo propuesto por la contratista.

La manera mas efectiva de mantener la integridad de la tuberia y relleno es proporcionar
una “sub-zanja” para colocar la tuberia y relleno. La sub-zanja debe extenderse por lo
menos ¥ del didametro de la tuberia por encima del encamado. El relleno dentro de la
sub-zanja debe cumplir con las especificaciones del disefio. El entibado o ademado de
zanja puede extraerse por el borde superior de la sub-zanja sin afectar la tuberia o el
relleno.

Figura §: Usa of Tranch Box in Subtrench Installation

1 e

Tronch Box ?&‘
Backfill aceording o
4] propet speci fations
ipa diamater #7
14 1h di s
(ammﬁglnﬂf ' Material and compaction b
: 43 kel Pe{ project ~
Berkfing —pr > spacifications
Pipe Geataxtife
{1 required)

Fig. 12.- Ademado en zanjas para tuberia.

El volumen para estimar serd el nimero de metros lineales de tuberia, conforme a las g,
lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente. /
)
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Dentro del precio unitario estard incluido ademas del costo del suministro (LAB.) en
fabrica o bodega del fabricante o proveedor de la tuberia, las pruebas certificadas en
fabrica y todos los gastos que se reguieran para su completa y correcta e ntrega. Asi como
la herramienta, equipo, mano de obra, material puesto en obra y todo |0 necesario para
su correcta ejecucion.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de tuberia de cualquier iipo, sera medido
para fines de pago por metro lineal, con aproximacion a dos decimiles. Al efecto se
determinaran directamente el nimero de metros lineales de tuberia suministrada,
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, el precic incluye la mano
de obra, debiendo incluir las siguientes actividades que se mencioran con caracter
enunciativo:

a).- Revisién de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado.
b).- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla a un lado de la zanja.

c).- Bajado de la tuberia, instalacién y prueba hidrostatica con el manejo del agua; vy
reparaciones que se pudiesen requerir. ;

No se estimaran para fines de pago las tuberias suministradas por el coritratista, fuera de
las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente, o las que no cumplan con lo sefialado
en estd especificacidn. El material serd puesto en obra.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE  PIEZAS [ARA
DESCARGA A TUBERIA DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X160 MM (6") DE.  PZA
DIAMETRO INCLUYE YEE Y CODO DE 45°X6"
SUMITEE166 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PARA DESCARGA
A TUBERIA DE P.V.C. DE: 400 MM (15") X 160 MM (6") DE DIAMETRO.  pzA
(INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) _

SUMICD6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45°X6" ['ARA
DESCARGA DOMICILIARIA EN TUBERIA DE P.V.C. DE160 MM (€"') DE,  PZA
 DIAMETRO. (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA)

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por “instalaciéon de pieza especial de PVC de
8"X6" Y TEE de 16x6" , el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para
colocar en forma definitiva, segun el proyecto y/o las érdenes del ingeniero, las piezas
especiales que requiera la construccién de redes de alcantarillado sanitario.

El Contratista instalard las piezas especiales, a partir del pardmetre exterior de los
edificios en el sitio que sefalen los planos o prescriba el Ingenierc y las terminara
conectdndolas en la insercién correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la
conexién, seglin lo determine el Ingeniero lo tapara el Contratista con tapa de ladrillo y
mortero pobre de cemento, si éste existiere.

]
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Las conexiones formaran con el alcantarillado un dngulo aproximado de 90 (NOVENTA)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o mas de didmetro
a juicio del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitirad para la tuberia de la conexidn sera del
1% (uno) por ciento, y el colchdn sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud,
tendra como minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion escrita del Ingeniero.
La pendiente podra reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello
sea necesario a fin de dejar el colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de
construir las conexiones, el Contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del
albanal del predio, si existiera y de las condiciones de pendiente existentes dentro del
interior de este, a fin de evitar que cuando se construyan albafiales an el interior del
predio, ellos queden faltos de colchén, o faltos de la pendiente debida. Si no fuera posible
satisfacer ambos requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no haré la
conexion y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo
procedente.

Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de
determinado tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se
construiran las del otro lado.

PROYECTO:

ING. ISRAEL EDGARDO ORTIZ GOMEZ
ANALISTA

7
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucién de las obras
correspondientes a la:

“REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN El: CAMINO A AGUA SANTA, ENTRE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE
YAV. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA BADILLO, XALAPA, VERACRUZ.”

Todas las instalaciones se ejecutardn conforme a las siguientes especificaciones,
a los planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generalesyenloque no
sea contrario a ellas, de acuerdo con lo establecido en las normas, planos tipo y
recomendaciones de la CONAGUA.

Las obras por construir o instalar seran por completo de cargo del Contratista.
Donde debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo,
transporte, obra de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y
utilidad, para efectuar la construccién, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos
efectuados en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el
fabricante solo seran vélidos cuando cumplan con esta condicién. Los gastos
referentes a ensayos y controles de calidad seran de cargo del Contratista.

La Contratista debera tomar en cuenta los sefialamientos para proteccién de obra para
proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores, y a su vez guiar el transito
a través de las calles y vias alternativas, estas deberan mantenerse durante el desarrollo
de los trabajos de construccion. Ya que estos trabajos no serdn motivo de pago o
remuneracién alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su
propuesta en los indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso
constructivo de la obra.

La Contratista debera tomar en cuenta todas las instalaciones de alcantarillado sanitario
y agua potable existentes en |la zona de realizacién de los trabajos, las cuales mantendran
dando servicio a los usuarios durante el proceso constructivo de la obra.

Por lo gue deberan tomar en cuenta la construccién de obras auxiliares o provisionales
necesarias, para que no se vean interrumpidos los servicios de agua y drenaje o cualquier

otra instalacion existente, mientras se desarrollan los trabajos de construccién. Ya que /
estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracién alguna, por lo que deberan estar (&
considerado en la formulacién de su propuesta en los indirectos y ser mencionados en el

apartado o documento del proceso constructivo de la obra.

Previo a la ejecucion de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacién,
dimensiones y cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.) esto
con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que
correspondan a cada caso, si es necesario.
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Es responsabilidad de las empresas participantes, la incorporacién a la olyra del letrero de
obra que contenga: Nombre completo de la obra, el tipo de obra que se desarrolla,
numero de beneficiarios, monto total de la inversion, logotipos oficiales.

Por lo que deberdn colocarse en un lugar visible y este debera tener un tamafo
considerable visible. Ya que estos trabajos no seran motivo de pago o remuneracion
alguna, por lo que deberan estar considerado en la formulacién de su propuesta en los
indirectos y ser mencionados en el apartado o documento del proceso constructivo de la
obra.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD
1000 0C RUPTURA Y DEMOLICION DE ...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en
todos los casos efectuar la ruptura de banqueta, pavimento hidraulico, adoquin o calle
enrocada evitando al méaximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacion.

OBRA. - Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su
remocién a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucién de los trabajos, ya que no
sera motivo de ningln pago adicional. ‘

El corte en el pavimento se pagara por separado; y se evitara perjudicar el pavimento (en
los conceptos en que proceda), y molestias a la poblacidn.

MEDICION Y PAGO. - Se medird y pagaré por metro cuibico (M3) y metros cuadrados (M2)
en el caso de |la banqueta de concreto o del pavimento adoquinado con aproximacién a
un décimo, conforme a las dimensiones de proyecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista
fuera de los lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

| CLAVE | CONCEPTO ‘ _ UNIDAD
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN:)
| PAVIMENTO HIDRAULICO. -

M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por “trazo y corte, utilizando cortadora de
disco, en pavimento hidraulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el
Contratista para trazar y cortar conforme a Ias‘ll’neas-de proyecto y/o las indicaciones del
Residente. j B

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice
los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical %
realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los
cargesdirectos e indirectos, la mano de obra correspondiente y los materiales tales como
el disco, agua, etc, asi como la operacién del equipo. '

PG5

/

a]

<
Pagina7
Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal. \
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 Q0 &Eﬁfﬂipig

LA



e

CMAS ¥ Xalapa

COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO GE RALAFA

21+ LOIE

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTC DE i
EXCAVACION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por carga a camién de material producto de
excavacion a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camion con
medios mecdnices o manuales, se incluye todas las maniobras y movimizntos necesarios
gue se requieran.

MEDICION Y PAGO. - La carga a camidn de materiales producto de excavacién se pagara
por metro cubico (M3) con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificacion se
utilizaran las lineas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva
involucrado el abundamiento, por lo que el contratista deberd valuar el tipo de material,
asi como las condiciones en que se encuentre.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por limpieza y trazo @ las actividades
involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc, y su retiro
a sitios donde no entorpezca la ejecucién de los trabajos; asimismo en el alcance de este
concepto estd implicito el trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado
necesario en el drea por construir.

En ningln casc la CONAGUA hard mas de un pago por limpia, trazo y nivelacién
ejecutados en la misma superficie.

Cuando se ejecuten juntamente con la excavacion de la obra, el desrnonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el drea de trabajo de la superficie
objeto de limpia, trazo y nivelacién, medida estd en su proyeccién horizontal, y tomando
como unidad el metro cuadrado {M2) con aproximacién a dos decima'es, incluye todo lo
necesario para su correcta ejecuciéon, herramienta, material y mano de: obra.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ZANJAS, EN SECO,ENZONA
B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
11020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entendera por "excavacion de zanjas" la que se realice
segun el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las
excavaciones, su colocacion a uno o a ambos lados de la zanja disponiérndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacion de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacion satisfactoria de la tuberia.
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Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecdanico previamente a su excavacidn cuando se
requiera.

Para la clasificacion de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenders
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc. que cubiguen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y engeneral todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija" [a que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de Zapapico y
que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos
mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o hidraulicos, etc.). También se
consideran dentro de esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
pefascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por
separado, todo el material serd considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado parasu
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volumenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacidn se depositard a uno o a ambos lados de Ia zanja, dejando
libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la
zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista debera
conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de estas no diste en ningln caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccién de proyecto,
cuidandose que esta desviacidn no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que
posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad sefalada y con la
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
diametro de la tuberia que sera alojada en ellas. NS

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de la excavacidén.

El ancho de la zanja sera medido entre las dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El afine de los dltimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacidn se debera efectuar con la
menor anticipacion posible a la colocaciéon de la tuberia. Si por exceso en el tiempo
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transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine
antes de tender |a tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratistii.

Cuando la excavacidon de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no Llenga la consistencia adecuada a criterio del Resident:, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en todi su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacidon debeara excavarse en
los lugares en gue quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o

cajas que formaran las juntas. Esta conformacion debera efectuarse inmediatamente
antes de tender |la tuberia.

El Residente debeard vigilar que desde el momento en que se inicie la 2xcavacion hasta
gue se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocacion y
prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias natuirales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringira en aquellas zonas en gue su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse :xplosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente,
este ordenarad al Contratista la colocaciéon de los ademes y puntales que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocacién de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectlen los trabiajos de ademe o 4
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, debera tomar en
cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay
con las restricciones que pudiesen existir.

En la definicion de cada concepto gueda implicito el objetivo de la CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aur: a peticion de la
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas
de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismrios conceptos de
excavaciones para zanjas.
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El contratista deberd tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacion del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno vy cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones Y
previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie
objeto de limpia, trazo y nivelacién, medida esta en su proyeccidon horizontal, y tomando
como unidad el metro cuadrado (M2) con aproximacién a dos decimales, incluye todo lo
necesario para su correcta ejecucion, herramienta, material y mano de obra.

CLAVL. = __CONCEPTO UNIDAD |
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALGUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1010 02 HASTA 2. .00 M DE PROFUNDIDAD. . M3

1010 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3

1010 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B..

1020 02 HASTA 2 00 M DE PROFUNDIDAD. : M3
1020 04 DE 2 O'I A 4.00M DE PROFUNDIDAD. & et M3

DEFINICEON Y EJECUCION Se entendera por "excavacron de zanJas" Ia gue se realice
seguin el proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de
agua potable y alcantarillado, incluyendo las Operaciones necesarias para amacizar o
limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remocion del material producto de las
excavaciones, su colocacién a uno o aambos lados de |a zanja disponiéndolo en tal forma
que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservacién de dichas
excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalacién satisfactoria de la tuberia.
Incluye igualmente las operaciones que deberd efectuar el Contratista para aflojar el
material manualmente o con equipo mecénico previamente a su excavacion cuando se
requiera.

Para la clasificacién de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entendera
por "material tipo B", la tierra, arena con arcilla o limo, grava, arcilla y limo, o bien todos
aguellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi
como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, pefiascos, etc, que cubiguen
aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado comeo roca fija.

Se entendera por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que
no pueda ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico Y%
que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos
mecanicos de otra indole (martillos neumaticos y/o hidrdulicos, etc)). También se
consideran dentro de esta clasificacién aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o
penascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro cubico.
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Cuando el material tipo B se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién
igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda t.er excavado por
separado, todo el material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su
extraccion. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes
parciales de material comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje
en que cada uno de estos materiales interviene en la composicion del volumen total.

El producto de la excavacién se depositard a uno o a ambos lados de la zanja, dejando
libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de la
zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Ccntratista deberd
conservar este pasillo libre de obstaculos.

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes
de estas no diste en ningln casc mas de 5 (cinco) cm. de la seccidn de proyecto,
cuiddndose que esta desviacién no se repita en forma sistematica. El fondo de la
excavacion debera ser afinado minuciosamente a fin de que la tuberia que
posteriormente se instale ‘en la misma quede a la profundidad sefalada y con la
pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcién del
didmetro de la tuberia que serd alojada en ellas.

La profundidad de |a zanja serd medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno,
hasta el fondo de |la excavacion.

El ancho de la zama serd medido entre ]as dos paredes verticales paralelas que la
delimitan.

El material producto de excavacion de debera alojar a por lo menos Z.00 metros de la
orilla de zanja con la finalidad de evitar sobrecargas en el terreno que nuedan provocar
fallas sobre el corte. ‘

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se deberd efectuar con la

menor anticipacidn posible a la colocacién de la tuberia. Si por exceso en el tiempo /
transcurrido entre el afine de la zanjay el tendido de la tuberia se requieie un nuevo afine :
antes de tender la tuberia, este serd por cuenta exclusiva del Contratistii.

Cuando la excavacion de zanjas se realice en material tipo B, para alojar tuberias de
concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central
del fondo de la zanja se excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye
sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi
mismo antes de bajar la tuberia a la zanja o durante su instalacion delera excavarse en
los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o
cajas que formaran las juntas. Esta conformacién debera efectuarse inmediatamente
antes de tender |z tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en que se inicie la excavacion hasta
que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocaciéon y
prueba de la tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

-
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Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos,
siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones Y previa autorizaciéon por
escrito del Residente. El uso de explosivos se restringird en aquellas zonas en que su
utilizacién pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro
de una poblacién se causen dafios o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacidon sean tales gue
pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente,
este ordenara al Contratista la colocacién de los ademes Y puntales que juzgue
necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o
reglamentos en vigor. La colocacion de ademes y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente
sin que esto releve al Contratista de ser el Gnico responsable de los dafios Y perjuicios que
directa o indirectamente se deriven porfalla de estos.

El Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando
considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las
obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectten los trabzjos de ademe o
apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista serd de su dnica responsabilidad y
cualquier modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en
cuenta gue los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programay
con las restricciones que pudiesen exjstir.

En la definicion de cada concepto queda implicito el objetivo de Ia CONAGUA, el
Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variacién aun a peticion de la
CONAGUA (por improductivo) no serd motivo de variacién en el precio unitario; las
excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas
de operacion de valvulas, pozos, etc.), seran liquidadas con los mismos conceptos de
excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacidn no rebase los 200 m adelante
del frente de instalacién del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en
funcion de la estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Se ratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones es funcién de la
seccion tedrica del Proyecto, por lo que se deberdan hacer las consideracicnes Y
previsiones para tal situacion.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros clibicos (M3) con 3
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinardn los vollimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables
al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, serén
consideradas como sobre excavaciones.
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Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar lis excavacionesy
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones ¢lie no haya sido
utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mula calidad o por
cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectiian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo ce 50 (cincuenta)
cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econdomicamente
conveniente para la CONAGUA, quien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las
obras de desviacidn o el bombeo que deba efectuarse.,

Se considerard gue las excavaciones se efectlan en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccion, incluiso en el caso en
que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacicn (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectien en agua o material lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentali:s con caracter
enunciativo: ' | '

a) Afloje del material ysu extraccion, _

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c) Remocién del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean p.rocedentes; y horizontales cuando se
requieran. ‘ .

e} Conservacion de las excavaciones hasta la inéfaiacién satisfactoria de las tuberias,

Y
f) Extraccién de derrumbes.

)\
El pago de los conceptos se hard en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.
CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4") PZA
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA.
DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién e contramarcos,
a la suma de actividades que deba realizar el Contratista para sumini:trar y colocar los
contramarcos, que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y/o I ordenado por el
Residente se requieran para ser colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el
/ |
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tipo seleccionado de cajas llevara una o varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran
sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de fierro fundido. Los contramarcos
seran puestos en obra y el precio incluye mano de obra.

El Contratista deberd tomar en cuenta las consideraciones para la correcta instalacién de
los contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las
adecuaciones para fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran
construidas también debera contemplar las adecuaciones para la correcta instalacién.

MEDICICON Y PAGO. El suministro e instalacién de contramarcos se cuantificard por pieza
(PZA), en funciéon de sus caracteristicas; se incluyen en este concepto todos los cargos
para adquirir, transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobras vy
movimientos totales, mano de obra y equipo necesario, asi como limpieza general
conforme a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

CLAVE ‘. CONCEPTO o : UNIDAD |
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG. P7A

DEFINICION Y EJECUCION. Se entendera por suministro e instalacién de marcos, a la
serie de actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar
los marcos con tapa de fierro fundido en los lugares que indica el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente; entendiéndose esta actividad por unidad de obra terminada.
Los marcos con tapa de fierro fundido serdan puestos en obra.

MEDICION Y PAGO. El suministro e instalacion de marcos se cuantificara por pieza (PZA),
en funcién de las caracteristicas y el peso de las piezas porinstalar. Incluye los materiales
necesarios puestos en el lugar de su. utilizacién considerando fletes, maniobras Y
movimientos totales, la mano de obra y el equipo, asi como su limpieza.

. CLAVE | CONCEPTO UNIDAD
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADPO Y
CURADO... ‘ o

4030 02 DE F'C=150 KG/CM2. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por concreto el producto endurecido
resultante de la combinacién y mezcla de cemento, agua Yy agregados pétreos en
proporciones adecuadas, pudiendo o no tener aditivos para su mejorarmiento.

La construccién de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera
hacerse de acuerdo con las Iineas, elevaciones y dimensiones que senale el proyecto y/u
ordene el Residente. Las dimensiones de las estructuras que sefale el proyecto quedaran
sujetas a las modificaciones que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. E|
concreto empleado en la construccién, en general, deberd tener una resistencia a la
compresion por lo menos igual al valor indicado para cada una de las partes de la obra,
conforme a los planos y especificaciones del proyecto y/o lo ordenado por el Residente.
El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la obtencién Y manegjo
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de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientiss de concreto,
conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccién debera ser aprobada por el Residente.

Se entenderd por cemento el material inorganico finalmente pulverizado que, al
agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la
propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas

durante la hidratacién y gue, una vez endurecido, desarrolla su resistencia y conserva su
estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se
designan como sigue: '

I PO Fe.nen oPorh:derdm:mo G B 'i
[ PP {[Cemento Poriand Puzolanico -

] CPEG LCne" n:0 Portland con Esconia Grasulada de alto horne

i T CPC !“‘Pr_.e.io?er*x:mdc ..zpuﬁ..s: SR s ‘ . :
i CPs {Ce:_--_ o Po land con Iuano & e § 111;: ) _
[ 4}_43%7:'.."0"0“??“@‘ Gromalada fe s bomo

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefialados deberéd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo con las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento’ Portland Ordmarlo - Es el cemento producido a base de la
molienda de Clinker portland y usuaimente sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento
que resulta de la integracién de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y
sulfato de calcio. Se entendera por Cemento Portland Compuesto. - Es el cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y una mez<la de materiales

puzoldnicos, escoria alto hornoy caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente
dnico.

Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice. - Es el cemenio que resulta de
la integracién de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entenderd por Cemento con Escoria Granulada de alto horno. - Es el cemento que
resulta de la integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria
granulada de alto horno.

De acuerdo con la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia normal de un cemento es la resistencia minima mecanicii a la compresion
a los 28 dias y se indica como 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuacirado (N/mm?2).
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De acuerdo con sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

F‘.ec_isw:te 8 los suifatos

BRA %E:.-».;n reacnvidad alcabing azregade

F-aﬁn calor ds hidratacién

B I‘:‘:-Ea:::c

Ejemplo de identificacién del cemento:

3]
~
1

Un cemento portland Puzolénico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregadoy bajo
calor de hidratacidon se identifica como:

Cemento CPP 30 BRA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con la definicién deben considerarse como
nocivas, todas aquellas sustancias inorgénicas de las gue se conoce un efecto retardante
en el endurecimiento. !

Se entiende por puzolanas aquellos materiales compuestos principalmente por éxidos
de silicio o por sales célcicas de los acidos silicios que en presencia del agua y a la
temperatura ambiente sean capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar
compuestos cementantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y gue en su caso deba
proporcionar el Contratista, deberd consistir en fragmentos de roca duros de un diametro
no mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables y libres de cantidades okjetables de polvo,
tierra, particulas de tamano mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica
y otras sustancias perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes: i

a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cUbicas.

b) El contenido del material organico deberd ser tal, que en la prueba de color
(A.S.T.M,, designacién C-40), se obtenga un color méas claro que el estdandar, para
que sea satisfactorio.

;
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c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setentay cuatrc) micras: cedazo
ndmero 200 (A.S.T.M., designacién C-117), no debera exceder del 2 (tres) por ciento
en peso.

d) El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el
contenido de arcillas y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e) Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este mate! ial, se procurara
que su granulometria esté comprendida entre los limites maximos y minimos,
especificacion AST.M.E1.3a.

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro
de los limites citados, el Residente podré autorizar algunas ligeras variaciones al respecto.
Salvo en los casos en que el Residente otorgue autorizacidén expresa por escrito, la arena
se deberd lavar siempre. La arena entregada a la planta mezcladora debera tener un
contenido de hurmedad uniforme y estable, no mayor de 6 (seis) por cierito.

El agregado grueso que se utilice para la fabricacion de concreto y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un diametro
mayor de 5 (cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra,
pizarras, dlcalis, materia organica, tierra vegetal, mica y otras substanciis perjudiciales y
debera satisfacer los siguientes requisitos:

a) Las particulas no deberdn tener formas lajeadas o alargadas sino
aproximadamente esféricas o cubicas.

b) La densidad absoluta no deberd ser menor de 2.4.

c) Elcontenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo
numero 200 (doscientos) (AS.T.M,, designacién C-117), no debera exceder del 1
(uno) por ciento, en peso. ‘ ‘

d) Elcontenido de particulas suaves determinado por la prueba resoectiva " Método
Standard de U.S. Bureau of Reclamation" (designacion 18), no debera exceder del
1 (uno) por ciento, en peso. -

e) No deberd contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrana.en
proporcion perjudicial para el concreto.

Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los
agregados para el concreto, éstas deberan ser construidas de manera que se limpien por

si mismas y se descarguen hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 /
(cuarenta y ocho) horas. '

La carga de las tolvas deberda hacerse en tal forma que el material se coloque
directamente sobre las descargas, centrado con respecto a las tolvas. £l equipo para el
transporte de los materiales ya dosificados hasta la mezcladora deberé estar construido
y ser mantenido y operado de manera que no haya perdidas de mat: rriales durante el
transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafnoy
tipo aprobado, y disefiadas para asegurar positivamente la distribucién uniforme de
todos los materiales componentes al final del periodo de mezclado.
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El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con
excepcion de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado han sido
especificados basandose en un control apropiado de la velocidad de rotacién de |a
mezcladora y de la introduccion de los materiales, quedando a juicio del Residente el
aumentar el tiempo de mezclado cuando lo juzgue conveniente. El concreto debers ser
uniforme en composicién y consistencia de carga en carga, excepto cuando se requieran
cambios en composicién o consistencia. El agua se introducira en |a mezcladora, antes,
durante y después de la carga de la mezcladora. No se permitira el sobre mezclado
excesivo que requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios
se debers reparar rédpida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, sera justamente
la suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto que a
Jjuicio del Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya
segregacion y que con los métodos de acomodamiento estipulados por el Residente
produzcan la densidad, impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitird el
mezclado por mayor tiempo del normal para conservar la consistencia requerida del
concreto. La cantidad de agua deberd cambiarse de acuerdo con las variaciones de
humedad contenida en los agregados, de manera de producir un concreto de la
consistencia uniforme requerida.

No se vaciara concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc,,
hasta que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya = ser cubierta con
concreto haya sido desalojada. No se vaciard concreto en agua sino con la aprobacion
escrita del Residente y el método de depésito del concreto estara sujeto a su aprobacidn.
No se permitira vaciar concreto en agua corriente y. ningtin colado debera estar expuesto
a una corriente de agua sin que haya alcanzado su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, seré desechado. El
concreto se vaciara siempre en. su posicion final 'y no se dejard que se escurra,
permitiendo o causando segregacién. No se permititd la separacion excesiva del
agregado grueso a causa de dejarlo caer desde grande altura o muy desviado de la
vertical o porque choque con las formas o contra las varillas de refuerzo; donde tal
separacién pudiera ocurrir, se colocaran canaletas y deflectores adecuzdos para confinar
y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas, todo el concreto
en formas se colocard en capas continuas aproximadamente horizontales Cuyo espesor
generalmente no excederd de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto
depositado en cada sitio estard sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de
construccion seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro
modo en los planos o que lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando
moldes donde sea necesario o se asegurara una unién adecuada con la colada
subsecuente, retirando la "nata superficial' a base de una operacién de "picado"
satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto
quedaran a la vista, se haran rectas y a nivel o a plomo segun el caso.

4
,;/ (\

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 4 _{;{fgg,{?‘j’;ﬁﬁiu

rabajo

LlR




CMAS

GMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la de¢nsidad maxima
practicable, de manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode
perfectamente contra todas las superficies de los moldes y material2s ahogados. Al
compactar cada capa de concreto, el vibrador se pondra en posiciéon vertical y se dejara
que la cabeza vibradora penetre en la parte superior de la capa subyace nte para vibrarla
de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no deberd ser mayor de 27 (veintisiete) grados
centigrados y no debera ser menor de 4 (cuatro) grados centigrados. En los colados de
concreto durante los meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como:
regado del agregado, enfriado del agua de mezclado, colados de noch: y otros medios
aprobados para mantener la temperatura del concreto al vaciarse abajo de la
temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas menores de 4 (cuatro)
grados centigrados no se haran colados de concreto.

E| concreto se compactara por medio de vibradores eléctricos o neum: ticos del tipo de
inmersién. Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradcras de 10 (diez)
centimetros o mas de didmetro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis
mil) vibraciones por minuto cuando sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto gque contengan cabezas vibradoras de minos de 10 (diez)
centimetros de didmetro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil} vibraciones por
minuto cuando estén metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se
colocardn sino hasta que ‘las capas coladas previamente hayan siclo debidamente
vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza vibradora haga contacto con las
superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las superficies superiores de
muros serdan hurnedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el
concreto se haya endurecido lo suficiente para evitar que sea dafado por el agua y las
superficies se mantendran himedas hasta que se apligue la composicicn para sellar. Las
superficies moldeadas se mantendran himedas antes de remover lag formas y durante
la remocion.

El concreto curado con agua se mantendra mojado por lo menos por 21 (veintidn) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubicrto con concreto
fresco, por medio de material saturado de agua o por un sistema de tulerias perforadas,
regaderas mecéanicas 0 mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por
el Residente, que conserven las superficies que se van a curar continuamente (no
periédicamente) mojadas. El agua usada por el curado llenara los recjuisitos del agua
usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hard con la aplicacién de una composicicn para sellar con

pigmento blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de
concreto.

Para usar la composicién para sellar, se agitard previamente a fin de que el pigmento se
distribuya uniformemente en el vehiculo. Se revolverd por medio de un agitador
mecéanico efectivo operado por motor, por agitacion por aire comprimiclo introducido en
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el fondo del tambor, por medio de un tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las
lineas de aire comprimido estaran provistas de trampas efectivas para evitar que el aceite
o la humedad entren en la composicién.

MEDICION Y PAGO. - El concreto se medird en metros clbicos (M3) con aproximacion a
dos decimales; y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se
determinard directamente en la estructura el ndmero de metros clbicos colocados
conforme a las lineas de proyecto y/u érdenes del Residente.

No se mediran para fines de pago los volimenes de concreto colocados fuera de las
secciones de proyecto y/u drdenes del Residente, ni el concreto colocado para ocupar
sobreexcavaciones imputables al Contratista. Asi mismo se deberé de descontar el
volumen ocupado por el acero de refuerzo, cuando este exceda el 2% del volumen de
concreto cuantificado conforme a las lineas de proyecto.

De manera enunciativa se sefalan a continuacién las principales actividades que se
contemplan en estos conceptos:

a) El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de
abastecimiento, todos los acarreos totales hasta la.obra y descarga en la cantidad
que serequiera incluyendo todas las mermas y desperdicios para dar la resistencia
reguerida. -

b) La adquisicion y/u obtencién de la arena vy la grava en las cantidades necesarias
considerando, regalias, mermas y desperdicios, carga en el lugar de obtencidén,
transporte total hasta la obra y descarga en el lugar de su utilizacién.

c) El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas Y%
desperdicios. '

d) Elcurado con membrana, agua y/o curacreto.

e) La mano de obra, herramienta y el equipo necesario.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos estd pagando unidades de obra
terminada y con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomard las
consideraciones y procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para
proporcionar las resistencias de proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

CLAVE | CONCEPTO - ~_ UNIDAD

8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). P7A.
8018 02 DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). LT - P7A

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... &
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA

8019 04 DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. ' P7ZA

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderda por suministro de piezas especiales de fierro
fundido y tornillos, al conjunto de actividades que se requieran y deba realizar el
Contratista para ahastecer en el almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido
con bridas, extremnidades, tornillos, empaques de plomo, empaques de neopreno, juntas

\
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Gibault, necesarios para la construccién de redes de distribucién y/o line: s de conduccién
de agua potable, conforme a la normatividad vigente, a las lineas de proyecto y/o las
6rdenes del Residente.

El cuerpo de las piezas especiales y sus bridas, serdn fabricadas para revistir una presion
de trabajo de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?2).

Los empaques de plomo para las bridas de vdlvulas y piezas especiales e fierro fundido
estardn fabricados con plomo altamente refinado gue contenga coma minimo un 99.94
% de plomo, de acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los
empaques de neopreno su fabricacién serd de acuerdo con la Normatividad vigente.
Todos los materiales serdn puestos en obra.

Dentro del precio elaborado deberd considerar la instalaciéon de la junta, esta debera
garantizar el ajuste y cierre hermético de la unién de las dos piezas que une.

MEDICION Y PAGO. - El'suministro e instalacién de las piezas especiales, tornillos juntas
y empaques se medirdn en piezas (PZA) con aproximacion a la unidad; La cantidad para
pagar serd de acuerdo con el proyecto y/o lo ordenado por el Residente

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuades en las Normas
vigentes, o que resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y
reinstaladas nuevamente por el Contratista sin compensaciéon adicional.

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

3060 00 POZCS DE VISITA TIPO "COMUN?", HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD.
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD.

PZA.

3060 04 1.75 M DE PROFUNDIDAD. D7A
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA
3060 06 2.15 M DE PROFUNDIDAD. PZA

3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD. | T

2061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA  pza,
0.25 M DE PROFUNDIDAD. ,

DEFINICION Y EZJECUCION. -Se entenderan por pozos devisita las estru cturas d|senada5 %/
y destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias cle alcantarillado,

especialmente para las operaciones de mantenimiento y limpieze del sistema de
alcantarillado.

Estas estructuras serdn construidas en los lugares que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente durante el curso de la instalacién de las tuberias. No se perrnitira que existan
mas de 125 (ciento veinticinco) metros instaladas de tuberias de alcantarillado sin que
estén terminados los respectivos pozos de visita.
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La construccion de la cimentacion de los pozos de visita debera hacerse previamente a
la colocacién de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de
las tuberias y que estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construirdn segun el plano aprobado por la CONAGUA y seran de
tabique, junteado con mortero de cemento-arena en proporcion de 1:3. Los tabiques
deberan ser mojados previamente a su colocacién, con juntas de espesor no mayor que
1.50 cm (uno y medio centimetros). Cada hilada debers quedar desplazada con respecto
a la anterior en tal forma que no exista coincidencia entre las juntas verticales de los
tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrird con un aplanado de mortero cemento-arena de
proporcion 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o
regla y pulido fino. El aplanado se curarg, se emplearan cerchas para construir los pozos
y posteriormente comprobar su seccién. Las inserciones de las tuberfas con estas
estructuras se embogquillardn en la forma indicada en el proyecto y/o lo ordenado por el
Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se harén en los canales de "media
cafna" correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias
cafas", mediante el empleo de cerchas, o

b) Se construiran de mamposteria de tabique y mortero de cemento-arena dandoles
su forma adecuada, mediante cerchas, o

c) Seahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual
se continuaran dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después
el concreto de la base hasta la mitad de la altura de los conductos del
alcantarillado dentro del pozo, cortdndose a cincel la mitad superior de los
conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a
juicio del Residente.

d) Se pulirdn cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" VY seran
acabados de acuerdo con los planos del proyecto y/o las 6rdenes del Residente.
Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo indigue el Residente, se construiran pozos
de visita de "tipo especial", segun los planos que proporcionara cportunamente la
CONAGUA al Contratista, los que fundamentalmente estardn formados de tres
partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera,
junteada con mortero de cemento-arena 1.3, en la cual se emboquillaran las
diferentes tuberias que concurran al pozo y cuyo fondo interior tendra la forma
incdicada en el plano tipo correspondiente; una segunda parte formada por la
chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran
ser de dos tipos: :

a) Caidasde altura inferior a 0.50 metros. Se construirdn dentro de! pozo de visita sin
modificacion alguna a los planos tipo de las mismas.

b) Caidas de altura entre 0.50y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas
a los pozos de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.
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¢) Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se
deberd realizar el pozo con doble chimenea como se indica 2n el plano tipo
respectivo de estos.
La mamposteria de tercera, y el concreto que se requieran pari la construccion
de los pozos de visita de "tipo especial" y las cajas de caida, di:beran llenar los
requisitos sefialados en las especificaciones relativas a esos concaptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La excavacidon de zanjas'se medird en metros «Ubicos (M3) con
aproximacién a dos decimales. Al efecto se determinaran los vclimenes de las
excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera
de las lineas de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por ciusas imputables
al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran
consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar liis excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacién de la tuberia le seran pagados por
separado. Igualmente le sera pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio
que sefale el Residente, del material producto de excavaciones gue no haya sido
utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por
cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectiian en agua, solamente en el caso en que el
material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta)
cm. que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma econémicamente
conveniente para la CONAGUA, quien ordenard y pagara en todo caso al Contratista las
obras de desviacidn o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerard que las excavaciones se efectlian en material lodoso cuando por la
consistencia del material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en
gue haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi ismo en terrenos
pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentacicn (balsas) para el
equipo de excavacion. Cuando las excavaciones se efectiien en agua o rnaterial lodoso se
le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista. (é/

A manera de resumen se sefalan las actividades fundamental:s con caracter
enunciativo:

a) Afloje del material y su extraccion,

b) Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

c) Remocién del material producto de las excavaciones,

d) Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se
" requieran.

e) Conservacion de las excavaciones hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias,

y
f) Extraccion de derrumbes.
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El pago de los conceptos se hara en funcién de las caracteristicas del material y de sus
condiciones; es decir, seco o en agua.

MEDICION Y PAGO.- La construccién de pozos de visita y de cajas de caida se medira en
unidades completas (POZO) y (CAJA). Al efecto se determinara en la obra las unidades
construidas segun el proyecto y/o las 6rdenes del Residente, clasificando los pozos de
visita bien sea en tipo comun o tipo especial de acuerdo con las diferentes profundidades
y diametros; esto también es valido para las cajas de caida.

De manera enunciativa se seflalan las actividades principales que integran los conceptos
referentes a pozos de visita y cajas de caida:

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes
totales, movimientos y maniobras locales, desperdicios ¥ mermas, asi como la mano de
obray equipo correspondiente. No se incluyen en estos conceptos excavaciones, rellenos,
ni suministro y colocacién de brocales.
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Fig. 1.- Pozos de visita comun. Fuente: MAALP.AS. libro 19.
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Fig. 2.- Pozo con caida adosada. Fuente: M.AP.AS. libro 19.
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_CLAVE CONCEPTO UNIDAD |

REHPOZO-01 REHABILITACION  DE POZO DE VISITA, PZA
CONSTRUCCION DE LA MEDIA CANA Y PLANTILLA: INCLUYE MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por rehabilitacion de pozo de visita, al
conjunto de actividades que deba realizar el contratista para cumplir con el buen
funcionamiento hidraulico de dicho pozo.

El Contratista colocard escalones con varillas de 5/8" de didmetro las cuales seran
ancladas al muro del pozo, quedando bien sujetadas para poder realizar sin ningun
problema los mantenimientos necesarios de la red de alcantariilado, el aplanado no
deberd ser menor de1cm de espesor respetando la proporcién de mortero cemento-
arena 1:3, en caso de que el pozo existente no cuente con media cafa se le deberj
realizar para cumplir con la norma.

MEDICICN Y PAGO. - La rehabilitacion de pozo de visita, serd medida para fines de
Pago por POZO, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaran directamente
el nimero de piezas para pozos de visita rehabilitados, conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

PROYECTO:

ING. ISRA CE GARDO ORTIZ GOMEZ ; ) 'RRE GANCEDO
7" ANALISTA DE DEPYO,DE ESTUDIOS Y
A
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4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASECURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
. DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
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PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO S| SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FisICA, MODELO Y USOS ACTUALES, AS| COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADQO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVCO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.,
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ PERSONAS
DIRECCI(;)N GENERAL ) N° CMAS-I3P-OP-024-2024 pT_z
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO || NOMBRE || MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO.* | EQUIPO No.DE || CAPACI | COMBUSTIBLE | POTENCIA || (MPIO/ENTIDAD) || PROPIO | ALQUILADO || OPCION || FECHA
MODELO [|ANO || SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMERQS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA G EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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PT-3 CURR!CULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS VY
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, AS[ COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBIJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
'PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTRECA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGCO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

i
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DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR

FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

5
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS FELACIONADAS CON
LA OERA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. |LICITACION POR INVITACION A o
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-024-2024 DT yA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ) i %
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: BE:
TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA
CONTRATANTE N°¢ DE IMPORTES FECHA DE
Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO LUGAR TOTAL EJERCIDO POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADOQO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 5
DIRECCION DE OPERACION N° CMAS-I3P-OP-024-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocateria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propic derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacion, relativa a la preparacién e integracién de
la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicion firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporcione de acuerdo al

listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de egjecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARCO DEL REPRESENTANTE LECAL

La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretadofdgl Licitante.
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Anexo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

ATENTAMENTE

/ NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL \
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-024-2024 pT'G

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS|PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o comao representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algun de cbra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aguellas con las que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar algun beneficio
para él, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios ©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor publico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimiento respectivo;

Il. Las que desempefen un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del drgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefiar un empleo, cargo o comision en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administraciéon y Enajenaciéon de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
/ Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
3
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lll. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacién y que se encuentren
vinculados entre si por algun socio o asociado en comun;

IV. Agquellas gue por si 0 a traves de empresas gue formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algln contrato de obra publica; y se trate de
la contratacién de un servicio relaciocnado con la obra publica como dictdmenes, peritajes, anélisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si 0 a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracién de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
© en algun servicio relacionando la cbra publica vinculado con el procedimiento de contratacién en que
desee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspensién
de los efectos del mismo;

VIl Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicion de la ley o asi lo
determine el drganc de control respectivo:

VIIl. Aguellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Publico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecera ante el propio
Ente Publico convocante durante un afc calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente gue no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccion |V de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacion privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipe de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestader del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpésita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacion.

Acepto gue lz falsecad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en terminos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
AR

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-024-2024

DIRECCION GENERAL PT'7
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RIOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en

el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente;

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el

articulo 79 de la Ley Niimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

ATENTAMENTE

72

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

—_—
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTC DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I13P-OP-024-2024

DIRECCION GENERAL PT'B
DIRECCION DE QPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:

EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacidon por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los  trabajos de

Manifiesto que se conoce el sitio de realizacion de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a la Convocatoria a la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)

Asi como de ne haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos gue se tomaron
en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS, DE QUE LOS PRECIOS CONSICNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I13P-OP-024-2024

DIRECCION GENERAL ) pT"g

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION  DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGARY FECHA:
ING. GERARDO MARTINEZ RiOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT’'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refierc a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa 2 los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad Io siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacion, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacion, asi como mi canformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o de subsidios, cuando se

requeria de materiales, maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero de los
senalados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccion XXVIII de la Ley NUmerc 3825 de Obras Publicas vy
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
gue por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisiéon induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualguier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

/ NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitahte

/



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 VY
ACTUALIZADOS AL 31 DE ENERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLICACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE
APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

4




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGCAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

SI ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

Sl ES PERSONA FISICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL
DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAIJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A

VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC;)N GENERAL ) N°¢ CMAS-I3P-OP-024-2024 DT -!2
DIRECCION DE OPERACION I
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

CLAVE

CONCEPTO DE LOS
TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD

PERIODOC DE EJECUCION

INICIO TERMINACION

MES || MES || MES || MES || MES

MES

TOTALES




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.1 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-13.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-133 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

a




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INEFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-024-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PT-13.1

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DELA  [HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
FECHA ANO
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD A?sjBaiégs INICIO || TERMINO M;:_S M2ES Mfs MfS MSES MEES TOTAL

Iy
/L

/|

/

/

/

]

Conceptos de trabafo
donde intervienen;

puede indicarse solo Ia

clave del concepto

|
/

T

2




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A
DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-024-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ’

PT-13.2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL i RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
HELDE TOTAL
EQUIPO ;
Q EQUIPO UTILIZACION EFECTIVO EQUIPOS INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES
1 \ 1 2 3 4 5 6

/| \

/ \
/ \
| \

/] \

A \

Conceptos de trabafo

donde intervienen, (— A \— ﬁ
puede indicarse solo la Cantidad de

clave del concepto L unidades a utilizar J

i



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-024-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-1

(AN

N

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO

LICITANTE

TRABAJOS

DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA

EJECUCION DE LOS | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION

UNIDAD

FECHA ANO

CANTIDAD
INICIO

MES MES MES MES MES

TERMINO

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-024-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-13.4

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

CATEGORIA

AREA DE LOS
TRAAJOS

FECHA

INICIO

TERMINO UNIDAD

ANO

MES

MES MES MES MES

MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA

4



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL J_ICITANTE SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

A




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-13 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE CPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-024-2024% !
DIRECCION DE OPERACION ) 5 P E-1 _3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS 1

TRABAIOQS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: | DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS ,

I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |

MATERIAL O INSUMO
No. ( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS) ENIDAD SONHRAD PRECIQ




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REALY LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI. INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES
PERSONAS

N° CMAS-13P-OP-024-2024

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
I ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) H
( DICAL) DIAS CALENDARIO
( DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
(PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DiAS REALMENTE PACADOS AL ANO
SUMA
(DIDOM ) DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES
(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)
DiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY
(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(TI) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) — (DINLA)
(TP/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T
FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp
Ti !
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccién decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dfas realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
O APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)
)



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-024-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
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GORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIO
(Sn/ Sn*(DIAS ART25 | ART72Y | ARTI06 ARTI06 ART ART ART 168 ART SAR EN REAL
PAGADOS/DIAS 73 FRAC/ FRACC I 107 47 FRACCI, 20 ART 168 FRACCION (rer)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-024-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
' Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
| 1.00 SM 3.150%| $248.93
I 1.01 SM a 1.50 UMA 3.413%| $251.42 $162.86
1] 1.51 a3 2.00 UMA 4.000% $163.94 $217.14
v 2.01 a 2.50 UMA 4.353% $218.23 $271.43
Vv 2.51 a 3.00 UMA 4.588% | $272.51 $325.71
Vi 3.01 a 3.50 UMA 4.756% $326.80 $380.00
Vil 3.51 2 4.00 UMA 4.882%| $381.08 $434.28
VIl| 4.01 UMA en adelante |5.331%| $435.37
ANEXO B
Transitorios

Primero. E! presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuola patronal prevista en el articulo 168, fraccion !, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla;

Salaric base

de 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cotizacidn
1060 3.460%  3.150%  3.160%
10184 a
UHIA 3.281% 3413% 3544%  3676%
3.575% 4.000% 4426%
3751% 4.350% 4.954%
3.869% 4.588%  5.307%
3.953%  4.756%  5.550%
4.016% 4.882% 5747T%
_4201%  5331% 642%  7513% A
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-024-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-2.1

RAZON FIRMADEL |PLAZO  DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL | LICITANTE | EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
TABULADOR DE SALARIOS REAILES DE MANO DE OBRA
. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CATEQRRIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

4/ PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

NOTA: PARA | A CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJIO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, ¥ PARA LAS
CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y I, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL

/
§ L
»
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COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°, CMAS-I3P-OP-024-2024 PE_3
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS
TRABAIJQOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIAY EQUIPO
EQUIPO No. | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO
DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE ___ GASOLINA __ DIESEL ___ OTRO
(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA 5 (HP) POTENCIA NOMINAL HP
(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS 3 (Fo) FACTOR DE OPERACION
(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. C/Y PZAS. ESP. 3 (HPop ] POTENCIA DE OPERACION (HP x Fo ) HP
{Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE $ (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDA ECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS (t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
(IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (AR} CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DEINTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICCO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP. ACC.Y/Q PZAS. ESP HORAS
{s) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS
( Ko ) COEF. PARA MANTTQ. MAYOR Y MENOR % (Sr)  SALARIOS PORTURNO TURNO
( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.
|- CARGOS FIJOS
I1.- DEPRECIACION D={Vm-Vr)/Ve =
|2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 =
|3- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
| 4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FI30S ||
|- CONSUMOS :
I1.1.- COMBUSTIBLES Co=Ghx Pc -
I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
I1.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa 5
.4~ LLANTAS N=Pnin = =
[1.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/va = =
(2) SUMA CONSUMOS "
11l- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= %
1111.- OPERACION Po=5r/Ht= =
[3) SUMA OPERACION |
COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3) =
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) =
) COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) =
Pl {

4.




COMISICN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)
PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO VY
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BY C.

og0wr

m

RE

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

A EDIFICIOS Y LOCALES
B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
C. BODEGAS
D. INSTALACIONES GENERALES
E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
G. CAMPAMENTOS
SERVICIOS
A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
FLETES Y ACARREOS:
A. DE CAMPAMENTOS
B. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
C. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
3 DE MOBILIARIO

GASTOS DE OFICINA:

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS Y DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION

OmmgoOmp



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PE 4
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-024-2024 = .1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE;
[DE LOS
TRABAJOS

AMALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCERTOS A, BYC.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTCOS A, BYC.

( SUBTOTALES) $ =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.- EDIFICIOSY LOCALES

B.- LOCALES DE MARNTENIMIENTO Y GUARDA

C.- BODEGAS

D.- INSTALACIONES CENERALES

E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G.- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

SERVICIOS

A~ CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS ¥ LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDICS E INVESTIGACIONES

g

(SUBTOTALES ) § =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C- PLANTAS YV ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

{ SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A~ PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIQ

B.- CORREQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIC
C.- EQUIPO DE COMPUTACION

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS ¥ DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

(SUBTOTALES) $ =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

(SUBTOTALES ) $ =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGUROS Y FIANZAS

PRIMAS POR SECUROS
PRIMAS POR FIANZAS

{ SUBTOTALES } § =

TRABAJQOS PREVIOS Y AUXILIARES

A CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTOS
2- DE FQUIPO DE CONSTRUCCION
3- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

{ SUBTOTALES ) $ =

(\\
(SUBTOTALES) $ = d \ \\ \\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ANO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (DfA) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS

EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROCACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESQOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.

e



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-024-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-4.2

RAZON SOCIAL
DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

TRABAJOS

PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

MES

1

TOTAL

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO
|COSTO INDIRECTO

ICOSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

ESTIMACIONES DE OBRA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESQOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTC PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)

TASA DE INTERES:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

g

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

X100



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL

IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGCOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE
CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLICACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-024-2024
DIRECCION DE OPERACION ) p E-44
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.l1 | Supervisidn, control VIArt. 65 Parrafo Quinto de la 05
vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1. '

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-024-2024
DIRECCION DE OPERACION pE"S
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:

DE LOS

TRABAJOS

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.

N CONCEPTO
COSTO
MATERIALES UNIDAD | CONSUMO U ITARIO IMPORTE
| | | i | |
| MANO DE OBRA [ sumas I
| CATEGORIA | unpab | cantibab | costo | IMPoRTE |
| | | 1 | I
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
NOMBRE UNIDAD CANTIDAD H%C;i;?o IMPORTE
(. | | | | I
SUMA $
[ cosTo pirecTo = [ TOTAL $ [
PORCENTAJE |  IMPORTE

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES

COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. I. x { C.D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.L.)

CARGO POR UTILIDAD (C.U.) = % C.U. X { C.D. + C.l. + C.F. )

CARGO ADICIONAL (C.A)) = 0.5025 % X (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D. +C.1.#+C.F.+C.U.+C.A.) UNIDAD

A

//* \\\
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, AS/ COMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROGACIONES (FORMATO PE-10).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y |LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL | N°. CMAS-I3P-OP-024-2024
DIRECCICN DE OPERACION pE"'"6
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIALDEL | DEL EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES
MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPC

TOTAL DEL REPORTE
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DIRECCION DE OPERACION
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDAY DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-024-2024 P E 7

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO UNITARIO IMP:RTE
{CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.

L



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECC@N GENERAL ) N° CMAS-I3P-OP-024-2024 pE-B
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:
TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION
AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente;

1. Declaro bajo pretesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Dbras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estadc de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. La empresa que represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios cuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicién.

3. Declaro que hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacién, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades

delterrenoy prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
cbra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contratoe de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios que proponemos.

4.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
COMCEPTOS.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR vy
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que,sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar vy firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante tecnico sera e C. __ con cédula profesional
No. expedida por la SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lc anterior, se integra esta proposicion con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comisiéon Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$ para dar un importe total de ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificarad que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informacién documentos y requisitos solicitados en la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y alun después al acto de presentacién y apertura de
proposiciones que se detecte en la revisién detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autografs por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la emnpresa no entregue personalmente /a proposicion, lo hara
un representante, quien exhibira un escrito donde dicho representante y firmante de la propuesta
manifiaste, bajo propuesta de decir verdad, gue cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmanta.

7
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENQOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-024-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:

EE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CLAVE

CONCEPTO DE
LOS TRABAJOS

UNIDAD

CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO

PERIODO DE
EJECUCION

TOTALES

MES | MES | MES

MES | MES | MES

Acumulado $

Acumulado %

Parcial $

Parcial %




COMISIGN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-10 PROGRAMAS DE EROGCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-102 PROCRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROCRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

p



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, [ LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-024-2024
DIRECCION DE OPERACION ] PE-10.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA [HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO

Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA | TRABAJOS UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
i 2 3 4 5 6 :

/

/

Parcial $

Acumulado $

Conceptos de trabajo

donde intervienen;
puede indicarse solo /la

Parcial %

clave del concepto Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

N°. CMAS-I3P-OP-024-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE
EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA

PROPUESTA:

DE:

HOJA:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE |[ NOMBRE AREA DE
EQUIPO DEL UTILIZACION
FORMATO [ EQuiPO
PT-2

NC. DE RENDIMIENTO
EQUIPCS A EFECTIVO
UTILIZAR

UNIDAD CANTIDAD

COsTO
HORARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO

TERMINO

MES

MES3 || MES

MES

MES

Conceptos de trabajo
donde intervienen;
puede indicarse sofo la
clave del concepto

Parcial

Acumulado $

Parcial %

Acumulado %

/




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-0OP-024-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

LOS TRABAJOS

PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
EJECUCION DE | PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

NO. DESCRIPCION UNIDAD || CANTIDAD PRECIC
UNITARIO

FECHA

ANO

TOTAL

INICIO TERMINO

MES || MES | MES | MES | MES | MES

AV

Parcial %

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-024-2024
DIRECCION DE OPERACION pE'10-4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:;
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

) FECHA ANO
AREA DE LOS )
TRABAJOS || DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES [ MES | MES TOTAL
UNITARIO INICIO || TERMINO || 1 2 3 4 5 6

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-T. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VICGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES

DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-024-2024 p E-'|2

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUGARY FECHA:

ING. GERARDO MARTINEZ RiOS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OPERACION

AT'N: GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el reguerimiento del letrerc informativo de obra, v se conoce la informacion
siguiente que debe incluir: descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, ndimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comision Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

/NOTA: lLa redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del
q Licitante.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de |la leyenda que oportunamente se le proporcione serd: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero sera a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos vy alejados de zonas
de alta concentracién de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacion del Contratista, en caso de sufrir
algun dano hacer su reparacion.

El costo por la elaboracién, colocacidén, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros serd, por cuenta del contratista y su costo debera considerarse
en los indirectos de la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacidn obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

g
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-14  LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE
LAS PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE
LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION DEL
DOCUMENTO” Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE”
(ANEXAR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN CD EN FORMATO
PDF Y EXCEL).



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITAZION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL i N?. CMAS-I3P-OP-024-2024 p E_-I 4
DIRECCION DE OPERACION .
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACIGN DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTRECADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO

" LICITANTE DESIGNADO
ANEXOS NO. SCRI e
N DE’!OEEI\?EONNTSEL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
- DOCUMENTO DOCUMENTO

S| NO DEL AL Sl NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-TI
PT-12
PT-13
PT3
PT-13.2
PT-13.3
PT-13.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-13
PE-2
PE-2]
PE-3
PE-4
PE-4.1
PE-4.2
PE-4.3

PE-5

PE-6

PE-7

PE-8

PE-9

PE-10

PE-10.1

PE-10.2

PE-10.3

PE-10.4

PE-T

PE-12

PE-13

PE-14 /




