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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024, a base de precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento
de Xalapa, Ver., representada por la Ing. Ana Iris Ruiz Gémez, en su caracter de Directora Ceneral, a
quien en lo sucesivo se le denominara “LA'CONTRATANTE" y por la otra parte, la persona moral y/o

fisica _representada porel C. __~ a quien en lo sucesivo se
le denominara “EL CONTRATISTA", de acuerdo con las Declaracionesy Clausulas siguientes:

DECLARACIONES

. “LA CONTRATANTE” DEC t‘;A:;«»»

A) Estar legalmente constituido como un Organisr ublico Descentralizado de la Administracién Publica
Municipal de Xalapa, Veracruz, segtin lo-dispuesto en el Decreto de Creacion de “LA CONTRATANTE", emitido
por el Gobernador del Estado, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 5 de noviembre de 1994; asi
como mediante el Decreto de Tréhsfer\enciaide,;la Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicién de Aguas Residuales, de parte del Gobierno del Estado
de Veracruz al municipio de Xalapa-Enriquez, Veracruz, de conformidad al Acuerdo publicado en |la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 4 de febrero de 2002, .. A

B) Mediante Decreto nimero 47 de fecha 30 de abril de 2009, ‘p'ublicado en la Gaceta Oficial del Estado, se
constituyd la Comisién Muhi@:ipal;\fdekwA‘gua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., como un Organismo
Descentralizado de la Adm hiStracib‘hPL’Jblica Municipal; con personalidad jun’dica Y patrimonio propio.

C) Estar legalmente repr@s\énté&a\pér la :Ing.f‘\‘Ahaglrlél Ruiz kk:Gém‘ez, segun lo dispuesto en el articulo 40

fracciones I, VI, Vil y dé‘mégs:,r‘elat’i\/os y aplicables de Ia Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, personalidad, que acredita con la probacién mediante el Acuerdo nimero 176 en sesién
extraordinaria de H. Cabildo del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, de fecha 09 de agosto del afio 2022,
donde se autoriza la designacidn realizada por el Organo de ‘Gobierno de la Comision Municipal de Agua

Potable y Saneamiento de Xalapa Ver, frn"éq[ia:ntke;Akc,uerdd}OA/‘QG/,2022 de fecha 09 de agosto del afio 2022.

D) Que tiene establecido su ddm‘[‘ciltict) enla Av.;{Mig‘dgllAlérhéano. 109, Col. Federal, C.P. 91140 de esta ciudad
de Xalapa, Ver., mismo que se'sefiala para todos los fines y efectos legales del presente contrato y contar con
Registro Federal de Contribuyen'ycesk«kckMA94110‘6RVO‘. P s,

E) Que de conformidad con lo estéblééido en“fﬁliios«arti'cijlés*‘l’:?: fraééibnés II; v, Vy VI, y 40 fracciones I, Vi y VII
de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz'de Ignacio de la Llave, cuenta con personalidad juridica y
patrimonio propio, y que, por lo'tanto, tie‘khfe‘“Capééidadnlé‘galpara celebrar este contrato.

F) Que, en la N L del Organo, de Gobierno de esta Comisidn Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., de fecha de de 2024 mediante el Acuerdo nimero
XX/0G/2024 quedé aprobada esta obra en la al Programa General de
Inversion 2024.

G) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con recursos propios de esta
CONTRATANTE que estidn contemplados y aprobados en la al Programa
General de Inversidn 2024, autorizados mediante la disponibilidad presupuestal con folio emitida por
la Ggtencia de Recursos Financieros con fecha xx de de 2024.
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H) Que el presente contrato se adJudlca a “EL CONTRATISTA" después de la evaluacion de su propuesta
presentada en la LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-0XX-2024 la cual reline las condiciones legales, técnicas y econdmicas que garantizan la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, La obra debe realizarse en términos del proyecto
consistente en: catdlogo de conceptos .y premos unitarios del presupuesto contratado, especificaciones
generalesy particulares, normas de calidad, programa de obra, presupuesto contratadoy planos del proyecto
que se anexan al contrdto como parte |ntegrante del m!smo "

. “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE

A) Acredita la existencia Iegal de la socnedad con e| testlmonlo de la Escrltura Publlca NUmero ___ de fecha __

de___de , otorgada ante la fe del Licenciado(a) . | . Titular de | Notaria Publica Numero

del ~inscrita en formadefinitiva en el Registro Dubhco de la Propledad y de Comercio de la

ciudad de . bajo el Follo Mercantil Electromco Num. . de fecha _de mes de

B) El/La C. qUIen se identifica con Credenmal para votar de Folio y

acredita su caracter de Representante Legal y/o Admmlstrador Unico de conformidad con el clausulado

quinto del Instrumento Numero ___defecha de ~de___, otorgada ante la fe de la Licenciada Palmira

Cortes Ramirez Notaria Publica Interina Numero___ de Ia que es Titular el de la ciudad

de__ | inscrita.en forma definitiva en‘el Registro Publico de la: Propledad y de Comercio de la
ciudad de bajo el Folio Mercantil Electrénico Nim. ___ de fecha __de _ de _

mandato que a la fecha no Ie ha sido limitado ni revocado lo que declara ba)o protesta de decir verdad.

C) Ser de nacionalidad mexXicana y conviene, si Ilegare a camblar de nauonahdad en seguir considerandose
como mexicana por cuanto a.este contrato se refiere y a no invocar la protecuon de ningun gobierno
extranjero, bajo pena de perder en beneficio de Ia nacion meXIcana todo derecho derivado de este contrato.

D) Tiene capacidad juridica para contratar y reune las condmlones tecnlcas y econom|cas para obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. ()

E) Tiene establecido su domicilio fiscal en calle de Ia‘lo,calidad . municipio de

C.P. de esta ciudad de Sy ; mismo que sefala para que se le practiquen las

notificaciones, adn las de caracter personal,las que surtiran sus efectos Iegales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos deeste. contrato ‘

F) Ha inspeccionado debidamente: el sitio-donde se reahzaran los trabaJos ‘objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores fisicos y cllmatologlcos que, |nterv1enen en su ejecucion.

G) Bajo protesta de decir verdad, no'se encuentra en mnguno de los supuestos previstos en los articulos 52 en
sus fracciones |, I, 111, 1V, V, VI, VII, VI, IX, X y Xl'de la Ley Niumero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Igna<:|o delaLlave.

=

Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

I) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales emitidas por el Sistema de Administraciéon Tributaria,
asi como en materia de Seguridad Social e INFONAVIT, por lo que presenta las opiniones vigentes.
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J) Que cuenta con los siguientes registros actualizados:

Registro ante Secretaria y Hacienda y Crédito Publico XXXHXXXXXHXAKKX
Registro patronal ante el IMSS - INFONAVIT XHXXXXXHXXXXX
Registro de SEFIPLAN /i S OXOOKXXXK
Padrén de contratistas‘;«CwMAAS‘?"‘“‘**, ' CMAS-XXX

Ill. LAS PARTES DECLARAN:

A) Que se obligan en lo que a cada uno corresponde, contodas las Leyes y Reglamentos Mexicanos, de carécter
Federal, Estatal y Municipal apl_ikcéble al objeto del presénte contratoy a responder.en lo que les corresponda
por su incumplimiento.., Wy e W s :

B) Convienen en considerar.como anexos al presente contrato, 1os que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo:. - - IR

C) Se obligan en los términos de este g‘corgtrafo‘symelc’o‘ihtenidd‘de la ‘LeyjNﬁmero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio delaLlave y su Reglamento, acuerdos

y demés disposiciones legall ue rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento del presente contrato.

D) Que han revisado las es ific c:|
expresando su conformidad con las mismas.

ones iéchic\as de *Ibs‘tr‘aba]os gue se adjudican mediante este contrato,

E) Que las partes aceptan s “ térse aTas s;iguiente\s; !

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO ; A
La realizacién de los trabajos cor §isiteﬁfces en \;Ia;‘fl:)kesgripcic\’:ﬁ dela 6bf’a.’,’; “EL CONTRATISTA” quien se obliga

a realizarlo hasta su total terminacion, ‘acatando para:ello’lo establecido en el'presente contrato vy los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados y gue forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrait!c‘;\ es de $0000( ;b“eéoleO/]b\O‘M.N.)“‘més el lmpuesto al Valor Agregado de
$00.00 ( pesos 00/100 M.N.) resultando un total de $00.00 (pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION . .

“EL CONTRATISTA" se obliga a realiz\ékr los trabajbs objéto del presente contrato en un plazo de dias
naturales, iniciando los trabajos el dia ___ de de 2024 y a terminarlos el dia __ de de 2024, de
conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajo
pactado en este contrato.

“EL CONTRATISTA" podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido designados su representante y
el seryidor publico que fungirdn como superintendente de la obra y residente de obra, respectivamente.
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CUARTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DEL INMUEBLE

“LA CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener
de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos; licencias, derechos de bancos de materiales, asi como
la propiedad o los derechos de prop|edad incluyendo derechos ‘de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos. " : ]

Asimismo, “LA CONTRATANTE" se.obliga a poner a dlsposmon de “EL CONTRATISTA" los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como'los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “LA CONTRATANTE", observando tanto
“LA CONTRATANTE" como “EL ' CONTRATISTA", las disposiciones que, en materia-de asentamlentos humanos,
Desarrollo Urbano y Construcuon rijan en el ambito Federal Estatal ) Mumupal 2

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio de los trabajos ‘LA CONTRATANTE" otorgara el 30 % (trelnta por mento) de la asignacion
presupuestal aprobada al contrato para el ejercicio 2024 que importa la cantidad de $00.00 (pesos 00/100 M.N.),
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, obligéndose “EL CONTRATISTA" a utilizarlos en el sitio de los trabajos
Y, €N su caso, para los gastos de traslado de equipo, mano de obra e inicio delos: trabajos asi como, para lacompra
de insumos de conformidad al articulo 58 fraccién |l 'de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignamo dela Llave

SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LA CONTRATANTE" v “"EL CONTRATISTA" convienen querlos trabajos objeto'del presente contrato, se paguen
conforme a lo establecido en el catdlogo de conceptos, mediante la formulacién de estimaciones sujetas al
avance de los trabajos con base en‘las normas de calidad de los materialesy: espéciﬁcaciones de construccion,
que abarcardn un periodo no.-mayor a 30 (treinta) dias naturales, las que seran presentadas por
“EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 5 (cmco) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de éstas, la
supervisién de obra dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacion, debera revisar, y en su
caso, autorizar las estimaciones, (mismas que. también deberan ser revisadas y con el visto bueno del correcto
contenido del avance de los trabajos, por ‘parte” del personal designado’ para ello de la Gerencia de
Infraestructura); que serdn pagadas en las oficinas de “LA CONTRATANTE". ublcada en Avenida Miguel Aleman
No. 109, Col. Federal de la ciudad de Xalapa, Ver., dentro de untérmino no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan-sido autorlzadas las estlmaCIones por la supervision. Las diferencias
técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverén VY, en sy caso se mcorporaran en la siguiente estimacion.

Los importes una vez analizados y calculados deberan con5|derar para su pago la amortizacion del anticipo
segun lo establecido en los articulos 70 fraccion V, 89 fracciones |, Iy Il inciso a) numerales 1, 2y 3 del Reglamento
de la Ley NUumero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relaclonados con Ellas del Estada de Veracruz de Ignacio de
la Llave, el cinco al millar para los derechos que de conformidad con el articulo 65 parrafo quinto de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
procedan por la prestacion del servicio de inspeccion, vigilancia y control de obras, asi como los impuestos
correspondientes que en su caso apliquen (diez al millar a la CMIC) mismos que se retendran de las estimaciones
que se cubran a “EL CONTRATISTA”".

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con
2 los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta Jde alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos financieros.
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Datos para la facturaciéon:

Nombre: Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
RFC: CMA 941106 RVO e,
Direccién: Avenida Miguel Aleman No.109 Col. Federal.C.P. 91140 Xalapa, Ver.

Método de Pago: PPD Pagj\o“e‘h:‘\~§barcialidédesﬁzo diferido ny
Forma de Pago: Por definir "\ tl o
Uso de CFDI: Construcciones

Los pagos de estimaciones.no ;se“'~~\~consid,erarzéﬁ como aceptacién plena de los trabajos, ya que
‘LA CONTRATANTE" tendra el'derecho de reclamar os'trabajos faltantes o-mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso que se tU: Y o WY o

Cuando sin estar terminad dad de los trabajos, si a c‘io“idé‘n“LAkCOVN‘TRATANTE" existen trabajos
terminados y estas partes S énfciﬁcables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcién. En estos
casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos. LA )

nd

arcial'qu

Cuando “LA CONTRATANTE'
“EL CONTRATISTA", la recepcio
los trabajos que decida recibir

‘administrativamente este contrato  por causas imputables a

edara a juicib de “LA CONTRATANTE" la que liquidara el importe de

No se considerara pago en so cuando las diferencias que resulten a carkgo"de “EL CONTRATISTA" sean
compensadas en la estimacion siguiente,  — v

El pago de las estimaciones ! tﬁendréj‘ por autorizadkai‘sf cQéndo“‘LA CONTRATANTE"‘omita resolver respecto de
su procedencia, dentro delﬁte\r‘mvino\kd:e 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la supe ision de la obra. En todos Ios;\casos,‘*el supervisor de obra debera hacer constar en

la bitacora, la fecha en que s ‘ ‘(re:séntén‘ lasﬁ; estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA" fnék\p\?‘esv‘ént‘é las est‘iﬁ‘\é‘cic}hésydekhtro del término de los 5 (cinco) dias
naturales siguientes a la fecha de corte para‘el pago de las estimaciones, la estimacién correspondiente se

presentara en la siguiente fec\hande\cort‘e"‘;‘sin q‘p‘e ello déﬁ‘klug'ah*é la réclamacién de gastos financieros por parte
de “EL CONTRATISTA", debiéndo hacer.constar en la bitacora tales hechos. VA

El pago de los ajustes de costos y del-costo pé‘"r'“ﬁ‘n‘ancjfa‘rhientd se efectuard en las estimaciones siguientes a la
quincena en que se haya autorizado el anste»concedi‘dgj‘;“aplicandQ«.al“i‘mporte de las estimaciones el incremento

desglosado correspondiente a dichgj{S“factorés af}:ada\yipodé ajuste; debiéndose aplicar los Gltimos que setengan
autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberdn acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables deberd constar _por escrito, acompanado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizara en
un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por el supervisor de obra. A los importes que resulten no les seréd aplicable costo adicional alguno por concepto
de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de
“LA CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos. ,
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Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas estipulados o conforme
a las érdenes escritas de “LA CONTRATANTE’, ésta podrd ordenar su correccién inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, “LA CONTRATANTE" si lo estima necesario, podrd ordenar la
suspension total o parcial de los trabajos contratados, en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de
los mismos, sin que esto sea motlvo para ampliar el plazo senalado en !a clausula tercera de este contrato para
su terminacion. ~ ; A

En caso de incumplimiento en los pagos de estnmacxones y de aJustes de costos, “LA CONTRATANTE", a solicitud
de “EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme auna tasa que 'sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de. prorroga para-el pago de credltos fiscales. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando |as partes tengan definido elimporte a pagary se calcularan sobre las cantidades
no pagadas, debiéndose computar por dias haturales desde que sean determmadas y hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantldades a disposicion de “EL CONTRATISTA" :

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", este debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso mas log intereses correspondientes, conforme a Io senalado en el parrafo anterior. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde |a
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las. cantidades a disposicion de
“LA CONTRATANTE", todo lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el articulo 65 parrafo noveno, decimo
y decimo primero de la Ley NUmero 825 de Obras-Publicas y Servicios Relacuonados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEPTIMA.- BITACORA DE OBRA‘

El instrumento técnico que constltulra el medio de comunicacién entre las. partes que formalizan este contrato
y con el cual se registrardn'los asuntos y eventos importantes, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos serd la bitacora convencional, quedando obligada cada una de Ias partes a dar el uso adecuado, apegado
en todo momento a la normatividad en la materia. ;

OCTAVA. - GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir-en la forma, términos'y proéedim‘ie‘nto‘s previstos por la Ley NUmero
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados-con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su
Reglamento, y deméas disposiciones admlmstratlvas en Ia materla Ias garantlas a gue haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato. WA o «

“EL CONTRATISTA" presentara a “LA CONTRATANTE" ala fecha de ﬁrma del presente contrato el dia ___ de
del afio en curso, una fianza a favor de “LA CONTRATANTE", equivalente al 100% (cien por C|ento) del
anticipo recibido y otra de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) a favor de “LA CONTRATANTE” del importe
del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado, a fin de garantizar la debida inversién del anticipo y el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”".

Mientras “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialen, no se legitimara
el contrato y por lo tanto, no surtird efecto alguno.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “EL CONTRATISTA" no ha otorgado
la fianza respectiva “LA CONTRATANTE" podra optar por no formalizar dicho contrato.

La fianza deberd ser otorgada por Institucién Mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica
Mexicana.
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La pdliza de garantia en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A)  Sea expedida a favor de “La Comisién Municipal.de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver”.
B) Que la fianza se otorgue-en los .térmjn‘dsi‘déz’este contrato.

C) Que en el caso de que féea\{ prok’ré"gado el pla‘ﬁzo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, QZQr@‘éxista» espera’o bien. se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la
cldusula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia
con dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA" presentar el endoso a la fianza en
los términos del convenio adicional, prérroga o-espera acordades,

D) Que la fianza asegure la gjecucion de-los tr bajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “LA-CONTRATANTE”, lo haya autorizado de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mism w L R A

E) Que en apego en la frac n A nciSQ “d)"del-articulo 83 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ighacio de la Llave, que a la letra
dice: "Que /a afianzadora acepta expresamente'lo preceptuado en los articulos 178, 282 y 283 de /a Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la fianza requerida’.

: éra g%rantizar por “EL CONTRATISTA'; el debi:’db cumplimiento de todasy cada
e tienen'a su ca‘rgq;gc‘\:oﬁhf"ﬁmotivo del presente contrato e incluso garantizar el
n cualquiera de sus formas beneficie a “EL CONTRATISTA” en perjuicio de

F)  Que la pdliza se extien
una de las obligaciones
pago de lo indebido
“LA CONTRATANTE"

\

G) Queentantonose libere la. ‘anza,«;f_fEfL CONTRATISTA téhdré la le‘iga‘c'iéh de pagar todas las firmas para
la prérroga en su vigencia, liberé\}hddSe;}so!\amente'krjned?ah;te ‘comunicacién escrita a la afianzadora por

‘LA CONTRATANTE"; que asi lo indique

H) Que, en caso de controversia sobre la.interpretacién de la presente, la afianzadora se somete a la
jurisdiccion de los tribunales.competentes de Ia ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier-otra responsabilidad-en que hubiere incurrido, en contravencién al
contenido de las especificaciones generales y-particulares, de ¢onstruccién y de los datos del proyecto anexo a
este contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 de la ley Nimero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para cancelar la fianza de
cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion del Acta Entrega-Recepcion de conclusion de los
trabajos del presente contrato y la entrega de la fianza de vicios ocultos por el 10 % (diez por ciento) del importe
ejecutado.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al monto

y/o plazo del contrato de acuerdo con lo establecido en la clausula segunda, “EL CONTRATISTA", se obliga a

presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento), de dicha ampliacion sin incluir el
. concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del
citado convenio.
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Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", y este haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
“LA CONTRATANTE" debera liberar la fianza respectlva en caso contrario, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer
efectivas las garantias.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia,
“LA CONTRATANTE" debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA’, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 (treinta) dlas naturales, transcurrido este
término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “LA CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la
garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor,“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" podran
convenirlo por escrito, debiendo‘continuar v:gente la garant|a

“EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de Ios danos ocaslonados a terceros aSl como a las afectaciones
en la infraestructura existente, durante el - desarrollo de la obra y- hasta Ssu total conclusion y entrega, la cual
deberd ser atendida en un plazo no mayor de 12'horas, serd acreedor a'una sanmoh correspondiente al pago de
los M3 perdidos de acuerdo a la tarifa ya establecida-por la “LA CONTRATANTE por lo que responderad civil y
penalmente de ellos; asimismo para la manipulacion de-valvulas debera contar-con previa autorizacion de
“LA CONTRATANTE", Por lo tanto, conjuntamente con la fianza de cump||m|ento debera exhibir seguro de
responsabilidad civil a contratistas, para garantizar los-posibles dafios que: pudieran ocasionar, por el 30 %
(treinta por ciento) del lmporte del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS

Para los supuestos a que se’ refleren Ios artlculos 175, 176 fraCC|ones I; II \% |I| 177 fracc:lones I 1, 1y 1V, 178,179, 180,
181, 182 fracciones |, 11, 111, IVyV 183, 184, 185, 186, 187 fracciones I, 11 y 11,188 fracciones i, Il, 111, IV, V, VI, VIl y VIl del
Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con ‘Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, las partes acuerdan la revision y.ajuste de. los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado y al
momento de ocurrir dicha contlngenCIa deblendo constar por escrtto el aumento o] reducmon correspondiente.

La revisién y ajuste de costos se reallzara medlante el procedlmlento de reV|5|on de cada uno de los precios para
obtener el ajuste.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién-de |os trabajos contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando' constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este contrato; el costo:por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya conS|derado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, seré “EL CONTRATISTA" el que lo promueva; si es a la
baja, sera “LA CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al periodo que los mismos indiquen, deberd presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a
“LA CONTRATANTE", por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de
ajuste de costos, perdera el derecho de éste para reclamar el pago.
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‘LA CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"” promueva
debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra
por aprobada.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATlsi'A"

“EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, un representante
permanente que fungird como superintendente de construccidn, el cual deberd contar con titulo profesional en
ingenieria civil y/o arquitectura-con una experiencia minima comprobada de 5 (afios) en la ejecucién de obras
afines o similares a la de este contratoy que acreditaré-con fos documentos idéneos, conocer con amplitud los
proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccidn, asi como el catélogo de conceptos o actividades
de obra a ejecutar, programas de‘ejeclicién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de ‘construccién y ‘normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se.generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

El superintendente de cons: | r «kdébe estar}.facultado por “EL CONTRATISTA"; para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin.las de. caracter. personal, asi_ como contar con las facultades
suficientes para la toma de deci's,i‘oﬁes\eh todo lo relativo al cumplimientode este contrato.

“LA CONTRATANTE" se res‘é a e \5;deryéciho de la. éééptacién del Superihtendente de construccion y de
solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del mismo, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de ndihbfér a otro, que retina los requisitos indicados en el primer parrafo de esta

clausula. |

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES

“EL CONTRATISTA", como er\hp\re\é\ariq y, patrén del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de
este contrato, sera el unico.responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de'trabajo y seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su'contra o en contra de “LA CONTRATANTE”, en

relacion con los trabajos objetodel preSente cbntrato.\\ o 5

DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA"

Para el cumplimiento del presehte'é‘d‘h:t\r‘ato, “EL:‘C\Z"(‘)‘NTRATISTA"‘:ské obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos \ N o, \ »

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”
“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la
via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asf
como a las instrucciones que “LA CONTRATANTE" le sefiale, por lo cual, cualquier responsabilidad laboral y de
seguridad social, penal, fiscal, administrativa, civil, mercantil o de cualquier indole, por cualquier dafio material,
accidentes y pérdidas humanas que ocurriesen durante la ejecucion, los dafios y perjuicios que resultaren por su

' inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”, que podran ser reclamadas por “LA CONTRATANTE" o en su
caso por quien sefiale un perjuicio por la via administrativa o judicial correspondiente.

N,
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Si durante el desarrollo de la obra y hasta su total conclusién y entrega “EL CONTRATISTA" ocasionara danos a
la infraestructura; la cual debera ser atendida en un plazo no mayor de 12 horas, de lo contrario, sera acreedor a
una sancién correspondiente al pago de los m3 perdidos de acuerdo a la tarifa ya establecida por la
“LA CONTRATANTE", de no ser asi respondera civil \2 penalmente.

Asimismo, para la manipulacion de valvulas debera contar: con preVIa autonzauon de “LA CONTRATANTE".

Asimismo, “EL CONTRATIS»TA” se obllga a no ceder en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona
fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos con excepcion de los derechos
de cobro sobre las estimacionespor - trabajos eJecutados en cuyo caso se’ debera contar con el previo
consentimiento expreso'y por escrlto de “LA CONTRATANTE"

Si con motivo de la cesién de derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederd el pago de gastos ﬁnancieros a los que hace mencion la clausula sexta del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE" designara por escrito al supervisor y/o al residente de obra con anterioridad al inicio de los
trabajos, el cual deberéd recaer en un servidor publico  que fungiré ‘como su representante ante
“EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberé esta:r ubicada enel sitiode‘ejecu‘cién de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" a través del representante que para taI efecto deS|gne tendra el derecho de supervisar en
todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito las instrucciones que estime
pertinentes, relacionadas consu ejecucién en la forma convemda y con las modificaciones que en su caso le sean
ordenadas.

Es facultad de “LA CONTPATANTE" realizar Ia mspecmon de todos los |nsumos ‘que vayan a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA", convienen para el caso de incumplimiento total o parcial de este

contrato y con fundamento en el articulo 63 parrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley Numero 825 de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos

72,73 y 74 de su Reglamento, por parte de “EL CONTRATISTA" la apllcacmn de las siguientes retenciones
y/o penas convencionales: « ; ; :

A) “LA CONTRATANTE" tendra la facultad de verificar mensualmente si'los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de trabajo
aprobado; para lo cual, “LA CONTRATANTE" comparara el avance mes a mescontra el programa, y los trabajos
efectivos ejecutados.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de
los mismos, “LA CONTRATANTE" aplicara las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serén calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones. Se calculara la retencion
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados, multiplicado por cada dia de atraso
correspondiente al periodo en que debieron ejecutarse esos conceptos. Dichas retenciones podran ser

1. recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.
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Las retenciones serdn determinadas Unicamente en funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente conforme al programa de trabajo convenido, considerando los ajustes de costos y
sin aplicar el impuesto al valor agregado, y en ningtin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de
la garantia de cumplimiento de este contrato.. ~

La aplicacion de estas reten‘éidn\‘e‘stendré;élkcé‘récter de’f"définiti\/\‘a, si a la fecha de terminacién de los trabajos
pactada en la clausula tercera. de este contrato, éstos no-se han concluido. -

B) Si“EL CONTRATISTA" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecucién establecido en
la clausula tercera de’este contratoy en el\programa-de trabajo, “LA CONTRATANTE” le aplicara las penas
convencionales que resulten'de multiplicar.e almillar del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente, considerando Ios ajustes de costosy sin aplicar el impuesto al valoragregado, en la fecha de
terminacion programada, por cada diade atraso desde la fecha de terminacion pactada en la clausula tercera

del presente contrato hasta el momento-de su terminacién. Dichas penas no podran ser superiores, en su

conjunto, al monto de la garantia de cimplimiento del contrato.

e descontaréd administrativamente de las estimaciones que se formulen y el de

finiquito de los. trabajos, y se aplicaran, siempre y cuando el atraso en la
por causas imputables a “EL CONTRATISTA’ y que no haya sido resultado de la
fortuito, fuerza  mayor o. por razones de interés general, que a juicio de
buya a responsabilidad de “EL CONTRATISTA”,

Elimporte de las retencio e
las penas convencionales e
ejecucion de los trabajos sea
demora motivada por caso
“LA CONTRATANTE" no se atr

Independientemente de' las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
“LA CONTRATANTE" podra optar Ae‘htl‘re exigir_el-eumplimiento de este contrato, o bien, la rescision
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
De acuerdo a lo estipulado_en el rtl’éulb 99 “f(échcii\bsnes I}fllk:}kihgk:iscé a), b)y c);~iillgy IV del Reglamento de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

los trabajos extraordinarios‘,\j\m‘p incluidos en: este .contrato. seran solicitados a “EL CONTRATISTA” por
‘LA CONTRATANTE', asentandolo en la “Bitdcora de Obra”, 'y a partir de la fecha en que se asiente,
“EL CONTRATISTA" dispone de hasta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos,
para presentar el analisis de costo de. dichos productos; la conciliacién y autorizacién de los referidos precios
unitarios, deberd realizarse durante ‘lbs\ffsiguienféé‘"‘30«;(t‘reinté) dias naturales a.su presentacion y se asentara

también dicha autorizacién en la bitacora;

DECIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL COM VN
Con fundamento en los articulos 90,91, y 92 del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA' CONTRATANTE" podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato,
mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25%
(veinticinco por ciento) del monto o del plazo pactado y bajo las condiciones que estipula el articulo 59 de la Ley
Numero 825 de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de éstay su Reglamento.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varian sustancialmente el objeto del proyecto, se podran
celebrar por Unica vez un Convenio Adicional respecto a las nuevas condiciones. Este convenio debera ser
suscrito bajo responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quien lo sustituya en el cargo.

Dichas modificaciones no podran, en modo.alguno, afectar las_condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del-objeto de este contrato, -ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relaoonados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave. )

La modificacién a este contrato podra reahzarse Io mismo en aumento que en reducmon del plazo de ejecucion
o monto del mismo. Si se modifica el plazo,los perlodbs se expresaran en dlas naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se haré con: respecto del plazo’ pactado enla clausula tercera de este contrato; en tanto
que, si es al monto, la comparacion sera con base en eI monto convemdo enla clausula segunda.

La modificacion al plazo de ejecuuon de los trabajos serd |ndepend|ente ala m‘odlflcauon al monto, debiendo
considerarse en forma separada aun cuando para fmes de su formahzacrén;puedan integrarse en un solo

documento.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde \% n‘"\o‘\tiv‘e las causas que originen la
celebracion del Convenio Unico, segun sea el caso, considerandose este parte: de este contrato y obligatorias
para "EL CONTRATISTA" y “LA CONTRATANTE" las estipulaciones que en los mis 'kkos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto oen plazo, dichos conceptos se
deberadn considerar y administrar independientemente . a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un Control y segu1m|ento adecuado.

Al realizarse un convenio ya sea en monto o plazo, contendra como mlmmo lo estipulado en el articulo 101
fracciones |, 11, 111, IV, V, VI, Vll'incisos a), b), c)'y d), del Reglamento de la Ley: Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados Con Ellas del Estado de Veracruz de IgnaCIO de la Llave Io apllt:able segun sea el caso.

DECIMA OCTAVA. - SUSPENSION DE TRABAJOS

De acuerdo a lo estipulado en el articulo 66 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la-Llave "LA CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en
todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser
indefinida. Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA CONTRATANTE" la notificara por
escrito a “EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la-motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe con5|derar en lo relativo a su personal, maquinaria
y equipo de construccion. ; 4

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar
el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta circunstanciada de suspension, la que contendra
como minimo lugar, fecha y hora en que se levanta el acta, nombre y firma del supervisor de obra de la
dependencia y del superintendente de construccion de “EL CONTRATISTA", asi como del servidor publico que
autoriza la suspension, datos de identificacion de los trabajos que habran de suspenderse, declaracion de
motivos de suspension, relacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econdmica en la
gue se encuentran los trabajos y tiempo de duracion de la suspension.

N.
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Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato.~Sin.embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o
destruidos y éstos requieran ser rehabilitados, o repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en |os términos del artlculo 59.de la. Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de IgnaC|o dela Llave y articulo 101 fracciones |, II, IIi, IV, V, VI y VII
de su Reglamento, S|empre que 'no ‘se celebre eI convemo para correglr deﬂaenuas o incumplimientos
anteriores, lmputables a “EL CONTRATISTA"‘ ~

En el caso de que no sea’ posnble determmarwla T‘temporalldad de la suspensién de los trabajos,
“LA CONTRATANTE" podra dar.por termlnado antlclpadamente este contrato.

El presente contrato podra continuar produmendQ\todos sus efectos legales una vez que haya desaparecido la
causa que motivo dicha suspensmn ‘

DECIMA NOVENA. - RESCISION‘ ADMINlSTRATIVA DEL CONTRATO

En apego a lo establecido en Ios artfculos199 200 fraccxones Ly Il 202 fracuonesl I, LIV, V, VL VI VI EX, X, Xy
XIl del Reglamento de la Ley Nlimero 825 de Obras" Publicas'y Servicios Rela(:lonados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de 1 Llave, “LA CONTRATANTE" podra, en cualquier momento, rescindir
administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de
“EL CONTRATISTA", proce lendo a hacer efectlva Ia garantla otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo. \ « \ S . ]

Cuando “LA CONTRATANTE' 'sea'la que determme rescmdir admlnlstratlvamente ebte contrato, dicha rescision
operara de pleno derecho y. sﬁn necesidad de declaraCIon JudICta| bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA" el |ncumphm|ento en que haya incurrido, sefialando los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescmdldo el contrato, relaciondndolos con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido |ncumphdas para que “EL CONTRATISTA’, dentro del término de 10 (diez) dias habiles
siguientes a la fecha en que reclba Ia notificacién por escrito delinicio del procedlmlento de rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga Y. aporte las “pruebas que. estime pertinentes, en cuyo caso
“LA CONTRATANTE' resolverd lo procedente dentro delos 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que aclidaante la autorldadjudlmal y obtenga la declaracion correspondiente.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto que sea rescmd|do el contrato el saldo por amortizar se
reintegrard a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determmacnon de dar por rescindido el contrato.

Transcurrido el término de 10 (diez) dl'as concedidos a “EL CONTRATISTA", para que manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las
razones aducidas por éste, ‘LA CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito
la resolucion que proceda.

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “LA CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA", conciliar
los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“LA CONTRATANTE" procederad a la rescisién administrativa de este contrato cuando “EL CONTRATISTA" incurra
en alguna de las siguientes causas:

A) Si “EL CONTRATISTA" por causas |mputables a él.no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha
gue el organismo senale;

B) Siinterrumpe injustificadamente la ejecukcién de los trabajos o se niegaa reparar o reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA CONTRATANTE'fj;a

C) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin motivo
justificado no acata las érdenes dadas. por el supervnsor de obra o el gerente de superv15|on

D) Sinoda cumplimiento al programa vngente de e_jeCUCIOh de Ios trabajos por falta de insumos, personal o
equipo, y a juicio de “LA CONTRATANTE’, el atraso pueda dlﬂcultary la. termmauon satisfactoria de los
trabajos en el plazo es tlpulado enla clausula tercera de este contrato, \

E) Siesdeclaradoen concurso mercantll en termmos de'la Ley de Concursos MercanUIes

F) Si subcontrata parte de Ios trabajos obJeto de este contrato sm contar con la autorizaciéon por escrito de
“LA CONTRATANTE", L4 ! R

G) Si cede los derechos de: cobro denvados de este contrato sin contar cor\ Ia ‘autorizacién por escrito de
“LA CONTRATANTE"; o

Si “EL. CONTRATISTA" no proporciona a “LA CONTRATANTE" o a laS:Depehdencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para Ia inspeccién vigilancia y.supervisién de los trabajos;

H

1) Si “EL CONTRATISTA" cambia su nauonahdad por otra, en eI ~caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nauonahdad
3 f"i

J) Siendo extranjero, invoca la protecmon desu goblerno en relacron con el contrato e

K) Incumpla con el compromiso que, en su caso haya adqumdo al momento de Ia suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentaaon propormonada por el ente publico
para la ejecucion de los trabajos; y
En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualqutera de las obligaciones derivadas
de este contrato y sus anexos, la contravencion a'las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave y su Reglamento, las leyes tratadosy demas dlSpOSlClones administrativas sobre
la materia.

Una vez notificado el oficio del inicio del procedimiento de rescisién administrativa de este contrato por
“LA CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediatamente posesion de los trabajos ejecutados para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias
naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio del procedimiento de rescision
administrativa de este contrato, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.
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Emitida la resolucion de rescision administrativa de este contrato y notificada a “EL CONTRATISTA’,
“LA CONTRATANTE" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de Ia notificacién por escrito de
dicha resolucion, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecuta”ddiq‘UEAse‘enéU;entren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo
relativo a la recuperacién’ de los m\tateriale‘sgy« ‘equipos’ que, en su caso, le hayan sido entregados a
“EL CONTRATISTA". a4 i h s N/

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Conforme a lo estipulado en el articulo 204 fraccion Ill-del Reglamento de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de-Veracruz de Ignacio de la Llave, “LA CONTRATANTE" podra dar
por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas quele impidanla-continuacion-de los trabajos, segun corresponda, pagando
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como'los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y.se relacionen directamente con el presente contrato. En todos
los casos de terminacidn anticipé;da}de este contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
bitacora de obra, debiendo “LA CONTRATANTE" levantar acta circunstanciada,

Una vez que “LA CONTRAfAN E" haya notificado por-escrito la terminaciéon anticipada de este contrato a
“EL CONTRATISTA", proceder omar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en'\que se encuentren los-trabajos. Wi o Wl oA

“EL CONTRATISTA" estar3 \Qk}i‘gééjo(‘a devoli/er a*fz“l‘_A‘,‘ ONTRATANTE", en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fech\é\jdeflavnotificaciénVidel‘oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada
del contrato, toda la documentacién que ésta‘le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA PRIMERA. - RECEPCI(SN DE L{)s TRABAJOS =~ by

Con fundamento en el articulo 67 de la'Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de IgnaciO‘d‘ez\IaxLIa‘\\/ewy artic’ulos 210, 211, 212 fracciones |,/If; 1111V, V, VI, VI y VIl y 213 de su
Reglamento, al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “LA CONTRATANTE”, a
través de la bitacora de obra o excepcionalmente por-escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato que le fueron encomendados; anexando los documentos-que lo soporten e incluira una relacién de las
estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “LA CONTRATANTE” en un
término de 10 (diez) dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos. N (0T 2y :

A\

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA' CONTRATANTE" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos
se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" para la reparaciéon de
las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA CONTRATANTE" opte por la rescisidén administrativa de este
contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “LA CONTRATANTE" en un término de 10 (diez) dias naturales
como lo marca el articulo 67 de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 210, 211, 212 fracciones LA IV, V, VL VI y VT y 213 de su

; A ‘o
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Reglamento, procederd a la recepcion fisica de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“LA CONTRATANTE" podra efectuar recepcnones parcuales de trabajos en los casbs que a continuacion se
detallan:

A) Cuando “LA CONTRATANTE" determineksuspender los trabajos y lo-ejecutado se ajuste a lo pactado, se
cubrird a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siemprey cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobadosy serelacionen directamente
con los trabajos objeto del presente contrato :

B) Cuandosin estarterminada la totalidad de Ios trabajos siajuicio de “LA CONTRATANTE” existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y- susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se |evantara e| acta de recepCIon flSlca y parcual de. los trabaJos e 4

C) Cuando ‘LA CONTRATANTE” dé por termlnado antlupadamen > este contrato, pagara a
“EL CONTRATISTA" los trabajos eJecutados asi como los gastos ho recuperables siempre y cuando éstos
sean razonables, estén debldamente comprobadosyse relamonen dlrectamente con los trabajos objeto
del presente contrato. e

D) Cuando “LA CON"I'RATANTE" rescinda adm‘inisiirativament‘e este contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA", la recepcion parcial quedara a juicio de “LA CONTRATANTE” la que liquidara el
importe de los trabajos que deC|da recibir.

E) Cuandola autortdddjudlmal declare rescmdndo el presente contrato En este caso se estara a lo dispuesto
por la resquC|onJud|C|al

VIGESIMA SEGUNDA. - FINIQUITO Y TERMlNACION DEL CONTRATO ;

Con fundamento en el articulo 67 de la Ley No 825 de Obras Pubhcasy Servmos Relamonados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y articulos 214, 215, 216 fracciones |, II, I, 1V, V, VI, VII, VIII, IX y X, 217 y 218
fracciones |, I, Ill, IV y V de su Reglamento, para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones asum|dos por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“LA CONTRATANTE" deberd notificar por oficio a “EL CONTRATIST A :través de su representante legal o su
superintendente de construccion, la fecha, lugary hora'en que se Ilevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacion de acudir al llamado que se le’haga medlante el oficio respectlvo

El finiquito debera ser elaborado por “LA CONTRATANTE" v “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion ffsica‘de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con
‘LA CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefalado en el parrafo anterior,
“LA CONTRATANTE" procederd a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL. CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dard por
aceptado.

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 Pagina 16 de 18
“NOMBRE DE LA OBRA”"

Avenida Miguel Aleman nimero 109, colonia Federal. I era o
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00 (j x"'ﬁf‘ﬁ?«f:m” NMM




' CMAS

IMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

lapa

M. Ayuntamiento B 2oz . 20zs

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA CONTRATANTE" debers liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de
“LA CONTRATANTE", el importe de los mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto
de trabajos ejecutados y si no fueran suficiehfes{és“tos, debera-exigirse por oficio su reintegro, conforme a lo
previsto en el articulo 129 de Reglamento de'la.Ley de Obra Publicasy Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de:,lta ‘Llave, mas los intereses COrres‘pondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada'casoy se computarénpor dias'haturales, desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a diSposicién{;de “LA CONTRATANTE". En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA CONTRATANTE" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En
forma simulténea, se levantara el acta ‘admihistr‘étivéﬁ‘"‘QUe\dé por, extinguidos ‘los derechos y obligaciones

asumidos por “LA CON‘:T' ‘TA:N"I":E’»’ y"EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realic Je los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento dqud ‘conste-el-finiquito podra: utilizarse como. el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y o}iiigacldhes de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar unicamente una manifestacién de “LA CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros
adeudos y por lo tanto, se tend] por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion; Al ndser\faé:tible el pago en el término indicado, se proceders a elaborar el acta

uidos los derechosy-obligaciones de “LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA"

administrativa que de por exting
en este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la.Ley Ndmero 825 de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas de| Estado'de Veracruz de Ignacio de la Llave, su Reglamento, leyes, tratados y demas

normas y disposiciones administrativas que le'sean aplicables, =~

VIGESIMA CUARTA. - OTRAS ESTIPULACIONES '

En caso de violaciones en materia.de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad sera a

cargo de “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“LA CONTRATANTE" y “EL CONTRAfISTA", rééfolv‘er‘an.fent@éf Ié‘gc‘:c;rjt‘r\oversias futurasy previsibles que pudieran
versar sobre problemas especificos 'de cardcter técnico y admini‘strativo derivados de este contrato, de

conformidad con el siguiente procedimiento;

A) “EL CONTRATISTA" solicitard a “LA CONTRATANTE", mediante un escrito en el cual expondrd el
problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el supervisor de obra, indicando las
Causas y motivos que le dieron origen, anexard la documentacidn que sustente su peticidon y los
presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) “LA CONTRATANTE", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
la que reciba la solicitud, realizaré las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
dé término al problema planteado.

Pagina 17 de 18

Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024
“NOMBRE DE LA OBRA"

Avenida Miguel Aleman ndmero 109, colonia Federal.
C. P. 91140, Xalapa, Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00



CMAS

A COMSION MUNICIPAL DE
% ¥ SANEAMIENTO

Xalapa

. Ayuntamiento Bl 202z 2025

A

L

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

C) “LA CONTRATANTE’, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA" y al supervisor de obra, para
hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se haré“dévlgcdnocirﬁ_ientodke “EL CONTRATISTA" y el supervisor de obra,
la solucién adoptada y'sé levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados,

debiéndose anotar los.mismos en la bitacora.

VIGESIMA SEXTA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del prese‘ht‘é ‘contrato, asi como-para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
la ciudad de Xalapa, Veracruz, renunciando des‘de‘aho‘ra al fuero presente o futuroqueiqbn motivo de su domicilio
pudiera corresponderles. e ‘ = i 5 s¥se . Y seeli |

Leido por las partes que en él intervienen y enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de
que en la celebracion del presente contrato, no._existe dolo, mala fe, induccién al error, ni cualgquier otra
circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente
contrato al calcey al margen de todas sus fojas Utiles en cuatro tantos, en‘lalciUdad\;de Xalapa, Veracruz de Ignacio
delallave eldia__de___. ' de2024 =~ # ‘ L it

“LA CONTRATANTE" | “EL CONTRATISTA”
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY _ - ol U A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. ‘

Ing. Ana Iris Ruiz Gémez
Directora General

© Admi nistr{sder nico

Testigos
Direccion de Operacion ; L Mtra. Claudia Pacheco Aranda
\ Directora de Administracion
Lic. Cristopher Gémez Deseano Ing. Gilberto Montero Pérez
Coordinador Juridico Gerente de Infraestfuctura
Contrato de Obra Publica No. CMAS-OP-XXX-2024 a1 18 de 18
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MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: , EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CMAS-OP-_ 2024, DE FECHA

CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE §
( o B U PESOS 00/100 MM, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; CUYO OBJETO ES LA
RO RO IR KK IR IHX IR XK KKK IR KA KKK R I NK KK KX KKK IO XX KN

HOX KRR I IR IR IR KRR R HHK IR I X IR KKK KKK KX KKK X I I IR K KKK KOO KKK
KA KKK KKK KKK OOAX AKX XK XXX ", CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CCNFORMIDAD
CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, © PARTE DE LOS MISMOS
CUANDO ASI SE HAYA CONVENIDO.- LA COMPARIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA
FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN
MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRA POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS
MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS, SI LOS HUBIERE: D).- ESTA FIANZA
PERMANECERA EN VIGOR AUN EN LOS CASOS QUE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTC DE SUS OBLIGACIONES; E)- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, F)- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL
CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA
CIRCUNSTANCIA; G).-LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS
LAS OBLICGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA
Y POR ESCRITO DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, SIN
CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA
CONTINUARA VIGENTE; Y H)- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES LILIII INCISOS A)Y B), IV,
V, VIINCISOS A), B), C} Y D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES I, II, 11, IV, V, VI, VII. VIII INCISOS A), B)Y
C), IX'Y X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASO DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.




MODELO DE FIANZA DE ANTICIPO

POR:

ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O
TOTAL DE LA CANTIDAD QUE POR CONCEPTO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO OTORGA LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA. VER, EN RELACION CON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CiMAS-

OP-.._...-2024, DE FECHA CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA
CANTIDAD DE &% ( iz PESOS 00400 M), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADQO, CUYO OBIETO ES LA
KKK KKK KR IR KR KKK KK KK IR KK KR HA KK KKK KKK KKK IR ICHH KR KR HK KR HR KX AR A HX PR IHH KKK HR KK AAK
b 99,00 0.0.9.9 ¢.0.9.0.969.00.¢60.00.000.90900009096.90 0000000900000 0 e e e ee oo Ve Ve e Ve eV 0.0.0.

XX DK XXX KX X KKK XX 3K X KX KX 3K XX K X XXX XXX XK X XK XXX KX XK XX K
XXKXK' CELEBRADO CON LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERC 825 DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SUBSISTIRA
HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO OTORGCADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER,, EN CUYO CASO LA COMISION LO NOTIFICARA POR ESCRITO A
LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.- LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE
DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN
EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA AMORTIZACION TOTAL
DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER. AL CONTRATISTA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE

( _ PESOS 00/100 MM C).- LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL
AMORTIZAC[ON DEL ANTICHDO POR PARTE DEL CONTRATISTA; D).- ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE
DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISION, HASTA QUE SE PRONUNCIE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA
ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES, © CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y E).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282
FRACCIONES I,I111I INCISOS A) Y B), IV, V, VI INCISOS A), B), C) ¥ D), VII, VIII, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES
DE SEGUROS Y DE FIANZAS; PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE
TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283
FRACCIONES |, II, I1I, IV, V, VI, VII, VIII INCISOS A), B) ¥ C), IX ¥ X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEQ DEL IMPORTE DE ESTA POLIZA DE FIANZA.

EN CASC DE CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION DE LA PRESENTE, LA AFIANZADORA SE SOMETE
A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS FIANZAS, ES LA MISMA DE LA FIRMA
DEL CONTRATO.



MODELO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS

POR:
ANTE: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SAN EAMIENTO DE XALAPA, VER.

PARA GARANTIZAR POR: Y RESPONDER DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS U OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO ¥ QUE RESULTEN A SU CUENTA Y
RIESGO DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NO. CMAS-OP- -2024 DE FECHA RELATIVO A LA OBRA
HRCR XXX KX XA KKK KR KKK KRR K XX SRR IR KKK KKK KKK KKK XK KKK KX

KREHRKRHRKI IR HARX KA KKK H IR H I KKH KK KRR KX IR IR KKK MK KX KKK
KRKRKEHKIIKHFHKHKHK AKX KX KKK XAKXR KK HRKHR KK KR X KK XK XX A HHIH K KRR KKK KKK KKK XK CON
UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE $ { PESOS 00/100 M.N.), LA PRESENTE
FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA COMPANIA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
MENCIONADC CON ANTERIORIDAD; B).- QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 24 (VEINTICUATRO)
MESES CONTADOS A PARTIR DEL oo, , CONFORME AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE
LOS TRABAJOS DE FECHA............. , AL TERMINO DE LOS CUALES, DE NO HABER INCONFORMIDAD DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., Y DE NO EXISTIR
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA, LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU
CANCELACION AUTOMATICA; C)- QUE EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O
RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER. LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS
CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA)
DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISION
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA
FIANZA; SI LA REPARACION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISION MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR
VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA AUN CUANDOC PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO
CON LA AUTORIZACION DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
VER, E).- EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUN DEFECTO © VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL
PERIODO ANTES CITADO, LA GARANTIA DEBERA PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE VEINTICUATRO
MESES, A PARTIR DE LA REPARACION DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA COMISION MUNICIPAL DE ACUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER., DEBERA INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS; F).- LA INSTITUCION DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 282 FRACCIONES 1111l INCISOS A) Y B), IV,
V, VI INCISOS A), B), C) Y D), VII, VIlI, Y IX DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA
EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIEN SE SUJETARA PARA EL CASO
DE COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 283 FRACCIONES |, 11, Ill, IV, V, VI, VII, VIl INCISOS A), B)Y
C), IXY X DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE
ESTA POLIZA DE FIANZA

X X

PARA EL CAS0O DE QUE EXISTA CONTROVERSIA CON MOTIVO DE ESTA POLIZA DE FIANZA, ESTA COMPANIA
AFIANZADORA, ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES CON SEDE
EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. DEJANDO SIN EFECTO LA ESTIPULACION
EN CONTRARIO QUE APAREZCA EN EL FORMATO DE ESTA POLIZA;
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Catalogo de conceptos

l

I Clave Descripcion | Unidad I Cantidad
CALLE RUBI (ENTRE DIAMANTE Y PERLA)
ALCANTARILLADO SANITARIO

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE..,

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2 3.00
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO. M3 0.18
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE M3 2.08

PROFUNDIDAD.

1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO. M 16.00

1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 24.78
HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREQS.

1001 00 CONSTRUCCION DE...

1001 07A BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE ESPESOR. M2 3.00

1001 07B GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON DIMENSIONES DE ML 3.00

0.15x0.20x0.40 MTS.

1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
RASTREO RASTREQO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, M2 2,200.00

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A 1 1/2", DE 8 M3 176.00
CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA
COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
OBRA,HERRAMIENTAY P.U.O.T

1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 311.93
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 294.30
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL

EXCEPTO ROCA, EN SECO...

1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, m3 48.64
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...

1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 116.44

1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 417.12

1130 00 PLANTILLA Ap;soﬁ\m AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...

pt .
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO,IE BANCO. M3 29.43

1131 00 RELLENOG EN ZANJAS.,/ y.

1131 05A COMPACTADO AL 90% Rbcror;/'cotu MATERIAL PRODUCTO DE M3 297.60

L EXCAVACION, Y
;
1131 06A CQMPACTADO AL 90 _fc;r’OR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 205.35
Andlista Pégina: A \ 117
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GERENCIA DE PLANEACION I
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REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES Inicio de obra:
RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA COLONIA Diracién ani dias
AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos |
li Clave ‘ Descripcion I Unidad Cantidad I
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 334.05
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBER{A DE P.V.C. ALCANTARILLADO M 128.00

SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM
DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M 310.71
SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM
DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA PZA 32.00
DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y
CODO DE 45°X6". (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y
CORRIMIENTO)

REHPOZO-04 REHABILITACION DE ESCALONES PARA POZO DE VISITA CON VARILLAS PZA 6.00
DE 5/8" DE DIAMETRO ANCLADO AL MURO Y REPARACION DEL
APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA DE 1:3 CON ESPESOR
MINIMQ DE 1 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3060 00 POZOS DE VISITA COMUN, HASTA...

3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 4.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE INC 9.00

PROFUNDIDAD.
311500 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA 15.00

POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCT Y CONAGUA)

6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F’C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X 1/4"Y
VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO
DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA
SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRQ VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X1/4" CON DESARRG[LO DE 7 CM, ACABADO PULIDO.
INCLUYE: MEDIkCANA

6005 01A DE 0.60 )( 0: 60 X 1.00 M {IﬁE PROFUNDIDAD. PZA 32.00

6005 02B INCREMENTO POR CADA 0 50 MD PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE INC 4.00
0. 60:(0 60 MTS INTERIOR,;

Ing. Erneyééz;sso arcz Ing. Afgel Parra ’:

Anahsta / Jefe del Depart;
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

':—; T T R T T DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
¥ SANEAMIENTO D XALAPA PROYECTOS

DIRECCION DE OPERACION
c MAS GERENCIA DE PLANEACION ”m g Xa! al’
- Ayuntamienta 3

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES Inicio de obra:
RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA COLONIA Duracién en dias:
AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos |
] Clave Descripcion l Unidad I Cantidad I
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEOQ
EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 168.16
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 143.78
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 840.79
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 718.88
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 9.00
AGUA POTABLE
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 99.35
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 201.66
1100 00A EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 177.46
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 44.37
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 20.17
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADQO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 122.48
EXCAVACION.,
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 79.18
2240 00 CAJAS PARA OPERACION DE VALVUJ.AS MEDIDAS
INTERIORES...
2240 10A TIPO 10 DE 1. BZX‘(IMV CAJA 2.00
2243 00 SUMINISTRO EINST. CION DE CONTRAMARCOS...
2243 03 SENCILLOS tﬁ’E 1.40 M ON CANAL*DE 100 MM (4"). PZA 2.00
2244 00 SUMIX TRO E IN ALACI DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO D 5/3( ¢ 58 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 2.00
ra '
i/ A/"
7 Ing. Angel Parragu! C}ancedo
Ing. Erng Rasbo Judrez
Jefe del Departam ,r'ito de Estudios y Proyectos Pagina: 317
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¥ SAMEAMILNTO DE X ALAPA

REHABILITACION DE ALCANTARIL.LADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES
RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA COLONIA
AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION B N
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS o

Inicio de obra:

Fin de obra:

0% Xa

Hyurt amianta

Duracién en dias:

apa

Catalogo de conceptos

| Clave Descripcion Unidad | Cantidad l
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE FC= 150 KG/CM2. M3, 0.27
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 54,98
9001 D0A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEQ EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 44,37
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 274.92
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEOQ, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 221.85
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y
EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 336.10
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: PZA 5.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CODOFOFO11-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 11°X3", INCLUYE: PZA 4,00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", PZA 25.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 38.00
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO T
FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA
8035 03A DE 76 MM (3")‘DE DIAME!'RO PZA 2.00
8018 00 SUMINISTRO DE TOR ziu,os
8018 01 DE 16'MM X 64 MM (5/8" /2 1/25. PZA 120.00
,“/5019 00 SUMINISTRO DE EM Qg S DE PLOMO..
cr"'f’lrjl Fe I
1o Rlasso Judrez
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION LB
c M AS GERENCIA DE PLANEACION .
B e e, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } o { a pa
¥ SANEAMIENTO DE X ALAPA PROYECTOS s P Ayuntamiento
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES Inicio de obra:

RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LACOLONIA  Duracin en dias:
AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
L Catalogo de conceptos J
| Clave Descripcion Unidad Cantidad |
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 30.00
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 7.00
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE

EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE
1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC,
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE
ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 32.00
CALLE RUBI (ENTRE PERLA Y AND. CORAL)
DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 7.00
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE M3 3.53
PROFUNDIDAD.
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO. M 100.00
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR. M3 7.00
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. M2 35.00
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 78.05
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 96.07
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 7.48
1010 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 2.47
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 30.99
1020 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1.99
1100 DDA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD’ M3 116.47
1100 04A DE 2.01 M. A/4.66 M. DE PR UNDIDA.D. M3 5.50
1121 00 TERRAP!,ﬁuEs Y REVE IMIENT/oé
7, RASTREQ RASTREO PARA FORMA [ON DE GORONA Y FORMACION DE CUNETA, M2 720.00

P INCL}J E: MANO DE OB

/ Z > Ing. Angel Parragyi

Ing. Efnesto Rasso Judrez
Analista Jefe del Departame tod Estudios y Proyectos Pagink?
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DIRECCION DE OPERACION L
C M AS GERENCIA DE PLANEACION N
Y5 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTALLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > ‘
¥ SANEAMIENTO DE XALAPSA PROYECTOS , ‘ '
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES Inicio de obra:’

RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLAY DIAMANTE), DE LA COLONIA
AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Fin de obra:

Duraciodn en dias:

X Xalapa

Ayuntamiento

I]"?? o

-

Catalogo de conceptos

| Clave Descripcién | Unidad | cantidad]|
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A1 1/2", DE 8 M3 57.60
CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA
COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 9.61
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 97.38
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 45.22
1150 07A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANJAS M2 63.96
3060 00 POZOS DE VISITA COMUN, HASTA...
3060 02 1.25 M DE PROFUNDIDAD, POZO 2.00
3060 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 10 3.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE INC 1.00
PROFUNDIDAD.
REHPOZ0O-06 REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.50 M DE POZO 1.00
PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @
ANCLADO AL MUROQ, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA
1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION DE LA MEDIA
CARA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO DE OBRA,HERRAMIENTAS,EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
REHPOZ0-07 REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=3.00 M DE POZO 2.00
PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @
ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA
1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM, Y CONSTRUCCION DE LA MEDIA
CARIA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO DE OBRA,HERRAMIENTAS,EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
311500 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO
3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA 8.00
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCT Y CONAGUA)
, b |
3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD. CAIA 1.00
312003 1.50 M DE PROFUNDIDAD." CAJA 2.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MAT, RIADIVI/ RODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION, BE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO.. . ,/
/7
: o A
Ing. Angel-Parrag ancedo
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CMAS

2 CONUSION MURICIPAL DE AGUA POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO
RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION @ 2 g
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES Inicio de obra:
) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA COLONIA Duracién en dias:

AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:

Ayuntamianmlwu PET

l

Catélogo de conceptos

| Clave

Descripcion Unidad Cantidad |
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 34,54
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 32.98
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEC EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 10.53
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 276.32
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO.,
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 263.84
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION vomzo EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 84.24
SEIPVCS208 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M 137.24
SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM
DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEQ 2.00
DESCARGA DOMICILIARIAS
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 4.65
HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 5.28
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO. M 88.00
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 01A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR. M3 5.28
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. M2 26.40
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 69.40
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN-EL AREA DE TRA.BAJO m2 83.72
1010 00 EXCAVACION A MANO PA }A’NJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...-
1010 02 HASTA 2. 00 M DE PROFUNDIDAD m3 83.54
1020 00 EXCAVACION EN ROC/A FIJ}\, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B..
m3 20.88

302002
(4
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION @ Ml
C M AS GERENCIA DE PLANEACION » x I
COMIS10 MOICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y > < ap
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA PROYECTOS P r: "l Ayuntarmiento 17 - 203
REHABILITACION DE ALCANTARIL.LADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES Inicio de obra:

RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA COLONIA Duracién en dias:
AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
| Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion | unidad | cantidad]
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 6.90
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTA{DO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 44,95
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCQO. M3 29.90‘
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F'C=200 KG/CM?2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2"X 1/4" Y
VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO
DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA
SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO.
INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1,00 M DE PROFUNDIDAD, PZA 23.00
6005 028 INCREMENTO POR CADA 0,50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE INC 5.00

0.60%0.60 MTS INTERIOR.
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO

EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3 38.59
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,

DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 20.88
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION

EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 9.93
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE

EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN

CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSfFO NORMAL. m3/km 308.72
9003 00A ACARREQ KM" SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE

VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA JURBANA TRANS O NORMAL, m3/km 167.04
9003 00B ACARREO KM, SU SECUENT é AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO

DE/DEMOLICION/E C/l\fl NVOLTED EN CAMINO:

#
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CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUM POTABLE
¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES
RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLAY DIAMANTE), DE LA COLONIA
AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION

@
GERENCIA DE PLANEACION P,
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } i € xa!a
PROYECTOS Ao . Avuntamiento
Inicio de obra:
Duracién en dias:
Fin de obra:

e

l

Catéalogo de conceptos

| Clave Descripcién | Unidad I Cantidad I
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 79.44
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M 115.00
SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM- -001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM
DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZB6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA PZA 23.00
DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y
CODO DE 45°X6". (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y
CORRIMIENTO)
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3 1.80
1000 21 TRAZO Y CORTE C/CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO HIDRAULICO. M 30.00
1001 00 CONSTRUCCION DE...
1001 O1A BASE DE GRAVA CEMENTADA COMPACTADA AL 95% PROCTOR. M3 1.80
1001 10C PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM. ESPESOR. M2 9.00
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 50.09
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 90.60
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, _EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 6.29
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.‘00 M DE PROFUNDIDAD. m3 20.89
1100 DDA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 TT2T
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 9.06
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COIVIPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 56.16
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTABO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO. M3 32.21
A
2240 00 CA]AS PARA OPERACION DE VAI.VULAS, MEDIDAS
INTERIORES
2240 02 TIPO/Z DE 1. 00 x 0.90 M, CAJA 1.00
&
// " 2240 10A TI,I?O 10 DE 1.39 X 1.20 CAJA 1.00
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REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES
RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. ;ORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA COLONIA
AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.

. CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

’ I p
Ayuntamiento B8 e . o
(3l

Inicio de obra:
Duracion en dias:

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE PLANEACION
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

Fin de obra:

Catalogo de conceptos

|

r Clave Descripcion | Unidad l Cantidad |
2243 02 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 2,00
4030 00 FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2, M3. 0.14
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,
NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y
EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...
8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 151.00
CODOFOF0O45-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X3", INCLUYE: PZA 2.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TEEFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3", INCLUYE: PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", PZA 12.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 48.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 12.00
8021 0DA SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 15.00
8035 00A SI;IMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 2.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 27.40
9001 00A ACARREO 1ER KM~ DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOL‘TEO EN CAMINO ; :
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL / m3 20.89
9001 00B ACARREO ler. KM. I;)E MATER,I.’(\L PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO; DES}ZARGA A YOLTEO EN CAMINO:
4
Ing.\Angel Parraguif
Jefe del Departamg Pagi 1017




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DIRECCION DE OPERACION

C MAS GERENCIA DE PLANEACION ;
 COMISION MUMICIPAL DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ! a apa
¥ SANEAMIENTO DE XALAM, PROYECTOS Ayuntamiento Bl sere . ceo
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES Inicio de obra:

RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA COLONIA Diusacidin en dfss:

AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
Catalogo de conceptos ]
l Clave Descripcién | Unidad I Cantidad |
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 1.80
9002 DDA ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 219.20
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEQ, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 167.12
9003 008 ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 14.40
SITAP-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO PZA 1.00
RD-26 SI DE 3” DE DIAMETRO
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE
1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC,
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE
ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.
REHTOMA-D1 CON VIALIDAD DE TERRACERIA, TOMA 23.00
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDED 2.00
CALLE CORAL
DRENAJE SANITARIO
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 07C RUPTURA Y DEMOLICIéN DE POZO DE VISITA HASTA 2.00 M DE M3 8.93
PROFUNDIDAD.
1000 07D RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A 3.00 M DE M3 0.21
PROFUNDIDAD
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 132.10
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 195,17
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FLJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00'M DE PROFUNDIDAD. m3 92.81
1020 04 DE 2.01'A 4.00 M DE PROFUNDIDAD M3 19.78
1020 06 DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD M3 1.40
1100 DDA

E)(CAVACIO CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER

M3 371.24
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION &
c M AS GERENCIA DE PLANEACION x I :
7 COMISION MUNICIPAL OE AGUA POTAIILE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y a: apa
¥ SANEAMILNTO DE XALAPA PROYECTOS Ayuntarmionto Bsse Sees
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES Inicio de obra:
RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. GORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA COLONIA Ok sicion ar dfas:
AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ. Fi .
in de obra:
l Catalogo de conceptos i
r Clave Descripcion Unidad Cantidad |
1100 04A DE 2.01 M. A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. M3 79.10
1100 06A DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 5.58
1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS
RASTREO RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETA, M2 1,680.00
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIQ.
TEND CALIZO TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO DE 3/4" A1 1/2", DE8 M3 134.40
CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, PARA LA
COMPACTACION DE LA BASE, INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
OBRA,HERRAMIENTA Y P.U.O.T
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3 19.52
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 446.95
EXCAVACION.
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, M3 91.86
1140 00 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD
DEL CONTRATISTA, DE...
1140 03 4" de diametro y 12 HP H 33.00
1150 07B ADEME METALICO M2 724.66
3060 00 P0OZ0S DE VISITA COMUN, HASTA...
3060 05 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 2.00
3060 06 2.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO 3.00
3060 07 2.50 M DE PROFUNDIDAD, POZO 1.00
3060 08 2.75 M DE PROFUNDIDAD, POZO 1.00
3060 09 3.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3060 20A 5.75 M DE PROFUNDIDAD. POZO 1.00
3061 01 INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADA 0.25 M DE INC 1.00
PROFUNDIDAD.
REHPOZO-05 REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE POZO 1.00
PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @
ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA
1:3 CON ESPESOR MINIMO DE4.CM. Y CONSTRUCCION DE LA MEDIA
CANA EN PLANTILLA; INCL/UYE MANO DE OBRA,HERRAMIENTAS,EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
REHPOZO-06 REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.50 M DE POZO 1.00
PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES.CON VARILLAS DE 5/8" @
ANCLADO AL MURO, /APLANADO CON MORTEROQ DE CEMENTO ARENA
1:3 CON ESPESOR MINIMD DE 1 €M. Y CONSTRUCCION DE LA MEDIA
B CAI)\IA EN PLANTILLA C (E-MANO DE OBRA,HERRAMIENTAS, EQUIPO
4 I . Y 7ODO LO NECESA
/ f/., %] 7 <
Ing Allge_l Parra
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REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES Inicio de obra:

RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DELACOLONIA  Dyracion en dias:
AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
[ Catalogo de conceptos T
I Clave Descripcién I Unidad | Cantidad |
REHPOZO-08 REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=3.50 M DE POZO 1.00

PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE 5/8" @
ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERQ DE CEMENTO ARENA
1:3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y CONSTRUCCION DE LA MEDIA
CANA EN PLANTILLA: INCLUYE MANO DE OBRA,HERRAMIENTAS,EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

311500 BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE POLIETILENO

3115 01A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO PESADO DE PZA 12.00
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA HASTA 30 000 KG, CUYO
PESO DEL CONJUNTO DE HASTA 50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA
POR LA SCT Y CONAGUA)

3120 00 CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA...
3120 02 1.00 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 2.00
3120 03 1.50 M DE PROFUNDIDAD. CAJA 1.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 8.97
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 113.99
9001 00B ACARREO ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 9.14
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 71.76
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMIGN DE
VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 911.92
9003 00B ACARREO KM, SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 73.12
SEIPVCS208 SUMINISTRO-E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M 278.81

SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM
DE DIAMETRO (INCLL(IYE PRUEBA DE HERMEI'ICIDAD Y CORRIMIENTQ)

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 3.00
1, DESCARGA Dorvixc IARIAS

1000 00

ﬁc/ r
5o Judrez
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION LY A
C I Ul AS GERENCIA DE PLANEACION ; X l a a
E coMISION MUNICIPAL DE AGUA POTAIE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y } \ { a p
¥ SANEAMIENTO D XALAPA PROYECTOS Ayuntamiento
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES Inicio de obra:
RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. C:ORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA COLONIA Duracién en dias:
ANMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ. Fid de obra:
r Catalogo de conceptos |
| Clave Descripcion Unidad | CantidadJ
1000 03C DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE I[\ICLUYE: MANO DE OBRA, M3 0.46
HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, M3 68.78
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. m2 105.56
1010 00 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL
EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 140.13
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 35.03
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCOQO. M3 8.70
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 106.84
EXCAVACION,
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCQO. M3 37.70
6005 00A REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM,

APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE
CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE
F'C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULODE 21/2" X1/4"Y
VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. UNA MANO
DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO MCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA
SUPERFICIE, EL CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA
PERIMETRAL EN SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE
1" X 1/4" CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO.
INCLUYE: MEDIA CANA

6005 01A DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M DE PROFUNDIDAD, PZA 29.00
6005 02B INCREMENTO POR CADA 0.50 M DE PROFUNDIDAD EN REGISTROS DE INC 7.00
0.60x0.60 MTS INTERIOR.
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 33.29
9001 00A ACARREO 1ER KM _DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSI O NORMAL 3 m3 35.03
9001 00B ACARREO 1er, KM, /DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION
4 EN CAMION DE VO rTE('J,, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
! e 9001 058 ZONA URBANA TRANSI(J’,GJ NERMAL., m3 "~ D.46
o },,j/[ (A L{////
Ing. ]f sl() Rasso Judrez Iz, Adeel Panaggeiedianceda
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Fin de obra:

fLgh

Catalogo de conceptos

l

L Clave Descripcion Unidad I Cantidad
9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO...
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 266.32
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO.,,
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 280.24
9003 00B ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 10., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 3.68
SEIPVC256 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERTA DE P.V.C. ALCANTARILLADO M 145.00
SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-001-CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM
DE DIAMETRO.(INCLUYE PRUEBA HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)
SUMIPZ86 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A TUBERIA PZA 29,00
DE P.V.C. DE: 200 MM (8") X 160 MM (6"} DE DIAMETRO INCLUYE YEE Y
CODO DE 45°X6". (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD Y
CORRIMIENTO)
AGUA POTABLE
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03B DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES, INCLUYE: MANO DE M3 0.78
OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGA A CAMION Y ACARREOS.
1004 01 CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3 33.89
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAIO. m2 65.70
1020 00 EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. m3 15.03
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3 60.11
1130 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
1130 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO., M3 6.57
1131 00 RELLENO EN ZANJAS...
1131 05A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE M3 42.03
EXCAVACION?”
1131 06A COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO. M3 23.35
2240 00 CAJAS/PARA OPERACION bE VALVULAS, MEDIDAS
INTERIORES...
/ ]
/ ]
4 2240 10A TIPO 10 DE 130 X 1.00 M, CAIA 1.00
7 224300 SUMINISTRO E INSYAIAFION DE CONTRAMARCOS...
Y = I \An | Parragui edo
Ing. Eftresio Rafsso Judrez ne- i gel Farraguirr
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DIRECCION DE OPERACION ;
| C MAS ‘ GERENCIA DE PLANEACION N x I
B T NN AL DE AGUA BOTAME DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y ala < apa
¥ SANEAMILNTO DE XALAPA PROYECTOS » Ayuntamugn{o 1027 - 075
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES Inicio de obra:
RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA COLONIA DuFacion en dias
AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ, Fil de obra:
l Catélogo de conceptos \
l Clave Descripcion ‘ Unidad Cantidad ‘
2243 03 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA 1.00
2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...
2244 03 FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA 1.00
4030 00 FABRICACI()N Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO...
4030 02 DE F'C= 150 KG/CM2. M3. 0.05
8005 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC,

NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON CAMPANA Y
EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD) DE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. M 109.50
CODOFOF0O45-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X3", INCLUYE: PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
CRUZFOFO3X3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3", INCLUYE: PZA 1.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
EXTREM-FOFO-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE 3", PZA 6.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA 28.00
8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
801903 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 7.00
8021 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
COMPLETAS...
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 7.00
8035 00A SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA...
8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA 1.00
9000 00A ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO
EN CAMINO...
9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3 18.08
9001 00A ACARREO 1ER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...
9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL m3 15.03
9001 00B ACARREO 1ler. KM, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION

EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO:
9001 05B ZONA URBANA TRANSITO"NORMAL 3 m3 0.78

9002 00A ACARREO KM SUBSECUENTES 1o MATERIAL PRODUCTO DE
EXCI}VACION EXCEPTO ROCA.EN CAMION DE VOLTEO, EN
CAMINO... [

Ing. Arigel Parraguiry
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DIRECCION DE OPERACION
c MAS GERENCIA DE PLANEACION o,
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REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES Inicio de obra:
RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA COLONIA

Duracién en dias:
AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.

Fin de obra:
|_ Catalogo de conceptos |
I Clave Descripcion Unidad | Cantidad |
9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 144.64
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 10 DE ROCA EN CAMION DE
VOLTEO, EN CAMINO..
9003 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. m3/km 120.24
9003 ooB ACARREO KM. SUBSECUENTES AL 1o., DE MATERIAL PRODUCTO
DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN CAMINO:
9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, m3/km 6.24
REHTOMA-00 REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE .

EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3” CON SALIDA DE
1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2” DE BRONCE A KITEC,
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA DE
ALUMINIO DE 1/2” DE DIAMETRO, CONECTORES, VALVULA DE
BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO PARA LLAVE DE
PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION Y GARANTIZANDO EL SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA 23.00
SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO 2.00

Pagina: o




%g

| ) i Izuzz 2025
A

H Ayuntamiento

ﬂ* CMAS

i
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
-y ¥ SANEAMIENTO DE XALAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

ESPECIFICACIONES
GENERALES DE OBRA

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED
DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RUB{ (ENTRE DIAMANTE
Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA
COLONIA AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes al proyecto:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LAS CALLES RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL
(ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA COLONIA AMPLIACION DIAMANTE, EN
XALAPA, VERACRUZ.

Todas las instalaciones se ejecutardn conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especificaciones Técnicas Generalesy en lo que no sea contrario

a ellas, de acuerdo a lo establecido en las normas, planos tipo y'recdmendaciones de la
CONAGUA.

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra
de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales'y utilidad, para efectuar la

construccion, instalacién y montaje de |las obras.

El Contratista deberd certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados
en un laboratorio aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran validos

cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos y controles de

calidad seran de cargo del Contratista.

Previo a la ejecucién de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensionesy cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.) esto
con el fin de no provocar dafios a las mismas y addptar las medidas necesarias que

correspondan a cada caso, Si es necesario.

_
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ESPECIFICACIONES GENERALES

[ CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

1000 03 BANQUETA DE CONCRETO. M2

1000 05 PAVIMENTO HIDRAULICO. M3

]

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por "ruptura de pavimento adoquinado, asfaltico y de
concreto" al conjunto de operaciones que'se deben de realizar para romper, remover, extraer Y%
retirar fuera del drea de trabajo el material producto de la ruptura. Al llevarse a cabo este tipo de
trabajos, se procurara en todos los casos efectuar la ruptura, evitando al méaximo perjudicar el
pavimento restante.

Elcorte en el pavimento se pagara por separado; y asi se evitars perjudicar el pavimento adyacente
(en los conceptos en que proceda). :

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por metro cubico los pavimentos asfalticos o de concreto
Y por metro cuadrado el pavimento adoquinadoy Ia banqueta de concreto con aproximacion a dos
decimales, conforme a las dimensiones de proyecto y/o |as indicaciones del Residente.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de las
lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

T CLAVE CONCEPTO UNIDAD
L 1000 21 TRAZO 'Y {CORTE C/CO‘F?TADOIQA DE DISCO EN: PAVIMENTO
HIDRAULICO. -

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por "trazo y corte, utilizando cortadora de disco, en
pavimento asfaltico y pavimento hidraulico" al conjunto de ‘operaciones que debe realizar el
Contratista para trazar y cortar conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

M

Esta actividad se debera realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los
alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte
hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los materiales tales como
pintura para el trazo, el disco para el corte, agua, etc, asi como la mano de obra y el equipo
adecuado. :

MEDICION Y PAGO. - Este se hara por metro lineal de corte con aproximacion a dos decimales, con
respecto a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, no considerdndose para fines
de pago la obra ejecutada fuera de las lineas de proyecto.

% baj
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CLAVE ' CONCEPTO UNIDAD

] 1004 01 ‘ CARGA A CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. M3

DEFINICION Y EIECUCION. - Se entendera por carga a camién de material producto de excavacion
a la suma de manicbras gue se deban de realizar para cargar un camioén con medios mecanicos o
manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICION Y PAGO). - La carga a camion de materiales producto de excavacidn se pagaré por metro
ctibico con aproximacion a dos decimales, y para su cuantificaciéon se utilizaran las lineas de
proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento,
por lo que el contratista debera valuar el tipo de material, asi-como las condiciones en gue se

encuentre.
CLAVE CONCEPTO | UNIDAD
1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. e M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por limpieza y trazo a las actividades involucradas con
la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras sueltas etc, y su retiro a sitios donde no
entorpezca la ejecucion de los trabajos; asimismo en el alcance de este concepto esta implicito el
trazo y la nivelacién instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el area por construir.

En ninguin caso la CONAGUA harad mas de un pago por limpia, trazo y nivelacion ejecutados en la
misma superficie.

Cuando se ejecuten conjuntamente con la excavacién de la obra, el desmonte o algunas
actividades de desyerbe y limpia, no se pagaran estos conceptos. -

MEDICION Y PAGO. - Para fines de pago se medira el area de trabajo de la superficie objeto de
limpia, trazo y nivelacién, medida estd en su proyeccion horizontal, y tomando como unidad el
metro cuadrado con aproximacién a dos decimales. ' ;

r CLAVE CONCEPTO UNIDAD
I EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...
1010 02 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
1010 04 DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD. : / M3
— EXCAVACION EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA
B
1020 02 ITASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. M3
g/ 7
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1020 04 DE2.01 A 400 M DE PROFUNDIDAD. M3

1020 06 DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por "excavacién de zanjas" la que se realice segun el
proyecto y/u lo ordenado por el Residente para alojar la tuberia de las redes de agua potable y
alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes
de las mismas, la remocién del material producto de las excavaciones, su colocacién a uno o a
ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de
los trabajos y la conservacién de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la
instalacién satisfactoria de [a tuberia. Incluye igualmente las operaciones que debera efectuar el
Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecénico previamente a su
excavacion cuando se requiera, '

Para la clasificaciéon de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenders por
"material comun", la tierra, arena, grava, arcilla ¥ limo, o bien todos aquellos materiales que puedan
ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, asi como todas las fracciones de roca, piedras
sueltas, pefascos, etc, que cubiquen aisladamente menos de 0.7 5 de metro cubico vy en general
todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entendera por "roca fija' la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no pueda
ser aflojada o resquebrajada econémicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda
removerse con el uso previo de explosivos, cufias o dispositivos mecanicos de otra indole (martillos
neumaticos y/o hidréulg’cos’, etc). También se consideran dentro de esta clasificacion aquellas
fracciones de roca, piedra suelta, o pefascos que cubiquen aisladamente mas de 0.75 de metro
cubico. '

Cuando el material comun se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporcién igual o
menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el
material sera considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomara en cuenta la dificultad que haya presentado para su extraccion.
En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volimenes parciales de material
comun y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos
materiales interviene en la composicién del volumen total.

El producto de la excavacién se depositara a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el
lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el limite de [a zanja y el pie del talud
del bordo formado por dicho material. EI- Contratista deberd conservar este pasillo libre de
obstaculos. ' L

Las excavaciones deberan ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de las 5
mismas no diste en ninglin caso mas de 5 (cinco) cm. de la seccidén de proyecto, cuidédndose que ’
esta desviacion no se repita en forma sistemaética. El fondo de la excavacion deberd ser afinado /
minuciosamente a fin de que la tuberia gue posteriormente se instale en la misma quede a la /
profundidad sefialada y con la pendiente de proyecto. /

/
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Las dimensiones de las excavaciones que formaran las zanjas variaran en funcion del didametro de
la tuberfa que serd alojada en ellas.

La profundidad de la zanja sera medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el
fondo de la excavacion.

El ancho de la zanja serd medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los Ultimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavacion se debera efectuar con la menor
anticipacién posible a la colocacion de la tuberia. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el
afine de la zanja y el tendido de la tuberia se requiere un nuevo afine antes de tender la tuberia,
este sera por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavacidn de zanjas se realice en material comun, para alojar tuberfas de concreto que
no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, |a parte central del fondo de la zanja se
excavara en forma redondeada de manera que la tuberia apoye sobre el terreno en todo el
desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Asi mismo antes de bajar la tuberfa a la
zanja o durante su instalacién debera excavarse en los lugares en gue guedaran las juntas,
cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas, Esta conformacion
debera efectuarse inmediatamente antes de tender la tuberia.

El Residente debera vigilar que desde el momento en gue se inicie la excavacion hasta que se
termine el relleno de la misma, incluyendo el tiempo necesario para la colocacién y prueba dela
tuberia, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) dias naturales.

Cuando la excavacién de zanjas se realice en roca fija, se permitird el uso de explosivos, siempre
que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorizacién por escrito del
Residente. El uso de explosivos se restringird en agquellas zonas en que su utilizaciéon pueda causar
perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de'una poblacion se causen
dafios o molestias a sus habitantes. ‘

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavacion sean tales que pongan en
peligro la estabilidad de las paredes de la excavacion, a juicio del Residente, este ordenara al
Contratista la colocacién de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las
obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocacidn de ademes
y puntales se pagaran por separado.

Las caracteristicas y forma de los ademes y puntales seran autorizadas por el Residente sin que
esto releve al Contratista de ser el Unico responsable de los dafios y perjuicios que directa o
indirectamente se deriven por falla de los mismos.

E| Residente esta facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el
estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores,
hasta en tanto no se efectlen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista sera de su Unica responsabilidad y cualguier
modificacién, no serd motivo de cambio en el precio unitario, deberd tomar en cuenta que los

>
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recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que
pudiesen existir,

En la definicién de cada concepto gqueda implicito el objetivo de Ia CONAGUA, el Contratista debe
proponer el proceso constructivo v su variacién aun a peticion de la CONAGUA (por improductivo)
no sera motivo de variacién en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean
realizadas en las zanjas (por ejemplo para cajas de operacién de vélvulas, pozos, etc.), serdn
liguidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista debera tomar en cuenta que la excavacién no rebase los 200 m adelante del frente
de instalacién del tubo, a menos que el Residente  lo considere conveniente en funcién de la
estabilidad del terreno y cuente con la autorizacién por escrito.

Seratifica que el pago que la CONAGUA realiza por las excavaciones, es funcién de la seccién teérica
del Proyecto, por lo que se deberan hacer las consideraciones y previsiones para tal situacion.

El material producto de excavacién se debers alojar a por lo menos 2.00 metros de la orilla de zanja
con la finalidad de evitar sobrecargas en el terreno que puedan provocar fallas sobre el corte.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se medird en metros clbicos con aproximacion a
dos decimales. Al efecto se determinaran los volimenes de las excavaciones realizadas por el
Contratista conforme a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se consideraran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las lineas
de proyecto, ni la remocién de derrumbes originados por causas imputables al Contratista, que al
igual que las excavaciones que efectle fuera del proyecto, seran consideradas como sobre
excavaciones. W

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y
conservarlas en seco durante el tiempo de colocacion de la tuberia le seran pagados por separado.
lgualmente le serd pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que sefale el
Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las
zanjas por exceso de vdIUmen, porlsu mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerara que las excavaciones se efectian en agua, solamente en el caso en que el material

por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante minimo de 50 (cincuenta) cm. que no pueda
ser desviada o agotada por bombeo en forma econdémicamente conveniente para la CONAGUA,
quien ordenara y pagara en todo caso al Contratista las obras de desviacién o el bombeo que deba
efectuarse. ) oy g

Se considerara que las excavaciones se efecttian en material lodoso cuando por la consistencia del
material se dificulte especialmente su extraccién, incluso en el caso en que haya usado bombeo
para abatir el nivel del agua que lo cubria; asi mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario
el uso de dispositivos de sustentacién (balsas) para el equipo de excavacién. Cuando las
éxcavaciones se efectlien en agua o material lodoso se |e pagara al Contratista con el concepto que
para tal efecto exista.

o,
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A manera de resumen se sefalan las actividades fundamentales con caracter enunciativo:
a).- Afloje del material y su extraccion,

b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

¢).- Remocion del material producto de las excavaciones,

d).-Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuanda se requieran,
e).- Conservacién de las excavaciones Hasta la instalacién satisfactoria de las tuberias, y

f).- Extraccién de derrumbes.

El pago de los conceptos se hard en funcion de las caracteristicas del material y de sus condiciones;
es decir, seco o en agua. ‘

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
114000 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD

DEL CONTRATISTA, DE...
1140 03 | 4" DE DIAMETRO Y 12 HP. ' H

DEFINICION Y EJECUCION. - Por bombeo de achique se entendera al conjunto de operaciones
que se hagan necesarias para extraer el agua que se localice en las zanjas para tendido de tuberia,
asi como en excavaciones para obras complementarias que se requieran en el sistema.

Al ordenar la utilizacién del equipo, el Residente debera prestar especial atencién a que dicho
equipo sea el adecuado para |z ejecucién del trabajo y dentro de su vida econémica, tanto por lo
que se refiere al tipo empleado; como a su capacidad y rendimiento; y durante su operacioén, cuidar
que esta se haga eficientemente para obtener el rendimiento correcto; en caso contrario, se haran
ajustes al precio unitario en funcién del modelo del equipo.

E| Contratista serd en todo momento el Unico responsable tanto de la conservacién de su equipo
como de su eficiencia.

MEDICION Y PAGO. - La operacién del equipo de bombeo de ach1que propiedad del Contratista se
medira en horas efectivas con aproximacion de 0.25 hr conforme a lo indicado en el proyecto y/ o
las drdenes del Residente.

Al efecto, se determinara mediante un estricto control de la CONAGUA, el tiempo que trabaje el
equipo en forma efectiva, ejecutando el trabajo que le ha sido ordenado.

No se computara para fines de pago el tiempo de operacién del equipo de bombeo de achique que

no esté ejecutando trabajo efectivo, que trabaje deficientemente o ejecute trabajos que no
correspondan al proyecto y/o a lo ordenado por el Residentes.

’4 /
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El pago especifico al Contratista por la ejecucién de los trabajos se hard a base de precios unitarios,
o de acuerdo a lo estipulado en el Contrato en los conceptos de trabajo y capacidad de los equipos.

No se pagard al Contratista la operacién del equipo de bombeo de achique que por falta de
capacidad o por no ser del tipo adecuado, no produzca los rendimientos esperados.

No se considerara para fines de pago los bormbeos gjecutados fuera de las lineas de proyecto y/ o
las indicaciones del Residente.

Como un indicador de los rendimientos de las bombas a continuacién se sefalan rendimientos
normativos:

Bomba de 2" Didametro de 30 a 45 m3/hr.
Bomba de 3" Diametro de 70 a 90 m3/hr.
Bomba de 4" Didmetro de 110 a 150 m3/hr.

Bomba de 6" Didmetro de 260 m3/hr.

CLAVE Vo w CONCEPTO UNIDAD
E 16 A j
—— CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS MEDIDAS
INTERIORES....
2240 02 TIPO.2 DE1.00 X 0.90 M. : CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. - Por cajas de operacidn de valvulas se entenderan a las estructuras de
mamposteria y/o concreto, fabricadas y destinadas a alojar las valvulas y piezas especiales en
cruceros de redes de distribucién de agua potable, facilitando la operacion de dichas valvulas.

Las cajas de operacién de vélvulas seran construidas en los lugares senalados por el proyecto y/u
ordenadas por el Residente a medida que vayan siendo instaladas las vélvulas y piezas especiales
que formaran los cruceros correspondientes. '

La construccion de las cajas de operacién de valvulas se hara siguiendo los lineamientos sefialados
en el proyecto y/o las érdenes del Residente.

La construccién de la cimentacién de las cajas de operacién de vélvulas deberd hacerse
previamente a la colocacién de las vélvulas, piezas especiales y extremidades que formaran el
crucero correspendiente, quedando’ la parte superior de dicha cimentacién al nivel
correspondiente para que queden asentadas correctamente y asus niveles de proyecto las diversas
piezas.

Las cajas de operacién de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la Comision, Y salvo
estipulacién u érdenes en contrario, seran de mamposteria comin de tabique junteados con
mortero cemento y arena en proporcién de 13 fabricado de acuerdo con lo sefialado en la
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién y dispuestos
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en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm. Cada hilada
horizontal debera cuedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma
que no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas que las forman. (Cuatrapeado).

Cuando asf lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, bien sea por la poca resistencia del
terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas quedara
formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas sefialadas
por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales de la caja; debiendo existir una
correcta liga entre |a losa y los citados muros.

El paramento interior de los muros perlmetrales de las cajas se recubrird con un aplanado de
mortero cemento-arena en proporcion de 1:3 y con un espesor minimo. de 1.0 {un) centimetro, el
que sera terminado con llana o regla.y pulido fino. Los aplanados deberan ser curados durante 10
(diez) dias con agua. Cuando sea necesario se usardn cerchas para la construccion de las cajas y
posteriormente comprobar su seccion. Si el proyecto o el Residente. asf lo ordenen, las inserciones
de tuberia o extrernidades de piezas especiales'en las paredes. de las cajas se emboquﬂlaran en la
forma indicada en los planos u ordenada por el Residente.

Cuando asi lo sefiale el proyecto se construiran cajas de operacion de valvu|as de disefio especial,

de acuerdo con los planos vy espet:lﬂcacuones que oportunamente: suministrara la Comision al
Contratista. f

Cuando asi lo sefiale el proyecto y/o lo ordene el Residente, las tapas de las cajas de operacion de
valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los Imeam|entos sefalados por los
planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).-Los muros de la caja de operacién de valvulas seran rematados por medio de un contramarco,
formado de fierro &ngulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el proyecto para formar el
marco de la losa superior o la tapa de la caja. En cada éngulo de esquina del contramarco se le
soldara una ancla formada de solera de fierro de las dimensiones sefialadas par el proyecto, las que
se fijaran en los muros de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el
contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberan’quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pavimento, segln sea el caso.

b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas senaladas por el proyecto se
formara un marco de dimensiones adecuadas para que se ajusten en-el-.contramarco instalado en
la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, sé armara una reticula rectangular u
octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, segtin sea. lo sefialado par el proyecto; reticula
que serd justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendrd material menor del necesario
para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que
segtin el proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambrén o fierro de refuerzo deberan quedar sujetos y soldados al marco
metélico de la losa.
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d).-Ya terminado el armado del refuerzo de |a losa dentro del marco, se colocard concreto de la
resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero.

e).-La cara aparente de la tapa o losa de las cajas de operacién de valvulas deberan tener el acabado
que sefale el proyecto y deberdn llevar empotrados dispositivos adecuados para poder pescarla y
levantarla, o se proveera de un dispositivo que permita introducir en el una llave o varilla con la cual
se levantara la losa.

f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dispositivos adecuados sefialados por el proyecto
para hacer posible introducir sin levantar ésta, las llaves y'su varillaje destinados a operar las vélvulas
que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la losa como los dispositivos empotrados en la misma deberan quedar
en su parte superior-al nivel del pavimento o terreno natural.

Cuando el proyecto lo sefiale y/o lo ordene el Ingeniero, |a tapa de las cajas de operaciones de
valvulas serd prefabricada de fierro fundido y de las caracteristicas sefialadas o aprobadas por Ia
Comisién. Tales tapas serdn proporcionadas por la Comisién, salvo que el Contrato estipule que las
suministre el Contratista. f

Las cajas que vayan a quédar_terrhinadas con una tapa de fierro fundido, serédn rematadas en sus
muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto para que ajuste
con la correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de cajas de operacion de vélvulas para redes de distribucion
de agua potable, serd medida para fines de pago en unidades, considerandose como unidad una
caja totalmente construida e incluyendo la construccién y/o colocacion de su respectiva tapa
prefabricada de fierro 'fundido'y fabricada y colocada cuando sea de concreto. Al efecto se
determinara en lz obra el nimero de cada uno de los tipos de cajas de operacion de valvulas
efectivamente construidas de acuerdo con lo sefalado por el proyecto y/o por las érdenes del
Ingeniero. De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas
en estos conceptos: '

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas vy desperdicios;

asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago debera valuarse el tipo de caja de
acuerdo con el plano correspondiente.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
2243 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS...
224302 SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA.
224303 SENCILLOS DE 1.40 M CON CANAL DE 100 MM (4"). PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de contrarmarcos, a lasuma
de actividades que deba realizar el Contratista para suministrar y colocar en el lugar de la obra y
colocar los contramarcos; que de acuerdo con las caracteristicas del proyecto se requieran para ser
colocados en las cajas de operacion de valvulas. Segun el tipo seleccionado de cajas llevara una o
varias tapas de fierro fundido, que se apoyaran sobre contramarcos sencillos o dobles, y marcos de
fierro fundido. ‘

El contratista deberd tomar en'cuenta las cqnsidéraciones parala correcta instalacion de los
contramarcos, debiendo prever durante el proceso constructivo de las cajas las adecuaciones para
fijar correctamente estos elementos. Si las cajas ya se encuentran construidas también debera
contemplar las adzcuaciones para la correcta instalacién.

MEDICION Y PAGD. - El suministro e instalacion de contramarcos se cuantificard por pieza, en
funcién de sus caracteristicas; se incluyen- en este concepto todos los cargos para adquirir,
transportar y colocar los contramarcos, incluyendo maniobrasy movimientos totales, mano de obra
y equipo necesario, asi como limpieza generéi conforme a lo indicado en el proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. ‘ '

Soldadura

Soldadura

ai’;.‘
R
¥

Armado del contramarce
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CLAVE ! CONCEPTO UNIDAD

2244 00 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/ TAPA, DE...

2244 03 FIEFZRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, 'DE 55 KG. PZA.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacion de marcos, a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir, transportar y colocar los marcos con tapa
de fierro fundido en Ios Iugares que lndlca el proyecto; entendiéndose esta actividad por unidad de
obra terminada. i

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de marcos se cuantificara por pieza, en funcion de
las caracteristicas y el peso de las piezas por y instalar. Incluye los materiales necesarios, la mano
de obra y el equipo, asi como su limpieza.
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD

3060 00 P(ZOS DE VISITA TIPO "COMUN", HASTA...

306002 |1.25 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
306003 |1.50 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
306005 | 2.00 M DE PROFUNDIDAD. POZO.
306006 |25 M DE PROFUNDIDAD, B | POZ0.
306007 | 250 M DE PROFUND.IDAE}):; ‘ - ' POZO.
306008 | 275 M DE PROFUNDIDAD. i % POZ0.
3060 09 3.<‘_:>o_  DE PROFUNDIDAD. TR 3 POZO.
306010 | 3.25 M DE PROFUNDIDAD, o T POZO.

306020A |5./5 M DE PROFUNDIDAD. AR ‘ POZO.

INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, POR CADAO 25

206101 M DE PROFUNDIDAD. L
CAJAS DE CAIDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA
3120 00
HASTA...
2p00s |00 M DE PROFUNDIDAD. | i CAJA
312003 |1.50 M DE PROFUNDIDAD. . T CAIA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderan por pozos de visita las estructuras disefiadas y
destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberias de alcantarillado, especialmente para
las operaciones de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado.

Estas estructuras seran construidas en los lugares que sefale el .proyec,to‘y/u ordene el Residente
durante el curso de la instalacion de las tuberias. No se permitira que existan mas de 125 (ciento
veinticinco) metros instaladas de tuberias. de alcantarillado sin que estén terminados los
respectivos pozos cle visita. :

La construccion cle la cimentacion de los pozos. de visita deberd hacerse previamente a la

colocacion de las tuberias para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos de las tuberias y
gue estos sufran desalojamientos.

Los pozos de visita se construiran segdn el plano aprobado por la CONAGUA y seran de tabique,

junteado con mortero de cemento-arena en proporcién de 1:3. Los tabiques deberan ser mojados
previamente a su colocacion, con juntas de espesor no mayor que 1.50 cm (uno y medio

7
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centimetros). Cada hilada deberé quedar desplazada con respecto a la anterior en tal forma que no
exista coincidencia entre las juntas verticales de los tabiques que las forman (cuatrapeado).

El paramento interior se recubrirad con un aplanado de mortero cemento-arena de proporcion 13 y
con un espesor minimo de 1.0 (un) cm que sera terminado con llana o regla v pulido fino. El
aplanado se curard, se empleardn cerchas para construir los pozos Y posteriormente comprobar su
seccion. Las inserciones de las tuberias con estas estructuras se emboquillaran en la forma indicada
en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

Al construir la base de concreto de los pozos de visita se hardn en ellas los canales de "media cafia"
correspondientes, por alguno de los procedimientos siguientes:

a).- Al hacerse el colado del concreto de la base se formaran directamente las "medias cafias",
mediante el empleo de cerchas, o

b).- Se construiran de mamposterla de tablque y mortero de cemento-arena dandoles su forma
adecuada, mediante cerchas, o

c).- Se ahogaran tuberias cortadas a "media cafia" al colarse el concreto, para lo cual se continuaran
dentro del pozo los conductos del alcantarillado, colando después el concreto de la base hasta la
mitad de la altura de los conductos del alcantarillado dentro del pozo, cortandose a cincel la mitad
superior de los conductos después de que endurezca suficientemente el concreto de la base, a
juicio del Residente.

d).- Se pulirdan cuidadosamente, en su caso, los canales de "media cafa" y seran acabados de
acuerdo con los planos del proyecto y/o las érdenes del Residente.

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo indique el Residente, se construiran pozos de visita de "tipo
especial", segun los planos que proporcionara oportunamente la CONAGUA al Contratista, los que
fundamentalmente estaran formados de tres partes:

En su parte inferior una caja rectangular de mamposteria de piedra de tercera, junteada con
mortero de cemento-arena 1:3, en la cual se emboquillaran las diferentes tuberias que concurran al
pozo y cuyo fondo interior tendra la forma indicada en el plano tipo correspondiente; una segunda
parte formada por la chimenea del pozo, con su brocal y tapa; ambas partes se ligan por una tercera
pieza de transicion, de concreto armado, indicada en los planos tipo.

Cuando existan cajas de caida que formen parte del alcantarillado, estas podran ser de dos tipos:

a).- Caidas de altura inferior a 0.50 metros. Se construirén dentro del pozo de visita sin maodificacion
alguna a los planos tipo de las mismas.

b).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros. Se construiran las cajas de caida adosadas a los pozos
de visita de acuerdo con el plano tipo respectivo de ellas.

c).- Caidas de altura entre 0.50 y 2.0 metros, para tuberias de 0.75 en adelante. Se debera realizar el
pozo con doble chimenea como se indica en el plano tipo respectivo de estos.
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La mamposterfa de tercera, y el concreto que se requieran para la construccion de los pozos de
visita de "tipo especial" y las cajas de caida, deberan llenar los requisitos sefialados en las
especificaciones relativas a esos conceptos de trabajo.

MEDICION Y PAGO. - La construccidn de pozos de visita y de cajas de caida se medira en unidades
completas. Al efecto se determinaré en la obra las unidades construidas segin el proyecto y/o las
ordenes del Residente, clasificando los pozos de visita bien sea en tipo comun o tipo especial de
acuerdo con las diferentes profundidades y didmetros; esto también es vélido para las cajas de
caida.

De manera enunciativa se sefialan las actwadades prmmpales gque integran los conceptos referentes
a pozos de visita y cajas de caida: - ‘

El suministro y colocacién de todos los materiales puestos en obra incluyendo fletes totales,
movimientos y maniobras locales, desperdicios y mermas asi como la mano de obra y equipo
correspondiente. Mo se incluyen en estos conceptos excavacmnes rellenos ni suministro y
colocacién de brocales.

2PO70 DE VISITA ESIPECIAL
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PLANTA J
CLAVE ' CONCEPTO - UNIDAD
4030 00 EFABRICACION Y COLADO DE CONCRETO VIBRADO Y
CURADO... ‘
403002 DE F'C=150 KG/CMZ.. . M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por concreto el producto endurecido resultante de la
combinacién y mezcla de cemento, agua y agregados pétreos en proporciones adecuadas,
pudiendo o no tener aditivos para su mejoramiento.
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La construccion de estructuras y el revestimiento de canales con concreto, debera hacerse de
acuerdo con las lineas, elevaciones y dimensiones que sefale el proyecto y/u ordene el Residente.
Las dimensiones de las estructuras que sefiale el proyecto quedarén sujetas a las modificaciones
que ordene el Residente cuando asi lo crea conveniente. El concreto empleado en la construccién,
en general, debera tener una resistencia a la compresion por lo menos igual al valor indicado para
cada una de las partes de la obra, conforme a los planos vy especificaciones del proyecto y/o lo
ordenado por el Residente. El Contratista debera proporcionar las facilidades necesarias para la
obtencidén y manejo de muestras representativas para realizar las pruebas correspondientes de
concreto, conforme a las indicaciones del Residente.

La localizacién de las juntas de construccion debera ser aprobada por el Residente.
i ;

Se entenderd por cemento el material inor'génico finalmente pulverizado, que al agregarle agua,
va sea solo o mezclado con arena, grava, y otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y
endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones quimicas durante la hidratacién Yy que, una
vez endurecido, desarrolla su resistencia'y conserva su estabilidad.

Conforme a la Norma NMX-C-414-ONNCCE-2010, los diferentes tipos de cemento se designan
como sigue:

K]

" DENOMINACION

| CPO ||Cemenm Portland Ordinarie
| crp | [cemento Portland Puzclinico i

| CPEG | F’em&mn Portland con Escoria Gramulada de alto horno |
L

1

|

CPS i I(Zemm‘n Poriland can humu dﬂ Slh-:&

El cemento de cada uno de los 6 (SEIS) tipos antes sefalados deberd cumplir con las
especificaciones fisicas y quimicas de acuerdo a las Normas Oficiales.

Se entendera por Cemento Portland Ordinario.- Es el cemento producido a base de la molienda de
Clinker portland y usualmente sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que
resulta de la integracion de Clinker portland, escoria granulada de alto horno y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento Portland Compuesto.- Es el cemento que resulta de la integracion de

Clinker portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolanicos, escoria alto horno \%

caliza. En el caso de la caliza, éste puede ser componente Unico. W
e

'
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Se entendera por Cemento Portland con humo de Silice- Es el cemento que resulta de la
integracion de Clinker portland, humo de silice y sulfato de calcio.

Se entendera por Cemento con Escoria Granulada de alto horno.- Es el cemento que resulta de |a
integracién de Clinker portland, sulfato de calcio y principalmente escoria granulada de alto horno.

De acuerdo a la clase resistente, estos pueden ser:

La resistencia norrnal de un cemento es la resistencia minima mecanica a la compresién a los 28
dias y se indica corno 20, 30 o 40 en Newton por milimetro cuadrado (N/mm2).

De acuerdo a sus caracteristicas especiales, éstos pueden ser:

CA‘RATIC‘AS ESPECIALES DE !
LOS CEMENTOS _
I ES F?.esl.steurﬂ 4 los sulfatos ‘ !
I BRA lELa]n reactividad alcsling agregado
I BCH Fa]o calor de hidratacion g el

Ejemplo de identificacidn del cemento:

Un cemento portland Puzolanico de clase 30 de baja reactividad alcalina-agregado y bajo calor de
hidrataciéon se identifica como:

Cemento CPP 30 I3RA/BCH

Dentro de los materiales que de acuerdo con'la definicién deben considerarse como nocivas, todas
aquellas sustancias inorganicas de las que se conoce un efecto retardante en el endurecimiento.

Se entiende por piizolanas aguellos materiales compuestos principalmente por éxidos de silicio o
por sales calcicas e los dcidos silicios que en presencia del agua y a la temperatura ambiente sean
capaces de reaccionar con el hidréxido de calcio para formar compuestos cernentantes.

La arena que se emplee para la fabricacién de mortero y concreto, y gue en su caso deba
proporcionar el Contratista, debera consistir en fragmentos de roca duros de un didmetro no mayor
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de 5 (cinco) mm, densos, durables vy libres de cantidades objetables de polvo, tierra, particulas de
tamafo mayor, pizarras, alcalis, materia organica, tierra vegetal, mica Y otras sustancias
perjudiciales y deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a).- Las particulas no deberén tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
cubicas.

b).- El contenido del material organico debera ser tal, que en la prueba de color (AST.M,
designacion C-40), se obtenga un color més claro que el estandar, para que sea satisfactorio.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta Y cuatro) micras: cedazo nGmero 200
(A.ST.M,, designacién C- 117), no debera exceder del 3 (tres) por ciento en peso.

d).- El contenido de particulas suaves, tepetates, pizarras, etc. sumado con el contenido de arcillas
y limo no debera exceder del 6 (seis) por ciento en peso.

e).- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurara que su
granulometria esté comprendida  entre los - limites maximos 'y minimos, especificacién
AST.M.EN.3a. ‘

Cuando se presenten serias dificultades para conservar la graduacién de la arena dentro de los
limites citados, el Residente podra autorizar algunas ligeras variaciones al respecto. Salvo en los
casos en que el Residente otorgue autorizacion expresa por escrito, la arena se debers lavar
siempre. W

La arena entregada a la planta mezcladora debers tener un contenido de humedad uniforme \%
estable, no mayor de 6 (seis) por ciento.

El agregado grueso q'uefse utilice para la fabricacién de concreto Y que en su caso deba
proporcionar el Contratista, consistird en fragmentos de roca duros, de un didgmetro mayor de 5
(cinco) mm, densos, durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, alcalis,
materia organica, tierra vegetal, mica y otras substancias perjudiciales y deberd satisfacer los
siguientes requisitos:

a).- Las particulas no deberan tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o
cubicas.

b).- La densidad absoluta no debera ser menor de 2 4.

c).- El contenido de polvo (particulas menores de 74 (setenta y cuatro) micras: cedazo numero 200
(doscientos) (A.S.T.M., designacidn C-117), no debera exceder del 1 (uno) por ciento, en peso.

d).- El contenido de particulas suaves determinado por la prueba respectiva " Método Standard de
U.S. Bureau of Reclamation" (designacién 18), no deberd exceder del 1 (unoj) por ciento, en peso.

e).- No debera contener materia organica, sales o cualquier otra sustancia extrafia en proporcién / /
. Ty f’
perjudicial para el concreto.

A
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Cuando se empleen tolvas para el almacenamiento y el proporcionamiento de los agregados para
el concreto, éstas deberan ser construidas de manera gue se limpien por si mismas y se descarguen
hasta estar practicamente vacias por lo menos cada 48 (cuarenta y ocho) horas.

La carga de las tolvas debera hacerse en tal forma que el material se cologque directamente sobre
las descargas, centrado con respecto a las tolvas. El equipo para el transporte de los materiales ya
dosificados hasta la mezcladora, debera estar construido y ser mantenido y operado de manera
que no haya perdiclas de materiales durante el transporte ni se entremezclen distintas cargas.

Los ingredientes del concreto se mezclaran perfectamente en mezcladoras de tamafio y tipo
aprobado, y diseiiadas para asegurar positivamente. la distribucién uniforme de todos los
materiales componentes al final del periodo de mezclado. ' ol

El tiempo se medira después de que estén en la mezcladora todos los materiales, con excepcion
de la cantidad total de agua. Los tiempos minimos de mezclado'han sido especificados basandose
en un control apropiado de la velocidad de rotacion de la.mezcladora 'y de la introduccion de los
materiales, quedando a juicio del Residente‘el 'aumentar.el‘tiehjpo.de'me_zclado cuando lo juzgue
conveniente. El concreto deberé ser uniforme en composicion y consistencia de carga en carga,
excepto cuando se reguieran cambios en composicién o consistencia. El'agua se introducird en la
mezcladora, antes, durante y después de lg carga de la mezcladora. No' se permitird el sobre
mezclado excesivo que requiera la adicién de agua para preservar la consistencia requerida del
concreto. Cualquiera mezcladora que en cualquier tiempo no de resultados satisfactorios se deber3
reparar rapida y efectivamente o debera ser sustituida.

La cantidad de agua que entre en la mezcladora para formar el concreto, seréd justamente la
suficiente para que con el tiempo normal de mezclado produzca un concreto gue a juicio del
Residente pueda trabajarse convenientemente en su lugar sin que haya segregacién y que con los
métodos de acomodamiento estipulados por el Residente produzcan la densidad,
impermeabilidad y superficies lisas deseadas. No se permitira el mezclado por mayor tiempo del
normal para conservar la consistencia requerida del concreto. La cantidad de agua deberd
cambiarse de acuerdo con las variaciones de humedad contenida en los agregados, de manera de
producir un concristo de la consistencia uniforme requerida. '

No se vaciaré concreto para revestimientos, cimentacién de estructuras, dentellones, etc., hasta
que toda el agua que se encuentre en la superficie que vaya a ser cubierta con concreto haya sido
desalojada. No se vaciara concreto en agua sino con la aprobacién escrita del Residente y el método
de depdsito del concreto estara sujeto a-su aprobacion. No se permitird vaciar concreto en agua
corriente y ningun colado debera estar expuesto a una corriente de agua sin que haya alcanzado
su fraguado inicial.

El concreto que se haya endurecido al grado de no poder colocarse, sera desechado. El concreto se
vaciard siempre en su posicion final y no se dejara gue se escurra, permitiendo o causando
segregacion. No se permitiré la separacion excesiva del agregado grueso a causa de dejarlo caer
desde grande altura o muy desviado de la vertical o porque choque contra las formas o contra las
varillas de refuerzo; donde tal separacién pudiera ocurrir, se colocaradn canaletas y deflectores
adecuados para confinar y controlar la caida del concreto. Excepto donde se interpongan juntas,

4
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todo el concreto en formas se colocara en capas continuas aproximadamente horizontales cuyo
espesor generalmente no excederd de 50 (cincuenta) centimetros. La cantidad del concreto
depositado en cada sitio estara sujeta a la aprobacién del Residente. Las juntas de construccién
seran aproximadamente horizontales a no ser que se muestren de otro modo en los planos o que
lo ordene el Residente y se les dara la forma prescrita usando moldes donde sea necesario o se
asegurara una union adecuada con la colada subsecuente, retirando la "nata superficial" a base de
una operacién de "picado" satisfactorio.

Todas las intersecciones de las juntas de construccién con superficies de concreto quedaran a la
vista, se haran rectas y a nivel o a plomo seglin el caso.

Cada capa de concreto se consolidara mediante vibrado hasta la densidad maxima practicable, de
manera que quede libre de bolsas de agregado grueso y se acomode perfectamente contra todas
las superficies de los moldes'y materiales ahogados. Al compactar cada capa de concreto, el
vibrador se pondra en posicién vertical y se dejard que la cabeza vibradora penetre en la parte
superior de la capa subyacente para vibrarla de nuevo.

La temperatura del concreto al colar no debera ser mayor de 27 (veintisiete) grados centigrados y
no deberd ser menoride 4 (cuatro) grados centlgrados En los colados de concreto durante los
meses de verano, se emplearan medios efectivos tales como: regado del agregado, enfriado del
agua de mezclado, colados de noche y otros medios aprobados para mantener la temperatura del
concreto al vaciarse abajo dela temperatura maxima especificada. En caso de tener temperaturas
menores de 4 (cuatro) grados centigrados no se haran colados de concreto.

El concreto se compactaré por medio de vibradores eléctricos o neumaticos del tipo de inmersién.
Los vibradores de concreto que tengan cabezas vibradoras de 10 (diez) centimetros o mas de
diametro, se operaran a frecuencias por lo menos de 6 000 (seis mil) vibraciones por minuto cuando
sean metidos en el concreto.

Los vibradores de concreto que contengan cabezas vibradoras de menos de 10 (diez) centimetros
de diametro se operaran cuando menos a 7000 (siete mil) vibraciones por minuto cuando estén
metidos en el concreto. Las nuevas capas de concreto no se colocaran sino hasta que las capas
coladas previamente hayan sido debidamente vibradas. Se tendra cuidado en evitar que la cabeza
vibradora haga contacto con las superficies de las formas de madera.

Todo el concreto se "curard" con membrana o con agua. Las su perficies superiores de muros seréan
humedecidas con yute mojado u otros medios efectivos tan pronto como el concreto se haya
endurecido lo suficiente para evitar que sea dafiado por el agua vy las superficies se mantendran
himedas hasta que se aplique la composicién para sellar. Las superficies moldeadas se
mantendran hiumedas antes de remover las formas y durante la remocion.

El concreto curado con agua se mantendrd mojado por lo menos por 21 (veintiun) dias
inmediatamente después del colado del concreto o hasta que sea cubierto con concreto fresco,
por medio de material saturado de agua o por un sisterma de tuberias perforadas, regaderas g
mecanicas o mangueras porosas, o por cualquier otro método aprobado por el Residente, que /

7
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conserven las superficies que se van a curar continuamente (no periédicamente) mojadas. El agua
usada por el curado llenara los requisitos del agua usada en la mezcla del concreto.

El curado con membrana se hara con la aplicacién de una composicién para sellar con pigmento
blanco que forme una membrana que retenga el agua en las superficies de concreto.

Para usar la compcsicién para sellar, se agitaré previamente a fin de que el pigmento se distribuya
uniformemente en el vehiculo. Se revolverd por medio de un agitador mecanico efectivo operado
por motor, por agitacién por aire comprimido introducido en el fondo del tambor, por medio de un
tramo de tubo o por otros medios efectivos. Las lineas-de aire comprimido estaran provistas de
trampas efectivas para evjtar que el aceite o la humedad entren en la composicion.

MEDICION Y PAGC. - El concreto se medird en metros'clbicos con aproximacion a dos decimales;
y de acuerdo con la resistencia indicada en el proyecto; para lo cual se determinara directamente
en la estructura el nimero de metros cubicos colocados conforme a las lineas de proyecto y/u
érdenes del Residente. :

No se mediran para fines de pago los volumenes de concreto colocados fuera de las secciones de
proyecto y/u érdenes del Residente, ni el concreto colocado para ‘octipar sobreexcavaciones
imputables al Contratista. Asi mismo se deberd de'descontar el volumen ogupado por el acero de
refuerzo, cuando este exceda’ el 2% del volumen de concreto cuantuﬂcado conforme a las lineas de
proyecto.

De manera enunciativa se sefialan a continuacién las principales actividades que se contemplan
en estos conceptos: i

a).- El suministro del cemento en obra, considerando carga en el sitio de abastecimiento, todos los
acarreos totales hasta la obra y descarga en la cantidad que se’ requ|era incluyendo todas las
mermas y desperdicios para dar la resistencia requerlda

b).- La adquisicién y/u obtencién de la arena y la grava en las cantidades necesarias considerando,
regalias, mermas y desperdicios, carga en el Iugar de obtencién, transporte total hasta la abra y
descarga en el lugar de su utilizacién.

c).- El suministro de toda el agua necesaria considerando regalias, mermas y desperdicios.
d).- El curado con membrana, agua y/o curacreto.
e).- La mano de obra, herramienta y el equipo necesarios.

Se ratifica que la CONAGUA al utilizar estos conceptos esta pagando unidades de obra terminada
vy con la resistencia especificada; por lo que el Contratista tomara las consideraciones y
procedimientos constructivos de su estricta responsabilidad para proporcionar las resistencias de
proyecto y/o a lo indicado por el Residente.

72
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8018 00 SUMINISTRO DE TORNILLOS...

8018 01 DE 16 MM X 64 MM (5/8" X 2 1/2"). PZA.

8019 00 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...

8019 03 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA,

DEFINICION Y EJECUCION. -

SUMINISTRO. - Se entendera por suministro de piezas especiales y extremidades de fierro fu ndido,
al conjunto de actividades que se'requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el
almacen de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, extremidades, tornillos,
empagues de plomo, empaques de neopreno, juntas Gibault, necesarjos para la construccién de
redes de distribucién y/o lineas de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas gibault seran cofn pletas con goma reforzada, ademés de ser compatible con el diametro
exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1 tal y como se
indica en proyecto. W '

La prueba hidrostatica de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con las vélvulas y
tuberias.

El cuerpo de las piezas e'sp.ecialesys‘us bridas, seran fabricadas para resistir una presion de trabajo
de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg2).

Los empaques de plomo para las bridas de valvulas y piezas especiales de fierro fundido estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como. minimo un 99.94 % de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCF|-2009 Y para los empaques de neopreno
su fabricacidon serd de acuerdo con'la Normatividad vigente. Todos los materiales serdn puestos en
obra. :

INSTALACION. - Se entenders por instalacion de vélvulas y piezas especiales, que formen parte de
redes de distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones que deberd realizar el Contratista
para colocarlas seglin el proyecto y/o las érdenes del Residente,

Las juntas, vélvulas, cajas de agua, campanas para operacién de vélvulas y demés piezas especiales
seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a
su instalac'ién el Residente inspeccionara cada unidad para eliminar las que presenten algun
defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retirardn de la obra ¥ no podran emplearse

en ningun lugar de la misma,

Antes de su instalacion las piezas especiales deberan ser limpiadas de tierra, exceso de pintura,
aceite, polvo o cualquiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

7
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Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocandose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de
inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que
se conectard una junta o una campana de tubo, segun se trate respectivamente del extremo liso
de una tuberia o de la campana de una tuberia de macho y campana. Los cruceros se colocaran en
posicién horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente verticales, y estaran formados
por las cruces, codos, valvulas y demas piezas especiales que sefale el proyecto y/u ordene el
Residente.

Las valvulas que se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12 (doce)
pulgadas de didmetro, deberan anclarse con concreto.

Previamente a su instalacién y a la pruebaa que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas,
todas las piezas especiales de fierro fundido gue no tengan piezas moviles se sujetaran a pruebas
hidrostaticas individuales con una presién de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que
tengan piezas mdviles se sujetaran a pruebas de présién hidroéfé‘l;ica_individuéles del doble de la
presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, la'cual entodo caso no deberé ser menor de
10 (diez) kg/cm?2. )

Durante la instalacion 'de vélvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobara que el
empaque de plorno o neopreno o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del diametro interior de las piezas. :

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando los
tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si durante
la prueba de presion hidrostatica a que seran sometidas las piezas especiales conjuntamente con
la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta
para volverla a unir de nuevo, empleando 'un empague gue no se encuentre previamente
deformado por haber sido utilizado con anterioridad.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalaciéon de piezas especiales y extremidades se mediran
en kilogramos con aproximacion a la unidad.y por pieza'segin sea el concepto;. al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una delas piezas con limitacion
méaxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerara el peso
correspondiente a tornillos y empadues en las mismas, ya gue estos se pagaran por separado a los

precios estipulados en el catalogo. La ca ntidad a pagar seré de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado
por el Residente.

El Contratista y el Residente deberan seleccionar el nurnero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empaqgques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran
estos para fines de pago.

Por lo que respeta a las demas piezas, se medirén y pagaran por unidad conforme a los precios del
catalogo correspondiente.

a) -Todas las piezas especiales se fabricardn con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.ST.M. Especificacién A-126-42 Clase B.
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b) .-La funcién para fabricacién de estas piezas debera ser sana, limpia, sin arena o impurezas,

facilmente maquinable,

c) -Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y estaran
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ninglin motivo se permitirdn grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas

con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberan ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio

de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas vigentes, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, seran sustituidas y reinstaladas nuevamente por el

Contratista sin compensacién adicional.

Ing. Chrfstopher GaIIC|a Vargas

Elaboré
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ESPECIFICACIONES
PARTICULARES DE OBRA

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED
DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES RUBI (ENTRE DIAMANTE
Y AND. CORAL) Y CORAL (ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA
COLONIA AMPLIACION DIAMANTE, EN XALAPA, VERACRUZ.
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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la ejecucion de las obras
correspondientes al proyecto:

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA
POTABLE EN LAS CALLES RUBI (ENTRE DIAMANTE Y AND. CORAL) Y CORAL
(ENTRE PERLA Y DIAMANTE), DE LA COLONIA AMPLIACION DIAMANTE, EN
XALAPA, VERACRUZ. ‘

Todas las instalaciones se ejecutaran conforme a las siguientes especificaciones, a los
planos del proyecto, a las Especiﬂcacibnes Técnicas Generalesy en lo que no sea contrario
a ellas, de acuerdo a lo establecido en-las normas, planos tipoy :reco_mendaciones de la
CONAGUA. AR i

Las obras por construir o instalar serdn por completo de cargo.del Contratista. Donde
debera incluir, entre otros, suministro de materiales, equipos de trabajo, transporte, obra
de mano, impuestos, derechos municipales, gastos generales y.utilidad, para efectuar la

construccion, instalacién y montaje de las obras.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados
en un laboratoric aprobado. Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran validos
cuando cumplan con esta condicién. Los gastos referentes a ensayos y controles de

calidad seran de cargo del Contratista.

Previo a la ejecucién de las obras, el Contratista debera verificar en sitio la ubicacion,
dimensionesy cotas de toda la infraestructura existente (C.F.E, TELMEX, PEMEX, etc.) esto
con el fin de no provocar dafios a las mismas y adoptar las medidas necesarias que

correspondan a cada caso, si es necesario.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
1000 03A GUARNICION DE CONCRETO M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por ruptura y demolicién de guarnicién de concreto a
la accion comprendida de reubicar o reconstruir dichas guarniciones por efecto de la ejecucion de
trabajos que a su paso necesiten la demolicién de las mismas.

MEDICION Y PAGO. - La ruptura y demolicién se pagard por metro cubico y/o de acuerdo a las
indicaciones del Residente de obra.

CLAVE ] CONCEPTO UNIDAD

1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...

DEMOLICION DE CAJA DE VALVULAS EXISTENTES,
1000 038 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, M3
CARGA A CAMION Y ACARREOS:

DEMOLICION DE REGISTRO EXISTENTE INCLUYE: MANO DE
1000 03C OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,CARGA A CAMION Y M3
ACARREOS.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por estos conceptos (1000 03B, 1000 03C y 1000 03P)
los trabajos que se deberdn realizar para la demolicién de las cajas de valvulas, los registros y los
pozos de visita existentes que se vayan encontrando en el trayecto de la obra, ya gue se desarrollara
en una zona urbana con instalaciones existentes.,

Para la ejecucion de estos trabajos se debe inspeccionar el sitio para ubicar las cajas de valvulas, los
registros y los pozos que deberan retirarse para la instalacién de la tuberia de proyecto cajas de
valvulas, registros o pozos de proyecto, utilizando el equipo necesario para la demolicién.

Comprende la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la ruptura y su remocion a un sitio
donde no interfiera ni dificulte |a ejecucién de los trabajos, ya que no sera motivo de ningdn pago
adicional. :

Las presentes especificaciones, se sujetan a lo sefialado en la especificacién general seguin clave
genérica 1000 00 de las Especificaciones Generales de Construccién de Sistemas de Agua Potable
y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - Se pagara por M3 con aproximacion a 2 (dos) decimales, una vez realizados
los trabajos de demolicién de los pozos de visita existentes.
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No se considerard para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de los
lineamientos fijados en el proyecto y/o las indicaciones del Ingeniero.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1000 00 RUPTURA Y DEMOLICION DE...
RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA HASTA 2.00
‘ 3
TaRer e M DE PROFUNDIDAD. i
RUPTURA Y DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 2.01 A
W 3.00 M DE PROFUNDIDAD ' Mz

DEFINICION Y EJECUCION. - Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los casos
efectuar la ruptura, evitando al maximo perjudicar el pavimento restante y molestias a la poblacién.

OBRA. - Comprencle la ejecucion de todos los trabaJos necesarios para la ruptura y su remocion a

un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecucion.de’los trabaps ya quenoserd motivo de ningln
pago adicional.

El corte en el pawmento se pagara por separado;.y se evitara perJudlcar el pavimento (en los
conceptos en que proceda), y molestias a la poblacion.

MEDICION Y PAGO. - Se medira y pagara por.metro clbico 'y metros cuadrados en el caso del
pavimento adoguinado y la bangueta de concreto con aproximacion a un décimo, conforme a las
dimensiones de prayecto.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el ‘Contratista fuera de los
lineamientos fijados en'el proyecto y/o las |nd|ca<:|ones del Ingemero \

CLAVE j CONCEPTO b ; UNIDAD

1001 GO CONSTRUCCION DE...

BASE DE GRAVA CEMENTADA. COM PACTADA AL 95%

01 01A
1 PROCTOR M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderad por "construccién dée base con material inerte" al
conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para colocar material seleccionado y
compactado, cuyc espesor serd comuUnmente de 20 cm. Se incluyen en estas actividades el

suministro en el lugar de utilizacién. de los materiales, su tendido, humedad necesaria y
compactacion.

Previamente a la reposicion de un pavimento asfaltico o hidraulico se construird una base de
material inerte.

MEDICION Y PAGO. - Para su medicién se cuantificard el volumen colocado a lineas de proyecto
y/o las indicaciones del Residente, sin considerar desperdicios y/o abundamientos (estos deberan

/ /
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quedar involucrados en el andlisis del precio) y el pago se hard por metro cubico con aproximacion
a dos decimales.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE...

BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 10 CM DE
1001 07A EEPESCID: | M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por banquetas de concreto, al conjunto de losas de
concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y
conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado que constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicién de 'pav_imento 0 banguetas de concreto, se hara sobre una base
compactada, que se paga por sleparado;‘y comprende la fabricacién, colado, vibrado y curado con
curacreto o agua; con'la resistencia que se sefiale en cada concepto; asimismo el concreto se
sujetara en lo conducente a la especificacién que en este mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro 'de todos los materiales puestos en obra, asi como el retiro de los
sobrantes, la mano de obra 'y el equipo necesarios.

El acabado debera ser igual al existente o el que sefale las especificaciones particulares, asi como
a las lineas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de pavimentos o banquetas de concreto, se
pagara por metroe cuadrado con aproximacion a dos decimales de acuerdo a dimensiones de
proyecto y/o las indicaciones del Residente.

CLAVE n  CONCEPTO UNIDAD

1001 00 CONSTRUCCION DE...

GUARNICION 'DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. CON
IERI0ZR DIMENSIONES DE o.15xo.2o'x'Q.4o MTS. ML

DEFINICION Y EJECUCION. - La construccién o reposicion de pavimento de guarnicién, se hara de
acuerdo a las dimensiones /(0.15x0.20x0.40 m.) y caracteristicas, y comprende el cimbrado N
descimbrado, fabricacion, coiado, vibrado y curado; de concreto con F “c= 150 kg/cm?; asi mismo el
concreto se sujetard en lo conducente a la especificacién que en este mismo libro aparece sobre
concretos, incluyendo el suministro de todos los materiales puestos en obras, asi como el retiro de
los sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarios. El acabado deberd ser igual al existente. (Liso).

MEDICION Y PAGO. - La construccién o reposicion de guarnicién, se pagara por metro lineal con
aproximacion a un décimo y de acuerdo con las dimensiones de proyecto. r e
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD
1001 00 CONSTRUCCION DE...

PAVIMENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. 20 CM.
100110C SRR M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por banquetas de concreto, al conjunto de losas de
concreto, con o sin refuerzo, interconectadas mediante juntas transversales y longitudinales, y
conectores de acero, apoyadas sobre un suelo mejorado gue constituye la estructura de apoyo.

La construccién o reposicién de pawmento o banquetas de concreto, se hard sobre una base
compactada, que se paga por separado; y comprendela fabricacién, colado, vibrado y curado con
curacreto o agua; con la resistencia que se seflale en cada concepto; asimismo el concreto se
sujetarad en lo condlicenteala especiﬁcacién gue en este mismo catalogo aparece sobre concretos,
incluyendo el suministro de todos los’ materlales puestos en obra, asi como el retiro de los
sobrantes, la mano de obra y el equipo necesarlos

El acabado debera ser igual al existente o el que sefiale Ias especnﬁcacmnes particulares, asi como
a las lineas de proyacto y/o |as indicaciones del Residente..

MEDICION Y PAGO. - La construccién o] réposicién de pavimentos o banquetas de concreto, se
pagara por metro cuadrado con aproximacion a ‘dos decimales de acuerdo a dimensiones de
proyecto y/o las inclicaciones del Residente. -

CLAVE CONCEPTO ‘. : UNIDAD
1100 00A EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER
MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B:
1100 02A HASTA 2.00 M.DE PROFUNDIDAD. -‘ ; Nk M3
1100 O4A DE 2.01 A 4.60 M DE PF#OFUN DIDAD. — ‘ M3
1100 O6A DE 4.01 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD." ‘ ' M3

DEFINICION Y EJECCUCION. - Son aplicables las especificaciones sefialadas en 1010.02, 04, etc. para
efectos de pago ce estos conceptos y se hardn de acuerdo a'la zona en que se desarrolle la
excavacion con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Temas domiciliarias, ductos eléctricos,
telefénicos o hidraulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefénicos o

hidraulicos) que dificulten la ejecuciéon de la obra y cuyos desperfectos seran por cuenta del
Contratista.

a
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MEDICION Y PAGO. - La excavacién de zanjas se cuantificard y pagard en metros clbicos con
aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaran los voliimenes de las excavaciones
realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podrd efectuar la
cubicacion de las mismas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo
vigentes o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por &l
Residente; los conceptos aplicables estardn en funcién de las condiciones en las que se realicen las
excavaciones.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS

RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y
RASTREO FORMACION DE CUNETA, INCLUYE: MANO DE OBRA, M2
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

DEFINICION. - Por el precio unitario estipulado para este concepto, el Contratista efectuara una
“Rastreo” dentro de las zonas ‘que marque el proyecto o indique el Ingeniero, que consistira
en realizar alguna o algunas de las siguientes acciones:

1.- nivelacién y conformacién de corona.
2.- Formacién de cunetas.

3.- Disponer del material producto de esta actividad de manera que no se incumpla con la
legislacion ambiental y las condicionantes de las autorizaciones del residente de obra.

A sU juicio, el Ingeniero podra autorizar al Contratista que no efectde alguna o algunas de las
operaciones aqui indicadas cuando considere que no son necesarias.

REQUISITOS DE EJECUCION. - El Contratista debers emplear los procedimientos y equipo
considerados en su propuesta, sin embargo, puede poner a consideracion del Ingeniero para su
aprobacién, cualquier cambio gue justifigue Un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en
la programacion de los trabajos; pero en caso de ser aceptado no serd motivo para que
pretenda la revision del precio unitario establecido en el contrato. Se tomaran las precauciones
necesarias para que el material producto de este concepto no sea acarreado por la accién de las
lluvias. b R

Dentro de las operaciones para este concepto la contratista ejecutara por el precio unitario
Yy sin otra compensacién adicional, las siguientes operaciones:;

EXTRACCION Y REMOCION. - Todos los movimientos necesarios tanto en la direccién longitudinal
como transversal en las zonas de construccién para que el material producto del “Rastreo” deba
acarrearse fuera de ella estableciéndose un acarreo libre a primer kilémetro o realizar el tendido a
un costado de las lineas de proyecto sin que se deba solicitar algin pago adicional por el
movimiento de estos materiales considerdndose estas actividades dentro del precio unitario

44
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de obra terminada. Igualmente, la contratista debera contemplar en su caso el resguardo,
almacenamiento y la estiba de los materiales utilizables.

DISPOSICIONES CGENERALES. - Los materiales producto del Rastreo deberdn colocarse en los
sitios y con la disposicién que indigue o sefiale el Ingeniero.

En ningln caso se hard mas de un pago por el “Rastreo” ejecutado en la misma superficie,
por lo que la contratista debera procurar efectuarlo en las fechas convenientes para que el terreno
se conserve limpio hasta que se ejecuten en él los trabajos posteriores.

RESPONSABILIDAID DEL CONTRATISTA. - Todo el “Rastreo”, practicado fuera de los limites
tedricos fijados en &l proyecto no se conSIderara para pago. Las areas que se ejecuten fuera de los
limites o se alteren por causas lmputables a la contratista, o para facilitar sus operaciones, seran de
su responsabilidad. Los dafiosy perjuiciosa terceros por los trabajos de ejecutacdlos indebidamente
dentro o fuera de las dreas sefialadas en el proyecto, seran de la'exclusiva responsabilidad de la
contratista y se cular |ran a sus expensas todas las reclamacnones que por taI motavo se presenten.

ALCANCES. - Para 'Fines de medicion y pago el premo umtarlo 'de, obra termlnada del concepto
de trabajo relacicnado con esta especificacion, incluye lo que. corresponda por equipo,

herramientas, materiales y mano de obra necesarios para efectuar Io que se menciona en los
parrafos siguientes. ; -

MEDICION Y PAGC. - Para fines de medicion, el Ingeniero estimara la superficie expresada en (m2),
con aproximacién a una centésima (0.01). La medicién de las superficies 'se hara en la zona de
ejecucién sin considerar abundamientos, ya que la medida es en (m2), tomando como base los

datos fijados en el proyecto con' las modificaciones por cambios ‘ordenados y aprobados
previamente.

Para efectos de pago, se le aplicaré el precio unitario por unidad de obra terminada establecido
en el contrato para este concepto de trabajo. |

CLAVE CONCEPTO S UNIDAD

1121 00 TERRAPLENES Y REVESTIMIENTOS,

TENDIDO DE MATERIAL DE BASE TIPO CALIZO.DE 3/4 A11/2",
DE 8 CMS. DE ESPESOR CON INCORPORACION DE AGUA
TEND CALIZO |NECESARIA, PARA LA COMPACTACION DE LA BASE, M3
INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, MANO' DE
OBRA,HERRAMIENTAY P.U.O.T

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por revestimiento a la superficie de rodamiento que se
construye en capas, con materiales seleccionados, sobre las terracerias de caminos.

La construccion del revestimiento se iniciard cuando los trabajos de agua paotable, alcantarillado
sanitario o pluvial se encuentren terminados, es decir sera el acabado final que tendra la vialidad.
Los trabajos de revestimiento se realizaran verificando que la descarga del material sobre las

/
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terracerias se realice a las distancias racionales u ordenadas por el Residente, de acuerdo al medio
de transporte utilizado para el acarreo y al espesor de proyecto; cuidando que el tendido mantenga
un espesor uniforme, salvo cuando el proyecto indique lo contrario. Cuando por las caracteristicas
de los materiales se requiera utilizar dos o mas bancos para la construccién del revestimiento: Ia
mezcla se hara con equipo, con la finalidad de obtener un material uniforme, la eleccién de la
mezcla quedara a juicio del residente, el cual debera garantizar el grado de compactacién
requerido.

El material deberd ser calizo para revestimiento y debera incluir las siguientes actividades de
manera enunciativa, mas no limitativa:

a) Extraccién, carga y descarga de Ids matéri;afes.

b) Material puesto en obra, debiendo provenir del banco mas préximo a la zona del proyecto.
c) Tendido del material en todo lo aného de la .éoll.*on'a

d) Papeo o eliminaci.é‘rli:"de‘ sobretamafios.

e) Humedad requeridé‘(é:dicidnar o quitar).

f) Mezcla de materiales, d.e ac‘uérdo a lo indicado por la supervisién.,

f) Compactar al 90% de !El prueba Proctor,

h) Medido en funcién de lineas de proyecto, debiendo considerar desperdicios, abundamientos,
etc, ya que estos no serdn motivos de pago.

MEDICION Y PAGO. - La construccién de revestimientos se medira tomando como unidad el metro
cubico del volumen colocado compacto con aproximacioén a dos decimales, de acuerdo a lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SOND2 SONDEO A MANO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M SONDEO

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por sondeo a mano a la accién de excavar para
identificar la infraestructura que pueda ubicarse en el area de los trabajos a realizar. Son aplicables
los senalamientos de la especificacion 1010.00, 1010.02 de las Especificaciones Generales para la
Construccion de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la CONAGUA.

MEDICION Y PAGO. - La excavacién para sondeo realizado a mano se cuantificara Y pagara por
sondeo con aproximacién a dos decimales y/o dependiendo de las indicaciones del Residente.

Al efecto se determinara el sondeo realizado por el Contratista directamente en la obra; para su
volumen se podré efectuar la cubicacién de este de acuerdo con el proyecto autorizado o los planos
aprobados o bien en funcién de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por
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el Residente: los conceptos aplicables estaran en funcién de las condiciones en las que se realice el

sondeo.
CLAVE CONCEPTO UNIDAD
T30 00 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...
N30 02A CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. M3

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendlera por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras que
debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte y con
cierto grado de cormpactacion con la finalidad de que el'cuadrante inferior de la tuberia descanse
en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se ‘instalaran tuberias, no ofrezca
la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas ensu posmon en forma estable o cuando
la excavacién haya sido hecha en roca que por'su naturaleza no haya podido afmarse en grado tal
que la tuberfa tenga el asiento correcto, se construira una piantllla apisonadade 10 cm. de espesor
minimo, hecha con material, adecuado  para dejar una superﬂme nlvelada para una correcta
colocacién de la tuberia.

La plantilla se apisonara hasta que el rebote del pisdn senale que se ha logrado la mayor

compactacion posible, para lo cual al tlempo del apisonado se humedeceran los materiales que
forman la plantilla para facilitar su compactacién. ;

Asi mismo la plantilla se podré apisonar con plson metahco (e} eqmpo hasta lograr el grado de
compactacién estipulada. -

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberias de concreto sera
construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tuberia
descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla. | :

Las plantillas se construiran inmediatamente antes de tender la tubena v prevzamente a dicho
tendido el Contratista debera recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida, ya
gue en caso contrario este podra ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tuberia
colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en
forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensacion adicional por este
concepto. i

MEDICION Y PAGO. - La construccién de plantilla seréd medida para fines de page en metros
clbicos con aproximacion a dos decimales. Al efecto se determinaré directamente en la obra la
plantilla construida conforme a las Iineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

No se estimaran para fines de pago las superficies o volumenes de plantilla construidas por el
Contratista para relleno de sobreexcavaciones.
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La construccién de plantillas se pagara al Contratista a los precios unitarios que correspondan en
funcidn del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de

. excavacion.

A continuacién de manera enunciativa se sefialan las principales actividades que deben incluir los
precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).-Obtencidn, extraccién, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de la utilizacién del
material,

b).-Seleccién del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria paré Ilé compactacion (aumentar o disminuir),
d}.-Compactacién al porcentaje gspeciﬁcado.

e).-Acarreos y manilobras totales.

f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocacién de
la plantilla. '

CLAVE | CONCEPTO UNIDAD

13100 RELLENO EN ZANJAS...
g o
. COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL .
PRODUCTO DE EXCAVACION.
0,
I COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE s

BANCO.

DEFINICION Y EJECUCION. - Por relleno de excavaciones de zanjas se entendera el conjunto de
operaciones que deberd ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno
natural o hasta los niveles sefialados por el proyecto y/o las 6rdenes del Residente, las excavaciones
que hayan realizado para alojar las tuberias de redes de agua potable y alcantarillado, asi como las
correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entendera por "relleno sin compactar” el que se haga por el simple deposito del material para
relleno, con su humedad natural, sin compactacion alguna, salvo la natural que produce su propio
peso.

Se entendera por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas
sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba
Proctor, para su méaxima compactacién, del espesor que sefnale el Residente, pero en ningtin caso
mayor de 15 (quince) cm. Cada capa serd compactada uniformemente en toda su superficie
mediante el empleo de pistones de mano o neumatico hasta obtener la compactacion requerida.

,4“
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No se debera proceder a efectuar ninguin relleno de excavacion sin antes obtener la aprobacion por
escrito del Residente, pues en caso contrario, este podra ordenar la total extraccion del material
utilizado en rellenos no aprobados por é&l, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna
retribucién por ellc.

La primera parte del relleno se hard invariablemente empleando en ella material libre de piedrasy
debera ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y
abajoy a ambos lados de las tuberias. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendra
un espesor minimo de 60 (sesenta) cm y, cuando se trate de tuberias, este primer relleno se
continuara hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o segln proyecto.
Después se continuara el relleno empleando el producto de la propia excavacion, colocandolo en
capas de 20 (veinte) cm. de espesor como maximo, que seran hurmedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se-requiera un grado de compactacién especial, el
material se colocaré en las excavaciones apisonandolo ligeramente en capas sucesivas de 20
(veinte) cm y colmar la excavacién dejando sobre de ella un. montlculo de material con altura de 15
(quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de Ia altura que ordene el Residente.

Cuando el proyecto y/o las érdenes del Residente asi lo seﬁalen el relleno compactado de
excavaciones deberd ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba
"Proctor", para lo cual el Residente ordenara el espesor de las capas, el contenido de humedad del
material, el grado cle compactauon procedimiento, etc, para lograr la compactaoon optima.

La consolidacién empleando agua no se permitird en rellenos e{n qu‘e se empleen materiales
arcillosos o arcillo- arenosos, y a juicio del Residente podra emplearse cuanda se trate de material
rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procederd a llenar la zanja hasta un nivel de 20
(veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el 'relleno ya colocado hasta
lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al.d_la siguiente, con una pala se pulverizard y
alisara toda la costra superficial del relleno-anterior y se rellenara totalmente |a zanja, consolidando
el segundo relleno en capas de 15 (guince) cm. de espesor, quedando este- proceso sujeto a la
aprobacién del Residente, quien dictard modificaciones:

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, seran
acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdlc:ios que’'sefiale el Residente.

Los rellenos que s2 hagan en zanjas ubicadas enterrenos de fuerte pendiente, se terminaran en la
capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el
deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo
comprendido entre la terminacién del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposicion del
pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictara las disposiciones
pertinentes.

MEDICION Y PAGO. - El relleno de excavaciones de zanja que efectle el Contratista, le sera medido
en metros clbicos de material colocado con aproximacion a dos decimales conforme a las lineas
de proyecto y/o las érdenes del Residente. El material empleado en el relleno de sobreexcavaciones
o derrumbes imputables al Contratista no sera valuado para fines de estimacion y pago.
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De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificacién,
los precios unitarios deben incluir con caracter enunciativo las siguientes actividades:

a).- Obtencion, extraccion, carga, acarreo primer kilometré y descarga en el sitio de utilizacidn del
material.

b).- Proporcionar la humedad necesaria para compactacion al grado que esté estipulado (quitar o
adicionar).

c).- Seleccionar el material y/o papear.
d).- Compactacion al porcentaje especificado.

e).- Acarreo, maniobras, movimientos'y traspaleos locales.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD
150 O7A ADEME EN EXCAVACION PARA ZANIJAS M2
1150 078 ADEME METALICO M2

DEFINICION Y EJECUCION. - Conjunto de piezas de acero estructural, que, unidas entre si, forman
una estructura capaz de resistir temporalmente el empuje del terreno en trabajos de excavacién.

Los materiales que pueden utilizarse para construir el ademe, son a titulo de enunciado, pero no
limitativo, los siguientes: acero estructural, tubo de acero, placas de acero, duela gruesa para forro
lateral. Basicamente, la estructura estard constituida por material de acero, para mayor proteccion.

El contratista debera emplear los procedimientos y equipo propuestos en el concurso: sin embargo,
puede poner a consideracién de la dependencia para su aprobacién, cualquier cambio que
justifiqgue un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en
caso de ser aceptado no serd motivo "para que pretenda la revision del precio unitario establecido
en el contrato. El disefio del ademe corresponde al contratista quien lo propondra para su revisién
y aceptacion; sin embargo, esto no eximira al contratista de ser el (inico responsable por los dafos
o inseguridad que causare la falla de este.

A continuacién, se sefialan caracteristicas generales comunes de los elementos que pueden formar
un ademe: Bastidores laterales: largueros con tubos o vigas a base de acero estructural, que se
colocan para formar el cuerpo y soporte del forro, considerando lo espaciamientos apropiados.
Puntales: piezas de acero, ya sea con tubos o perfiles estructurales de acero vigas, colocados
transversalmente a la excavacion para troquelar los largueros o el bastidor que soportan el forro.
Forro: superficie expuesta a los empujes laterales (horizontales), constituido con placas de acero,
tablones o duela de madera, con separacién y grosor necesario.

Fijacion: la fijacion o ensamble, deberd ser préctico, con la finalidad de recuperar los materiales
descritos y poder utilizarlos en operaciones subsecuentes.
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El ademe no deberi ser retirado en su totalidad hasta que el relleno de la excavacion se encuentre
a una profundidad minima segura, que evite el colapso del talud. El ademe para su fabricacidn,
acarreo, montaje y retiro, incluyen los materiales y su habilitacién; la mano de obra necesaria para
la fabricacion y montaje; los cargos por el uso de equipo y herramienta; accesorios, andamios,
maniobras para su transporte, colocacion en el sitio de uso y su recuperacion.

MEDICION Y PAGQC, - El ademe se medira, en el caso de ser pagos independientes de la excavacién,
por metros cuadrados (m2) de superficie lateral expuesta al empuje del talud, con una
aproximacion de dos decimales.

En forma enunciativa incluird los siguientes trabajos:

a) suministro de los materiales puestos en obra para su fabricacion: perfiles estructurales (IPR, CPS,
IPS, IPC, APS, etc), placas de acero, duelas o tablones de madera, tubos de acero, asi como el

material misceléneo para su fijacion-(tornillos o soldadura segun sea el caso). Mismos que serdn
colocados en el sitin de su hablhtacmn - ‘

b) habilitado o fabricacién del ademe rhetélico recuperéblé.'

c) herramienta y equipo necesario para su fabricacion.

d) mermas o desperdicios.

e) carga, maniobras, transporte, instalacion, recuperaéién y retiro d{el ade,mé..

La profundidad méxima a la que estara sometido serd hasta de 7.00 mefroé y el tipo de suelo sera
el mas desfavorable (GW, GP, GM SW, SP, SM, ML, OL MH, CH, OH, PT de acuerdo con la clasificacion

S.UCS).
CLAVE ~CONCEPTO ‘ | ¥ UNIDAD
— CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS MEDIDAS
INTERIORES...
2240 10A TIPO 10A DE 1.30 X 120 M. - p A CAJA

DEFINICION Y EJECUCION. - Por cajas de operacion se entenderdn las estructuras de mamposteria
y/o concreto fabricadas y destinadas a alojar las vélvulas y piezas especiales en cruceros de redes
de distribucion de agua potable, facilitando la operacién de dichas vélvulas. Las cajas de operacion
de vélvulas serdn construidas en los lugares sefialados por el proyecto y/u ordenadas por el
Ingeniero a medida que vayan siendo instaladas las valvulas y piezas especiales que formaran los
cruceros correspondientes.

La construccion de las cajas de operacién de valvulas se hara siguiendo los alineamientos sefalados
en los planocs, lineas y niveles del proyecto y/o las 6rdenes del Ingeniero. La construccién de la
cimentacién de las cajas de operacion de vélvulas debera hacerse previamente a la colocacién de
las valvulas, piezas especiales y extremidades que formarén el crucero correspondiente, quedando

s
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la parte superior de dicha cimentacién al nivel correspondiente para que queden asentadas
correctamente y a sus niveles de proyecto las diversas piezas.

Las cajas de operacién de valvulas se construiran segun el plano aprobado por la Comision, y salvo
estipulacion u drdenes en contrario, serdn de mamposteria comdn de tabigque junteados con
mortero cemento y arena en proporcién de 13 fabricado de acuerdo con lo sefalado en la
Especificacion 4020. Los tabiques deberan ser mojados previamente a su colocacién y dispuestos
en hiladas horizontales, con juntas de espesor no mayor que 1.5 (uno y medio) cm. Cada hilada
horizontal debera quedar con tabiques desplazados con respecto a los de la anterior, de tal forma
gue no exista coincidencia entre las juntas verticales de las juntas gue las forman. (Cuatrapeado).

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, bien sea por la poca resistencia del
terreno u otra causa cualquiera, la cimentacién de las cajas de operacion de valvulas quedara
formada por una losa de concreto simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas sefaladas
por aquellos y sobre la cual apoyaran los cuatro muros perimetrales de la caja; debiendo existir una
correcta liga entre la losa y los citados muros.

El parametro interior de los muros perimetrales de las cajas se recubrird con un aplanado de
mortero cemento arena en proporcion de 1.3 y con un espesor minimo de 1.0 (uno) centimetro, el
gue sera terminado con lana o' regla y pulido fino de cemento. Los aplanados deberan ser curados
durante 10 (diez) dias con agua. Cuando asi sea necesario se usaran cerchas para la construccion
de las cajas y posteriormente comprobar su seccién. Si el proyecto o el Ingeniero asi lo ordenen, las
inserciones de tuberia ‘o extremidades de piezas especiales en las paredes de las cajas se
embogquillardn en la forma indicada en los planos u ordenada por el Ingeniero.

Cuando asi lo sefale el proyecto se construiran cajas de operacion de vélvulas de disefio especial,
de acuerdo con los planos y especificaciones que oportunamente suministrard la Comisiéon al
Contratista. '

Cuando asi lo sefale el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero, las tapas de las cajas de operacién de
valvulas seran construidas de concreto reforzado, siguiendo los alineamientos sefialados por los
planos del proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

a).-Los muros de la caja de operacién de vélvulas seran rematados por medio de un contramarco,
formado de fierro dngulo de las mismas caracteristicas sefialadas por el proyecto para formar el
marco de la losa superior o la tapa'de la caja. En cada angulo de esqguina del contramarco se le
soldara una ancla formada de solera de fierro de las dimensiones sefialadas por el proyecto, las que
se fijaran en los muros de las cajas empleando mortero de cemento, para dejar anclado el
contramarco. Los bordes superiores del contramarco deberan quedar al nivel de la losa y del
terreno natural o pavimento, segln sea el caso.

b).-Por medio de fierro angulo de las dimensiones y caracteristicas sefialadas por el proyecto se
formara un marco de dimensiones adecuadas para gue se ajusten en el contramarco instalado en
la parte superior de los muros de la caja correspondiente.

c).-Dentro del vano del marco citado en el parrafo anterior, se armara una reticula rectangular u
octagonal formada de alambrén o fierro de refuerzo, segtin sea lo sefialado por el proyecto; reticula

7
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que serd justamente de acuerdo con lo ordenado y nunca tendra material menor del necesario
para absorber los refuerzos por temperatura del concreto, y en general los esfuerzos para que
segln el proyecto se deba de calcular.

Los extremos del alambron o fierro de refuerzo deberan guedar sujetos y soldados al marco
metalico de la losa.

d).-Ya terminado el armado del refuerzo de la losa dentro del marco, se colocarad concreto de la
resistencia sefialada por el proyecto y/u ordenada por el Ingeniero.

e).-La cara aparente de la tapa o losa delas c'ajas de operacién“de valvulas deberan tener el acabado
gue sefale el proyecto y deberan llevar empotrados dISpOSIthOS adecuados para poder pescarlay
levantarla, o se proveera de un cllspos1t|vo que perm|ta mtroducnr en el una Ilave o varilla con la cual
se levantara la losa.,

f).- Durante el colocado de la losa se instalaran los dlsposrclvos adecuados senalados por el proyecto
para hacer posible introducir sin Ievantar ésta, las llaves y su varlllaje destmados a operar las valvulas
que quedaran alojadas en la caja respectiva.

g).-Tanto la cara aparente de la. losa como los dispositivos empotrados enlamisma deberan quedar
en su parte superior al mvel del pavimento o terreno natural,

Cuando el proyecto lo seﬁale y/o lo ordene el Ingeniero la tapa de las. céjas de operaciones de
vélvulas serd prefabricada de fierro fundido y de las caractenstscas sefialadas o aprobadas por la
Comision. Tales tapas seran proporuonadas por la Comisién, salvo que eI Contrato estipule que las
suministre el Contratista. ;

Las cajas que vayan a quedar terminadas con una tapa de fierro fundido, serdn rematadas en sus
muros perimetrales con un marco de disefio adecuado sefialado por el proyecto para que ajuste
con la correspondiente tapa o conjunto integral de la tapa

MEDICION Y PAGC. - La construccién de cajas de operamon de valvulas para redes de distribucién
de agua potable, sard medida para fmes de pago-en unidades, con5|derandose como unidad una
caja totalmente construida e incluyendo la construccion y/o colocacidon de su respectiva tapa
prefabricada de fierro fundido y fabricada y colocada cuando sea’ de concreto. Al efecto se
determinard en la obra el nimero de cada uno de'los tipos de'cajas de operacion de valvulas
efectivamente coristruidas de acuerdo.con lo sefialado por el proyecto y/o por las érdenes del

Ingeniero. De manera enunciativa se indican a continuacion las principales actividades implicitas
en estos conceptos:

Suministro en el lugar de la obra de todos los materiales, incluyendo fletes, mermas y desperdicios;
asi como la mano de obra y el equipo necesario. Para su pago deberd valuarse el tipo de caja de
acuerdo con el plano correspondiente.

A= s ousirtned | &40y [N o

10A 75 a 150 1 1.27 1.30 1.20 11.30 14
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD

REHABILITACION DE ESCALONES PARA POZO DE VISITA
CON VARILLAS DE 5/8" DE DIAMETRO ANCLADO AL MURO
Y REPARACION DEL APLANADO CON MORTERO CEMENTO
- ARENA DE 13 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

REHPOZO-04 PZA.

REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=2.00 M DE
PROFUNDIDAD; INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE
5/8" @ ANCLADO AL MURO APLANADO CON MORTERO DE
REHPOZO-05 (|CEMENTO! ARENA 1.3 CON ESPESOR MINIMO DE 1 CM. Y POZO
CONSTRUCCION DE: LA MEDIA CANA EN PLANTILLA:
INCLUYE MANO DE OBRA,HERRAMIENTAS,EQUIPO YTODO
1 LO NECESARIO PARA SuU CORRECTA EJECUCION

REHABILITACION DE POZO DE VISITA HASTA H= 2.50 M DE
PROFUND_lDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE
5/8" @ ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO DE
REHPOZO-06 | CEMENTO ARENA 13 CON ESPESOR MINIMO DE1CM. Y PCZO
CONSTRUCCION DE LA MEDIA CANA ‘EN  PLANTILLA:
INCLUYE MANO DE OBRAHERRAMIENTAS,EQUIPO Y.TODO
LO NECESARIO PARA.SU CORRECTA EJECUCION. :

REHABILITACION DE POZO DE VISITA, HASTA H=3.00 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE
5/8" @ ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERO DE
REHPOZO-07 |CEMENTO ARENA 1:3'CON ESPESOR MINIMO DE 1'CM. Y POZO
CONSTRUCCION DE LA MEDIA CANA EN PLANTILLA:
INCLUYE MANO DE OBRAHERRAMIENTAS EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. i

REHABILITACION DE'POZO DE VISITA, HASTA H=3.50 M DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE ESCALONES CON VARILLAS DE
5/8" @ ANCLADO AL MURO, APLANADO CON MORTERQO DE
REHPOZO-08 |CEMENTO ARENA 1.3 CON ESPESOR MfNIMO DE1CM. Y POZO
CONSTRUCCION DE LA MEDIA CANA EN PLANTILLA:
INCLUYE MANO DE OBRAHERRAMIENTAS,EQUIPO Y TOGDO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por rehabilitacion de pozo de visita, al conjunto de

actividades que deba realizar el contratista para cumplir con el buen funcionamiento hidraulico de
dicho pozo.
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El Contratista colocara escalones con varillas de 5/8" de didmetro las cuales seran ancladas al muro
del pozo, quedando bien sujetadas para poder realizar sin ningln problema los mantenimientos
necesarios de la red de alcantarillado, el aplanado no deberad ser menor de 1 cm de espesor
respetando la proporcién de mortero cemento-arena 13, en caso de que el pozo existente no
cuente con media cafia se le debera realizar para cumplir con la norma.

MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacion de pozo de visita, serd medida para fines de pago por POZO,
con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaréan directamente el nimero de piezas para
pozos de visita rehabilitados, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO ‘ UNIDAD

BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA DE

bR POLIETILENO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA TRAFICO
PESADO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A CARGA
3115 01A HASTA 30 000 KG, CUYO PESO DEL CONJUNTO DE HASTA PZA.
50 KG (QUE CUMPLA CON LA NORMA POR LA SCT Y
CONAGUA). ‘

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por colocacién de brocales y tapas de polietileno
prensado de alta resistencia, a las actividades que ejecute el Contratista en los pozos de visita de
acuerdo con el proyecto y/o las érdenes del Residente.

Después de realizar el retiro del brocal existente se debera tapar de forma temporal el pozo de
visita, con una cama de polin de madera de 4x4" para evitar que el material producto de corte
azolve el pozo.

Este concepto incluye el suministro y colocacién de brocal y tapa de polietileno prensado de alta
resistencia con sello del h. Ayuntamiento de Xalapa en relieve.

* Disefio: Circular y con base en medidas y-acotaciones.
* Material de fabricacién: Polietileno de alta resistencia.

El brocal de polietileno prensado se colocard asentado con mortero, cemento-arena prop. 1.3
nivelado en su parte superior, al mismo nivel que la rasante de pavimento, se recomienda especial
atencion en no colocar mortero en el perimetro del pozo de visita.

Todas las tapas de los pozos de visita deberan de asentar perfectamente en todas sus superficies
de apoyo para evitar deterioro al paso de los vehiculos.

La contratista ejecutara los trabajos aqui descritos tomando en Ccuenta en sus costos, el material,
mano de obra, herramientas y equipo complementario necesario y suficiente para garantizar la
ejecucion de los trabajos en los tiempos que marque el programa de obra.

s
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La tapa sera de tipo abierto para drenaje, cuenta con una barrenacion para el tornillo de acero de
5/16" de didmetro que sujetara la tapa al brocal. Su terminado superior es antiderrapante.

El conjunto de brocal y tapa para pozo de visita trafico pesado cumple con las siguientes
especificaciones:

A) Resistencia maxima a la carga de 30,000 kilogramos

B) Flexién al 75% con toda la carga

C) Recuperacion al 100%

D) Textura antiderrapante

E) Contraccién: 1.5~ 3%

F) Resistencia a la tension: 5.0N/MM2 -13 'N/IMM2 ‘ 3 !

El material es denso, prensado rigicoy de alta re5|sten<:|a ala compresmn al desgaste por abrasién
al impacto, al atacjue de productos quimicos, a la carga del transito’ vehicular pesado y 2 la
disgregacion del ciierpo, no presenta deterioro a'los rayos UV, durab|[|dad y alto rendimiento.

MEDICION Y PAGO. - Para efectos de medicion cle este concepto de tra’bajo se tomara como
unidad de medida por pieza. Al efecto se determinara en‘la obra el humero de piezas colocadas en
base al proyecto y/o lo ordenado por el Residente.

El precio unitario incluye el suministro de todos los materiales, mermas y acarreos, fletes; la mano
de obra y el equipo. : o)

CLAVE ‘ CONCEPTO RN UNIDAD

REGISTRO DE ALBANAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 'CM,
APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 13 Y TAPA
DE CONCRETO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
DE F’C=200 KG/CM2 DE 6.5 CMS DE ESPESOR, MARCO
CONFORMADO POR ANGULO DE 2" X 1/4", ASI COMO
CONTRAMARCO CONFORMADO POR ANGULO DE 21/2" X
1/4" Y VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS.
UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE
ALQUIDALICO MCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD
HASTA CUBRIR TOTALMENTE LA  SUPERFICIE, EL
CONTRAMARCO SE FIJARA A LA CADENA PERIMETRAL EN
SUS CUATRO VERTICES MEDIANTE SOLERA DE 1" X 1/4"
CON DESARROLLO DE 7 CM, ACABADO PULIDO. INCLUYE:
MEDIA CANA

6005 00A

6005 O1A DE 0.60 X 0.60 Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD. PZA.
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INCREMENTO POR CADA 050 M DE PROFUNDIDAD EN
6005028 REGISTROS DE 0.60x0.60 MTS INTERIOR. INC,

DEFINICION Y EJECUCION. - Los registros de albafal son pequefias cajas o estructuras que tienen
acceso a los albafiales del interior de los predios, permitiendo su inspeccién, asi como la
introduccion de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando los
albafales sean muy profundos, las dimensicnes de los registros deberan ser tales que permitan el
acceso y maniobra de un operario.

La construccién de los registros pafa albafal se sujetara a lo sefialado en el proyecto y/olas érdenes
del Residente, y sus dimensiones normales serén del orden de 60 x 60 cm o un minimo de 60 x 40
¢m, variando su profundidad en funcién de'la configuracién del terreno y de la pendiente del
albanal.

La excavacion para alojar un registro de albafial se hara de las dimensiones necesarias para el
mismo y se pagard por separado.

Terminada la excavacion se consolidaré el fondo y se construird sobre el mismo una plantilla de
cimentacion e inmediatamente se procedera a la construccion de una base de concreto simple de
las caracteristicas que sefiale el proyecto. En el proceso del colado de |la base se formaran las medias
cafas del albafial, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal,
en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se deéplantarén y-construirédn los muros de tabique recocido del espesor
que fije el proyecto, los que formaran los lados de la caja del registro, y que seran llevados hasta un
nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de |a caja del registro deberan repellarse y aplanarse
por medio de mortero, los registros para albafial seran construidos en las ubicacionesy a las lineas
y niveles sefalados en el proyecto.

Las tapas para registros seran construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro
en que seran colocadas y en su fabricacién se seguiran las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro dngulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formara un marco rectangular
de las dimensiones de la tapa del registro.

Dentro del vano del marco se colocara una reticula rectangular u ortogonal formada por alambrén
de 5 mm (1/4") de diametro, én cantidad igual a la sefialada en el proyecto y nunca menor que la
necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colard dentro del marco.
Los extremos del alambrén deberan quedar soldados al marco metalico.

Terminado el armado o refuerzo se colara dentro del marco un concreto de la resistencia sefalada
en el proyecto.
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b).- La cara aparente de la tapa del registro debera acabarse con los mismos materiales que el
pavimento definitivo; asi mismo las juntas, colores, y texturas del terminado serdn de acuerdo al
proyecto.

c).- Al terminar el colado de la tapa del registro se proveera de un dispositivo especial que facilite
introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

d).- Tanto la cara aparente de |a tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma, deberan
guedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.

Los muros de la caja del registro seran rematados por medio de un contramarco formado por fierro
angulo de 635 mm x 6 mm de espesor. En cada esquina del contramarco se |e soldard una ancla
formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1) de espesor.

Los anclajes del contramarco irdn fijos a los muros de la caja del registro y quedaran ahogados en
mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construccion de la caja,

MEDICION Y PAGD. - La medicion para fines de pago del cé_njunto de obras de albafileria que
ejecute el Contratista en la construccion de registros con tapa para albafales sera medida por pieza
totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberias del albafial y
su tapa. '

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su utilizacién
considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obray el equipo; se utilizara como
unidad la pieza; y en funcién de la profundidad un Incremento por cada 50 centimetros, lo anterior
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

CLAVE CONCEPTO | UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE
PVC, NORMA NMX-E-145/1, PUESTO EN OBRA. CON

8005 00A
CAMPANA Y EMPAQUE. (INCLUYE PRUEBA ' DE
HERMETICIDAD) DE...

8005 04A TUBERIA HID. ANG RD/26 DE 3" DE DIAMETRO. ’ M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro de tuberias para agua potable, de
asbesto- cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo orientado (PVC-O), concreto
pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material considerando coples, anillos
de hule, etc,, a las erogaciones que se requieran y deba realizar el contratista para abastecer las
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente,

La prueba hidrostatica de los tubos y juntas debera efectuarse uniendo cuando menos dos tramos
de tuberia, taponando los extremos libres por medio de cabezales apropiados y llenando la tuberia
de agua hasta las presiones de prueba, la presién méaxima sera igual al porcentaje de la presion de
trabajo disefiada para el tubo de que se trate y serd mantenida durante periodos minimos
preestablecidos y/o autorizados por el Residente, lo anterior, de acuerdo al método de prueba

.
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establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001- CONAGUA-2011 Sistemas de agua potable,
toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad- Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las tuberias que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el
proyecto y/o las érdenes del Residente deberan satisfacer la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
CONAGUA-201], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba, complementandose con las siguientes
normas vigentes o las que las sustituyan, conforme se indica a continuacién, segn tipo o clase de
tuberia de que se trate:

1.- La tuberia de asbesto-cemento:

Debera cumplir como minimo con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-012-ONNCCE-
2007, que establece las especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de
fibrocemento para conducir agua a presién.

Los anillos de hule empleados como empaques deberan satisfacer los requisitos establecidos en la
norma NMX-T-021-SCFI-2009.

Los métodos de ensayos cumplirén y se llevarén a cabo con las normas siguientes:
Ensayo de Hermeticidad o éstanquiciac_l, conforme a la norma NMX-C-041-ONNCCE- 2004.

Ensayo de Presion hidrostatica interna (Resistencia a la ruptura por presién hidrostatica interna),
conforme a la norma NMX-C-053-ONNCCE-2007.

Ensayo de Resistencia al éplastamiento, de acuerdo a la norma NMX-C-044-ONNCCE- 2006.

Ensayo para fines de Clasificacién por alcalinidad, conforme a la norma NMX-C-320- ONNCCE-
2007.

Ensayo de Resistencia a los sulfatos, de acuerdo a la norma NMX-C-319-ONNCCE-2007.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tubos y coples deberan contar con una
certificacién de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en
cuanto a su ensayo y desempeno

El Contratista debe proporcionar el lubricante necesario, con caracteristicas tales, que no afecten
el comportamiento del anillo de hule, ni alteren la calidad del agua contenida en la tuberia.

La superficie interna de los tubos debe estar exenta de deformaciones que causen variacién del
diametro interior.

Los extremos de los tubos deben ser lisos y cortados en planos perpendiculares al eje longitudinal
del tubo.

A7

N~

2.- La tuberia de POLI CLORURO DE VINILO (PVC): %
e
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Debera cumplir corno minimo con los requisitos de las normas mexicanas NMX-E-143/1-CNCP-2011
y NMX-E-145/1-SCF1-2002, que establecen las especificaciones que deben cumplir los elementos de
estas tuberias sin plastificante, utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion tanto
para la serie métrica como serie inglesa.

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion
con unidén espiga-campana serie métrica, deberan satisfacer los requisitos establecidos en la norma
NMX-E-231-SCFI- 1999,

Las conexiones de PVC sin plastificante utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presion
con unién espiga-campana serie’ inglesa, deberan sattsfacer los reqU|5|tos establecidos en la norma

NMX-E-145/3-SCFI- 2002.

Para los anillos de material elastomérico usados como sello enla tuberia'de PVC regira la norma
correspondiente. ‘

Los métodos de ersayos cumpliran y se llevardn-a cabo con Ias' normas siguientes:

Ensayo de Resistencia a la presién hidraulica interna sostemda por largo perlodo conforme a la
norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Resistencia al aplastémiento, conforme a la norma NMX-E-014-CNCP-2006.
Ensayo de Resistencia a la acetona, conforme a la norma NMX»EMOTS-CNCP‘—L?'OOS.

Ensayo de Resistencia a la presidén hidraulica interna a corto periodo, conforme a la horma NMX-E-
016-CNCP-2004.

Ensayo de Dimensiones, conforme a la norma NMX-E-021-CNCP- 2006.

Ensayo de Extraccion de metales pesados por contacto con agua, con‘r’orme a la norma NMX-E-
028- SCFI-2003.

Ensayo de Resistenrcia al impacto, conforme ala norma NMX-E-029-CNCP-2009.

Ensayo de Hermeticidad de la unién espiga-campana en'tubos‘y conexiones de PVC sin
plastificante, conforme a la norma NMX-E-129-SCF|-2001.

Ensayo de Resistencia al cloruro de metileno de los tubos de plastico, conforme a la norma NMX-
E- 131-CNCP-2005.

Ensayo de Reversidn térmica, conforme a la norma NMX-E-179-CNCP-2009.
Ensayo de Temperatura de ablandamiento Vicat, conforme a la norma NMX-E-213-CNCP-2004.

Ensayo de Muestrzo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 v NMX-Z-012-3-1987.
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Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias Y piezas especiales deberan contar con
una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en
cuanto a su ensayo y cesempefio.

Los tubos deben suministrarse seguin los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

La longitud util de los tubos debe ser de 6.00 m con una tolerancia de + 30 mm

Pueden suministrarse en otras lengitudes, previa autorizacién del Residente, conservando la
tolerancia de + % en mm

El diametro exterior y el espesor dela pared'de los tubos se establecen en la norma mexicana NMX-
E-143/1- CNCP-2011.

3.- La tuberfa de POLI CLORURO DE VINILO orientado (PVC-O) con anillo instalado en fabrica:

Debera cumplir con los requisitos de las normas NMX-E-258-CNCP-2014 Industria del plastico-
tubos de poli cloruro de vinilo orientado (PVC-0O) sin plastificante para la conduccién de agua a
presién-serie inglesa- especificaciones ¥y métodos de ensayo, y para la serie métrica la 1SO
16422:2014 Pipes and joints made of oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) for the
conveyance of water under pressure, que establece las especificaciones que deben cumplir los
elementos de estas tuberias utilizados en sistemas de abastecimiento de agua a presién.

Las conexiones deberdn satisfacer los requisitos establecidos en las norma ISO 16422:2014. Para los
anillos de material elastomerico usados como sello regiréd la norma correspondiente.

Los métodos de ensayos cumplirén y se llevardn a cabo con las normas NMX-E-258-CNCP-2014 e
ISO 16422:2014, asi como a las normas siguientes:

Para la NMX-E-258-CNCP-2014

NMX-AA-051-SCFI-2001 Anaélisis de agua - Determinacién de metales por absorcion atémica en
aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas - Método de prueba.

NMX-E-021-CNCP-2006 Industria del plastico - Dimensiones en tubos Y conexiones — Método de
ensayo.

NMX-E-028-SCFI-2003 Industria del pldstico - Extraccion de metales pesados por contacto con
agua en tubos y conexiones - Método de ensayo.

NMX-E-213-CNCP-2004 Industria del plastico - Temperatura de ablandamiento Vicat — Método de
ensayo.

NMX-E-214-CNCP-2011 Industria del plastico — Determinacién de Ia resistencia a los golpes externos
- Método de ensayo.
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NMX-E-238-CNCP-2009 Industria del plastico - Tubos y conexiones de (poli cloruro de vinilo) (PVC)
—Terminologia.

NMX-T-021-SCFI-2009 Industria hulera - Anillos de hule empleados como empague en los sistemas
de tuberias — Especificaciones y métodos de ensayo.

Ensayo de Muestreo para la inspeccién por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 v NMX-Z-012-3-1987.

Para la 1SO 164222014

ISO 161-1, Thermoglastics pipes for the co.n\}{eyance of fluids — Nominal outside diameters and
nominal pressures — Part 1: Metric series

ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings en__d e’seemblies for the conveyance lof fluids —
Determination of the resistance to internal p‘ressu‘re —Part; General r.n_etb:oc.i”;

ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and 'assembllies ferltrlwe‘c'oqyeylanc.e' .o'f fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Prepa ration of pipe test pieces
ISO 1167-4, Thermaoplastics, plpes flttmgs and: assembhes for the conveyance of fluids —
Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Prepa ratlon of assemblies

ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and. for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(viny! chloride) (PVC-U) — Part 2

Pipes

1ISO 1452-5:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground
drainage and sewerage under pressure — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Part 5:

Fitness for purpose of the system

ISO 1628-2, Plastics — Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary
viscometers — Part 2: Poly(vinyl chloride) resins

ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters

ISO 2507-1, Thermaplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 1: General test
method

ISO 2507-2, Therrnoplastics pipes and fittings — Vicat softening temperature — Part 2: Test
conditions for unplasticized poly(viny! chloride) (PVC-U) or chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-

C) pipes and fittings and for high impact resistance poly (viny! chloride) (PVC-HI) pipes

4
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ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions

ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-the- clock
method

ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table
ISO 4633, Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines —
Specification for materials

ISO 6259-2, Thermoplastics: pipes — Determination of tensile properties — Part 2: Pipes made of
unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) and high-
impact poly (vinyl chloride) (PVC-HI)

ISO 7686, Plastics pipes and fittings — Determination of opacity

ISO 9080, Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic
strength ofthermoplastic;s materials in pipe form by extrapolation

ISO 9852, Unplasticized pbly(vinyr chloride) (PVC-U) pipes — Dichloromethane resistance at
specified temperature (DCMT) — Test method

IS0 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness

ISO 11922-1:1997, Thermopléstics pipes for the conveyance of fluids — Dimensicns and tolerances
— Part 1: Metric series

ISO 12162, Thermoplastics rﬁaterials for pipes and fittings for pressure applications —
Classification, designati'c;r\ and design coefficient

ISO 13783, Plastics piping systems — Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) end-load-bearing
double-socket joints — Test method for leaktightness and strength while subjected to bending and
internal pressure

ISO 13844, Plastics piping systems — EIastomeric—sealing—ring-type socket joints for use with plastic
pipes — Test method for' leaktightness under negative pressure, angular deflection and
deformation

ISO 13845, Plastics piping systems — Elastomeric-sealing-ring-type socket joints for use with
thermoplastic pipes — Test method: for leaktightness under internal pressure and with angular
deflection

ISO 13846, Plastics piping systems — End-load-bearing and non-end-load-bearing assemblies and

joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term leaktightness under internal
water pressure

&
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ISO 18373-1, Rigid PVC pipes — Differential scanning calorimetry (DSC) method — Part 1: Measure

aa) Ensayo de Muestreo para la inspeccidn por atributos, conforme a las normas NMX-Z-012-1-1987,
NMX-Z-012-2-1987 y NMX-Z-012-3-1987.

Todas las materias primas utilizadas para fabricar tuberias y piezas especiales deberan contar con
una certificacion de calidad aprobada y cumplir con los estandares nacionales e internacionales en
cuanto a su ensayoc y desempenio.

Los tubos deben suministrarse segun los didmetros nominales indicados en el proyecto y/o las
indicaciones del Residente.

La longitud atil de los tubos serie meétrica debe ser de 5.6'0 a 595 m con unatolerancia de + 30 mm.
La longitud total de los tubos serie inglesa debe ser de 6,000 mm; con una tolerancia de + 30 mm.

Pueden suministrarse en otras longitudes, prewa autorizacion, del Readente conservando la
tolerancia de £ % en mm. ‘

La tuberia suministrada debera estar marcada con caracteres legibles e indelebles conforme a las
normas ' N

NMX-E-258-CNCP-.014 (serie i‘nglesa) e IS0 164222014 (serie métrica).
Para la serié métrica el diametro exterior y el espesor de pared de los tubos se establecen en las

normas IS0 16422:2014, en el caso de la serie’inglesa seradn los especificados en la norma NMX-E-
258-CNCP-2014.

4.- La tuberia de POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD):

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-E-018-CNCP-2012, que establece las

especificaciones que deben cumplir los elementos de las tuberias de:PEAD utilizados para la
conduccion de agua a presion.

Para los métados de ensayos se cumplirdn'y se llevaran a cabo con las normas siguientes
Las juntas gibault seran completas con goma reforzada, ademas de ser.compatible con el diametro

exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de.acuerdo a la NORMA NMX-E-145/1 tal y como se
indica en proyecto.

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por corto periodo, conforme
a la norma NMX-E-016-CNCP-2004, asi como de Resistencia a la traccién conforme a la norma NMX-
E-046-CNCP-2010. :

Ensayo para determinar la Resistencia a la presion hidraulica interna por largo periodo, conforme
a la norma NMX-E-013-CNCP-2004.

Ensayo de Reversion térmica industria del plastico, conforme a la norma NMX-E-179- CNCP-2009.

z 7
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Ensayo para determinar la Resistencia al envejecimiento acelerado en tubos de acuerdo a lo
indicado en la norma NMX-E-035-SCF|-2003.

Ensayo para realizar la Extraccidon de metales pesados de los tubos a través del contacto con el agua
segun NMX-E-028-SCFI-2003.

Ensayo para determinar el Contenido de negro de humo en los tubos, segun NMX-E-034- SCFI-
2002.

Ensayo para determinar la Dispersién de negro de humo en los tubos de acuerdo a la NMX- E-061-
CNCP-2004.

Ensayo para determinar la densidad de Ios'fﬁbos de acuerdo con los procedimientos descritos en
NMX-E-004-CNCP-2004 y

NMX-E-166-1985. Plasticos - materias primas-densidad por columna de gradiente-método de
prueba. i :

Las uniones de tuberia y conexiones se llevardn a cabo por medio de termo fusién, es decir,
calentando S|multaneamente las dos partes por unir hasta alcanzar el grado de fusién necesario
para que después, con’ una presién controlada sobre ambos elementos, se logre la unién
monolitica. ;

Las conexiones deberdn ! ser del mismo:- compuestoy materia prima que la tuberia, realizadas por el
mismo fabricante y cuando se instalen, resistir las condiciones de funcionamiento indicadas en el
proyecto. Las conexiones podran ser moldeadas por medio de inyeccién del compuesto en un
molde que permita obtener la conexién en una sola pieza, o bien, obtenidas a partir de secciones
de tubo cortadas y unidas a tope mediante termo fusién.

Las longitudes de la tuberia a suministrar serdn de acuerdo al didmetro.
5.- La tuberia de CONCRETO PRESFORZAD'O:

Debera cumplir con los requisitos de la norma mexicana NMX-C-252- ONNCCE-20T11, que establece
las especificaciones qué deben cumplir los elementos de estas tuberias SIN CILINDRO DE ACERO,
utilizados para conduccién y distribucién de agua a presién, asi como las normas complementarias
vigentes o las que las sustituyan.

La tuberia suministrada por el Contratista debera ser certlﬂcada a fin de demostrar que cumple
con la norma anterior.

Especificaciones generales aplicables a cualquier clase de tubo:

El marcado de los tubos de asbesto-cemento, poli cloruro de vinilo (PVC), poli cloruro de vinilo
orientado (PVC-O), concreto pre-esforzado y polietileno de alta densidad o cualquier otro material y’/
debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes y debe

incluir como minimo lo siguiente:
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Nombre del fabricante y/o marca registrada, Marca o simbolo del fabricante,
Didmetro nominal, clase y tipo, Uso: Agua a presion,

Fecha de fabricacion (afio/mes/dia o dia/mes/afio) Leyenda “HECHO EN MEXICO" o “hecho en..”, y
Sello de certificacidn.

El Residente debera inspeccionar la tuberia de cualquier material. Dicha inspeccién no exime al
Contratista de la responsabilidad de que la tuberla cumpla con las normas, segun el caso,
relacionadas en la presente especificacion. =

La empresa Contratista debera informar con anticipacién al Residente de la llegada de la tuberia y
accesorios y serd el Unico responsa ble de la custodia de la tuberia y los accesorios necesarios hasta
suU entrega-recepcic m

Dentro del precio unitario estara incluido ademds del costo-del suministro (LA.B.) en fabrica o
bodega del proveedor de la tuberia y accesorios, las pruebas certificadas en fabrica y todos los
gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar serd el nimero de _metros lineales de tuberla conforme a las lineas de
proyecto y/o las érdenes del Residente.

MEDICION Y PAG(). - El suministro de tuberia-de cualquier tipo, serd medido para fines de pago
por metro lineal, con aproximacién a dos decimales. Al efecto se Idetermiharén directamente el
ndmero de metros lineales de tuberfa suministrada, conforme a Ias"lfnea_é. de proyecto y/o las
érdenes del Residente. oh

No se estimaran para fines de pago las tuberias sumlnlstradas por el Contratista que no cumplan
con los requisitos sefialados en las espemﬂcamones que correspondan, segun el tipo de material,

asi como las exceclentes en numero de metros |:nea|es conforme a‘las: lineas proyecto y/o las
drdenes del Residente. - ‘

CLAVE ‘ .-CONCEPTO - - UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 45°X3",
CODOFOF045-3 | INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA
EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE FOFO 193",
CODOFOFOT-3 | INCLUYE: MATERIALES, MANO:DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA
EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE FOFO 3X3",
TEEFOFO3X3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA
EQUIPO.

£y

Yy
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE FOFO 3X3",
CRUZFOFQO3X3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA
EQUIPO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD DE FOFO DE

EXTREM-FOFO-3 | 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PZA
Y EQUIPO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTAS GIBAULT
8021004 COMPLETAS... '
8021 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA

DEFINICION Y EJECUCION. -

SUMINISTRO. - Se entendera por suministro de piezas especiales y extremidades de fierro fundido,
al conjunto de actividades que se requieran .y deba realizar el Contratista para abastecer en el
almacén de la obra las piezas especiales de fierro fundido con bridas, ‘extremidades, tornillos,
empagques de plomo, empaqlﬁes de neopreno, juntas Gibault, necesarios para la construccion de
redes de distribuciéon y/o.lrn‘e_as de conduccién de agua potable, conforme a la normatividad
vigente, a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las juntas gibault serén completas con goma reforzada, ademas de ser compatible con el didmetro
exterior de la tuberia de DE PVC ANG RD/26 de acuerdo a la NORMA' NMX-E-145/1 tal y como se
indica en proyecto. :

La prueba hidrostética de las piezas especiales se llevard a cabo juntamente con las valvulas \%
tuberias.

El cuerpo de las piezas éépeéiales Yy sus bridas, seran fabricadas para resistir una presion de trabajo
de 14.1 Kg/Cm2. (200 Ib/pulg?). ' '

Los empaques de plomo para las bridas de vélvulas Yy piezas especiales de fierro fundido estaran
fabricados con plomo altamente refinado que contenga como minimo un 99.94 % de plomo, de
acuerdo con lo consignado en la Norma NMX-T-021-SCFI-2009 y para los empaques de neopreno
su fabricacién serad de acuerdo con la Normiatividad vigente. Todos los materiales seran puestos en
obra.

INSTALACION. - Se entenders por instalacion de vélvulas y piezas especiales, que formen parte de
redes de distribucién de agua potable, al conjunto de operaciones gue deberd realizar el Contratista
para colocarlas segtin el proyecto y/o las 6rdenes del Residente.

Las juntas, vélvulas, cajas de agua, campanas para operacion de vélvulas y demas piezas especiales
seran manejadas cuidadosamente por el Contratista a fin de que no se deterioren. Previamente a
su instalacién el Residente inspeccionard cada unidad para eliminar las que presenten algun
defecto en su manufactura. Las piezas defectuosas se retiraran de la obra ¥ no podran emplearse
en ningdn lugar de la misma.

/
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Antes de su instalacién las piezas especiales deberén ser limpiadas de tierra, exceso de pintura,
aceite, polvo o cualguiera otro material que se encuentre en su interior o en las juntas.

Previamente al tendido de un tramo de tuberia se instalaran los cruceros de dicho tramo,
colocéndose tapas ciegas provisionales en los extremos de esos cruceros que no se conecten de
inmediato. Si se trata de piezas especiales con brida, se instalara en esta una extremidad a la que
se conectard una junta o una campana de tubo, segulin se trate respectivamente del extremo liso
de una tuberia o de la campana de una tuberfa de macho y campana. Los cruceros se colocaran en
posicién horizontal, con los vastagos de las valvulas perfectamente verticales, y estaran formados
por las cruces, codos, vélvulas y demas piezas especiales que sefiale el proyecto y/u ordene el
Residente.

Las valvulas gue se encuentren localizadas en tuberias al descubierto, si son mayores de 12 {doce)
pulgadas de didmetro, deberan anclarse con concreto. ‘

Previamente a su instalacién y a la prueba a que se sujetaran junto con las tuberias ya instaladas,
todas las piezas especiales de fierro fundido que no tengan piezas maviles se sujetaran a pruebas
hidrostaticas individuales con una presion de 10 kg/cm2. Las valvulas y piezas especiales que
tengan piezas maviles se sujetaran a pruebas de presion hidrostatica individuales del doble de la
presién de trabajo de la tuberia a que se conectaran, |a cual en todo caso no debera ser menor de
10 (diez) kg/cm2. i okl

Durante la instalacién de véalvulas o piezas especiales dotadas de bridas, se comprobard que el
empaque de plorno o neoprenc o de hule, sea del didmetro adecuado a las bridas, sin que
sobresalga invadiendo el espacio del didmetro interior de las piezas.

La unién de las bridas de piezas especiales debera de efectuarse cuidadosamente apretando |os
tornillos y tuercas en forma de aplicar una presién uniforme que impida fugas de agua. Si durante
la prueba de presion hidrostética a que seran sometidas las piezas especiales conjuntamente con
la tuberia a que se encuentren conectadas, se observaran fugas, debera de desarmarse la junta
para volverla a unir de nuevo, empleando un empaque gque no se encuentre previamente
deformado por haber sido utilizado con anterioridad. :

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de piezas especiales y extremidades se mediran
en kilogramos con aproximacion a la unidad y por pieza seglin sea el concepto; al efecto se
determinara directamente en el almacén de la obra el peso de cada una de las piezas con limitacion
maxima al indicado en las especificaciones de fabricacién. No se considerara el peso
correspondiente a tornillos y empaques en las mismas, ya que estos se pagaran por separado a los

precios estipulados en el catélogo. La cantidad a pagar sera de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado
por el Residente.

E| Contratista v el Residente deberan seleccionar el nimero de piezas especiales que traigan
consigo sus respectivos empagques y tornillos de fabrica, ya que en este caso no se consideraran
estos para fines de pago.

Por lo que respeta a las demas piezas, se mediran y pagaran por unidad conforme a los precios del
catalogo correspondiente.

~
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a) -Todas las piezas especiales se fabricardn con fierro fundido gris de grano fino o uniforme en
lingotes, que llenen los requisitos de la A.S.T.M. Especificacién A-126-42 Clase B.

b) -La funcion para fabricacién de estas piezas deberd ser sana, limpia, sin arena o impurezas,
facilmente maquinable.

c) -Las piezas especiales terminadas tendran las mismas caracteristicas que la fundicién y estaran
terminadas en forma tal que tengan una apariencia lisa, sin rugosidades, huecos o grietas.

Por ningln motivo se permitiran grietas o burbujas, rugosidades, etc., ni el relleno de las mismas
con soldadura o cualquier otro material.

Las bridas deberén ser del mismo material de las piezas especiales para unirse entre si, por medio
de empaques adecuados y tornillos.

Las piezas que no se ajusten a las especificaciones generales valuadas en Normas vigentes, o que
resulten defectuosas al efectuar las pruebas, serdn sustituidas y reinstaladas nuevamente por el
Contratista sin compensacién adicional.

CLAVE frhod ! CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE
803500A | COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN
OBRA...

8035 03A DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. PZA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entenderd por suministro e instalacion de valvulas al conjunto de
actividades que se requieran y deba realizar el Contratista para abastecer en el almacén de la obra
y colocar en los cruceros indicados las vélvulas eliminadoras de aire, de admisién y expulsion de
aire, de alivio de presiéh y contra golpe de ariete, de altitud, de flotador, reductora de presion, de
compuerta y de no retorno (check), necesarias para la construccion de redes de distribucién y de
conduccion de agua potable, conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Residente.

Las vélvulas que suministre el Contratista deberan cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-
OO01ICONAGUA-20T], Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-
HermeticidadEspecificaciones y métodos de prueba valuada por La Secretaria de Economia,
complementandose con las normas vigentes ASTM-A-126 GRADO B, ASTM A-240, ASTM A-107,
ASTM A-216-53 T grado MCB, entre otras o las'que las sustituyan tal y como se especifica en seguida:

a).- La fundicién que se utilice para la fabricacion de las valvulas, sera de fierro fundido gris al horno
eléctrico, que produzca un material resistente de grano fino y uniforme, sano, limpio, sin arena ni
impurezas y que cumpla con los siguientes requisitos de la especificacion A-126-42 o la que la

)
sustituya; salvo indicacién especifica que sefialen adiciones o modificaciones. / ;
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b).- El acero usado para la fabricacion de tornillos y tuercas cubiertas o cualquier otra parte de la
valvula, debera satisfacer la Especificacidon A-107, de la A.S.T.M o la que la sustituya, a menos gue por
condiciones especificas se estipulen modificaciones.

c).- El acero al carbdn usado para cubiertas y piezas fundidas o cualquier otra parte de la valvula,
deberd ajustarse a la Especificacion A-216-53 T, grado MCB de la A.S.T.M o la que la sustituya, salvo
indicacién especifica.

d).- La pintura epoxica deberd cumplir con lo sefala en las especificaciones particulares del
proyecto. i

Se evitard que cuando se ponga en operacidn el sistema queden las valvulas parcialmente abiertas
y en condiciones expuestas al'golpe de ariete, ya que esto ocasiona desperfectos o desajustes en
las mismas, deficiencias en el sistema o ruptura _d_e las tuberfas. ‘

La prueba hldrostaUc:a de las valvulas se IIevara a cabo con;untamente con las piezas especiales y
tuberias. ;

Las vélvulas de seccionamiento y de no retorno (CH ECK) deberan re5|st|r una presion hidrostatica
de trabajo de acuerdo al proyecto ‘ L

En lo que se refiere a vélvulas.eliminadoras o} ‘aliviadorés de aire y reductoras de presién, sus
mecanismos deben resistir las pruebas nominales ya descritas'sin gue para ello sufran alteraciones
en el funcionamiento conforme al que fueron disefiadas dentro del sistema. Para cada caso
especifico las valvulas deben cumplimentar los requisitos de construccion, materiales, condiciones
de operacién y pruzbas establecidas en la normatividad respectiva de ol:ga'nismos oficiales.

Dentro del precio unitario estara incluido el costo del suministro de la valvula completa, LA.B. en el
almacén del fabricante o proveedor, las pruebas totalmente certificadas y todos los gastos que se
requieran para su completa y correcta entrega, el sumlmstro de cada valvula serd la cantidad
conforme a las lineas de proyecto y/o las érdenes del Res:dente

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién de valvulas se medira por unidad completa; al
efecto se determinard directamente en el almacén de la ‘obra el niumero que hubiere
proporcionado el Contratista con el fin de que el pago se verifique de acuerdo con el tipoy didmetro
respectivo conforme al catalogo de conceptos correspondiente.

Las partes integrantes de las valvulas seran capaces de résistir una presion minima de prueba de
20 Kg/cm2 (300 Ib/pulg2), sin que sufran deformaciones permanentes ni desajustes en cualquiera
de sus partes; a reserva que el proyecto sefiale especificacion diferente.

Las valvulas que no se ajusten a las especificaciones generales o que resulten defectuosas al

efectuar las pruebas, serdan sustituidas y reinstaladas nuevamente por el Contratista sin
compensacion adicional.

/
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD |

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C.
SEIPVC256 ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25 NOM-00]- M
CONAGUA, NMX 215, DE 160 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE

PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC.
ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 20 NOM-001-
CONAGUA, NMX 215, DE 200 MM DE DIAMETRO.(INCLUYE
PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CORRIMIENTO)

SEIPVCS208 M

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entender3 por suministro de tuberias de PVC, para alcantarillado
serie meétrica, con junta hermética para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el
contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del
Residente, considerando el costo L/A.B. en fabrica o en almacén del proveedor.

Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista seran de |a forma, dimensiones y
demas caracteristicas fijadas en el proyecto y/o las érdenes del Residente y deberan satisfacer la
Norma Oficial Mexicana NOM-OO1-CONAGUA-2011, Sistemas de agua potable, toma domiciliaria Y
alcantarillado sanitario-Hermeticidad-Especificaciones ¥y métodos de prueba, asi como NMX-E-
215/1-CNCP-2012-“ind ustria del pléstico-tubos de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) sin plastificante, con
junta hermética de material elastémero, utilizados en sistemas de alcantarillado-serie
métricaespecificaciones” o las que las sustituyan.

La instalacién de la tuberia debe ser conforme a ASTM D2321, siempre cumpliendo con los
colchones minimos establecidos por la CONAGUA.

El tipo de compactacion y relleno ‘alrededor de la tuberia influyen significativamente en la
instalacion, ya que asume que el suelo nativo tiene |a resistencia recomendada y es adecuado para
su instalacién. El fonde de la zanja debe estar preparado para proveer un soporte firme, estable Y
uniforme a la tuberia en toda su longitud. Esto se lograra dejando la parte baja de Ia zanja nivelada
para permitir el adecuado ensamble de |as juntas Y soporte. Las secciones de |a zanja que sean
excavadas debajo del nivel de la rasante deberan rellenarse y compactarse hasta alcanzar
nuevamente dicho nivel. Si el material nativo no es adecuado para la plantilla, se sobreexcavara la
Zanja y se rellenara con materiales especificados por la ingenieria. Se debera colocar una capa de
amortiguamiento entre la tuberia y cualquier cimentacién dura. Rocas y piedras grandes y filosas
deberan ser removidas para permitir un minimo de 0.30 m. de sobre ancho (a cada lado de la
tuberia). ' :

Las clases de material de relleno estadn basadas en rhateria!es de relleno, tal como se describe y
define en el estdndar ASTM D2321.

Todos los niveles de compactacién estan basados en densidad PROCTOR estandar.

La compactacién y material de relleno deberan ser uniformes dentro de la zona de relleno.

'
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Debera usarse implementos, herramientas y equipamientos apropiados para prevenir dafios en la
tuberia al momento de colocarla en la zanja. La instalacién de la tuberia es aguas arriba (con la
campana en tal direccién). Asi la instalacion inicia en el punto mas bajo y avanza hacia los pozos de
visita, descargas/ registros. Al insertar la espiga campana (en vez de empujar la campana sobre la

espiga) se reduce la posibilidad de que quede atrapadas tierra/piedras en los empagues o0 gue estos
se dafien.

Si |a instalacion de |a tuberfa se detiene antes de llegar a un pozo de visita, proteger sus extremos
con material plastico resistente, prevenir la entrada de agua/ lodo/ materiales diversos; la grava/
arena deben comprender mas del -50%: de los materiales clase Il (1 3" tamafio maximo).

Clasificaciones A-2-4 y A-2-5 del SUCS) Al Ilegar al reg|stro asegurense de gue esté tapado para
evitar intrusiones.

Alinee la tuberia y empuje el tope de la espiga horizontalmente. Las tuberias menores a 18" son
instaladas empujando la espiga hacia'la.campana de lajunta, a mano. Los didmetros de 24" a 60",
necesitan uso de una barra o equipo mecanico'para empujar, Se debe-usar un blogque de madera
y un carrete de por lo menos 5 corrugas sin empague para evitar: eI dano dela campana al empujar.

En la generalidad las especificaciones para la instalacion de la tubena‘son: p
A) Retire la envoltura protectora-del empaque.’

B) Verifigue que el empague este colocado adecuadamentey que la esp|ga y campana del tubo
estén limpias antes del ensamble.

C) Apligue el lubricante autorizado en el interior de la campana. La capa de lubricante debera ser
equivalente a una capa de pintura de esmalte aplicado con brocha,

D) Alinee la tuberia y ensamble espiga y- campana al mismo tiempo. Asegurese de respetar el
alineamiento de la tuberia.

E) Si al momento de la insercion de la espiga se presenta alguna resistencia o la marca de ensamble
no alcanza su posicién, desensamble la union 'y verifique la posicion 'del empaque de hule y
remueva cualguier escombpro.

MEDICION Y PAGO. - El suministro y la instalacion seran medidos en metros con aproximacion a
dos decimales; al efecto se determinaran directamente en la. obra las longitudes de tuberia
colocadas en funcién de su didmetro, y de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por el Residente,
debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con caracter enunciativo:

a.- Revisién de la tuberia para certificar su buen estado.
b.- Maniobras, movimientos y acarreos totales para colocarla al lado de la zanja.

c.- Bajada de la misma, instalacién y unién de la tuberia; prueba hidrostatica con manejo del agua
y reparaciones qua se pudiesen requerir.

I 2022 - 2025
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD

ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE
9000 00A EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION DE VOLTEO,
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9000 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

ACARREO 1IER KM DE ROCA EN CAMION DE VOLTEO,

001004 | HESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...

9001 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3

ACARREO 1ler. KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE
9001 00B DEMOLICION - EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A
VOLTEO EN CAMINO:

9001058 ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. i M3

ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL
9002 00A PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN CAMION
DE VOLTEO, EN CAMINO...

9002 05A ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM
9003 00A ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE ROCAEN CAMION

DE VOLTEO EN CAMINO...
9003 05A ZQNA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

ACARREO KM. SUBSECUENTES AL Tlo., DE MATERIAL
9003 00B PRODUCTO DE DEMOLICION EN CAMION VOLTEO, EN
CAMINO:

9003 05B ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. M3/KM

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por acarreos la transportacién de material producto de
excavacion hasta el sitio de51gnado por el Residente.

MEDICION Y PAGO. - El acarreo del material producto de excavacidén en camion de volteo a una
distancia de 1.0 kildmetro, para fines de pago se medird en metros clibicos con aproximacién a dos
decimales. Incluye: Abundamiento, camién inactivo durante la carga, acarreo primer kildmetro y ,
descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto solo serd procedente cuando lo /
ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavacién, se deposite directamente en los vehiculos

de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagara la carga.

g
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El acarreo de material producto de excavacién, en camién de volteo en kildmetros subsecuentes al
primero, se medira para fines de pago en metros cubicos-kildmetros con aproximacion a dos
decimales.

La distancia de acarreo se medird segun la ruta transitable mas corta o bien aquella que autorice
el Residente.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS PARA DESCARGA A
SUMIPZ86  |TUBERIA DE PM.C. DE; 200 MM (8") X 160 MM (6") DE PZA
DIAMETRO INCLUYE YEE'Y CODO DE 45°X6"

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera por suministro e instalacién de pieza especial de P.V.C.
el que haga el Contratista de aquellos que serequieran para la, instalacién de descargas
domiciliarias. :

Las piezas especiales de P.V.C. que suministre el Contratista serdn de'la forma, dimensiones y
demas caracteristicas, que sefialen los planos del proyecto vy respetanclo los lineamientos
establecidos en la It Iormatlwdad Oficial.

La instalacién de pieza especial de PV.C. de seré el conjunto de operaciones que debe ejecutar el
contratista para colocar en forma definitiva, segtn el ‘proyecto y/o las.6rdenes del ingeniero, las
piezas especiales gue requlera la construccién de redes de alcantarlllado sanltar:o

El Contratista instalara las piezas especiales, a partir del parémetro exte_rior de los edificios en el
sitio que sefialen los planos o prescriba el Ingeniero'y las terminara congcténdolas en la insercién
correspondiente en el alcantarillado; el otro extremo de la conexién, seglin lo determine el
Ingeniero lo taparé el Contratista con tapa de ladrillo y mortero pobre de cemento, si éste existiere.

Las conexiones formaran con el alcantarillado un angulo aproximado cl_e 45 (cuarenta y cinco)
grados en planta.

Para las conexiones se usara tubo de 15 centimetros, y 20 centimetros o més de didmetro a juicio
del Ingeniero.

La pendiente minima que en general se admitira para la tuberia de la conexién sera del 1% (Uno)
por ciento, y el colchén sobre el lomo del tubo en cualquier lugar de su longitud, tendrd como
minimo 90 (noventa) centimetros. Previa autorizacion ‘escrita del Ingeniero. La pendiente podré
reducirse a un medio (1/2) por ciento, pero Unicamente cuando ello sea necesario a fin de dejar el
colchén minimo de 90 (noventa) centimetros. Antes de construir las conexiones, el Contratista se
cerciorard de la profundidad de la salida del albafial del predio, si existiera y de las condiciones de
pendiente existentes dentro del interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan
albafales en el interior del predio, ellos queden faltos de colchdn, o faltos de la pendiente debida.
Si no fuera posible satisfacer ambos requisitos de colchdn y pendiente minimos; el Contratista no
hard la conexién y deberd comunicarlo por escrito al Ingeniero para que éste resuelva lo
procedente. /
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Para hacer las conexiones domiciliarias se construiran primero las de un solo lado de determinado
tramo del alcantarillado, después de terminadas totalmente éstas, se construiran las del otro lado.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacion de la pieza especial se hara por pieza, para tal
efecto se determinara en obra el ndmero de piezas, solicitado y proporcionado por el Contratista.
No se consideraran para fines de pago aquellas piezas que no cumplan con lo requerido en cuanto
a dimensiones y calidad, o por defectos o deterioros, El precio unitario incluye las maniobras para
distribuir las piezas a lo largo de la zanja, bajada y tendido.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CAMPANA DE PVC

SITAPO | HIDRAULICO RD-26 51 DE 3" DE DIAMETRO

PZA.

DEFINICION Y EJECUCI‘C')N. - Se entenderd por suministro de tapon campana a la serie de
actividades que deba realizar el Contratista para adquirir y transportar el tapdn campana en los
lugares que indica el proyecto.

Se entenderd por instalaciéon de tapén campana a la serie de actividades que deba realizar el
Contratista para realizar las actividades necesarias y colocar el tapén campana en los lugares que

indica el proyecto.

MEDICION Y PAGO. - El suministro e instalacién del tapén campana se cuantificara por pieza.

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE
EXCAVACION, RELLENO, ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA
DE 1/2", LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE A KITEC,
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON ALMA
REHTOMA-00 |DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIAMETRO, CONECTORES,
VALVULA DE BANQUETA DE BRONCE DE 1/2", REGISTRO
PARA LLAVE DE PASO O BOTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y GARANTIZANDO EL
SERVICIO AL DOMICILIO.

REHTOMA-01 CON VIALIDAD DE TERRACERIA. TOMA

DEFINICION Y EJECUCION. - Se entendera rehabilitacién de toma domiciliaria, a las erogaciones
que deba realizar el contratista por concepto de reposicién de tomas domiciliarias que se vean
afectadas por consecuencia de los trabajos a realizar durante la ejecucién de la obra, dichas
cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las érdenes del Residente se deberdn de
contemplar en su totalidad en el presupuesto de proyecto.
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MEDICION Y PAGO. - La rehabilitacién de toma domiciliaria, serd medida para fines de pago por
TOMA, con aproximacion a enteros. Al efecto se determinaré/n directamente el numero de piezas
para tomas domiciliarias suministradas, conforme a las lineagd de proyecto y/o las érdenes del

Residente. /

Ing. Chrlsté)pﬁ‘er Gallc1a Va rgas

Elaboroé
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.1. PROPUESTA TECNICA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-1 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE Y
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION QUE
SERA EMPLEADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA; PARA LA DESCRIPCION
DE LA PLANEACION INTEGRAL SE DEBERA INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL
CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL FORMATO PT- 3, QUE SE ENCARGARA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LA PLANEACION PRESENTARA EL SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR A TRAVES DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

LA PLANEACION DEBERA SER REDACTADA, DE TAL FORMA QUE EL LICITANTE
DEMUESTRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS.

(DOCUMENTO REALIZADO EN HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

y




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-2 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCION A
COMPRA, SU UBICACION FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA
EN QUE SE DISPONDRA DE ESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; TRATANDOSE DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION ARRENDADO, CON O SIN OPCION A
COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y
DISPONIBILIDAD.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA NO PRESENTACION DE LA CARTA
COMPROMISO O LA FALTA DE ALGUNA DE LAS FACTURAS QUE COMPRUEBE LA
PROPIEDAD DEL EQUIPO PROPUESTO.

DICHA RELACION SERA DE TODO EL EQUIPO CONTEMPLADO EN SU PROPUESTA
ECONOMICA, LA OMISION DE ALGUNO EN TIPO Y CANTIDAD SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES
VERACRUZ PERSONAS
DIRECCI(:)N GENERAL ) N°. CMAS-I3P-OP-035-2024 PT'2
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INERAESTRUCTURA NOMBRE DE LA OBRA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE DE:
LOS TRABAJOS

RELACION DE EQUIPO

UBICACION
EQUIPO | NOMBRE | MARCA CARACTERISTICAS PARTICULARES ACTUAL DISPONIBILIDAD
DEL
NO. * EQUIPO No.DE || CAPACI || COMBUSTIBLE | POTENCIA | (MPIO/ENTIDAD) (| PROPIO || ALQUILADO || OPCION | FECHA
MODELO [ ANO| SERIE DAD DEL DE
MOTOR COMPRA

NOTA: TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE
ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
* CON ESTOS NUMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

DEBERA DE TOMAR EN CUENTA EL NUMERO DE UNIDADES A UTILIZAR DE CADA EQUIPO SEGUN SU PLANTEAMIENTO EN EL PROGRAMA DE
MAQUINARIA.
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DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-3 CURRICULUM DE LA EMPRESA Y DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL
SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL PARTICIPANTE COMPROBARA SU CAPACIDAD TECNICA MEDIANTE LA
PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA FIRMADO, DESTACANDO
LAS OBRAS QUE TENGAN SIMILITUD EN ESPECIALIDAD Y MAGNITUD CON LA DE
LA LICITACION, ANEXANDO AL MENOS DOS COPIAS DE CONTRATOS COMPLETOS
DE LA MISMA NATURALEZA QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE A
ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 5 ANOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE ESTAS OBRAS Y
CONTRATOS COMPLETOS, EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS DE AMPLIACION EN
TIEMPO DE LOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA, ASI COMO
CURRICULUM VITAE FIRMADO DEL PERSONAL TECNICO QUE PARTICIPARA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACION Y COPIA DE CEDULA
PROFESIONAL. PRESENTAR PARA COTEJO, LOS ORIGINALES DE CEDULAS
PROFESIONALES, ACTAS Y CONTRATOS, ASi COMO CONVENIOS EN SU CASO.

EL PERSONAL TECNICO INVOLUCRADO EN LA OBRA DEBERA SER CALIFICADO Y
CON EXPERIENCIA POR LO QUE EL LICITANTE PRESENTARA EN FORMATO LIBRE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS COMO ES EL NUMERO DE LA
LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA, ENTIDAD CONVOCANTE, FECHA DE
PRESENTACION, PERIODO DE EJECUCION, NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE, UNA
CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL PERSONAL
TECNICO QUE SERA ENCARGADO Y RESPONSABLE DURANTE EL INICIO,
EJECUCION, TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA, EL CUAL FIGURARA COMO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION A EFECTOS DE LA OPERACION, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITACORA DE OBRA PUBLICA, ASIMISMO CONOCER CON
AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO Y DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE
LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS
PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS
INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

e
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DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DICHA CARTA DEBERA CONTENER DESCRIPCION DE LA OBRA, PERIODO DE
EJECUCION, DOMICILIO, TELEFONO Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN SU
EXPERIENCIA DE HABER ESTADO EN TRABAJOS QUE TENGAN CARACTERISTICAS
TECNICAS Y MAGNITUD SIMILAR AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, SIENDO
DE PREFERENCIA ARQUITECTO O INGENIERO CON CEDULA PROFESIONAL,
ANEXANDO EL DOCUMENTO EN ESTE APARTADO

SE SUJETARA A CUALQUIER SOLICITUD U OBSERVACION QUE EL ORGANISMO LE
HAGA REFERENTE A SU PLANTILLA.

EN ESTE APARTADO IGUALMENTE DEBERA ANEXAR:

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE HABER EJECUTADO EN UN LAPSO
NO MAYOR A DIEZ ANOS LAS OBRAS CON CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y
TIEMPO, EN CASO CONTRARIO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATO Y
MOTIVO POR EL CUAL NO FUERON LLEVADAS A CABO EN ESTOS TERMINOS.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSQO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE RESCISION ADMINISTRATIVA O DE ALGUNA FIGURA JURIDICA EN SU
CASO EL NUMERO DE ESTAS, NUMERO DE CONTRATOS RESPECTIVO.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE EN LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CELEBRADOS EN UN LAPSO NO MAYOR A DIEZ
ANOS PREVIOS A LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA, NO HAYAN SIDO
OBJETO DE PENAS CONVENCIONALES, EN SU CASO INDICAR EL MONTO DE ESTAS
Y EL, NUMERO DE CONTRATO RESPECTIVO.

SE REITERA QUE LOS CURRICULUM DEL PERSONAL TECNICO DEBERAN ESTAR
FIRMADOS POR CADA PROFESIONISTA EN TODAS SUS HOJAS
INDEPENDIENTEMENTE DE LA FIRMA DEL REPRESENTANTE |LEGAL.
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PT-4 RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS RELACIONADAS CON
LA OBRA QUE SE LICITA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LAS OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS QUE SE LICITA EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA
CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGUN
EL CASO.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EN EL FORMATO PT-3, LOS CONTRATOS
COMPLETOS, CONVENIOS COMPLETOS (SI ES EL CASO) Y DOCUMENTOS DE
ENTREGA RECEPCION DE CADA OBRA RELACIONADA EN ESTE APARTADO, PARA
QUE LA CONVOCANTE PUEDA REVISAR Y VALORAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
DOCUMENTO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. |LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-13P-OP-035-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ) PT=4
DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

FIRMA DEL |PLAZO DE EJECUCION DE |FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE LICITANTE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

TRABAJOS EN PROCESO O CONCLUIDOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA OBRA QUE SE LICITA

CONTRATANTE

N° DE

Y OBJETO DE LOS TRABAJOS CONTRATO

IMPORTES

FECHA DE

LUGAR TOTAL

EJERCIDO

POR EJERCER TERMINACION
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PT-5 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA ANEXAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE
PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD
DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS. (ANEXAR COPIA DE CATALOGO Y
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASI COMO LOS PLANOS
IMPRESOS EN .60 x .90)
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pT 5
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-035-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL OE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS
ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

LUGARY FECHA:

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:
Se ha adquirido oportunamente la convocatoria a la Licitacién, relativa a la preparacion e integracién de

la proposicion; enterados de su contenido y aceptada integramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposicién firmada, en apego a las instrucciones a los Licitantes de
la convocatoria a la Licitacion.

lgualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas de calidad de
los materiales y las especificaciones generales y particulares que la Comisién proporciono de acuerdo al
listado siguiente, asi como acatar lo dispuesto en las mismas sin menoscabo del cumplimiento del
periodo de ejecucion.

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; asi como las disposiciones administrativas expedidas en

la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley citada, asi como mi conformidad de ajustarme a sus
términos.

ATENTAMENTE
Y] NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

)
NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado
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Anexo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
PT-5

RELACION DE PLANOS

LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N°.

OBRA:

PARA LA PRESENTE LICITACION SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIERON LOS
SIGUIENTES PLANOS IMPRESOS:

PLANO No. DESCRIPCION
Ol
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Etc.

/ ATENTAMENTE
i 1]

. NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-6 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE DECLARE QUE NO SE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS PT 6
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-035-2024 =

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA
LICITANTE EJECUCION DE LOS |PROPUESTA: HOJA:
TRABAJOS DE:

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULOS 52 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

LUGARY FECHA:

ING. ANA IRIS RUiZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en
el caso de persona moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, el cual dice:

No podran presentar propuesta ni celebrar contrato algin de obra publica o de servicios relacionados
con las mismas, las personas fisicas o morales siguientes:

I. Aquellas con las que el servidor publico que intervenga en cualguier etapa del procedimiento de
contratacion, tengan relacién personal, familiar o de negocios de las que pueda resultar alglun beneficio
para €l, su conyuge, concubina o parientes consanguineos hasta el cuarto grado y por afinidad o civiles,
o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o©
sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas, formen parte; al menos que el
servidor pUblico le esté permitido excusarse de intervenir en el procedimientc respectivo;

Il. Las que desempeﬁén un empleo, cargo o comision en el servicio publico, o bien, las sociedades de las
que dichas personas formen parte, sin la autorizacion previa y especifica del érgano interno de control
respectivo; asi como las inhabilitadas para desempefar un empleo, cargo o comisién en el servicio
publico, derivado de la aplicacion de las disposiciones relativas, asi como de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administracién y Enajenacion de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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I1l. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacidén y que se encuentren
vinculados entre si por algdn socio o asociado en comun;

IV. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, con los
gue el ente publico tenga alguna controversia derivado de algun contrato de obra publica; y se trate de
la contratacion de un servicio relacionado con la obra publica como dictamenes, peritajes, analisis u otras
similares, que se requieran para ser utilizados en la resolucién de la controversia respectiva;

V. Aquellas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, hayan
intervenido en la elaboracion de la propuesta presentada o que se pretenda presentar por otro licitante
o en algun servicio relacionando la obra publica vinculado con el procedimiento de contratacion en que
desee participar;

VI. Las gue no se encuentren inscritas en el registro de contratistas o se haya determinado la suspension
de los efectos del mismo;

VIl. Las que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de la ley o asi lo
determine el drganc de control respectivo;

VIIl. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, el Ente Plblico convocante les
hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerd ante el propio
Ente Publico convocante durante un afio calendario contado a partir de que haya quedado firme dicha
determinacion y demuestre fehacientemente que no tiene adeudo alguno con la convocante derivado
del contrato rescindido;

IX. Las que se encuentren inhabilitadas de acuerdo con lo previsto en el Articulo 79 Fraccién IV de esta
Ley,

X. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
publicos o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; y

Xl. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba gue todo o parte de las contraprestaciones
pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpésita
persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relacidn con la contratacién.

Acepto que la falsedad en la manifestacion bajo protesta mencionada con anterioridad sea sancionada

en términos de la Ley NUmero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de |la Llave, asi como las Leyes aplicables.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion deberd transcribirse en papel membretado del Licitante.
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PT-7 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O
SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY
NUMERO 825 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SE ANEXA FORMATO.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°, CMAS-I3P-OP-035-2024% PT 7
DIRECCION GENERAL -
DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE;
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INFRACCIONADO Y/O SANCIONADO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 79 DE LA LEY NUMERO 825 DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ
DE IGNACIO DE LLAVE.

LUGAR Y FECHA:

ING. ANA IRIS RUIiZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa @ los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho (en el caso de persona fisica), o como representante legal (en

el caso de perscha moral) de manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Esta empresa la cual represento, no se encuentra infraccionado y/o sancionado de conformidad con el
articulo 79 de la Ley Nimero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-8 MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL
QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVOS DE LA LICITACION Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, DE MANERA QUE SE HAN CONSIDERADO
EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN
LOS PRECIOS UNITARIOS, ASi COMO SI ASISTIO O NO A LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA AGREGCAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL
MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SENALARA QUE CONOCE EL LUGAR
DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

SE DEBERA ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, ’VEFZ. N° CMAS-I3P-OP-035-2024 pT-8
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION DE HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE
EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACION, DE MANERA QUE HA
CONSIDERADO EN LA PROPUESTA TODAS LAS PARTICULARIDADES QUE INCIDEN EN LOS
PRECIOS UNITARIOS, AS[ COMO LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LUGAR Y FECHA:

ING. ANA IRIS RUIiZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de  fecha ' relativa a los trabajos de

Manifiesto que se canoce el sitio de realizacidn de los trabajos, y sus condiciones ambientales por lo que
en nuestra propuesta se han considerado todas las peculiaridades que inciden en los precios unitarios y
se consideraron las modificaciones gue se hayan efectuado a la Convocatoria & la Licitacién.

Asi como haber asistido a la junta de aclaraciones que se celebrd, y aceptado todos los acuerdos
consignados en dicha reunion.

(En caso de no asistir a la junta de aclaraciones)

Asi como de no haber asistido a la Junta de Aclaraciones, aceptando todos los acuerdos que se tomaron
en ella y considerandolos en la propuesta que se presenta.

ATENTAMENTE

1,

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO,
MODELO DE FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

(GUIA DE LLENADO)

SE ANOTARA, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACION DE
CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATQO; ASI COMO EL CONTENIDO
DEL MODELO DE FIANZAS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU
PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES.
(ANEXAR COPIA FOTOSTATICA DE LOS MODELOS DEL CONTRATO Y FIANZAS)

~N
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA LICITACION POR INVITACION A CUANDO

POTABLE Y SANEAMIENTO DE MENOS TRES PERSONAS

XALAPA, VER. N°. CMAS-I3P-OP-035-2024 pT"9

DIRECCION GENERAL ]

DIRECCION DE OPERACION DESCRIPCION GENERAL DE LOS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
EJECUCION DE | PRESENTACION DE LA | DE:
LOS TRABAJOS PROPUESTA:

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, MODELO DE
FIANZAS Y DECLARACION DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:
ING. ANA IRIS RUIiZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas N°
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de:
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitacién, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que se conoce el modelo de las fianzas de la presente Licitacidn, asi como mi conformidad de ajustarme
a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercic internacional en su modalidad de discriminacién de precios o de subsidios, cuando se

requeria de materizgles, maguinaria y equipo de instalaciéon permanente de origen extranjero de los
sefialados por la Secretaria de Economia.

Asimismo y en cumplimiento al articulo 39 fraccién XXVIIl de la Ley Numero 825 de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, declaro de igual modo
que por mi mismo o por interpdsita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la Comisidn induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento de contratacion y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones mas ventajosas,
con relacion a los demas participantes.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante
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PT-10 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
(GUIA DE LLENADO)

COPIA DE LA DECLARACION ANUAL 2021Y 2022, PAGOS PROVISIONALES DE ENERO
A DICIEMBRE 2023, ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y
ACTUALIZADOS AL 29 DE FEBRERO DE 2024 FIRMADOS POR AUDITOR EXTERNO
CERTIFICADO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUE
INCLUYAN SUS RELACIONES ANALITICAS Y RAZONES FINANCIERAS (INDICADOR DE
LIQUIDEZ, CAPACIDAD PARA PAGAR OBLIGACIONES, INDICADOR DE SOLVENCIA),
ANEXAR COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR AUDITOR EXTERNO CERTIFICADO Y
PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO. NO SERA ACEPTABLE EL RUBRO DE

APORTACIONES POR CAPITALIZAR SIN LA RESPECTIVA MODIFICACION
NOTARIAL.

DE LA INFORMACION PRESENTADA SE EVALUARA SU CAPACIDAD DE
FINANCIAMIENTO.

EL CAPITAL SOCIAL DEBERA ESTAR SUSCRITO Y PAGADO; ASIMISMO LAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO O EJERCICIOS ANTERIORES DEBERAN ESTAR
REFLEJADAS EN SU DECLARACION ANUAL.

SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE, CUBRA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES
Y PLAZOS CONSIDERADOS EN EL ANALISIS FINANCIERO PRESENTADO.

{




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-T EXISTENCIA LEGAL

(GUIA DE LLENADO)

PARA EL ACREDITAMIENTO DE SU EXISTENCIA LEGAL EL LICITANTE DEBERA
ANEXAR:

S| ES PERSONA MORAL. - COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA ASI COMO SUS
MODIFICACIONES EN SU CASO, COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL DE
ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR) DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA. (ANEXAR ORIGINALES PARA COTEJO).

SI ES PERSONA FiSICA. - COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, CEDULA DEL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL (CREDENCIAL

DE ELECTOR, PASAPORTE VIGENTE O CARTILLA MILITAR). (ANEXAR ORIGINALES
PARA COTEJO).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-12 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUIA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

NO SE ACEPTARAN PROGRAMAS ENGLOBADOS POR PARTIDAS, SIENDO ESTO MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

LA PROGRAMACION DEBERA SER LOGICA Y CONGRUENTE ENTRE CADA CONCEPTO TANTO
POR LA ACTIVIDAD A EJECUTAR COMO POR LA CANTIDAD DEL MISMO

i\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCIC:)N GENERAL ) N°. CMAS-|3P-OP-035-2024 _ pT_-lz
DIRECCION.DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA MENSUAL CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

PERIODO DE EJECUCION <

CLAVE CON_?;:;SJ%ELOS UNIDAD (| CANTIDAD S Y W g TOTALES
INICIO TERMINACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PT-13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACION
MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS.

PT-13.] PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA
EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICADO CATEGORIAS

PT-13.2 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS

PT-13.3 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

PT-13.4 PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE
LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A

DIRECCION GENERAL CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-035-2024

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PT-.I3.-I

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: BE;

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

FECHA ANO

. AREA DE LOS MES MES MES MES MES MES TOTAL
CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD TRABAIOS INICIO (| TERMINO 1 > 3 4 5 6

/
/|

/|

/|

|

/|
[

/

Conceptos de trabajo
donde intervienen,

puede indicarse solo la
clave del concepto




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE OPERACION

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-035-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PT-13.2

RAZON SOCIAL DEL
LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO
DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

NOMBRE DEL ) RENDIMIENTO NO. DE FECHA ANO
AREA DE
NO. DE
EQUIPO . EFECTIVO MES | MES MES MES MES MES TetaL
EQUIPO UTILIZACION EQUIPOS INICIO TERMINO
/] \ 1 2 3 4 5 6

\

/]

A\
\

\

\

\

Conceptos de trabajo
donde intervienen;,

0\

puede indicarse solo /a
clave del concepto

o

s T

unidades a utilizar

r Cantidad de

uis T

/
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A CUANDO
VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-035-2024
DIRECCION DE OPERACION ] pT-'|3.3
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE

FECHA ANO
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES MES MES MES MES MES TOTAL
INICIO TERMINO
i 2 3 4 5 6

.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. LICITACION POR INVITACION A CUANDO
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-035-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

MENOS TRES PERSONAS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PT-13.4

DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE |PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

CATEGORIA

AREA DE LOS et aNd

TRAAJOS
INICIO TERMINO UNIDAD MES MES MES MES MES MES

TOTAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

4.2.1.2. PROPUESTA ECONOMICA
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS (AUXILIARES),
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE
CUADRILLAS, EN FORMATO LIBRE AL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGCA
LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON
SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTA




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS
(GUIA DE LLENADO)

PE-1.1 BASICOS Y/O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

EN ESTE APARTADO, EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BASICOS Y/O AUXILIARES,
DEBERA ANEXAR LA FORMACION DE ESTOS, EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE,
SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

ANEXAR EN ESTE APARTADO LA COTIZACION DE LOS MATERIALES MAS
REPRESENTATIVOS Y QUE IMPACTAN EN EL PRECIO DE LA PROPUESTA DE FECHA
RECIENTE, ESTOS DEBERAN ESTAR EN RANGO SIMILAR A LOS DEL MERCADO.

LA COTIZACIONES DEBERAN PRESENTARSE EN ORIGINAL DEBIDAMENTE
FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CASA COMERCIAL,
INDICANDOSE EN EL ESCRITO MARCA, TIPO Y CARACTERISTICAS DEL MATERIAL
QUE SE COTIZA; ASIMISMO EL ESCRITO QUE EXPIDE LA CASA COMERCIAL DEBERA
HACER REFERENCIA A ESTA LICITACION Y DEBERA CONTENER, ADEMAS, EL
DOMICILIO Y TELEFONO DE LA CASA COMERCIAL.

/.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)

PE-1.2 INTEGRACION DE CUADRILLAS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA INTEGRACION DE CUADRILLAS, EN FORMATO
LIBRE DEL LICITANTE, SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO
DE LICITACION, DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE,
FIRMA DEL LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTA.

N




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-1 ANALISIS DE LOS COSTOS

(GUIA DE LLENADO)
PE-1.3 LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS

EN ESTE APARTADO, INCLUIR LA RELACION DE LOS MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE, QUE CONTENGA LOS DATOS DEL NUMERO DE LICITACION,
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, RAZON SOCIAL DEL LICITANTE, FIRMA DEL
LICITANTE, PLAZO DE EJECUCION Y FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTA.

N\




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA,
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSIONAS
N° CMAS-I13P-OP-035-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-1.3

RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL || LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS
I LISTADO DE MATERIALES CON LOS COSTOS DE LOS MISMOS |
No. MATERIL O My UNIDAD CANTIDAD PRECIO

( ESTABLECIENDO CARACTERISTICAS)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL
(GUIA DE LLENADO)

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION NO REALIZAR EL CALCULO CON EL UMA
ACTUAL, ASi COMO EL NO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA DEL
ART. 168. LA INFORMACION DEBERA SER PRESENTADA SOLO EN LA TABLA DE
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL Y LA TABLA PARA LA DETERMINACION DE
TP/TI.INCLUIR COPIA DE FACTOR DE RIESGO VIGENTE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA
EL MENCIONADO CALCULO.

EL LICITANTE DEBERA ANALIZAR LOS DIAS LABORABLES, LOS NO LABORABLES
POR COSTUMBRE Y DE ACUERDO A LA LEY PARA EL EJERCICIO 2023.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3%
A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS pE 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I13P-OP-035-2024 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:

[ ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR) |

( DICAL) DIAS CALENDARIO
(DIAGI) DIAS DE AGUINALDO
( PIVAC) DIAS POR PRIMA VACACIONAL
(TP) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO
SUMA
( DIDOM ) DIAS DOMINGO
(DIVAC) DIAS DE VACACIONES

(DIFEO) DIAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)

DIiAS NO LABORADOS AL ANO DE ACUERDO A LA LEY

(DINLA) | FEDERAL DEL TRABAJO
SUMA
(Tl) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL) - (DINLA)
(TR/TI) DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS TP /T

FORMULA (1) Fsr= Ps Tp (+) Tp

Ti TI
Donde:
Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tp= Representa los dfas realmente pagades durante un periodo anual (de enero a diciembre).
TI= Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER REPRODUCIDO CON DATOS CONTEMPLADOS SEGUN CADA LICITANTE
APEGADOS A LA NORMATIVIDAD APLICABLE (L.F.T.)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-13P-OP-035-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-2

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL LICITANTE PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS PROPUESTA: DE:
TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CLAVE | CATE | SALARIO | TP/TI | SALARIO BASE DE LEY IMSS LEY TOTAL 5D/
CORI | TABULADO COTIZACION INFONAVIT | CUOTAS
A (Ps) FACTOR
SALARIC
(sn) Sn* (DiAS ARTZ5 | ART72Y | ARTIO6 | ARTIOE | ART | ART | ARTIG8 | ART SAR EN REAL
PAGADOS/DAS 73 FRAC! | FRACCIH| 107 147 | FRACCH, | 211 | ARTI8 FRACCION (rsr)
CALENDARIO) REF. FRACC! DECIMAL
2023
3 7.58875 % g
105 % % 2040 1o| a7os| 175%| Vera %| 100%| 200% 500% g
UMA 2023
TL
TP




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLEY | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS

DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-035-2024
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE HOJA:
SOCIAL DEL LICITANTE EJECUCION DE LOS|PRESENTACION DE LA DE:
LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA:
ANEXO A
Para 1 Febrero a 31 de Diciembre - UMA 2024 $108.57
I 1.00 SM 3.150% | $248.93
1 1.01SM a 1.50 UMA 3.413% $251.42 $162.86
1] 1.51 a2 2.00 UMA 4.000%| $163.94 $217.14
v 2.01 a 2.50 UMA 4.353%| $218.23 $271.43
\' 2.51 a3.00 UMA 4.588% $272.51 $325.71
Vi 3.01 a2 3.50 UMA 4.756% $326.80 $380.00
Vil 3.51 a 4.00 UMA 4.882% $381.08 $434.28
ViIll| 4.01 UMA en adelante |[5.331%| $435.37
ANEXO B
Transitorios

Primero. Ei presente Decreto entrara en vigor el 1 de enero de 2021, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La cuota patronal prevista en el articulo 168, fraccion I, inciso a), de la Ley del Seguro Social sera aplicable de
manera gradual, a partir del 1 de enero de 2023, de conformidad con la siguiente tabla:

2N

Salario base

de 2023 2024 2025 2026 2021 2028 2029 2030
cotizacion

1.0 8M* 3.160% 3.150%  3.150% J.460% 3.150% 3.180% 3.150% 3.180%
1018M &
1.50 UMA* 3.281%  3.413% 3.544%  3676% 3.807%  3939%  4070% _A202%
1.51a22.00

UMA 3.575% 4.000%  4.426% 4851% 5276% 5.701% 6.126% 6.552%
2012250

UMA 3751% 4.0383% 4.954% 5.866% 6.157%  6.7659% 7.360%  7.962%
2.51a3.00

UMA 3.860% 4.588% 5.307% 6.026% ©.745%  7.464% 8.183% 8.802%
3.01a3.80

UMA __ 3053% 4756% S5650% 6.361% 7.164% 7.967%  B.770% _ 9.573%
351a4.00

UMA 4018% 4.882% B8747% £O13% TAT9% Dck 9211% 10.077%
4,01 UMA en

adelante  4241% 5331% 6.422%  7.513% 8.603%  9604%  10.784%

* Salario Minimo

** Unidad de Medida y Actualizacion

11.875% k



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-2 CALCULO DE FACTOR DE SALARIO REAL

(GUIA DE LLENADO)

PE-21. TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

EL LICITANTE PRESENTARA EL LISTADO DE MANO DE OBRA, CON SU RESPECTIVO
SALARIO TABULADO, AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL CALCULADO
COMO SE INDICA EN EL FORMATO PE-2.1




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSINAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-035-2024
DIRECCION DE OPERACION P E—2.1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL || LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

. SALARIO FACTOR DE SALARIO
No. CAIEGRRIAS TABULADO SALARIO REAL REAL

NOTA. PARA LA CUOTA DEL SEGURO SOCIAL REFERENTE AL ARTICULO 72 Y 73 "RIESGO DE TRABAJO"
EN CASO DE CONSIGNAR UNA PRIMA DIFERENTE A LA MEDIA, SE DEBERA ANEXAR LA JUSTIFICACION
CORRESPONDIENTE VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION, Y PARA LAS

CUOTAS DEL ARTICULO NO 106 FRACCION | Y ll, SE DEBERA CONSIGNAR LAS VIGENTES PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-3 ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE EVALUACION, LOS COSTOS Y
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, LOS CUALES DEBERAN DE
ESTAR SOPORTADAS CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL VALOR
DE ADQUISICION QUE PROPONGAN.

LOS VALORES PARA LA DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS, CONSUMOS Y
OPERACION DEBERAN SER LOGICOS. EL CALCULO DEL COSTO HORARIO DEBERA
CONSIDERARSE EN ACTIVO, ESPERA Y RESERVA.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO HORARIO LA TASA DE INTERES Y EL
INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER
CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO).

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR UTILIZADO.

LA OMISION DE NO SENALAR EL INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE
DESCALIFICACION.

-




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DIRECCIQN GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-035-2024 PE-3
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA )
DESCRIPCION GRAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL |PLAZO DE FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE | EJECUCION DE PROPUESTA: DE:

LOS TRABAJOS
ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO No. { CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL EQUIPO

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA __ DIESEL __ OTRO

{Pm) PRECIO DE LA MAQUINA $ (HP) POTENCIA NOMINAL _ HP

{Pn) VALOR DE LAS LLANTAS [3 (Fo) FACTOR DE OPERACION

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/¥ PZAS. ESP. $ (HPop) POTENCIA DE OPERACION ( HP x Fo ) HP

(Vm) VALOR DE LA MAQUINA 3 (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/HR
(Vr) VALOR DE RESCATE 3 (Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO
(Ve) VIDAECONOMICA HORAS (C) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS
(Ed) EDAD ANOS {t) HORASENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS
{IC) IND. ECONOM. TASA DE INTERES ANUAL (Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR
(i) TASA DE INTERES ANUAL % (Pa) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO
(Hea) HORAS EFECTIVAS PCR ARO HORAS (Vn) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS
(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS (Va) VIDADELEQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS
(s) PRIMAANUAL PROMEDIO % ( Ht )  HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) COEF. PARA MANTTO. MAYOR Y MENOR % (Sr]  SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

_———— e .
_—rss——————x¥— —— |

|- CARGOS FIJOS ©

11.- DEPRECIACION D=(Vm-Vr}/ve =
12.- INVERSION Im=(Vm+Vvr)i/2 =
13- SEGUROS Sm=(Vm+Vr)s/2 =
l.4.- MANTENIMIENTO Mm = Kox D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS ||
[l- CONSUMOS :
I1.- COMBUSTIBLES _ Co=Chx Pc =
I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
I13.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa =
I1.4.- LLANTAS N=Pn/An = =
I15.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae= Pa/Na = =
(2) SUMA CONSUMOS ||
I1l- OPERACION :
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(Sr)= &
1111.- OPERACION Po=5r/Ht= =

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ACTIVO (1) +(2)+(3)= %
COSTO DIRECTO POR HORA (EN ESPERA) = §

COSTO DIRECTO POR HORA (EN RESERVA) = § /\\\

N




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

DEBERA CONSIDERAR ESTOS PARA EFECTOS DE LOS CALCULOS DE INDIRECTOS,
COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, CARGOS ADICIONALES.

N\



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE - 4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE - 4.1 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

SE IDENTIFICARAN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE
OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS
INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS
EN LOS CARGOS DIRECTOS.

EN ESTE RUBRO SE PRESENTA EL DESGCLOSE DE LOS GASTOS GENERALES MAS
FRECUENTES (ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS) QUE PODRAN TOMARSE EN
CONSIDERACION PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN
APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL COMPRENDIENDO
UNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA Y A LA ADMINISTRACION DE LA OBRA,
O A AMBAS SEGUN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACION.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

onmp

m

o m

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL DEL SECURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS
CONCEPTOS A, BY C.

FRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS
CONCEPTOS A, BYC.

PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, BY C.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA
LOS CONCEPTOS A, BYC.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

OmmoOmP

SERVICIOS
A

B.

EDIFICIOS Y LOCALES

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

BODEGAS

INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS
CAMPAMENTOS

CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS DE CALIDAD DE
MATERIALES COMPACTACIONES Y CONCRETOS
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

FLETES Y ACARREOS:

oCnmp

C'E CAMPAMENTOS

DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
CE MOBILIARIO

GASTOS DE CFICINA:

OmMmonNmP

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO.
EQUIPO DE COMPUTACION

SITUACION DE FONDOS

COPIAS V¥ DUPLICADOS

LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

GASTOS DE LA LICITACION




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS 4 -I
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-035-2024 PE" °

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
DEL LICITANTE LICITANTE EJECUCION PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
IMPORTES POR ADMINISTRACION

CONCEPRPTO

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A.- PERSONAL DIRECTIVO
B.- PERSONAL TECNICO
C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
PARA LOS CONCEPTOS A, BYC.

E.- PRESTACIONES QUE OBLICA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A,BY C.

F.- PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS
DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A BYC.

( SUBTOTALES) § =

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

- EDIFICIOS Y LOCALES

- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

- BODEGAS

- INSTALACIONES GENERALES

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACION © RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS
G- CAMPAMENTOS

(SUBTOTALES ) $ =

mmogonwp

SERVICIOS

A.- CONSULTORES, ASESCRES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
DE CALIDAD DE MATERIALES, COMPACTACIONES Y
CONCRETOS

B.- ESTUDICS E INVESTIGACIONES

(SUBTOTALES ) § =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTINUACION: PE-4.1

FLETES Y ACARREQOS

A.- CAMPAMENTOS

B.- EQUIPO DE CONSTRUCCION

C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
D.- MOBILIARIO

{ SUBTOTALES ) § =

GASTOS DE OFICINA

A.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

B.- CORREOQS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
C.- EQUIPO DE COMPUTACIGN

D.- SITUACION DE FONDOS

E.- COPIAS Y DUPLICADOS

F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

G.- GASTOS DE LA LICITACION

{ SUBTOTALES) § =

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

{ SUBTOTALES ) § =

SEGURIDAD E HIGIENE

SENALAMIENTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

(SUBTOTALES ) $ =
SEGURQOS Y FIANZAS

PRIMAS POR SEGUROS
PRIMAS POR FIANZAS

(SUBTOTALES ) $ =

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ACCESOS A LA
OBRA
B. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA
C. MONTAIJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS
D. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1.- DE CAMPAMENTQOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

{SUBTOTALES) $ =




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTINUACION: PE-4.1

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA:

B) TOTAL EJECUTADO DEL ARNO ANTERIOR, A COSTO
DIRECTO (SEGUN SU DECLARACION ANUAL):

C) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL:

D) TOTAL DE INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA:

% DE INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (C/B) *100=
% DE INDIRECTOS DE OFICINA DE CAMPO = (D/A) *100=




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:
(GUIA DE LLENADO)

PE-4.2  ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERA CONSIDERAR
PARA SU ANALISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS

EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS.

LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE
EROGACIONES MENSUALES (FORMATO PE-9) Y EL PLAZO INDICADO EN LA
CONVOCATORIA A LA LICITACION.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRA DE LA
DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA
TASA DE INTERES PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MAS LOS
COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERA INDICAR EN EL ANALISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO LA TASA DE
INTERES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRA
SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

DEBERA ANEXAR LA FUENTE DEL INDICADOR, LA OMISION DE NO SENALAR EL
INDICADOR ECONOMICO, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, |LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-035-2024
DIRECCION DE OPERACION ) p E 4'2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL |FIRMA DEL LICITANTE | PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
DEL LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

MES TOTAL
1T | 2 | 3 [ 4 | 5§ [ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 I 12

CONCEPTO

A) EGRESOS

COSTO DIRECTO: MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPO

COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

EGRESOS ACUMULADOS

B) INGRESOS

[ESTIMACIONES DE OBRA
"AMORTIZACIC)N DEL ANTICIPO
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO

ANTICIPOS

INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)

COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADO

INDICADOR ECONOMICO: (ANEXAR FUENTE DE INFORMACION DONDE SE OBTUVO)
TASA DE INTERES:

COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= X 100

—_
- / COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

v




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.3 CARGO POR UTILIDAD.

EL PORCENTAJE SERA FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERA EL QUE
RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL
IMPUESTO SOBRE LA RENTAY LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS.

PRESENTAR CALCULO EN FORMATO LIBRE.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-4 CALCULO DEL SOBRE COSTO:

(GUIA DE LLENADO)

PE-4.4  CARGOS ADICIONALES.

CARGOS ADICIONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE

CORRESPONDIENTES A: REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO
OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN
IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE
LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL
CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: UNICAMENTE QUEDARAN INCLUIDOS EN LOS CARGOS
AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES
APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE
EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO
LOS GASTOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS
OBRAS Y SERVICIOS

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERAN SER AFECTADOS
POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS
INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE
UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERAN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO
DESPUES DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: 5 AL MILLAR.

APLICACION: SE INDICARA EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACION EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO
SENALADO EN EL FORMATO PE-5.

SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION LA CONSIDERACION DEL IMPUESTO DEL 3% A LA
NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N° CMAS-I3P-OP-035-2024
DIRECCION DE OPERACION ) pE'44‘
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON FIRMA DEL | PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
SOCIAL DEL |LICITANTE |EJECUCION DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LOS TRABAJOS

RELACION DE CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARAN
EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No CARGOS ADICIONALES ARTICULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL | % QUE APLICA
CORRESPONDIENTES A: QUE LO NORMA
C.A.1 |Supervision, control vIArt. 65 Parrafo Quinto de la 0.5

vigilancia. LOPSRE




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-5 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.

(GUIA DE LLENADO)

DEBERAN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.

CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA TENER LA CLAVE DEL CONCEPTO QUE SE
ANALIZA DE ACUERDO AL CATALOGO PROPORCIONADO.

EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BASICOS Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACION
DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR SU ANALISIS
CORRESPONDIENTE EN EL FORMATO PE-1.

SERAN MOTIVOS DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LOS ANALISIS DE
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE OBRA
PROPORCIONADO, ASi COMO, LA CONSIDERACION DE LOS CARGOS DEL DOS
AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO DE CAPACITACION A CARGO DE
LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y EL IMPUESTO
DEL 3% (TRES POR CIENTO) A LA NOMINA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS.



DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I3P-OP-035-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

PE-5

TRABAJQOS:
RAZON SOCIAL | FIRMA DEL PLAZO DE|FECHA DE PRESENTACION DE LA |HOJA:
DEL LICITANTE | LICITANTE EJECUCION | PROPUESTA: DE:
DE LOS
TRABAJOS
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO SOLICITADOS.
N° CONCEPTO
; i COSTO
MATERIALES UNIDAD CONSUMO | sl IMPORTE
[ [ | | | |
I MANO DE OBRA | suma$ |
[ CATEGORIA | uNIDAD | CANTIDAD | costo ] IMPORTE |
l | | [ | |
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SUMA $
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
NOMBRE
OM UNIDAD CANTIDAD HoRARIG IMPORTE
[ l | l | |
SUMA $
[ cosTo DIRECTO = | TOTAL § I
PORCENTAJE IMPORTE

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAM., UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES
COSTO INDIRECTO (C.L)= % C. I. x ( C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (C.F.) = % C.F. x ( C.D. + C.l.)
CARGO POR UTILIDAD (C.U.) =% C.U. x ( C.D. + C.I. + C.F.)

CARGO ADICIONAL {C.A.) = 0.5025 % x (C.D. + C.I. + C.F. + C.U.)

PRECIO UNITARIO = (C.D.*C.I.+C.F.*+C. U. +CA.)

| UNIDAD




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERA.L

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

PE-6 EXPLOSION DE INSUMOS.
(GUIA DE LLENADO)

LA EXPLOSION DE INSUMOS DEBE CONTENER EL TOTAL DE MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, ASI COMO EL PORCENTAIJE DE PARTICIPACION DE CADA UNO CON
RESPECTO AL COSTO DIRECTO (EL IMPORTE DE LA OBRA A COSTO DIRECTO).

EL IMPORTE DE CADA RUBRO DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS DE LOS
PROGRAMAS DE EROCACIONES (FORMATO PE-10).




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y | LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I3P-OP-035-2024
DIRECCION DE OPERACION P E"G
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON FIRMA PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
SOCIAL DEL |DEL EJECUCION  DE|PROPUESTA: DE:
LICITANTE LICITANTE | LOS TRABAJOS

EXPLOSION DE INSUMOS

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO |IMPORTE %

MATERIALES

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRA

TOTAL DE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA

TOTAL DE HERRAMIENTA
EQUIPO

TOTAL DE EQUIPC
TOTAL DEL REPORTE
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PE-7 CATALOGO DE CONCEPTOS

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERA
CONTENER: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE
TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
CONCEPTO, PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPUESTA.

EN LA ULTIMA HOJA EL PRESUPUESTO SE DEBERA PONER EL IMPORTE TOTAL DEL
MISMO CON NUMERO VY LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
N°. CMAS-I13P-OP-035-2024 P E 7

DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA | HOJA:
LICITANTE EJECUCION  DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS
CATALOGO DE CONCEPTOS
PRECIO PRECIO
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO UNITARIO 'MpgRTE
(CON LETRA) $
IMPORTE TOTAL SIN INCLUIR IVA $
IMPORTE CON LETRA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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PE-8 CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DI SU PROPUESTA

(GUIA DE LLENADO)

SE UTILIZARA EL MODELO QUE SE ANEXA, CON EL MISMO TEXTO EN PAPEL
MEMBRETADO DEL LICITANTE.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A
SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-035-2024 pE 8
DIRECCION DE OPERACION ) .
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA |[HOJA:
LICITANTE EJECUCION DE LOS | PROPUESTA: DE:

TRABAJOS

CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES DE LA PROPUESTA

LUGAR Y FECHA:

ING. ANA IRIS RUiZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILEERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE

Me refierc a la Convocatoria a la Licitacion por Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante legal de
(en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo

siguiente:

1. Declaro bajo protesta que nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del articulo 52 de la Ley
Numero 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave

2. Laempresa gue represento, propone realizar las obras a las que se refiere esta licitacion de acuerdo
con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados y con los precios unitarios Ccuyos
montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de esta proposicién.

3. Declaro gue hemos leido, analizado, firmado y considerado al detalle la convocatoria de licitacion, las
normas y especificaciones constructivas generales correspondientes y el juego de planos que nos
fue proporcionado por la Comisién Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

4. Que hemos visto examinado con detenimiento el sitio de las obras para cbiservar las peculiaridades
del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse durante el desarrollo de la
cbra.

5. Que también hemos leido detalladamente el formato del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido ¥ que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucién y los precios unitarios gue proponemaos.
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6. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron,
tomando en consideracién circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la cbra
y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e
incluye todos los cargos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad, pagos al INFONAVIT, SAR y
Supervision, Control y Vigilancia.

7. Que, sien la licitacion resultamos favorecidos con el fallo, nos comprometemos a formalizar y firmar
el contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado, en la fecha establecida en la
convocatoria.

8. Que nuestro representante técnico sera e C. __ con cédula profesional
No.___ expedida porla SEP ( ANEXAR COPIA DE CEDULA).

9. Con base en lc anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en la convocatoria
a la licitacion, que se encuentran dentro de un sobre cerrado, de manera inviolable, que se entrega a
La Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, para que se lleve a cabo la
presentacion y apertura de las propuestas.

10. El monto de la propuesta es de $ mas el Impuesto del Valor Agregado que es de
$____ paradarunimporte total de $ ( 00/100 m.n.).

1. Quedamos entendidos de que el Organismo verificard que las propuestas recibidas en el acto de
apertura incluyan la informaciéon documentos y requisitos solicitados en |la convocatoria respectiva,
procediendo a desechar las propuestas cuando se advierta la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual este incompleto y aun después al acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones que se detecte en la revision detallada.

12. Estamos enterados de que todos los documentos en original que constituyen la propuesta, deberan
ir firmados en forma autdgrafa por el representante legal de la empresa y foliados.

Sin otro particular por el momento, guedo de ustedes a su apreciable consideracién.

ATENTAMENTE

Anoctar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: La redaccion de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del Licitante.

En caso de que el representante legal de la empresa no entregue personalmente la proposicicn, lo hara
un representante, guien exhibird un escrito donde dicho representante v firmante de la propuesta
manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse
por si o por su representada y copia fotostatica de credencial de elector del firmante.
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PE-9 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE.

(GUIA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO MENSUALMENTE.

SE VERIFICARA QUE LA PROGRAMACION SEA LOGICA Y COHERENTE ENTRE
CONCEPTOS.

N\
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DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE OPERACION

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-035-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:

PE-9

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

FIRMA DEL
LICITANTE

PLAZO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA
PROPUESTA:

HOJA:
DE:

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE

CONCEPTO DE PERICOD DE ANO TOTALES
Los TRaBAJOs | UNIDAD || CANTIDAD EJECUCION
CLAVE PRECIO MES | MES | MES | MES MES MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Acumulado $
o =8
) Parcial %
/ / Acumulado %
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PE-10 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS DE UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

(GUIA DE LLENADO)

PE-10.1 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA

PE-10.2 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE
TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS.

PE-10.3 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE ADQUISICION DE
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-10.4 PROGRAMA DE EROCACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL TECNICO
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION,
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, LICITACION POR INVITACION A
VER. CUANDO MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION GENERAL N°. CMAS-I13P-OP-035-2024
DIRECCION DE OPERACION pE'10-1
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS
TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE DE LOS TRABAJQOS PROPUESTA: DE:
PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO
Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO DE OBRA
AREA DE LOS PRECIO FECHA ANO
CATEGORIA TRABAJOS UNIDAD || CANTIDAD | UNITARIO | INICIO TERMINO MES MES MES MES MES MES TOTAL
/ 1 2 3 4 5 6
Parcial $
Conceptos de trabajo AsHmulades
donde intervienen, Parcial %
puede indicarse solo la
clave del concepto Acumulado %
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. MENOS TRES PERSONAS
DIRECCION DE OPERACION N°, CMAS-I3P-OP-035-2024
DIRECCION DE OPERACION pE'10-2
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE | PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CLAVE DE NOMBRE AREA DE NO. DE RENDIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COsTO FECHA ANO TOTAL
EQUIPC DEL UTILIZACION || EQUIPOS A EFECTIVO HORARIO
FORMATO EQUIPO UTILIZAR

pT-2

INICIO TERMINO MES MES MES3 |[ MES MES MES

Parcial
Conceptos de trabafo

donde intervienen;
puede indicarse solo [a Parcial %
clave del concepto

Acumulado $

Acumulado %




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DE OPERACION
INFRAESTRUCTURA

DIRECCION
GERENCIA DE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER.

DIRECCION DE OPERACION
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS
N° CMAS-I3P-OP-035-2024

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

PE-10.3

RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:

LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO

DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
FECHA ANO TOTAL
NO. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO INICIO TERMINO || MES || MES | MES MES MES MES
UNITARIO 1 2 3 4 5 6

Parcial $
Acumulado $
= Parcial %
) Total acumulado
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO
XALAPA, VER. _ MENOS TRES PERSONAS
BIRECCION-DE-OPERACION N2 CMAS-IZP-OP-035-2024
DIRECCION DE OPERACION ] pE'10-4
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL FIRMA DEL PLAZO DE | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE EJECUCION DE |PROPUESTA: DE:
LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

] FECHA ANO
AREA DE LOS

TRABAJOS | DESCRIPCION || UNIDAD || CANTIDAD PRECIO MES | MES | MES | MES | MES | MES TOTAL
UNITARIO | INICIO || TERMINO | 1 2 3 4 | 5 3

Parcial $

Acumulado $

Parcial %

Total acumulado
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PE-11. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA
DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL IMSS E INFONAVIT.

(GUIA DE LLENADO)

LOS LICITANTES DEBERAN ANEXAR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES EN MATERIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ACTUALIZADA Y VIGENTE A LA FECHA DE
PRESENTACION DE PROPUESTAS.

ANEXAR COPIA DE REGISTRO PATRONAL DEL ALTA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES.

EL LICITANTE GANADOR DEBERA DAR DE ALTA LA OBRA ANTE EL IMSS
INMEDIATAMENTE DESPUES DE FORMALIZAR EL CONTRATO DE OBRA
RESPECTIVO.

~-
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PE-12 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL LETRERO INFORMATIVO
MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER A LA POBLACION LA
INFORMACION SIGUIENTE: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR, LOGOTIPO A COLOR DE LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
XALAPA, VER., CON LAS DIMENSIONES Y DISENO QUE DEBERAN ESTAR
APEGADOS A LO INDICADO EN EL EJEMPLO QUE SE ADJUNTA COMO
ANEXO MISMO QUE SE DEBERA PRESENTAR EN ESTE APARTADO
IMPRESO Y FIRMADO POR EL LICITANTE. (ANEXAR COPIA DEL
FORMATO)




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y LICITACION POR INVITACION A

SANEAMIENTO DE XALAPA, VER. CUANDO MENOS TRES
DIRECCION GENERAL PERSONAS p 2
DIRECCION DE OPERACION N°. CMAS-I3P-OP-035-2024 E--I

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS:
RAZON SOCIAL DEL PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE PRESENTACION DE HOJA:
LICITANTE DE LOS TRABAJOS LA PROPUESTA: DE:

MANIFESTACION DE CONOCER EL REQUERIMIENTO
DEL LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

LUCAR Y FECHA:

ING. ANA IRIS RUIZ GOMEZ
DIRECTORA GENERAL

AT'N: ING. GILBERTO MONTERO PEREZ
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
PRESENTE.

Me refiero a la Convocatoria a la Licitacién por Invitacién a Cuando Menos Tres Personas N°.
de fecha relativa a los trabajos de

Sobre el particular, por mi propio derecho, (en el caso de persona fisica), o como representante
legal de: (en el caso de persona moral), manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo
siguiente:

Se acepta el requerimiento del letrero informativo de obra, y se conoce la informacién
siguiente gue debe incluir; descripcion de los trabajos a realizar, el monto a invertir, nimero
de beneficiarios, logotipo a color de la imagen representativa de la Comisién Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver,, con las dimensiones y disefio que deberan estar
apegados a lo indicado en el ejemplo que se adjunta como anexo.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LECAL

NOTA: La redaccién de esta manifestacion debera transcribirse en papel membretado del
Licitante.
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ESPECIFICACIONES DEL LETRERO

El contratista queda obligado a colocar en los lugares donde indigue CMAS
previo al inicio de la obra, un letrero informativo, cumpliendo las siguientes
especificaciones:

La impresion de la leyenda que oportunamente se le proporcione sera: en lona
de poliuretano de PVC de 5 mm de espesor, de seccion 1.22 x 2.44 m, con ojales
separados como se indicada en la figura No. 1

Cada letrero serd a base de un bastidor de Perfil Tubular Rectangular (PTR) de
3" X 2" calibre 14, como se indica en la figura No. 2.

Todas las leyendas se realizaran con letra tipo “Montserrat-Medium”

A efecto de evitar accidentes, los letreros se colocaran donde se tenga una
menor probabilidad de que sean golpeados por vehiculos y alejados de zonas
de alta concentracion de peatones.

Se debera revisar las dimensiones y caracteristicas de la soporteria de acuerdo
a peso y dimensiones del letrero, para asegurar su resistencia considerando
cargas por viento, segun la zona. Es obligacién del Contratista, en caso de sufrir
algun dafo hacer su reparacion.

El costo por la elaboracion, colocacién, mantenimiento, y retiro de obra de
estos letreros sera, por cuenta del contratista y su costo deberd considerarse
en los indirectos de |la obra.

En caso de que los letreros no sean colocados, la empresa contratista no podra
iniciar los trabajos, sin que sea motivo de reprogramacion.

Al concluir la obra a la que hace referencia, los letreros se deberan retirar de
inmediato para evitar confundir al usuario con informacidn obsoleta; esto lo
realizara el contratista al finalizar la obra.

e
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PE-13 DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), CON EL QUE COMPRUEBE SOBRE EL CUMPLIMIENTO

DE SUS OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE A LA FECHA Y CON UNA
OPINION POSITIVA.
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PE-14 LISTA PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS
QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS
PROPOSICIONES. EL LICITANTE DEBERA CAPTURAR LOS DATOS DE LAS
COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA “DESCRIPCION  DEL
DOCUMENTO" Y “DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE"
(ANEXAR EN CD LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN FORMATO
PDF, ASI COMO EL ARCHIVO DEL CATALOGO EN EXCEL Y EN EL SISTEMA
DE SOFTWARE DE COSTOS UTILIZADO (OPUS O NEODATA).
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DIRECCION GENERAL N°. CMAS-13P-OP-035-2024 p E_'I 4
DIRECCION DE OPERACION y
b R o R DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:

RAZON SOCIAL DEL | FIRMA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS | FECHA DE PRESENTACION DE LA HOJA:
LICITANTE LICITANTE TRABAJOS PROPUESTA: DE:

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA DOCUMENTOS REVISADOS POR EL FUNCIONARIO
. LICITANTE DESIGNADO
ANEXDSNG: DESSE'S;‘E’:‘“T@EL PRESENTA NUM. DE FOLIO PRESENTA NUM. DE FOLIO
DOCUMENTO DOCUMENTO

Sl NO DEL AL S| NO DEL AL

PT-1
PT-2
PT-3
PT-4
PT-5
PT-6
PT-7
PT-8
PT-9
PT-10
PT-1
PT-12
PT-13
PT-13.1
PT-13.2
PT-13.3
PT-13.4
PE-1
PE-11
PE-12
PE-13
PE-2
PE-2.1
PE-3
PE - 4
PE-41
PE-4.2
PE-4.3
PE-5
PE-6
PE-7
PE-8
PE-2
PE-10
PE-10]
PE-102
PE-103
PE-10.4
PE-T
PE-12
PE-13
PE-14




