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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
DIRECCION DE OPERACION
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-SR-
001-2020, RELATIVO AL SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA: "ELABORACION DE
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES NORTE PARA LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ".

En Xalapa, Veracruz a 01 de Octubre de 2020, se informa que, de conformidad con los Articulos 46 y 47 de la Ley No.
825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Articulo 54
de su Reglamento y los criterios de evaluacion mediante el mecanismo de evaluacion binaria establecidos en el punto
5.4 causas por la que puede ser desechada la propuesta y 5.5 criterios para la evaluacion adjudicacién del contrato
de la convocatoria antes referida, en reunién previa de la Comisién de Licitacion relativa a Obras de la Comision
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., analizaron y evaluaron las proposiciones aceptadas en el
Acto de Presentacion y Apertura de proposiciones emitiendo la siguiente:

EVALUACION DE PROPOSICIONES

Se manifiesta que el procedimiento del cual se deriva la licitacién antes mencionada, se inici6 el dia 14 de septiembre
de 2020 con la invitacion a las empresas Carlos Alejandro Ahuja Sainz de la Fuente, Proyectos Multidisciplinarios del
Centro, S.A. de C.V.,, NEDOX, S.A. de C.V., Gare Infraestructura Hidraulica, S.A. de C.V., AR Constructora y
Consultora, S.A. de C.V., Energias Renovables y Saneamiento Ambiental, S.A. de C.V. y Antolin Eduardo Gémez
Bocanegra a participar en la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. CMAS-I3P-SR-001-2020; la
visita al lugar de los trabajos se efectud el dia 17 de septiembre de 2020; la junta de aclaraciones se llevd acabo el dia
18 de septiembre de 2020; y el acto de presentacion y apertura de proposiciones el dia 24 de septiembre de 2020.

LOS CRITERIOS GENERALES UTILIZADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, SON LOS
SIGUIENTES:

A. Se verificd que las proposiciones cumplieran con los requisitos establecidos en el numeral 4.2.1
Documentos que Integran la Propuesta de la licitacion.

B. Se verificd que hayan sido debidamente firmadas y

C. Se verifico que cumplieran sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion de
conformidad con el numeral 5.5 Criterios para la Evaluacion y Adjudicacion del Contrato de la convocatoria a

la licitacion.
Ademas se verificd que las propuestas no tuvieran una desviacion, reserva u omision significativa que:

A. Afecte de una manera sustancialmente el alcance, la cantidad o el funcionamiento del servicio.
B. Limite de una manera considerable, inconsistente con los documentos de licitacién los de derechos del
contratante o las obligaciones del licitante en virtud del contrato; o

C. De rectificarse, efectuarfa injustamente la posicidon competitiva de los otros licitantes cuya propuesta
cumplen sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitacion.

De la revision cualitativa a las propuestas se encontré lo siguiente:

A R Constructora y Consultora, S. A. de C. V.
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DOCUMENTO A1
No presento procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.

DOCUMENTO A2
No considera GPS de dos bandas.

DOCUMENTO A3
No presenta curriculum vitae de la empresa, solo presenta un contrato que avala su experiencia en trabajos iguales o

similares en el ejercicio 2019, “Elaboracién de proyecto ejecutivo de saneamiento integral en las localidades de
Zipatlan y Tecoxtempa segundo, municipio de Tihuatlan, Ver".

DOCUMENTO At1
La programacion de los estudios topogréficos (clave: V.3, V.4, V.5, V.6, V.7 y V.8) es incongruente, ya que contempla

el informe final de los trabajos hasta el 05 de diciembre.

DOCUMENTO A14
El factor de prestaciones esta calculado en base al salario tabulado no al salario base de cotizaciéon como se indic

en los anexos a la licitacion, los dias de descanso considerados (52.18 dias), no son los que aplica para el ejercicio
2020. En dias festivos contempla 7.17, asi mismo en dias calendario contempla 365.25 dias siendo este de 366 dias.

DOCUMENTO A15
El analisis con clave: E100.001 CAMARA MIRRORLESS SONY ILCE-6000 el valor de adquisicién que contempla, no

es actual.

El andlisis con clave: E100.003 APPLE MACBOOK PRO 13" GRIS ESPACIAL INTEL CORE i5 el valor de adquisicion
que contempla, no es actual, no contempla gastos de energias para operacion.

El andlisis con clave: E100.004 MULTIFUNCIONAL MFC-J6720DW DOBLE CARTA el valor de adquisicion que
contempla, no es actual, no contempla gastos de energias para operacion.

El andlisis con clave: E100.005 ESTACION TOTAL SOKKIA IM-105 el valor de adquisicion que contempla, no es
actual.

El anélisis con clave: E100.008 CAMIONETA RAM 4000 3 4 V8 el valor de adquisicién que contempla, no es actual, el
consumo de combustible es alto, 36.3360 lt/h.

DOCUMENTO A16A
Contempla topégrafo en los indirectos de obra y en los costos directos, asi como el letrero en obra siendo este

innecesario.

DOCUMENTO A17
El financiamiento que contempla para hacer los analisis de precios no corresponde al calculado en el documento A

16B.

En el andlisis de precio unitario con Clave: V.3 TRAZO Y ESTACADO DE POLIGONAL DE APOYO el equipo con clave:
E100.002 GARMIN 010-01870-00 STRIKER PLUS 4 WITH DUAL-BEAN. no es el adecuado para realizar los trabajos,
no contempla estacion total y accesorios para realizarlos, no hace mencion de programas para descarga y proceso
de informacion (AutoCAD) no incluye pintura en aerosol para marcar las referencias colocadas en campo, plotter y

todo lo necesario para la impresién de planos.

En el andlisis de precio unitario con Clave: V.4 NIVELACION DE LA POLIGONAL DE APOYO, contempla mano de obra
excesiva (Clave: 1020.012, ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO) y equipo (clave: E100.002
GARMIN 010-01870-00 STRIKER PLUS 4 WITH DUAL-BEAN); no incluye plotter y todo lo necesario para la impresion

de planos.

En andlisis de precio unitario con Clave: V.5 SECCIONES TRANSVERSALES, contempla mano de obra excesiva
(Clave: 1020.012, ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO) y equipo (clave: E100.002 GARMIN 010-
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01870-00 STRIKER PLUS 4 WITH DUAL-BEAN). no hace mencién de programas para descarga y proceso de
informacion (AutoCAD), el material clave: 1010.016 paquetes de hojas blancas esta considerado de més.

En el andlisis de precio unitario con Clave: V.6 REFERENCIA Y MONUMENTACION, no contempla cimbra vy varilla
para la fabricacion de las mojoneras como se especifica en los términos de referencia, el material clave: 1010.016
paquetes de hojas blancas esta considerado de mas. Falto incluir la placa metdlica para indicar el nimero de

mojonera.

En el andlisis de precio unitario con Clave: V.7 COLOCACION DE PUNTOS GPS, no contempla cimbra para la
fabricacion de mojoneras ni placa como se especifica en los términos de referencia. El equipo que propone para
general los puntos GPS no es el indicado ya que el equipo con clave: E100.002 GARMIN 010-01870-00 STRIKER
PLUS 4 WITH DUAL-BEAN que hace mencién en un navegador y no un GPS estatico de dos bandas.

En el andlisis de precio unitario con Clave: VI.1 EXCAVApION Y MUESTREO INTEGRAL EN POZO A CIELO ABIERTO
HASTA 3.0 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE EXCAVACION DEL POZO Y RELLENO SIN COMPACTAR, no contempla
herramienta. para realizar los trabajos de excavacion, el material clave: 1010.016 paquetes de hojas blancas esta

considerado de mas.

En el andlisis de precio unitario con Clave: VI.2 "SONDEO MIXTO CONTINUO DE 0.00 m A 30.0 m DE PROFUNDIDAD
MEDIANTE LA EJECUCION..." en la mano de obra con clave: 1020.009 TECNICO LABORATORISTA esta sobrado ya
que contrata el servicio de laboratorio, no integra equipo para la ubicacién del brocal de cada sondeo con

coordenadas UTM como se indica en los términos de referencia. ) )
En el andlisis de precio unitario con Clave: VI.3.1 “DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AGUA Y CLASIFICACION

DE UNA MUESTRA", contempla el material con clave: 1010.017A LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA siendo
inadecuado considerar este tipo de laboratorio para dichos trabajos. no contempla herramienta, equipo y accesorios
para realizar las pruebas correspondientes, no integra camara fotografica para el reporte solicitado.

En el andlisis de precio unitario con Clave: VI.3.2 “DETERMINACION DE LOS LIMITES DE CONSISTENCIA DE
ATTERBERG (LIMITE LIQUIDO Y) ...", en la mano de obra con clave: 1020.009 TECNICO LABORATORISTA esta
sobrado, ya que contrata el servicio de laboratorio, no integra camara fotografica para el reporte solicitado.

En el andlisis de precio unitario con Clave: VI.3.3 “DETERMINACION -DE PORCENTAJES DE FINOS DE UNA
MUESTRA DE SUELO POR EL PROCEDIEMIENTO DE LAVADO A TRAVES DE ...", en la mano de obra con clave:
1020.009 TECNICO LABORATORISTA esta sobrado, ya que contrata el servicio de laboratorio, no integra cadmara
fotografica para el reporte solicitado.

En el analisis de precio unitario con Clave: VI.3.4 "DETERMINACION DE GRANULOMETRIA DE MUESTRAS DE
SUELO ...", en la mano de obra con clave: 1020.009 TECNICO LABORATORISTA esta sobrado, ya que contrata el
servicio de laboratorio, no integra camara fotografica para el reporte solicitado.

En el analisis de precio unitario con Clave: VI.3.5 "EJECUCION DE LA PRUEBA DE COMPRESION TRIAXIAL ...", en la
mano de obra con clave: 1020.009 TECNICO LABORATORISTA esta sobrado, ya que contrata el servicio de

laboratorio.

DOCUMENTO A19
La propuesta rebasa la disponibilidad presupuestal autorizada.

DOCUMENTO A21
La programacién de los estudios topogréficos (clave: V.3, V.4, V.5, V.6, V.7 y V.8) considera 59 dias para realizar los

trabajos de topografia representando mucho tiempo, tomando en cuenta que el plazo de ejecucion para realizar dicho
proyecto es de 87 dias. Por lo que existe incongruencia, ya que el proyecto ejecutivo de la planta lo inicia el 01 de
noviembre sin contar con los estudios concluidos antes indicados.

De la valoracion a la documentacién técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de las bases de la licitacion proporcionada para la integracion de la propuesta, se determina que la propuesta no
es técnica y econdmicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.
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ERYSA Energias Renovables y Saneamiento Ambiental S. A. de C. V.

DOCUMENTO A1
No presento procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.

DOCUMENTO A9
De la revision detallada, se determina que no cumple pues no presenta la informacién completa que permita a la

contratante evaluar su capacidad (estados financieros 2018, estados financieros actualizados al 31 de agosto de
2020 y las razones financieras y relaciones analiticas 2018, 2019 y al 31 de agosto).

DOCUMENTO A11
Faltaron las columnas cantidad, fechas de inicio y termino de cada actividad de acuerdo al formato proporcionado.

Debido a que no indica fechas, no se puede conocer el tiempo estimado para cada actividad, sin embargo, se puede ,
observar mediante las barras, que destina casi mes y medio para los trabajos de topografia; realiza las excavaciones

y sondeos para las muestras inalteradas dejando pasar aproximadamente 12 dias antes en octubre para iniciar los
trabajos de mecanica de suelos (principios de noviembre).

DOCUMENTO A12A
Faltaron las columnas cantidad, fechas de inicio y termino de cada actividad de acuerdo al formato proporcionado.

No esta programado el porcentaje de herramienta.

El nombre del programa esta incorrecto, indica ser de utilizacién del personal técnico, administrativo y obrero. ‘

DOCUMENTO A12B
El equipo programado no esta contemplado en el documento A2 relacion de equipo.

Faltaron las columnas area de utilizacién, fechas de inicio y termino de cada actividad de acuerdo al formato
proporcionado.

DOCUMENTO A12C
Faltaron las columnas cantidad, fechas de inicio y termino de cada actividad de acuerdo al formato proporcionado.

El nombre del programa esta incorrecto, indica ser de utilizacién materiales y equipos de instalacién permanente.

DOCUMENTO A12D
Faltaron las columnas cantidad, fechas de inicio y termino de cada actividad de acuerdo al formato proporcionado.

DOCUMENTO A14
El documento no fue presentado de acuerdo al formato proporcionado, ya que falto incluir las columnas de salario

base de cotizacion, cuotas del IMSS, total de cuotas, y no presento la copia del factor de riesgo vigente para poder
revisar este calculo.

DOCUMENTO A15
Los costos horarios de los equipos presentados no fueron contemplados en el documento A2 relacion de equipo.

No se encontré el costo horario de dos camionetas Renault Oroch mencionadas en el documento A2.
El precio de adquisicién de la estacion total es bajo, ya que no es considerado como nuevo.

En sus costos considera una prima de seguro elevado de diferentes porcentajes (5%, 10% y 15%).

DOCUMENTO A16A
El monto de la obra a costo directo utilizado para el célculo no es correcto.

DOCUMENTO A16B
No presento el indicador de la tasa de interés.
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El dato del monto total y el costo directo de la obra son incorrectos, no corresponden a los documentos A19 catalogo
de conceptos, A18 Explosion de insumos; asi mismo para el célculo el importe de anticipo y de las estimaciones
utilizados para el célculo, no corresponde con el documento A22 programa de erogaciones.

Propone cobrar la primera estimacion desde el primer mes.

DOCUMENTO A16C
El monto del costo directo de obra utilizado para el célculo, no corresponde de acuerdo al documento presentado

A18.

DOCUMENTO A16D
El monto del costo directo de obra utilizado para el célculo, no corresponde de acuerdo al documento presentado

A18.

DOCUMENTO A17
En el concepto IV.2.3 evaluacion y resultado de campo y laboratorio, en su desglose no incluyo el equipo (computo,

impresoras) y materiales (hojas, carpetas, CD) para realizar el informe.

En el concepto V.6 referencia y monumentacion en el desglose de su andlisis considera dos placas, debi6 ser una
pieza.

En el concepto V.7 colocacion de puntos GPS, en el desglose el costo del insumo placa de bronce es alto
($650/pza.).

En el concepto V.8 informe final de los trabajos topogréficos en su desglose no incluyo el equipo (computo,
impresoras, plotter) y materiales (hojas, carpetas, CD) para realizar el informe.

Para los conceptos VI.3.1, determinacion del contenido del agua, VI.3.2, determinacion de los limites de consistencias
de ATTERBERG, VI.3.3. determinacién de porcentaje de finos VI.3.4 determinacion de la granulometria, en su

desglose no contemplo el equipo para realizar las pruebas.

Para el concepto VI.3.5 ejecucién de la prueba triaxial incluye en el desglose el costo del insumo tubo shelby 4" de
didmetro y la bentonita sédica los cuales no son necesarios en este andlisis, asi mismo no incluyo el equipo para la

prueba.

Para los conceptos V1.4 informa de estudio de mecénica de suelos, V1.5 informe de estudio de bancos de préstamo,
VII.1 andlisis y evaluacion técnica econdmica, en su desglose no incluyo el equipo (computo, impresoras, plotter) y
materiales (hojas, carpetas, CD, papel bond para planos) para realizar los informes.

VIIl. 1.9 proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento, en su desglose no incluyen el equipo y materiales para el
informe, asi como no considera pago por tramites.

DOCUMENTO A18

El documento presentado no es la explosion de insumo, es solo un listado por rubro de insumos.

No presenta la suma total, al verificar la suma de estos ($ 1,029,549.60), no corresponde con el importe a costo
directo de la obra ($ 1,029,476.80) utilizado para el calculo de indirectos.

El importe del porcentaje de herramienta menor no indica la cantidad ni precio para poder evaluarlo.

DOCUMENTO A20
El importe indicado del IVA es erréneo ($203,420.00) debe ser ($203,420.80).

En el numeral 12, el tercer rengldn esta repetido

DOCUMENTO A21
Altaron las columnas cantidad, fechas de inicio y termino de cada actividad de acuerdo al formato proporcionado.
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Debido a que no indica fechas, no se puede conocer el tiempo estimado para cada actividad, sin embargo, se puede
observar mediante las barras, que destina casi mes y medio para los trabajos de topografia; realiza las excavaciones
y sondeos para las muestras inalteradas dejando pasar (aproximadamente 12 dias antes en octubre) para iniciar los

trabajos de mecanica de suelos (principios de noviembre).

DOCUMENTO A22A
Faltaron las columnas cantidad, fechas de inicio y termino de cada actividad de acuerdo al formato proporcionado.

No esta programado el porcentaje de herramienta.

DOCUMENTO A22B
El equipo programado no esta contemplado en el documento A2 relacién de equipo.

Faltaron las columnas drea de utilizacion, fechas de inicio y termino de cada actividad de acuerdo al formato
proporcionado.

En los equipos perforadora para piso, lancha con remos, equipo GPS, camién de batea, remolque, grtia portatil,
molinete, no se aprecia la cantidad en la columna horas efectivas ya que aparece el simbolo de ndimero.

DOCUMENTO A22C
Faltaron las columnas cantidad, fechas de inicio y termino de cada actividad de acuerdo al formato proporcionado.

El nombre del programa esta incorrecto, indica ser de utilizacién materiales y equipos de instalacion permanente.

DOCUMENTO A22D
Faltaron las columnas cantidad, fechas de inicio y termino de cada actividad de acuerdo al formato proporcionado.

DOCUMENTO A23
No presenta constancia de cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social expedida por el IMSS e

INFONAVIT.

DOCUMENTO A24
Presento documento con opinién negativa.

DOCUMENTO A25
No presento el CD

De la valoracion a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de las bases de la licitacion proporcionada para la integracién de la propuesta, se determina que la propuesta no
es técnica y econémicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

Carlos Alejandro Ahuja Séainz de la Fuente.

DOCUMENTO A2
No presenta carta compromiso de la Estacién total presentada en la relacion, asi mismo del equipo manifestado

como propio no anexa las facturas que lo avalen.

En los términos de referencia se solicita para los trabajos de colocacion de puntos GPS, un equipo receptor de sefal

via satélite GPS de por lo menos dos bandas, el propuesto no lo es.

DOCUMENTO A4

En el documento entregado no indica el objeto de los trabajos de cada contrato; se solicitd solo relacionar los
trabajos iguales o similares al que se licita.

DOCUMENTO A9
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De la revision detallada, se determina que no cumple pues no presenta la informacion completa que permita a la
contratante evaluar su capacidad (Estados financieros al 31 de agosto de 2020 y las razones financieras 2018, 2019 y

al 31 de agosto).

DOCUMENTO A1
Programa muchos dias (15) para la determinacién del contenido de agua y clasificacion de una muestra.

Asi mismo se observa que considera mucho tiempo para realizar el informe de geotecnia (02 de nov-07 de dic).

DOCUMENTO A12A, B, C.
No indica las cantidades en el programa por categoria.

DOCUMENTO A12D
Falto la columna de unidad.

DOCUMENTO A14
En los documentos presentados para el calculo indica 2019.

Los dias considerados para el calculo del Tiempo Pagado, no son los indicados en el formato entregado (366 dias
calendario, 52 domingos y 7 dias festivos por Ley).

No calcula el factor de obligaciones patronales, como se solicitd en los formatos (entre el salario base de cotizacion).

DOCUMENTO A15 ,

No se puede valorar los valores de adquisicién de los equipos:

Equipo de cémputo HP, Cémara fotogréfica Sony, Estacion total SOKKIA, Impresora SAMSUNG, Computadora
portéatil HACER, Radio base, Teléfono mévil, Radio portétil, pues las descripciones no permiten evaluar los modelos o

tipos de equipo.
El factor de mantenimiento de la cdmara fotografica Sony y de la Impresora HP officejet 7110 es elevado (1).

El valor de adquisicion de la camioneta Mitsubishi L200, es bajo considerando que debe ser valor de equipo nuevo
($250,000).

DOCUMENTO A16B
Considera una tasa de interés a favor sin un indicador que soporte el porcentaje considerado.

DOCUMENTO A17.
En el concepto IV.1.1 Estaciones y métodos de aforo, considerdé de méas en su andlisis la papeleria, equipo de

computo e impresion.
En el concepto IV.2.3 Evaluacion y resultados de campo y laboratorio no considera la papeleria para el informe, se
observa bajo el rendimiento de la mano de obra (13.9 en promedio para la evaluacién); por lo que el precio es

elevado.

En el concepto V.6. Referencia y monumentacién, no se incluye la placa metélica para indicar el nimero de mojonera
o0 en las que son bancos de nivel la elevacion en MSNM.

En el concepto V.7 Colocacion de puntos GPS, falto incluir la placa de bronce o aluminio que debera llevar el logotipo
oficial de CMAS. !

En el concepto VI.1 Evaluacidon y muestreo integral en pozo a cielo abierto hasta 3.0 m de profundidad, incluye
excavacion de pozo y relleno sin compactar; no contempla herramienta necesaria para realizar la excavacion.

En el concepto VI.3.3 de la determinacion del porcentaje de finos de una muestra de suelo ...... , falto incluir el agua
para el lavado del material que pasa por malla 200.

DOCUMENTO A21
Programa muchos dias (15) para la determinacion del contenido de agua y clasificacion de una muestra.
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Asi mismo se observa que considera mucho tiempo para realizar el informe de geotecnia (02 de nov-07 de dic).

DOCUMENTO A22D
Falta la columna de unidad y la cantidad establecida no corresponde con el total.

El importe establecido para el Ing. Civil (Dibujante) no corresponde con el determinado en los costos indirectos, por lo
tanto, el importe total del personal técnico, administrativo y de servicio no es correcto.

De la valoracién a la documentacién técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de las bases de la licitacién proporcionada para la integracion de la propuesta, se determina que la propuesta no
es técnica y econémicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

NEDOX, S. A. de C. V. en participacién conjunta con Grupo Interdisciplinario del Agua, S.A. de
C.V.

DOCUMENTO A1
Presenta una descripcion general de los trabajos de algunos puntos de los términos de referencia del proyecto

ejecutivo de la PTAR. pero no presenta la descripcion de la planeacion integral del licitante y el procedimiento
constructivo de ejecucion del servicio a realizar.

DOCUMENTO A2
No presento copias de las facturas de los equipos que tiene Grupo Interdisciplinario del Agua, S.A. de C.V. como

propios, solo presento los originales para cotejo. No respeto el formato que le fue proporcionado ya que las filas de
disponibilidad y caracteristicas particulares las omitié, por lo que en la columna de fecha de disponibilidad no puso la
fecha en que estara disponible, puso la fecha de compra del equipo.

No presenta carta compromiso de arrendamiento como tal, presenta una declaracién bajo protesta de decir verdad
que los equipos se los arrendaré la empresa Ingenieria Civil en Desarrollo, S.A. de C.V,, por lo tanto, en dicha
declaracion no se indica la cantidad de equipo que le va arrendar, no tiene logo de la empresa, direccion y ndmero

" telefonico donde se pueda compulsar.

DOCUMENTO A9 .
De la revisién detallada, se determina que no cumple pues no presenta la informacién completa de la asociacion que

permita a la contratante evaluar su capacidad, solo adjunto la informacion de NEDOX, S.A. de C.V.; por lo que
incumple en lo indicado en la junta de aclaraciones numeral 4 de la Aclaraciones Generales a los Participantes.

DOCUMENTO A11
No respeto el formato solicitado, en el programa no presenta la columna del total acumulado.

En el programa que presenta contempla un porcentaje de incidencia, sin embargo, este programa es de cantidades y
no programa las cantidades a utilizar durante del periodo de ejecucion de los trabajos.

En los conceptos VI.1 Excavaciéon y muestreo y VI. 2 Sondeo mixto continuo. - ambos tienen un periodo el 27 de
octubre al 22 de noviembre y los conceptos VI.3.1 Determinacion del contenido de agua, V1.3.2 Determinacion de los
limites, V1.3.3 Determinacion de porcentajes de finos, VI.3.4 Determinacion de la granulometria y VI.3.5 Ejecucién de
prueba de compresion triaxial tiene un periodo del 23 de noviembre al 13 de diciembre. Dejando transcurrir 28 dias
para iniciar los trabajos de laboratorio.

En el concepto VIII.1-9 Proyecto ejecutivo. - es poco el tiempo para poder realizar el trabajo (14 dias), ya que algunos
de sus componentes se podrian haber realizado desde octubre y otros en noviembre, por lo que se considera mal su

programacion. )

DOCUMENTO A12A
No respeto el formato solicitado, en el programa no presenta la columna del total acumulado.

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
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En el programa que presenta contempla un porcentaje de incidencia, sin embargo, este programa es de cantidades y
no programa las cantidades (jornadas) a utilizar durante el periodo de ejecucion.

DOCUMENTO A12B
No respeto el formato solicitado, en el programa no presenta la columna del total acumulado.

En el programa que presenta contempla un porcentaje de incidencia, sin embargo, este programa es de cantidades
(horas efectivas de trabajo) a utilizar durante del periodo de ejecucion.

Los equipos que se programan con clave CAMPICK camioneta Pick Up Ford, EQ-052 camioneta tipo Explorer Ford,
EQCAM-1 camara fotografica digital, EQDISTO distanciometro laser, EQGPS equipo GPS portatil, PLOT plotter HP
design jet serie 500, RDD transmisor de nivel radar y TEO-1 nivel automéatico, no son considerados en el Documento
A2 ni como propios, ni como arrendados.

DOCUMENTO A12C
No respeto el formato solicitado, en el programa no presenta la columna del total acumulado.

En el programa que presenta contempla un porcentaje de incidencia, sin embargo, este programa es de cantidades a
utilizar durante del periodo de ejecucion.

DOCUMENTO A12D
No respeto el formato solicitado, en el programa no presenta la columna del total acumulado, no considera las

columnas de inicio y termino.

DOCUMENTO A14
No presento el calculo en la tabla del factor salario real como le fue solicitada.

El factor de prestaciones sociales, esta calculado sobre el salario nominal y no sobre el salario base de cotizacién,
como fue indicado en el formato.

DOCUMENTO A15
Los porcentajes de prima de seguros en todos los equipos son elevados (5%).

Se observa descripciones generales de los equipos que no indican especificaciéon precisa para evaluar el analisis.

Los equipos considerados con clave CAMPICK camioneta Pick Up Ford, EQ-052 camioneta tipo Explorer Ford,
EQCAM-1 camara fotogréfica digital, EQDISTO distanciémetro laser, EQGPS equipo GPS portatil, PLOT plotter HP
design jet serie 500, RDD transmisor de nivel radar y TEO-1 nivel automatico, no estan incluidos en el Documento A2
ni como propios, ni como que fueran a ser arrendados.

En los andlisis de costo horarios de los equipos propuestos considera diversas fechas de célculo desde 2009, 2010,
2011, 2012, 2016, 2017 etc. por lo que no esta actualizada.

Se puede observar que el costo de adquisicion de la camioneta Pick Up Ford es bajo ($244,051.72 s/iva), y el precio
de la gasolina se considera bajo ($14.03).

Se puede observar que el costo de adquisicion de la camioneta tipo Explorer Ford es bajo ($152,173.91 s/iva), y el
precio de la gasolina se considera bajo ($14.03).

Se puede observar que el costo de adquisicion del equipo perforador para estudios de mecéanica de suelos y
geotecnia es bajo ($45,250 s/iva), y el precio de la gasolina se considera bajo ($14.03).

Se puede observar que el costo de adquisicion de equipo para ensayo de penetracion estandar (SPT) es bajo
($45,850 s/iva), y el precio de la gasolina se considera bajo ($14.03).

DOCUMENTO A16A
No desglosa al personal administrativo, técnico y directivo.

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-SR-001-2020
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DOCUMENTO A17
En el concepto con clave V.4 nivelacion de la poligonal de apoyo, en el analisis esta considerado demas el

especialista en geotecnia.

En el concepto con clave V.5 secciones transversales, en el andlisis esta considerado demas el especialista en
geotecnia y laboratorista.

En el concepto con clave V.6 referencia y monumentacion, en el andlisis no considero la monumentacién (mojonera

de concreto).
En el concepto con clave V.8 informe final de los trabajos topogréficos, en su analisis no considero el plotter, rollo de

papel bond y sistema auto cad.

En el concepto con clave VI.3.1 determinacién del contenido de agua..., VI.3.2 determinacién de los limites..., VI.3.3
determinacion de porcentajes de finos..., VI.3.4 determinacion de la granulometria... y VI.3.5 ejecucion de prueba de
compresion..., en su analisis considera de mas camioneta pick up ford.

En el concepto con clave V1.4 informe de estudio de mecénica de suelos..., VI.5 informe de estudio de bancos de
préstamo, en su analisis considera demas al laboratorista.

En el concepto con clave VII.1-9 proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales..., en su andlisis
no considero sistema auto cad.

DOCUMENTO A19
Modifico la redaccién en el concepto VI.3.5, dice: ejecucién de prueba de compresién triaxial no consolidada - no

drenada en probetas montaje, aplicacién de carga, desmontaje y calculo. Debe decir: ejecucion de prueba de
compresion triaxial no consolidada - no drenada en probetas de 38 mm de diametro (incluye labrado de probetas,
montaje, aplicacion de carga, desmontaje y calculo).

DOCUMENTO A21

No respeto el formato solicitado, en el programa no presenta la columna del total acumulado.

En los conceptos VI.1 Excavacion y muestreo y VI. 2 Sondeo mixto continuo. - ambos tienen un periodo el 27 de
octubre al 22 de noviembre y los conceptos VI.3.1 Determinacion del contenido de agua, VI.3.2 Determinacion de los
limites, VI.3.3 Determinacion de porcentajes de finos, VI.3.4 Determinacion de la granulometria y VI.3.5 Ejecucién de
prueba de compresion triaxial tiene un periodo del 23 de noviembre al 13 de diciembre. Dejando transcurrir 28 dias

para iniciar los trabajos de laboratorio.

En el concepto VIII.1-9 Proyecto ejecutivo. - es poco el tiempo para poder realizar el trabajo (14 dias), ya que algunos
de sus componentes se podrian haber realizado desde octubre y otros en noviembre, por lo que se considera mal su
programacion.

DOCUMENTO A22A
No respeto el formato solicitado, en el programa no presenta la columna del total acumulado.

DOCUMENTO A22B
No respeto el formato solicitado, en el programa no presenta la columna del total acumulado.

Los equipos que se programan con clave CAMPICK camioneta Pick Up Ford, EQ-052 camioneta tipo Explorer Ford,

EQCAM-1 camara fotogréfica digital, EQDISTO distanciémetro laser, EQGPS equipo GPS portatil, PLOT plotter HP

design jet serie 500, RDD transmisor de nivel radar y TEO-1 nivel automatico, no son considerados en el Documento
2 ni como propios, ni como arrendados.

DOCUMENTO A22C
No respeto el formato solicitado, en el programa no presenta la columna del total acumulado.

DOCUMENTO A22D
o respeto el formato solicitado, en el programa no presenta la columna del total acumulado, no considera las

columnas de inicio y termino.

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-SR-001-2020
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DOCUMENTO A23
Falto anexar constancia actualizada de cumplimiento de las obligaciones del INFONAVIT para los trabajadores.

De la valoracién a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de las bases de la licitacién proporcionada para la integracion de la propuesta, se determina que la propuesta no
es técnica y econdmicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

Proyectos Multidisciplinarios del Centro, S. A. de C. V.

DOCUMENTO A2
Falto anexar las facturas que comprueben la propiedad de seis computadoras work station y una computadora

laptop.

DOCUMENTO A9
De la revision detallada, se determina que no cumple pues no presenta la informacién completa que permita a la

contratante evaluar su capacidad (Relaciones analiticas y razones financieras del ejercicio 2018, 2019 y al 31 de
agosto de 2020).

DOCUMENTO A11
Se considera mucho tiempo el programado para realizar los trabajos de campo de topografia y el informe final (07-

oct-20 al 30-nov-20).

El periodo de ejecucion de los trabajos de Excavacién y muestreo integral en pozo y de sondeo mixto continuo de
0.00 a 30.00 m, se observa incorrecto ya que ambas actividades las programa terminar el 25 de diciembre y el

informe de las actividades de mecanica de suelos el 30 de noviembre.
El programa no indica las claves ni las descripciones de los conceptos tal como lo indica el catélogo entregado.

DOCUMENTO A12A
El periodo programado para la utilizacion del técnico laboratorista, Ingeniero B, técnico perforador y operador de

equipo "E" es incorrecto, ya que concluyen su participacion hasta el 25 de diciembre, no corresponde con lo indicado
en barras, asi mismos los trabajos de mecénica de suelos concluyen el 30 de noviembre.

DOCUMENTO A12B
No indica las fechas de inicio y término por equipo.

La cantidad de equipos de computadora a utilizar indicados en este formato (6), no corresponde con la relacion de
equipo del documento A2 que pondrdn a disposicion (9), ademas de ser de caracteristicas distintas, unas son §
portatiles y otras de escritorio. *

DOCUMENTO A12C
Presenta incongruencias entre la fecha de término de los periodos asentados de utilizacion de los materiales (25 de

diciembre) y lo programado en barras de los insumos aceite, gasolina magna, llantas pick up, fotografias y pruebas
de laboratorio.

DOCUMENTO A12d
No se puede revisar pues no indica la unidad de las cantidades asentadas.

DOCUMENTO A14
Falto presentar el formato de la determinacion de la relacion tiempo pagado/tiempo laborado (factor empresa).

Considera en el célculo una prima de riesgo de trabajo de 2.50 % v la prima que aplica de acuerdo a su declaracion
es 2.58875.

DOCUMENTO A15
No presenta el indicador econdmico base a considerar en la tasa de interés para el célculo.

En el costo horario de la "computadora’, no considera consumos, en la descripcion del equipo no indica modelo y
capacidad, para poder evaluar el valor de adquisicién; asi mismo solo se presenta un solo anlisis para los dos tipos
de computadoras propuestas en el documento A2 (portatiles y de escritorio).

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-SR-001-2020
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La prima de seguro de 1% de los equipos Camioneta pick up 1.5 ton F-150 y Perforadora de penetracion estandar, se
considera bajo.

El costo de adquisicién de la gasolina magna para la camioneta de $17.24/It, (19.99 c/IVA), lubricante esta fuera del
rango ($26.84 /It) y de la camioneta pick-up F-150 de $208,000.00 esta fuera de los rangos de mercado.

Las descripciones de la estacion total (topografia) y perforadora de penetracion estandar, no indican modelo o
capacidad para poder evaluar que el valor de adquisicion sea el adecuado para el célculo.

DOCUMENTO A16A
Los costos indirectos solo se calcularon para oficina central, no considera costos por fletes de equipos, de trabajos

previos o auxiliares, gastos de papeleria.

DOCUMENTO A16B
Considera el cobro de la primera estimacion hasta el tercer mes del programa, los puntos porcentuales del banco

contemplados no estan avalados por algun indicador.

DOCUMENTO A17
En los andlisis con clave V1.2 Gastos de disefio y modulacién, V1.2 .3 Evaluacién y resultados de campo vy

laboratorio no considera lo necesario para la elaboracién del informe, como impresion y papeleria.

En el concepto V.3. Trazo y estacado de la poligonal de apoyo, V.4. Nivelacion de la poligonal de apoyo y V.5.
Secciones transversales, no considera material necesario para los trabajos en campo como estacas, aerosol entre

otros.

En el concepto V.6. Referencia y monumentacién, no se incluye la placa metélica para indicar el nimero de mojonera
o en las que son bancos de nivel la elevacién en MSNM.

En el concepto VI.2 Sondeo Mixto continuo de 0.00 a 30.00 m de profundidad mediante la ejecucién de la prueba de
penetracion estandar ...... , No considera el material necesario para proteger la muestra ya sea alterada o inalterada.

En los conceptos de la partida V1.3 Trabajos de laboratorio, no contempla ningtin equipo de laboratorio para llevar a
cabo las pruebas de determinacién de contenido de agua, de los limites liquidos y plasticos, de los porcentajes de
finos por el método de lavado, de la determinacion de la granulometria y de la prueba de compresion triaxial, tales
como hornos, balanzas, mallas, etc.

En los conceptos VI.4 Informe de estudio de mecanica de suelos, VI.5 Informe de estudios de bancos de préstamo;
VII.1 Andlisis y evaluacion técnica econémica del sistema y VIII.1 Proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de
aguas residuales; no considera lo necesario para la impresién de la informacion.

DOCUMENTO A19
Modifico las claves de todos los conceptos del catalogo entregado.

En el concepto VI. 3.3 Determinacion de porcentajes de finos de una muestra de suelo..., omitié al final del concepto
la palabra “prueba”.

En el concepto VI. 3.4 Determinacion de la granulometria de muestras de suelos que pasan por la malla N° 4..., omitié
al final del concepto el texto "y 200)".

DOCUMENTO A21
Faltan las columnas de precio unitario y cantidad.

Se considera mucho tiempo el programado para realizar los trabajos de campo de topografia y el informe final (07-
oct-20 al 30-nov-20).

El periodo de ejecucion de los trabajos de Excavacion y muestreo integral en pozo y de sondeo mixto continuo de
0.00 a 30.00 m, se observa incorrecto ya que ambas actividades las programa terminar el 25 de diciembre vy el
informe de las actividades de mecanica de suelos el 30 de noviembre.

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
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El programa no indica las claves ni las descripciones de los conceptos tal como lo indica el catalogo entregado.

DOCUMENTO A22A
Faltan las columnas de cantidad, precio unitario y el periodo de ejecucion por categoria.

En la impresion no se aprecia hasta donde marca el periodo programado.

DOCUMENTO A22B
No indica las fechas de inicio y término por equipo.

La cantidad de equipos de computadora a utilizar indicados en este formato (6), no corresponde con la relacion de
equipo del documento A2 que pondran a disposicion (9), ademéas de ser de caracteristicas distintas, unas son

portétiles y otras de escritorio.

DOCUMENTO A22C
No indica el periodo de ejecucion de cada insumo.

DOCUMENTO A23
Falto anexar la constancia de no adeudos ente el INFONAVIT.

De la valoracion a la documentacion técnica y econémica presentada y con fundamento en lo indicado en el punto
5.4 de las bases de la licitacién proporcionada para la integracion de la propuesta, se determina que la propuesta no
es técnica y econdmicamente solvente por lo antes descrito ES DESECHADA.

Por lo tanto, las propuestas que fueron desechadas son: Carlos Alejandro Ahuja Sainz de la Fuente, Proyectos
Multidisciplinarios del Centro, S.A. de C.V., NEDOX, S.A. de C.V. en participacién conjunta con Grupo Interdisciplinario
del Agua, S.A. de C.V., AR Constructora y Consultora, S.A. de C.V. y Energias Renovables y Saneamiento Ambiental,
S.A. de C.V,, por lo que en apego a lo establecido en los criterios de evaluacidon mediante el mecanismo de
evaluacion binaria establecidos en el punto 5.4 causas por la que puede ser desechada la propuesta y 5.5 Criterios
para la Evaluacion y Adjudicacion del Contrato de la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas vy el
Articulo 47 fraccion |, 48 y 49 del Reglamento de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y las consideraciones pertinentes, se declara formalmente el resultado
de la Licitacién por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. CMAS-I3P-SR-001-2020 y fallo inapelable de la

siguiente manera:

ESERVICIO S e ke ;
“ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE
CMAS.I3P-SR.001.2020 LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE PARA LA

CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ", NO SE ADJUDICA EL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA.

Una vez analizadas las propuestas por la Comision de Licitacién Relativa a Obras de la Comisidon Municipal de Agua

Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., se declara Desierta la Licitacion esto con fundamento en el articulo 48
primer parrafo de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, articulo 56 del Reglamento de la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el numeral 5.3 Licitacién Desierta de la convocatoria debido a
que las propuestas, no satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados, por no asegurar las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas y demas circunstancias pertinentes, tomando en cuenta los criterios de la
evaluacion binaria establecidas en el punto 5.5 criterios para la evaluacién y adjudicacion del contrato, 5.4 causas por
las que puede ser desechada la propuesta de las bases de la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres
Personas No. CMAS-I3P-SR-001-2020 y por no existir ninguna propuesta que cumpla con los requisitos establecidos
en la Ley No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
ave, su Reglamento y las bases de la licitacion.

FALLO DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS No. CMAS-I3P-SR-001-2020
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El presente fallo, se dara a conocer a los licitantes por escrito via electronica y a través de la tabla de avisos de la
Comision Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., asi mismo en la pagina oficial del Organismo en
https://cmasxalapa.gob.mx/convocatorias/, de conformidad con lo previsto en el Articulo 55 del Reglamento de la Ley
No. 825 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Contra el Fallo no procedera recurso alguno; sin embargo, procedera la Inconformidad en términos de la Ley No. 825
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

No habiendo mas asunto que tratar se da por terminado el presente fallo el dia de su inicio, firmando para constancia
los que intervinieron y para que surta todos los efectos legales a que haya lugar.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

| Gonzalez Jiménez M.l. Ricardo Méndez de la Luz
Director de Operacion Gerente de Infraestructura

Las firmas forman parte del fallo de la Licitacion por Invitacion a Cuando Menos Tres Personas No. CMAS-I3P-SR-001-2020, relativo al servicio
relacionado con la obra publica: "Elaboracién de Proyecto Ejecutivo para la Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Norte para

la ciudad de Xalapa, Veracruz'.
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