
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

DATOS DE PROYECTO

NOTAS GENERALES

1. EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO

2. LAS ELEVACIONES ESTÁN REFERIDAS EN METROS.

3. EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM.

4. LA TUBERÍA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3 Y 4" DE Ø

5. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3 Y 4" DE Ø, DEL LOMO DE TUBO A LA

RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERÁ DE 90 cms COMO MÍNIMO.

6. LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO

Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

7. LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A

ESTE PROYECTO.

8. SE RECOMIENDA REALIZAR SONDEOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE

AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL

TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

9. POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTÉ EXPUESTA A LOS AGENTES

AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DEL MISMO.

10. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU

EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

agua potable

930.00 habitantesPoblación de Proyecto

Numero de lotes totales 186 lotes

250   Lts-Hab-DíaDotación (Uso doméstico)

649.07 mLongitud Red de 3" Ø.

Gastos
0.59 l.p.s.Medio diario

0.83 l.p.s.Máximo diario

1.29 l.p.s.Máximo horario

Coeficientes de variación

1.40Diaria

1.55Horaria

Red municipalPunto de Conexión

1,066.66 mLongitud Red de 4" Ø.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE PLANEACIÓN
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS Ayuntamiento

2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
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ING. ADÁN BURGOS MONFIL

JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

GERENTE   DE   PLANEACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ 

CED. PROF. 8614306

CED. PROF. 7068113

DIRECTOR  DE  OPERACIÓN

ING. GAUDENCIO HERNÁNDEZ BARRANCO

CED. PROF. 988639

INDICADAS EN METROSMARZO DE 2022

“CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES
FRANCISCO I. MADERO, ENTRE RIO SEDEÑO, MIGUEL HIDALGO Y
CALLE PIÑA, ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FRANCISCO I. MADERO,
EN LAS COLONIAS 21 DE MARZO Y REPRESILLAS DE XALAPA,
VERACRUZ.”

VERSIÓN FECHA REVISÓ

01
08/JUN/2021 APG/JCL

02

28/MAR/2022 ABM/LATM
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B.N.11

B.N.18

B.N.19

B.N.12

B.N.13

B.N.14

B.N.15

EXISTENTE DE 60" DE Ø

RED DE ALCANTARILLADO
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B.N.5

No. Posición BN X

1

Y Z

717,061.931 2,165,410.654 1,429.475

Sobre Guarnición

con clavo

2 716,979.973 2,165,420.632 1,433.600

Sobre Guarnición

con clavo

3 716,920.358 2,165,394.071 1,439.315

Sobre Guarnición

con clavo

4 716,846.503 2,165,424.762 1,445.040

Sobre Guarnición

con clavo

5 716,839.970 2,165,428.670 1,445.258

Sobre Guarnición

con clavo

6 716,732.912 2,165,413.854 1,447.350

Sobre Guarnición

con clavo

7 716,724.663 2,165,419.701 1,448.059

Sobre Guarnición

con clavo

8 716,661.671 2,165,477.885 1,456.647

Sobre Guarnición

con clavo

9 716,656.259 2,165,480.589 1,457.170

Sobre Guarnición

con clavo

10

716,545.667 2,165,530.307 1,466.924

Sobre Guarnición

con clavo

11

716,540.015 2,165,539.929 1,467.800

Sobre Guarnición

con clavo

12

716,486.891 2,165,508.775 1,466.135

Sobre Guarnición

con clavo

18

716,510.550 2,165,615.642 1,481.935

Sobre Guarnición

con clavo

19

716,487.349 2,165,640.095 1,487.730

Sobre Guarnición

con clavo

20

716,491.812 2,165,649.062 1,488.250

Sobre Guarnición

con clavo

B.N.1

B.N.16

B.N.17
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CALLE FRANCISCO

I. MADERO

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

C.F.E

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL
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31

32

33

L=4.60 M.

L=8.50 M.

34

L=32.00 M.

35

36

38

37

38

39

40

L=25.17 M.

L=10.38 M.

VER DETALLE A

VER DETALLE B

VER DETALLE B

VER DETALLE A

VER DETALLE A

VER DETALLE A

AP-0101 DE 01

RED DE AGUA POTABLE

Red de Agua Potable Existente de 3" de Ø

Pozo  de  Visita con Caja de Caída 

Banco de Nivel

Pozo  de  Visita  Común

Red de Alcantarillado Pluvial

Tragatormentas de Proyecto

Red de Agua Potable de Proyecto de 3" de Ø

Red de Agua Potable Existente de 4" de Ø

Pozo  de  Visita  Especial

Valvula de seccionamiento 

L=60.00 M.

Longitud del tramo

Poste CFE

Poste TELMEX

Numero de Crucero

Red de Agua Potable de Proyecto de 4" de Ø

TEL

C.F.E

22

ING. LUIS ANGEL TORRES MOLINA

PROYECTÓ  Y  DIBUJÓ

DOMICILIARIA  A  REHABILITAR

LISTA  DE  PIEZAS  ESPECIALES

2   Llave de inserción de 1/2" de bronce a Kitec

2

3   Polietileno de alta densidad con alma de Aluminio  1/2" Ø.

Banqueta

0.60m

0.50m

mínimo

aprox.

3

Nivel de Piso 

1.00   pza

2.00 a 6.00 mts

2.00   a   6.00   m

Nivel de Piso 

DETALLE  DE  TOMA   

DIÁMETRO DE PROYECTO

1    Abrazadera de P.V.C. diám. de proyecto.

ABRAZADERA DE P.V.C.

1

1.00   pza

4

4    Válvula de banqueta

1.00   pza

5
5    Caja redonda para válvulas de polietileno

1.00   pza

Tubo Galvanizado

RED DE AGUA POTABLE

CODO

TEE

TUBERÍA

TEE Y TAPA CIEGA

TUBERÍA

DE

VALV.

CANT.

TABIQUE

PEDACERIA

DATOS PARA CAJAS DE VÁLVULAS

CAJA

TIPO

EXCAV.

m2

No.

m3

12 75 y 150

DIAMETRO

DE

VALVULAS

Cantidad

C O N T R A M A R C O S

L.CONC. VARS.
DALA REF.

L. CONC.
MURO TAB.

CEM

CONC. REF.

m2
m3

PISO

m3

MORT-CEM. TECHO 3/8"

m3

m3 kg P/C

m

ESP.

0.14

MURO

m

1.00

a

EN

m

0.90

b

EN

e

cmm

11.31.27

EN

ch

EN

Doble

___

1.28

mm

1.18

EN

yx

EN

Sencillo

1.10 1

1.512 1.92 3.600.0610.15 3.75 0.151 32.0

Perfil

100

60
75

Ø Comercial

Tubo

(mm)

Ancho de

(cm)

Zanja

90

Colchón

(cm)

Mínimo

3

(pulg)

60
100

90
4

e
a

0.10

c

e

Detalle

C.T.-02

X

y

Armado

C.T.-02

Fierro de Temperatura

Dos Varillas de 3/8"Ø

Dala de Concreto con

Nivel de Calle

Elevación

de 1cm de Espesor

Aplanado de Cemento

Muro de Tabique

Concreto Reforzado

Pedacería de Tabique

0.10

0.10

0.10

e e
a

h

c

0.035

0.085

A

Tapa de Fo.Fo.

0.50

A
B

AU
L

G
E

A

N
.

P
.

S
. O
P

T

A'

0.50

0.085

Corte A-A'

0.575

0.035

Corte B-B'

0.615

0.675

0.515

0.48

0.615

B'

Marco de Fo.Fo.

0.50

0.615

0.50

Planta

a ee

e

e

b

S.Losa del piso

Losa del techo 1-2-3.5

1-3-5

DEL CONCRETO

PROPORCIONAMIENTO 

Varilla perimetral de 3/8"Ø

A

P. N.

UAG

E L
AT

OP
B

Soldadura

CAJA DE OPERACIÓN

DE VÁLVULAS TIPO 2.

8.- El piso que se detalla en este plano se construira siempre que se desplante sobre tierra u otro material semejante, si el terreno de 

7.- Queda a juicio de la residencia poner en el fondo de la caja un tubo de 50mm (2") para desaguar la caja en caso necesario. Pero siempre  

1.- Todas las acotaciones se dan en centimetros, excepto las indicadas en otra unidad. Las acotaciones "x" y "y" son generales para todas las 

cimentación es tepetate ordinaria, roca alterada o roca firme, se construirá la losa del piso sin la plantilla y si es roca firme sana se elimiará 

10.- Queda a juicio de la residencia el empleo de una o varias cajas tipo en un crucero de acuerdo con el número y disposición de las válvulas.

9.- Las cajas para válvulas de 400mm (16")Ø y mayores que lleven paso lateral y se combinen con una o mas válvulas serán objeto de un diseño especial.

6.- La losa del piso será de 10 cms de espesor con refuerzo de varillas de 3/8" Ø @ 30 cms en ambos sentidos.

3.- El dado de operación de la válvula deberá quedar centrado con la tapa de la caja.

5.- La losa del techo tendra el espesor indicado en la tabla y llevará emparrillado de varillas de 3/8" @ 10 cms en ambos sentidos del fierro 

4.- A los contramarcos se les soldará una varilla perimetralmente como lo indica el isométrico, con objeto de poder amarrar mas solidamente el 

2.- Los perfiles estructurales de 150mm(6") de peralte empleados para la construcción del contramarco serán de tipo liviano.

la losa del piso, desplantandose los muros directamente sobre el terreno.

que este descargue a un pozo de visita del alcantarillado.

losas de los contramarcos asi como las "a", "b" y "e" de la planta de muros de las cajas.

NOTAS PARA CAJA DE VÁLVULAS

contramarco con la losa del techo.

inferior, iran en el sentido corto.

Carpeta

Asfáltica

85% Prueba Proctor

con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al

Compactada al 95% Proctor

Base de Grava Cementada,

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

CALLES PAVIMENTADAS

SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

0.30 m

0.10 m

Nivel de 

Plantilla

Ancho de Zanja

0.20 m

Variable

de Calidad Aceptable y

Producto de Excavación

90% Proctor con Material

Relleno Compactado al

Libre de Piedras

0.075 m

C
o

l
c
h

ó
n

 
M

í
n

i
m

o

0.60 m

con Material de Banco

90% Prueba Proctor

Relleno Compactado al 

(Granular Fino)

de 3" ó 4" de Ø

Tubo de P.V.C. RD-26

1
.
1

0
 
m

.

Mínimo

Colchón

V
a

r
i
a

b
l
e

0.30 m

Nivel de 

Plantilla

Ancho de Zanja

Nivel de

Terreno

CALLES EN TERRACERIAS

SIN ESC.

SECCION TIPO DE ZANJA

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

con Material de Banco

90% Prueba Proctor

Relleno Compactado al 

(Granular Fino)

de Calidad Aceptable y

Producto de Excavación

90% Proctor con Material

Relleno Compactado al

Libre de Piedras

Variable

85% Prueba Proctor

con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al

0.60 m.

0.10 m

de 3" ó 4" de Ø

Tubo de P.V.C. RD-26

A

B

A

TUBERÍA

DETALLE DE ATRAQUES

MM.

DIAM. NOMINAL

 DE LA PZA. ESP.

75

ATRAQUE

VOL. POR 

0.027

PULG.

3" 30

30

30

EN CM.

ALTURA LADO "A"

EN CM.

LADO "B"

EN CM.

A

B

A

B

A

1.-LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERÁN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS.

2.-EL ATRAQUE DEBERÁ COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS

ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTÁTICA.

3.-ESTOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA

TUBERÍAS ALOJADAS EN ZANJAS.

4.-CONCRETO f'c=150 kg/cm2

DIRECCIÓN DE LOS EMPUJES Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES

DIMENSIONES DE LOS ATRAQUES DE CONCRETO PARA LAS PIEZAS ESPECIALES

CAJA

TIPO

No.

ISOMETRICO QUE INDICA LA

FORMA QUE SE UNE EL

CONTRAMARCO CON LAS

VARILLAS DE LA LOSA

X=716,000

Y
=

2
,
1

6
5

,
2

0
0

Y
=

2
,
1

6
5

,
4

0
0

Y
=

2
,
1

6
5

,
6

0
0

X=716,200 X=716,400 X=716,800X=716,600 X=717,000

X=716,000 X=716,200 X=716,400 X=716,800X=716,600 X=717,000

Y
=

2
,
1

6
5

,
2

0
0

Y
=

2
,
1

6
5

,
4

0
0

Y
=

2
,
1

6
5

,
6

0
0

CANTIDAD DE TUBERIA

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

M. 649.07

M. 1,066.66

PROYECTO 3"

ATRAQUE

CON

CODO 22°

C.T.-02

PROYECTO 3"

ATRAQUE

CON

CODO 11°

ATRAQUE

CON

CODO 11°

ATRAQUE

CON

CODO 45°

ATRAQUE

CON

CODO 22°

10

ATRAQUE

CON

TEE DE 3" x 3"

PROYECTO

3"

PROYECTO

3"

VÁLVULA DE 3"

EXISTENTE 3"

C.T.-02

12 13

EXISTENTE 3"

PROYECTO

3"

PROYECTO

3"

ATRAQUE

CON

CODO 11°

ATRAQUE

CON

TEE DE 3" x 3"

16

4" x 3" DE Ø

REDUCCIÓN

ATRAQUE

CON

TEE DE 4" x 4"

ATRAQUE

CON

CODO 11°

PROYECTO

4"

PROYECTO

3"

EXISTENTE

4"

1817

EXISTENTE

4"

PROYECTO

4"

ATRAQUE

CON

CODO 90°

ATRAQUE

CON

CODO 11°

PROYECTO

4"

ATRAQUE

CON

CODO 45°

PROYECTO

19 20
21

PROYECTO

4"

ATRAQUE

CON

CODO 22°

PROYECTO

4"

22

24

25

ATRAQUE

CON

TEE DE 4" x 3"

PROYECTO

4"

PROYECTO

4"

EXISTENTE 3"

26 27

28

ATRAQUE

CON

TEE DE 4" x 3"

PROYECTO

4"

PROYECTO

4"

EXISTENTE 3"

ATRAQUE

CON

CODO 22°

23

C.T.-02

VÁLVULA DE 3"

30 31

PROYECTO

4"

PROYECTO

4"

EXISTENTE 3"

C.T.-02

VÁLVULA DE 3"

ATRAQUE

CON

CODO 45°

PROYECTO

4"

ATRAQUE

CON

CODO 90°

ATRAQUE

CON

CODO 22°

PROYECTO

4"

32

33

ATRAQUE

CON

TEE DE 4" x 4"

PROYECTO

4"

PROYECTO

4"

ATRAQUE

CON

CODO 22°
PROYECTO

4"

34

ATRAQUE

CON

TEE DE 4" x 4"

PROYECTO

3"

PROYECTO

4"

EXISTENTE 6"

4" x 6" DE Ø

REDUCCIÓN

4" x 3" DE Ø

REDUCCIÓN

3"

EXISTENTE

PROYECTO 3"

PROYECTO 3"

3" x 3" DE Ø

CRUZ DE

35

3"

EXISTENTE

ATRAQUE

CON

TEE DE 3" x 3"

36

3"

EXISTENTE

3"

EXISTENTE

PROYECTO 3"

ATRAQUE

CON

TEE DE 4" x 3"

39

PROYECTO 3"
EXISTENTE 3"

40

SÍMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 4" DE Ø COMPLETAS

PZA.

EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 102 mm PZA.

PZA.

1.00

8.00
PZA.

PZA.
1.00

CRUZ DE FO.FO. DE 75 X 75 mm (3" x 3")

TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL : 

DE 19.1 mm X 88.9 mm (3/4" X 3 1/2") DE Ø

EMPAQUE DE PLOMO DE 152 mm (6") DE Ø 

JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 6" DE Ø COMPLETAS

PZA. 1.00

EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 152 mm PZA.
1.00

PZA.
3.00

TEE DE FO.FO. DE 102 X 102 mm (4" x 4")

CODO DE FO.FO. DE 22° x 4" CON BRIDAS DE 102 mm (4") de Ø
PZA.

7.00

CODO DE FO.FO. DE 11° x 3" CON BRIDAS DE 75 mm (3") de Ø

PZA.
10.00

PZA.

45.00

EMPAQUE DE PLOMO DE 102 mm (4") DE Ø 

360.00
PZA.

TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL : 

DE 15.9 mm X 63.5 mm (5/8" X 3") DE Ø

REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 6" x 4" CON BRIDAS DE

152 mm X 102 mm de Ø

1.00
PZA.

JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE Ø COMPLETAS

PZA. 54.00

EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm PZA.

PZA.

PZA.
7.00

TEE DE FO.FO. DE 75 X 75 mm (3" x 3")

PZA.
2.00

CODO DE FO.FO. DE 90° x 4" CON BRIDAS DE 102 mm (4") de Ø

PZA.
2.00

CODO DE FO.FO. DE 45° x 4" CON BRIDAS DE 102 mm (4") de Ø

PZA.

CODO DE FO.FO. DE 45° x 3" CON BRIDAS DE 75 mm (3") de Ø

CODO DE FO.FO. DE 22° x 3" CON BRIDAS DE 75 mm (3") de Ø
PZA.

7.00

CODO DE FO.FO. DE 11° x 4" CON BRIDAS DE 102 mm (4") de Ø
PZA.

6.00

PZA.

66.00

EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE Ø 

264.00
PZA.

TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL : 

DE 15.9 mm X 63.5 mm (5/8" X 2 1/2") DE Ø

REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 4" x 3" CON BRIDAS DE

102 mm X 75 mm de Ø

2.00
PZA.

CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4") 

TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG. 

6.00
PZA.

CAJA TIPO 2

6.00
PZA.

6.00
PZA.

PIEZAS ESPECIALES

SÍMBOLO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 4" DE Ø COMPLETAS

PZA. 38.00

EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 102 mm PZA.
38.00

PZA.

PZA.

PZA.
1.00

CRUZ DE FO.FO. DE 75 X 75 mm (3" x 3")

TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL : 

DE 19.1 mm X 88.9 mm (3/4" X 3 1/2") DE Ø

EMPAQUE DE PLOMO DE 152 mm (6") DE Ø 

JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 6" DE Ø COMPLETAS

PZA. 1.00

EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 152 mm PZA.
1.00

PZA.
3.00

CODO DE FO.FO. DE 22° x 4" CON BRIDAS DE 102 mm (4") de Ø
PZA.

CODO DE FO.FO. DE 11° x 3" CON BRIDAS DE 75 mm (3") de Ø

PZA.

PZA.
EMPAQUE DE PLOMO DE 102 mm (4") DE Ø 

PZA.

TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL : 

DE 15.9 mm X 63.5 mm (5/8" X 3") DE Ø

REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 6" x 4" CON BRIDAS DE

152 mm X 102 mm de Ø

PZA.

JUEGO DE JUNTA GIBAULT DE 3" DE Ø COMPLETAS

PZA. 54.00

EXTREMIDAD DE FO.FO. CON BRIDAS DE 75 mm PZA.
52.00

PZA.
4.00

TEE DE FO.FO. DE 102 X 75 mm (4" x 3")

PZA.
7.00

PZA.
2.00

CODO DE FO.FO. DE 90° x 4" CON BRIDAS DE 102 mm (4") de Ø

PZA.
2.00

CODO DE FO.FO. DE 45° x 4" CON BRIDAS DE 102 mm (4") de Ø

PZA.
2.00

CODO DE FO.FO. DE 45° x 3" CON BRIDAS DE 75 mm (3") de Ø

CODO DE FO.FO. DE 22° x 3" CON BRIDAS DE 75 mm (3") de Ø
PZA.

CODO DE FO.FO. DE 11° x 4" CON BRIDAS DE 102 mm (4") de Ø
PZA.

PZA.
EMPAQUE DE PLOMO DE 75 mm (3") DE Ø 

PZA.

TORNILLOS DE ACERO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL : 

DE 15.9 mm X 63.5 mm (5/8" X 2 1/2") DE Ø

REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 4" x 3" CON BRIDAS DE

102 mm X 75 mm de Ø

PZA.

CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4") 

TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG. 

PZA.

CAJA TIPO 2

PZA.

PZA.

1

ATRAQUE

CON

TEE DE 3" x 3"

38

VÁLVULA DE 3"

3

ATRAQUE

CON

TEE DE 3" x 3"

PROYECTO

3" 3"

EXISTENTE

PROYECTO

3"

PROYECTO

3"

PROYECTO

3"

8

PROYECTO

3" PROYECTO

3"

5

ATRAQUE

CON

TEE DE 3" x 3"

PROYECTO

3"3"

EXISTENTE

6

7

3"

9

11

C  U  A  D  R  O     D  E     C  R  U  C  E  R  O  S

PROYECTO

4"

TUBERIA HIDRAULICA DE

P.V.C. TIPO ANGER DE 75

MM (3") Ø RD-26 CON

CAMPANA Y EMPAQUE

TUBERIA HIDRAULICA DE

P.V.C. TIPO ANGER DE 100

MM (4") Ø RD-26 CON

CAMPANA Y EMPAQUE

PROYECTO

3"

PROYECTO

3"

ATRAQUE

CON

CODO 22°

PROYECTO

3"

EXISTENTE

3"

37

PROYECTO

3"

ATRAQUE

CON

CODO 22°

PROYECTO

3"

4

ATRAQUE

CON

CODO 22°

PROYECTO

3"

ATRAQUE

CODO 11°

CON

2

14 15

ATRAQUE

CON

CODO 11°

PROYECTO

4"

PROYECTO

4"

4"

29

CODO 11°

ATRAQUE

CON

LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CRUCE 

 CON TUBERIA DE ACERO 

Ø

Ø

de 3" de Ø 

Tuberia de Acero 

1

2
Cinturón de acero

exterior de tubo existente.

para igualar diámetro

de 3" de diámetro

Junta Gibault Completa

de 3" de diámetro.

Tubería Existente

de 3" de diámetro.

Tubería de proyecto

de Acero

Ø

1,425.00

0 1 2 3 4-1-2-3-4

1,424.00

1,426.00

1,427.00

1

1.20

0.90

0.90

0.30 0.30

TRAGATORMENTAS

1

1
12 2

de 3" de Ø 

Tuberia de Acero 

15.00 cms.

15.00 cms

18.00 cms.

18.00 cms

Nivel de Terreno Natural

DETALLE A

LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CRUCE 

 CON TUBERIA DE ACERO 

DETALLE B

1,425.00

0 1 2 3 4-1-2-3-4

1,424.00

1,426.00

1,427.00

1

1.20

0.90

0.90

0.30 0.30

RED SANITARIA

1

1
12 2

Nivel de Terreno Natural

6.00
VÁLVULA DE COMPUERTA DE FO.FO. DE 3" DE Ø

PZA.

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO
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1,443.61

1,442.41

1.20

1,443.39

1,442.14

1.25

1,445.42

1,441.85

3.57

1,444.90

1,441.70

3.20

P.V.E.8

Se demolerá

VER NOTA 

No.11

1,440.22

1.60

1,438.62

1,440.42

P.V.E.7

Se demolerá

1,439.02

1.40

VER NOTA 

No.11

1,439.12

1,439.03

1.60

1,437.43

1,437.93

1,435.28

1.60

1,433.68

1,434.18

1,428.27

1,426.37

1.90

1,427.14

1,428.64

2.00

1,426.64

1,430.34

1,431.88

1.75

1,430.13

1,433.54

1.88

1,431.66
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25.94-52-30

67.89-44-30

7.02-38-30

1,451.90

1,449.45

2.45

VER NOTA NO. 12

VER NOTA NO. 12

P.V.E.

B.N.5

No. Posición BN X

1

Y Z

717,061.931 2,165,410.654 1,429.475

Sobre Guarnición

con clavo

2 716,979.973 2,165,420.632 1,433.600

Sobre Guarnición

con clavo

3 716,920.358 2,165,394.071 1,439.315

Sobre Guarnición

con clavo

4 716,846.503 2,165,424.762 1,445.040

Sobre Guarnición

con clavo

5 716,839.970 2,165,428.670 1,445.258

Sobre Guarnición

con clavo

6 716,732.912 2,165,413.854 1,447.350

Sobre Guarnición

con clavo

SANITARIO EXISTENTE 12" DE  DIAM
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Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmon

Coeficiente de Seguridad

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instántaneo

 Max. Extraordinario

     Medio

     Mínimo

5.70   L.p.s.

1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80

1.50

250   Lts-Hab-Día

800    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de lotes

Aportación ( 80% ) 

160    Lotes 

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

CLAVE DEL PLANO:

GERENCIA DE PLANEACIÓN
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

GERENTE   DE   PLANEACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ 

CED. PROF. 8614306

CED. PROF. 7068113

DIRECTOR  DE  OPERACIÓN

ING. GAUDENCIO HERNÁNDEZ BARRANCO

CED. PROF. 988639

FECHA: ESCALAS: ACOTACIONES: No. DE PLANO: INDICADAS EN METROSMARZO DE 2022

Ayuntamiento

2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

X

A

A

A

L

P

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

DATOS DE PROYECTO

Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmon

Coeficiente de Seguridad

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instántaneo

 Max. Extraordinario

     Medio

     Mínima

     Máxima

     Mínimo

5.70   L.p.s.

1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80

1.50

250   Lts-Hab-Día

800    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de lotes

Aportación ( 80% ) 

160    Lotes 

SIMBOLOGÍA

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE

INDICA EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE

PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15, 20 Y 30 cms DE Ø.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15, 20 Y 30 cms DE Ø, DEL LOMO DE TUBO A

LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA

COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE

"MEDIA CAÑA" CORRESPONDIENTES.

9).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

PROYECTO.

10).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE

AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL

TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCIÓN, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

11).-LOS POZOS DE VISITA (P.V.E.7, P.V.E.8, P.V.E.13, P.V.E.15 AL P.V.E.17, P.V.E.24 AL P.V.E.26, P.V.E.28 AL

P.V.E.36,), SE DEBERÁN DEMOLER Y SE SUSTITUIRÁN POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS

INDICADAS EN ÉSTE PROYECTO.

12).-LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE INDICADA CON ESTA SIMBOLOGÍA

,         , SE CANCELA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, TAL COMO SE MUESTRA EN LA PLANTA.

13).-LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE

ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERÁ EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS DE 90°,

POR LO QUE DEBERÁ SER MÁXIMO DE 45°.

14).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN,

SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

DEL AYUNTAMIENTO.
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“CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES
FRANCISCO I. MADERO, ENTRE RIO SEDEÑO, MIGUEL HIDALGO Y
CALLE PIÑA, ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FRANCISCO I. MADERO,
EN LAS COLONIAS 21 DE MARZO Y REPRESILLAS DE XALAPA,
VERACRUZ.”

ING. LUIS ANGEL TORRES MOLINA

PROYECTÓ  Y  DIBUJÓ
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Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmon

Coeficiente de Seguridad

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instántaneo

 Max. Extraordinario

     Medio

     Mínimo

5.70   L.p.s.

1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80

1.50

250   Lts-Hab-Día

800    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de lotes

Aportación ( 80% ) 

160    Lotes 

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

CLAVE DEL PLANO:

GERENCIA DE PLANEACIÓN
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

GERENTE   DE   PLANEACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ 

CED. PROF. 8614306

CED. PROF. 7068113

DIRECTOR  DE  OPERACIÓN

ING. GAUDENCIO HERNÁNDEZ BARRANCO

CED. PROF. 988639

FECHA: ESCALAS: ACOTACIONES: No. DE PLANO: INDICADAS EN METROSMARZO DE 2022

Ayuntamiento

2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

X

A

A

A

L

P

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

DATOS DE PROYECTO

Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmon

Coeficiente de Seguridad

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instántaneo

 Max. Extraordinario

     Medio

     Mínima

     Máxima

     Mínimo

5.70   L.p.s.

1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80

1.50

250   Lts-Hab-Día

800    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de lotes

Aportación ( 80% ) 

160    Lotes 

SIMBOLOGÍA

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE

INDICA EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE

PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15, 20 Y 30 cms DE Ø.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15, 20 Y 30 cms DE Ø, DEL LOMO DE TUBO A

LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA

COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE

"MEDIA CAÑA" CORRESPONDIENTES.

9).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

PROYECTO.

10).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE

AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL

TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCIÓN, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

11).-LOS POZOS DE VISITA (P.V.E.7, P.V.E.8, P.V.E.13, P.V.E.15 AL P.V.E.17, P.V.E.24 AL P.V.E.26, P.V.E.28 AL

P.V.E.36,), SE DEBERÁN DEMOLER Y SE SUSTITUIRÁN POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS

INDICADAS EN ÉSTE PROYECTO.

12).-LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE INDICADA CON ESTA SIMBOLOGÍA

,         , SE CANCELA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, TAL COMO SE MUESTRA EN LA PLANTA.

13).-LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE

ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERÁ EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS DE 90°,

POR LO QUE DEBERÁ SER MÁXIMO DE 45°.

14).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN,

SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

DEL AYUNTAMIENTO.
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“CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES
FRANCISCO I. MADERO, ENTRE RIO SEDEÑO, MIGUEL HIDALGO Y
CALLE PIÑA, ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FRANCISCO I. MADERO,
EN LAS COLONIAS 21 DE MARZO Y REPRESILLAS DE XALAPA,
VERACRUZ.”
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TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA

DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 12" (30 CMS) DE Ø

TERRACERÍAS

330.00 m.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA

330.00 m.

ADEME

78.50 m.

78.50 m.

VER DETALLE DESCARGAS MAYORES A 2.00 M. 

40.00 m.

VER DETALLE DE SECCIÓN 

DE EXCAVACIÓN PARA 

MAYORES A 3.00 M

PROFUNDIDADES 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA

DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 8" (20 CMS) DE Ø
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Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmon

Coeficiente de Seguridad

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instántaneo

 Max. Extraordinario

     Medio

     Mínimo

5.70   L.p.s.

1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80

1.50

250   Lts-Hab-Día

800    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de lotes

Aportación ( 80% ) 

160    Lotes 

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

CLAVE DEL PLANO:

GERENCIA DE PLANEACIÓN
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

GERENTE   DE   PLANEACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ 

CED. PROF. 8614306

CED. PROF. 7068113

DIRECTOR  DE  OPERACIÓN

ING. GAUDENCIO HERNÁNDEZ BARRANCO

CED. PROF. 988639

FECHA: ESCALAS: ACOTACIONES: No. DE PLANO: INDICADAS EN METROSMARZO DE 2022

Ayuntamiento

2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

X

A

A

A

L

P

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

DATOS DE PROYECTO

Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmon

Coeficiente de Seguridad

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instántaneo

 Max. Extraordinario

     Medio

     Mínima

     Máxima

     Mínimo

5.70   L.p.s.

1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80

1.50

250   Lts-Hab-Día

800    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de lotes

Aportación ( 80% ) 

160    Lotes 

SIMBOLOGÍA

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE

INDICA EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE

PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15, 20 Y 30 cms DE Ø.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15, 20 Y 30 cms DE Ø, DEL LOMO DE TUBO A

LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA

COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE

"MEDIA CAÑA" CORRESPONDIENTES.

9).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

PROYECTO.

10).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE

AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL

TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCIÓN, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

11).-LOS POZOS DE VISITA (P.V.E.7, P.V.E.8, P.V.E.13, P.V.E.15 AL P.V.E.17, P.V.E.24 AL P.V.E.26, P.V.E.28 AL

P.V.E.36,), SE DEBERÁN DEMOLER Y SE SUSTITUIRÁN POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS

INDICADAS EN ÉSTE PROYECTO.

12).-LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE INDICADA CON ESTA SIMBOLOGÍA

,         , SE CANCELA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, TAL COMO SE MUESTRA EN LA PLANTA.

13).-LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE

ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERÁ EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS DE 90°,

POR LO QUE DEBERÁ SER MÁXIMO DE 45°.

14).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN,

SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

DEL AYUNTAMIENTO.
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“CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES
FRANCISCO I. MADERO, ENTRE RIO SEDEÑO, MIGUEL HIDALGO Y
CALLE PIÑA, ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FRANCISCO I. MADERO,
EN LAS COLONIAS 21 DE MARZO Y REPRESILLAS DE XALAPA,
VERACRUZ.”
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TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA

DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 8" (20 CMS) DE Ø

ADEME

20.73 m.

20.73 m.

DESCARGAS 

VER DETALLE 
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Se demolerá

VER NOTA 

No.11
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No.11
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Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmon

Coeficiente de Seguridad

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instántaneo

 Max. Extraordinario

     Medio

     Mínimo

5.70   L.p.s.

1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80

1.50

250   Lts-Hab-Día

800    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de lotes

Aportación ( 80% ) 

160    Lotes 

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

CLAVE DEL PLANO:

GERENCIA DE PLANEACIÓN
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

GERENTE   DE   PLANEACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ 

CED. PROF. 8614306

CED. PROF. 7068113

DIRECTOR  DE  OPERACIÓN

ING. GAUDENCIO HERNÁNDEZ BARRANCO

CED. PROF. 988639

FECHA: ESCALAS: ACOTACIONES: No. DE PLANO: INDICADAS EN METROSMARZO DE 2022

Ayuntamiento

2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

X

A

A

A

L

P

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

DATOS DE PROYECTO

Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmon

Coeficiente de Seguridad

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instántaneo

 Max. Extraordinario

     Medio

     Mínima

     Máxima

     Mínimo

5.70   L.p.s.

1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80

1.50

250   Lts-Hab-Día

800    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de lotes

Aportación ( 80% ) 

160    Lotes 

SIMBOLOGÍA

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE

INDICA EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE

PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15, 20 Y 30 cms DE Ø.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15, 20 Y 30 cms DE Ø, DEL LOMO DE TUBO A

LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA

COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE

"MEDIA CAÑA" CORRESPONDIENTES.

9).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

PROYECTO.

10).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE

AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL

TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCIÓN, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

11).-LOS POZOS DE VISITA (P.V.E.7, P.V.E.8, P.V.E.13, P.V.E.15 AL P.V.E.17, P.V.E.24 AL P.V.E.26, P.V.E.28 AL

P.V.E.36,), SE DEBERÁN DEMOLER Y SE SUSTITUIRÁN POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS

INDICADAS EN ÉSTE PROYECTO.

12).-LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE INDICADA CON ESTA SIMBOLOGÍA

,         , SE CANCELA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, TAL COMO SE MUESTRA EN LA PLANTA.

13).-LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE

ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERÁ EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS DE 90°,

POR LO QUE DEBERÁ SER MÁXIMO DE 45°.

14).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN,

SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

DEL AYUNTAMIENTO.

P

R

I
V

.

F

C

O

.
 
I
.

M

A

D

E

R

O

1

R

A

 
L

I
N

D

A

V

I
S

T

A

“CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES
FRANCISCO I. MADERO, ENTRE RIO SEDEÑO, MIGUEL HIDALGO Y
CALLE PIÑA, ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FRANCISCO I. MADERO,
EN LAS COLONIAS 21 DE MARZO Y REPRESILLAS DE XALAPA,
VERACRUZ.”
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Escala Horizontal 1:500

ADEME

66.00 m.

66.00 m.

VER DETALLE DESCARGAS MAYORES A 2.00 M. 

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED ESTRUCTURADA

DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 8" (20 CMS) DE Ø

TERRACERÍAS

216.00 m.
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C.D.        CAMBIO DE DIRECCIÓN

A.H.        ARRASTRE HIDRÁULICO

N.T.N.     NIVEL DE TERRENO NATURAL

CAD.       CADENAMIENTO
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Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmon

Coeficiente de Seguridad

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instántaneo

 Max. Extraordinario

     Medio

     Mínimo

5.70   L.p.s.

1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80

1.50

250   Lts-Hab-Día

800    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de lotes

Aportación ( 80% ) 

160    Lotes 

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

CLAVE DEL PLANO:

GERENCIA DE PLANEACIÓN
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

GERENTE   DE   PLANEACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ 

CED. PROF. 8614306

CED. PROF. 7068113

DIRECTOR  DE  OPERACIÓN

ING. GAUDENCIO HERNÁNDEZ BARRANCO

CED. PROF. 988639

FECHA: ESCALAS: ACOTACIONES: No. DE PLANO: INDICADAS EN METROSMARZO DE 2022

Ayuntamiento

2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

X

A

A

A

L

P

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

DATOS DE PROYECTO

Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmon

Coeficiente de Seguridad

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instántaneo

 Max. Extraordinario

     Medio

     Mínima

     Máxima

     Mínimo

5.70   L.p.s.

1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80

1.50

250   Lts-Hab-Día

800    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de lotes

Aportación ( 80% ) 

160    Lotes 

SIMBOLOGÍA

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE

INDICA EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE

PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15, 20 Y 30 cms DE Ø.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15, 20 Y 30 cms DE Ø, DEL LOMO DE TUBO A

LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA

COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE

"MEDIA CAÑA" CORRESPONDIENTES.

9).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

PROYECTO.

10).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE

AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL

TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCIÓN, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

11).-LOS POZOS DE VISITA (P.V.E.7, P.V.E.8, P.V.E.13, P.V.E.15 AL P.V.E.17, P.V.E.24 AL P.V.E.26, P.V.E.28 AL

P.V.E.36,), SE DEBERÁN DEMOLER Y SE SUSTITUIRÁN POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS

INDICADAS EN ÉSTE PROYECTO.

12).-LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE INDICADA CON ESTA SIMBOLOGÍA

,         , SE CANCELA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, TAL COMO SE MUESTRA EN LA PLANTA.

13).-LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE

ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERÁ EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS DE 90°,

POR LO QUE DEBERÁ SER MÁXIMO DE 45°.

14).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN,

SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

DEL AYUNTAMIENTO.
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“CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES
FRANCISCO I. MADERO, ENTRE RIO SEDEÑO, MIGUEL HIDALGO Y
CALLE PIÑA, ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FRANCISCO I. MADERO,
EN LAS COLONIAS 21 DE MARZO Y REPRESILLAS DE XALAPA,
VERACRUZ.”

VERSIÓN FECHA REVISÓ
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h  del  P.V. ó T.T.

Elevación  de  Desarenador ó Caída

Sentido  de  Escurrimiento

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cms

Long. - Pendiente - Diám. 

Elevación  de  Plantilla

15.00-266-20

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Pozo de Visita Existente

Número  de  Pozo

Banco de Nivel

1,350.19

1,349.29

1.25

1,348.94

Pozo  de  Visita  Común

Red de Alcantarillado Existente (SE DEBERÁ CANCELAR)

Pozo  con caída adosada

Poste CFE

C.F.E

TEL

Poste Telmex

Red de Alcantarillado Pluvial de Proyecto
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POZO CON CAIDA ADOSADA

BROCAL DE CONCRETO

F'C = 300 KG/CM2

TUBERIA DE 20

A 25 cm Ø

PEDACERIA DE

TABIQUE

APISONADO

BAJADA DE ASBESTO

CEMENTO, CONCRETO

O TUBO VITRIFICADO

TUBERIA DE 20

A 25 CM Ø

CONCRETO

SIMPLE

PEDACERIA

DE TABIQUE

APLANADO CON

MORTERO DE CEMENTO

1:3 CON ESPESOR

MINIMO DE 1 CM.

ESCALONES CON

VARS.DE 5/8"Ø

SIN ESC.

0
.
1

4

0
.
0

5
0

.
0

9

DETALLE "A"

(1/4") DE Ø

6.35 mm

SOLDADO AL

ALAMBRÓN DE

MARCO

DE 2" X 1/4"

DE FIERRO

CONTRAMARCO

MARCO Y

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
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Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmon

Coeficiente de Seguridad

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instántaneo

 Max. Extraordinario

     Medio

     Mínimo

5.70   L.p.s.

1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80

1.50

250   Lts-Hab-Día

800    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de lotes

Aportación ( 80% ) 

160    Lotes 

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

CLAVE DEL PLANO:

GERENCIA DE PLANEACIÓN
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

GERENTE   DE   PLANEACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ 

CED. PROF. 8614306

CED. PROF. 7068113

DIRECTOR  DE  OPERACIÓN

ING. GAUDENCIO HERNÁNDEZ BARRANCO

CED. PROF. 988639

FECHA: ESCALAS: ACOTACIONES: No. DE PLANO: INDICADAS EN METROSMARZO DE 2022

Ayuntamiento

2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 

X

A

A

A

L

P

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

DATOS DE PROYECTO

Harmón-ManningFórmulas empleadas

Coeficiente de Harmon

Coeficiente de Seguridad

Sistema de Eliminación

Gastos:

Velocidades:

     Max. Instántaneo

 Max. Extraordinario

     Medio

     Mínima

     Máxima

     Mínimo

5.70   L.p.s.

1.50   L.p.s.

8.55   L.p.s.

Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

1.50   L.p.s.

3.80

1.50

250   Lts-Hab-Día

800    Habitantes

200   Lts-Hab-Día

Población de Proyecto 

Dotación 

Número de lotes

Aportación ( 80% ) 

160    Lotes 

SIMBOLOGÍA

NOTAS GENERALES

1).-EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNETICO.

2).-LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3).-EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM, DATUM WGS 84.

4).-LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL COMO SE SE

INDICA EN PLANTA.

5).-LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE

PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 15, 20 Y 30 cms DE Ø.

6).-DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 15, 20 Y 30 cms DE Ø, DEL LOMO DE TUBO A

LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 cms COMO MINIMO.

7).-LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y

ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

8).-DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA

COMÚN, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE

"MEDIA CAÑA" CORRESPONDIENTES.

9).-LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A ESTE

PROYECTO.

10).-SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE

AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL

TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONS- TRUCCIÓN, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

11).-LOS POZOS DE VISITA (P.V.E.7, P.V.E.8, P.V.E.13, P.V.E.15 AL P.V.E.17, P.V.E.24 AL P.V.E.26, P.V.E.28 AL

P.V.E.36,), SE DEBERÁN DEMOLER Y SE SUSTITUIRÁN POR UNO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS

INDICADAS EN ÉSTE PROYECTO.

12).-LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE INDICADA CON ESTA SIMBOLOGÍA

,         , SE CANCELA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN EL PROYECTO DE

ALCANTARILLADO SANITARIO, TAL COMO SE MUESTRA EN LA PLANTA.

13).-LA TUBERÍA DEL PRESENTE PROYECTO, SE LE DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD DE

ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CNA-201.

14).-SE DEBERÁ EVITAR LOS ARREGLOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS QUE GENEREN ÁNGULOS DE 90°,

POR LO QUE DEBERÁ SER MÁXIMO DE 45°.

14).-ÉSTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN,

SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

DEL AYUNTAMIENTO.
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“CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES
FRANCISCO I. MADERO, ENTRE RIO SEDEÑO, MIGUEL HIDALGO Y
CALLE PIÑA, ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FRANCISCO I. MADERO,
EN LAS COLONIAS 21 DE MARZO Y REPRESILLAS DE XALAPA,
VERACRUZ.”
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BROCAL Y TAPA DE

CONCRETO F'C = 300KG/CM2

PREFABRICADO

APLANADO CON

MORTERO DE CEMENTO

1:3 CON ESPESOR

MINIMO DE 1 CM.

ESCALONES CON

VARS.DE 5/8"Ø ANCLADO

AL MURO 15 CMS

ACOTACIONES EN CENTÍMETROS

EL POZO TIPO "A" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50

EL POZO TIPO "B" SE USARA PARA PROFUNDIDADES MENORES DE 2.50

APLANADO CON MORTERO

DE CEMENTO 1:3 CON

ESPESOR MINIMO DE 1 CM.

TABIQUE JUNTEADO

CON MORTERO 1:3

CONCRETO

f'c=250 kg/cm2

ESCALONES CON

VARS.DE 5/8"Ø

ANCLADO AL MURO

15 CMS

TAPA

SIN ESC.

BROCAL

SIN ESC.

P L A N T A

A

P L A N T A

CORTE A-ACORTE A-A

DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO

D E T A L L E

SIN ESCALA

PREFABRICADO

BROCAL

ACOT. MTS.

TAPA

Ver Detalle

de Armado

VENTILACIÓN

ORIFICIOS DE

2.20     Kg

0.172   m³

TOTAL

17.40     kg

0.108 m³

1.10   Kg

BROCAL

5.00   kg

{
3/8"

CANTIDADES   DE   OBRA

1/4"

0.064 m³

TAPA

12.40   kg

Concreto f'c = 300kg/cm²

Fierro de Refuerzo

MÍNIMO

0.60 m.

MÍNIMO 0.60 m.

0
.
2
3
 
m

.

DE 0.90  A  1.20 m

1.10   Kg
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VARIABLE

ARMADO DE BROCAL

SIN ESC.

A A A

NOTA: SE DEBERÁ RESPETAR LA ESPECIFICACIÓN DE CONAGUA

DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL DETALLE DE BROCAL Y

TAPA DE CONCRETO PREFA-BRICADO. PODRÁN AJUSTARSE LAS

LONGITUDES DE VARILLAS DE A CUERDO A MEDIDAS DEL

PROVEEDOR, SIEMPRE QUE SE RESPETE EL TOTAL DE KG

ESPECIFICADO EN PROYECTO

2 ANILLOS DE 1/4" DE Ø

CON VARILLAS DE 3/8" DE Ø

@ 15 cms.

(AMBOS SENTIDOS)

GANCHO AL CENTRO

CON VARILLA DE 3/8"

PARA LEVANTAR TAPA

4 VARILLAS DE #3 (3/8") DE Ø Y

ESTRIBOS DE 1/4" @ 25 cms.

CONCRETO F'C=300 KG/CM2

variable

Mínimo

Colchón

0.10 m

0.30 m

Nivel de 

Plantilla

Ancho de Zanja

Nivel de

Terreno

CALLES EN TERRACERIAS

SIN ESC.

SECCION TIPO DE ZANJA

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

con Material de Banco

90% Prueba Proctor

Relleno Compactado al 

(Granular Fino, Tamaño 

Máximo 1 1/2")

de Calidad Aceptable y

Producto de Excavación

90% Proctor con Material

Relleno Compactado al

Libre de Piedras

Variable

85% Prueba Proctor

con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al

V
a
r
i
a
b
l
e

Ø Variable

Tubo de P.E.A.D. Doble Pared

85% Prueba Proctor

con Material de Banco (Arena)

Plantilla Apisonada al

Compactada al 95% Proctor

Base de Grava Cementada,

(0.30 m. Arriba de Lomo de Tubo)

con Material de Banco

90% Prueba Proctor

Relleno Compactado al 

(Granular Fino, Tamaño 

Máximo 1 1/2")

CALLES PAVIMENTADAS

SECCION TIPO DE ZANJA

SIN ESC.

V
a
r
i
a
b
l
e

0.30 m

0.10 m

Nivel de 

Plantilla

Ancho de Zanja

0.20 m

Variable

0.18 m

Variable

de Calidad Aceptable y

Producto de Excavación

90% Proctor con Material

Relleno Compactado al

Libre de Piedras

(Concreto Premezclado)

Ø Variable

Tubo de P.E.A.D. Doble Pared

PAVIMENTO DE CONCRETO

PREMEZCLADO MR=38
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MEDIDAS INTERIORES

ALBAÑAL  DE

REGISTRO  DE

0.14 0.60 0.14

0.05

0.10

V
a
r
i
a
b
l
e

PARAMENTO  

DE 45°x15Ø

DE P.V.C.

YEE Y CODO

DETALLE "B"

VER

GUARNICION

DE CONCRETO

SIMPLE

LOSA  DE  CONCRETO

F'C = 150 KG/CM2

APLANADO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:3

ESPESOR MIN. DE 1.5 cm

ATARJEA

(20 X 15cm) DE Ø

DE 8" (20 cms) DE Ø

TUBO DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED

DE P.V.C. DE 6" (15 CM) Ø

DETALLE "C" DE TEE EN YEE

DE DOBLE PARED

DE 6" (15 cms) DE Ø

TUBO DE P.E.A.D.

DE 8" x 6" 

DE P.V.C.

TEE EN YEE

DE 2" X 1/4"

DE FIERRO

CONTRAMARCO

AMBOS SENTIDOS

(3/8") @ 12 cms

SOLDADO AL

VARILLA DEL #3

MARCO

MARCO Y

0.09m

0.14m

0.087m

0.15m

0.05m

DETALLE "B" 

0.05m. 

SIN ESC.

1" x 1/4" DE ESPESOR

DE 7 cms DE LARGO

EN CADA ESQUINA

DE FIERRO

SOLDADO AL

ANCLA DE SOLERA

CONTRAMARCO

TAPA DE CONCRETO

ARMADO f'c=200 kg/cm2

#3 (3/8")

ARMADO CON 3 VARILLAS

@ 15 cms.

ESTRIBOS #2 (1/4")

f'c=200 kg/cm2

CONCRETO

Ø Comercial Tubo

(pulg.)

Ancho de Zanja Colchón Mínimo

(mm) (cm) (cm)

P.E.A.D.

6" 150 60 90

8" 200 75 90
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A

A

DOBLE PARED DE 15 cms DE Ø

SIN ESC.

PLANTA 

A

HERMETICA

VER

DETALLE "C"

0.60 x 0.60 x Variable

ALBAÑAL  DE

MEDIDAS INTERIORES

REGISTRO  DE

0.14 0.14
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MEDIDAS INTERIORES

ALBAÑAL  DE

REGISTRO  DE
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DE ACUERDO A LONGITUD "B"

GUARNICION

DE CONCRETO

SIMPLE

LOSA  DE  CONCRETO

F'C = 150 KG/CM2

PARAMENTO

DEL  MURO

APLANADO CON MORTERO

CEMENTO-ARENA 1:3

ESPESOR MIN. DE 1.5 cm

D E T A L L E   "D"

DESCARGA DOMICILIARIA TIPO

PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE

DOBLE PARED DE 20 Y 30 cms DE

Ø EN PROFUNDIDADES

MAYORES A 2.00 m.

TEE EN YEE

DE P.V.C.

DE 45°x15Ø

ING. LUIS ANGEL TORRES MOLINA

PROYECTÓ  Y  DIBUJÓ AS-0606   DE  06

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
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CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

DATOS DE PROYECTO

NOTAS GENERALES

3.43 m3/seg.Gasto de Diseño

Infraestructura de Proyecto

Funcionamiento

Velocidades:

     Mínima

     Máxima

  Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

Tubería Doble Pared

84.20

45.81

Duración

Número de Escurrimiento

Área de Cuenca

Periodo de Retorno

hp de Diseño

27.73 Has. 

10 años

Variable (30 min.)

Coeficiente de Rugosidad 0.010 PEAD

Fórmula de Método Racional

Máximo de Métodos

Racional-H.T.U.-Ven Te Chow

1. EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO

2. LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3. EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM.

4. LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL.

5. LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.)DE DOBLE

PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 30, 60, 76, 90, 105 y 120 cms DE

Ø.

6. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 30, 60, 76, 90, 105 y 120 cms DE Ø, DEL

LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 y 110 cms COMO MINIMO.

7. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA

ESPECIAL, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE

"MEDIA CAÑA" CORRESPONDIENTES.

8. LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO

Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

9. LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A

ESTE PROYECTO.

10. SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE

AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL

TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

11. SE DEBERÁ COLOCAR ADEME EN EXCAVACIÓN PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y

EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FÍN

DE EVITAR PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y/O HUMANAS.

12. LOS POZOS DE VISITA ESPECIALES CON CAÍDAS DEBERÁN SER CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LO

INDICADO EN LOS DETALLES DE ESTE PLANO.

13. POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTÉ EXPUESTA A LOS AGENTES

AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DEL MISMO.

14. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU

EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

CLAVE DEL PLANO:

GERENCIA DE PLANEACIÓN
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

GERENTE   DE   PLANEACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ 

CED. PROF. 8614306

CED. PROF. 7068113

DIRECTOR  DE  OPERACIÓN

ING. GAUDENCIO HERNÁNDEZ BARRANCO

CED. PROF. 988639

FECHA: ESCALAS: ACOTACIONES: No. DE PLANO: INDICADAS EN METROSMARZO DE 2022

Ayuntamiento

2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
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CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

DATOS DE PROYECTO

NOTAS GENERALES

3.43 m3/seg.Gasto de Diseño

Infraestructura de Proyecto

Funcionamiento

Velocidades:

     Mínima

     Máxima

  Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

Tubería Doble Pared

84.20

45.81

Duración

Número de Escurrimiento

Área de Cuenca

Periodo de Retorno

hp de Diseño

27.73 Has. 

10 años

Variable (30 min.)

Coeficiente de Rugosidad 0.010 PEAD

Fórmula de Método Racional

Máximo de Métodos

Racional-H.T.U.-Ven Te Chow

1. EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO

2. LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3. EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM.

4. LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL.

5. LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.)DE DOBLE

PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 30, 60, 76, 90, 105 y 120 cms DE

Ø.

6. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 30, 60, 76, 90, 105 y 120 cms DE Ø, DEL

LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 y 110 cms COMO MINIMO.

7. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA

ESPECIAL, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE

"MEDIA CAÑA" CORRESPONDIENTES.

8. LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO

Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

9. LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A

ESTE PROYECTO.

10. SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE

AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL

TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

11. SE DEBERÁ COLOCAR ADEME EN EXCAVACIÓN PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y

EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FÍN

DE EVITAR PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y/O HUMANAS.

12. LOS POZOS DE VISITA ESPECIALES CON CAÍDAS DEBERÁN SER CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LO

INDICADO EN LOS DETALLES DE ESTE PLANO.

13. POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTÉ EXPUESTA A LOS AGENTES

AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DEL MISMO.

14. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU

EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

CLAVE DEL PLANO:

GERENCIA DE PLANEACIÓN
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

GERENTE   DE   PLANEACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ 

CED. PROF. 8614306

CED. PROF. 7068113

DIRECTOR  DE  OPERACIÓN

ING. GAUDENCIO HERNÁNDEZ BARRANCO

CED. PROF. 988639

FECHA: ESCALAS: ACOTACIONES: No. DE PLANO: INDICADAS EN METROSMARZO DE 2022

Ayuntamiento

2022 - 2025
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“CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES
FRANCISCO I. MADERO, ENTRE RIO SEDEÑO, MIGUEL HIDALGO Y
CALLE PIÑA, ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FRANCISCO I. MADERO,
EN LAS COLONIAS 21 DE MARZO Y REPRESILLAS DE XALAPA,
VERACRUZ.”

ING. LUIS ANGEL TORRES MOLINAING. LUIS ANGEL TORRES MOLINA

PROYECTÓ  Y  DIBUJÓ

VERSIÓN FECHA REVISÓ

01
08/JUN/2021 APG/JCL

02
ABM/LATM

VERSIÓN FECHA REVISÓ

01
08/JUN/2021 APG/JCL

02

28/MAR/2022 ABM/LATM

PLANTA GENERAL DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

PL-0101   DE  09

Paramento

Red de Alcantarillado Pluvial

Número  de  Pozo

Pozo  de  Visita

2

Pozo  de  Visita con Caja de Caída h=2.00 m.

Red de Alcantarillado Sanitario

Red de Agua Potable

Red Pluvial existente

Pozo  de  Visita con Caja de Caída h=1.50 m.

TT L1 (cm)

1
650

2

700

3

700

4
700

5
550

6

750

7

750

8

850

9

700

10
950

11
800

12
650

13

750

14

650

15

500

16
600

DISPARO

CENTRO

CENTRO

DER

DER

DER

DER

CENTRO

CENTRO

CENTRO

CENTRO

IZQ

CENTRO

DER

CENTRO

IZQ

CENTRO

17
600

DER

TRAGATORMENTAS

DE 18"..DE DIAMETRO. 463.09      m.

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE

DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO

E INTERIOR LISO (ALCANTARILLADO PLUVIAL)

DE 24"..DE DIAMETRO. 154.17      m.

DE 36"..DE DIAMETRO. 389.55      m.

DE 48"..DE DIAMETRO. 226.69      m.

DE 18"..DE DIAMETRO. 762.26      m.

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE

DOBLE PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO

E INTERIOR LISO (ALCANTARILLADO SANITARIO)

DE 12"..DE DIAMETRO. 590.00      m.

DE 75 MM (3")..DE DIAMETRO. 

649.07      m.

TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. TIPO ANGER DE  RD-26 CON

CAMPANA Y EMPAQUE

DE  100 MM (4")..DE DIAMETRO. 

1,066.66      m.

CANTIDADES DE TUBERÍA 
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20.00 - 20 - 1.20

2.57h  del  Pozo
Elevación  de  Plantilla

Sentido  de  Escurrimiento

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cm
Long. - Pendiente - Diám.

Número  de  Pozo

1,357.56
1,360.13

Banco de Nivel

Pozo  de  Visita  Común

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Pozo  de  Visita  Existente

Tubería de Proyecto de PEAD

Tragatormentas de Proyecto

Pozo  de  Visita con Caja de Caída h=1.50 m.

Pozo  de  Visita  Especial

Pozo  de  Visita con Caja de Caída Escalonada h=2.00 m.

Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 120 CMS (48") DE Ø

Red de Alcantarillado Pluvial Existente

2

Poste CFE

Poste TELMEX

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.)
DE DOBLE PAREDESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR

CERRADOE INTERIOR LISO DE 90 CMS (36") DE Ø

EXCAVACIÓN A MÁQUINA/PAVIMENTO HIDRÁULICO
97.83 M.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA/TERRACERÍA
222.17 M.

ADEME
320.00 M.
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PERFIL PLUVIAL FRANCISCO I MADERO

TEL

C.F.E
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TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 90 CMS (36") DE Ø

EXCAVACIÓN A MÁQUINA/TERRACERÍA
335.02 M.

ADEME
335.02 M.

Y=2,165,550 Y=2,165,500
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PERFIL PLUVIAL FRANCISCO I MADERO

20.00 - 20 - 1.20

2.57h  del  Pozo
Elevación  de  Plantilla

Sentido  de  Escurrimiento

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cm
Long. - Pendiente - Diám.

Número  de  Pozo

1,357.56
1,360.13

Banco de Nivel

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Pozo  de  Visita  Existente

Tubería de Proyecto de PEAD

Tragatormentas de Proyecto

Pozo  de  Visita  Especial

Pozo  de  Visita con Caja de Caída Escalonada h=2.00 m.

Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

16

Poste CFE

Poste TELMEX
TEL

C.F.E
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TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 90 CMS (36") DE Ø

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 60 CMS (24") DE Ø

TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 45 CMS (18") DE Ø

PERFIL PLUVIAL FRANCISCO I MADERO

31

20.00 - 20 - 1.20

2.57h  del  Pozo
Elevación  de  Plantilla

Sentido  de  Escurrimiento

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cm
Long. - Pendiente - Diám.

Número  de  Pozo

1,357.56
1,360.13

Banco de Nivel

Pozo  de  Visita  Común

Red de Alcantarillado Sanitario Existente

Pozo  de  Visita  Existente

Tubería de Proyecto de PEAD

Tragatormentas de Proyecto

Pozo  de  Visita con Caja de Caída h=1.50 m.

Pozo  de  Visita  Especial

Pozo  de  Visita con Caja de Caída Escalonada h=2.00 m.

Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

32

Poste CFE

Poste TELMEX TEL

C.F.E

Arroyo Existente
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TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.) DE DOBLE PARED
ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 45 CMS (18") DE Ø

EXCAVACIÓN A MÁQUINA/TERRACERÍA
162.75 M.

ADEME
162.75 M.

PERFIL PLUVIAL FRANCISCO I MADERO

20.00 - 20 - 1.20

2.57h  del  Pozo
Elevación  de  Plantilla

Sentido  de  Escurrimiento

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cm
Long. - Pendiente - Diám.

Número  de  Pozo

1,357.56
1,360.13

Banco de Nivel

Pozo  de  Visita  Común

Pozo  de  Visita  Existente

Tubería de Proyecto de PEAD

Tragatormentas de Proyecto

Pozo  de  Visita con Caja de Caída h=1.50 m.

Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

55

Poste CFE
Poste TELMEX TEL

C.F.E
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DETALLE DE TRAGATORMENTAS CON DISPARO DERECHO DETALLE DE TRAGATORMENTAS CON DISPARO IZQUIERDO

DETALLE DE TRAGATORMENTAS CON DISPARO AL CENTRO

DIMENSIONES DE TRAGATORMENTAS



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA

DATOS DE PROYECTO

NOTAS GENERALES

3.43 m3/seg.Gasto de Diseño

Infraestructura de Proyecto

Funcionamiento

Velocidades:

     Mínima

     Máxima

  Gravedad

0.30   m/seg.

5.00   m/seg.

Tubería Doble Pared

84.20

45.81

Duración

Número de Escurrimiento

Área de Cuenca

Periodo de Retorno

hp de Diseño

27.73 Has. 

10 años

Variable (30 min.)

Coeficiente de Rugosidad 0.010 PEAD

Fórmula de Método Racional

Máximo de Métodos

Racional-H.T.U.-Ven Te Chow

1. EL NORTE QUE SE INDICA ES MAGNÉTICO

2. LAS ELEVACIONES ESTAN REFERIDAS EN METROS.

3. EL SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO ES UTM.

4. LAS COTAS DE PLANTILLA Y BROCAL ESTAN REFERENCIADAS A LOS BANCOS DE NIVEL.

5. LA TUBERIA QUE SE UTILIZARÁ DEBERÁ SER DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D.)DE DOBLE

PARED ESTRUCTURADA DE PERFIL ANULAR CERRADO E INTERIOR LISO DE 30, 60, 76, 90, 105 y 120 cms DE

Ø.

6. DE ACUERDO AL MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA, EL

COLCHÓN MÍNIMO PARA TUBERIA DE P.E.A.D. DE DOBLE PARED DE 30, 60, 76, 90, 105 y 120 cms DE Ø, DEL

LOMO DE TUBO A LA RASANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SERA DE 90 y 110 cms COMO MINIMO.

7. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONAGUA PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA

ESPECIAL, AL CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO DE LOS MISMOS SE HARÁN EN ELLOS LOS CANALES DE

"MEDIA CAÑA" CORRESPONDIENTES.

8. LA OBRA DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO

Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CONAGUA VIGENTES.

9. LA TOPOGRAFÍA DEL PRESENTE PROYECTO SE REALIZÓ EN MARZO DE 2021, CUALQUIER CAMBIO QUE SE

EFECTÚE EN LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL, SE DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS A

ESTE PROYECTO.

10. SE RECOMIENDA REALIZAR SONDÉOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, PARA UBICAR LÍNEAS DE

AGUA, TELMEX, LUZ, ETC. DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRARON REGISTROS VISIBLES QUE CRUZARÁN EL

TRAZO REALIZADO O LA RECOMENDACIÓN DEL RESIDENTE A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN, CUALQUIER

DESPERFECTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

11. SE DEBERÁ COLOCAR ADEME EN EXCAVACIÓN PARA ZANJAS ENTRE LOS CADENAMIENTOS INDICADOS Y

EN LAS PROFUNDIDADES DE ZANJA, DONDE DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL SUELO LO REQUIERA, A FÍN

DE EVITAR PÉRDIDAS ECONÓMICAS Y/O HUMANAS.

12. LOS POZOS DE VISITA ESPECIALES CON CAÍDAS DEBERÁN SER CONSTRUIDOS DE ACUERDO A LO

INDICADO EN LOS DETALLES DE ESTE PLANO.

13. POR NINGÚN MOTIVO DEBERÁ PERMITIRSE QUE LA EXCAVACIÓN ESTÉ EXPUESTA A LOS AGENTES

AMBIENTALES MAS TIEMPO DE LO NECESARIO, PARA EVITAR LA ALTERACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS

DEL MISMO.

14. ESTE PROYECTO NO LIBERA AL SOLICITANTE DE LOS TRÁMITES DE PERMISO CORRESPONDIENTES ANTE

INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ MISMO NO PODRÁ LLEVAR A CABO SU

EJECUCIÓN, SI NO CUENTA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO.

ING. ADÁN BURGOS MONFIL

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

CLAVE DEL PLANO:

GERENCIA DE PLANEACIÓN
DEPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS

JEFE  DE  DEPTO.  DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS

GERENTE   DE   PLANEACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ 

CED. PROF. 8614306

CED. PROF. 7068113

DIRECTOR  DE  OPERACIÓN

ING. GAUDENCIO HERNÁNDEZ BARRANCO

CED. PROF. 988639

FECHA: ESCALAS: ACOTACIONES: No. DE PLANO: INDICADAS EN METROSMARZO DE 2022

Ayuntamiento

2022 - 2025

Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
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“CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE RED
DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES
FRANCISCO I. MADERO, ENTRE RIO SEDEÑO, MIGUEL HIDALGO Y
CALLE PIÑA, ENTRE CALLE 22 DE FEBRERO Y FRANCISCO I. MADERO,
EN LAS COLONIAS 21 DE MARZO Y REPRESILLAS DE XALAPA,
VERACRUZ.”

ING. LUIS ANGEL TORRES MOLINA

PROYECTÓ  Y  DIBUJÓ

VERSIÓN FECHA REVISÓ
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PERFIL PLUVIAL EXISTENTE

CORTE A - A

ESC. HOR. 1 : 100

ESC. VER. 1 : 100

Revestimiento=

Vars C

Vars B

Vars A

TOTAL=

105
4C

- 20
235.72

20
4C

2.33

30

52.92

16

4C
1.31

20 25.27

0.05

465.34 Kg

DETALLE DE VARILLAS

         ALEROS         

DIAM

VAR

PZAS

ESPAC.LONG.
TOTAL(Kg)

NUM

Vars B

Vars E

Vars A

Vars D
16

4C
2.35

20 42.67

Vars E
80

4C

1.10
15 108.76

Vars C

Vars D

VARS d #4

@ 20 CM

INTERCALADAS

VARS b #4

@ 30 CM

VARS e #4 @ 15 cm

VARS c #4

@ 20 CM

INTERCALADAS

1.20

0.30

2.00

0.30

V
S

 
a
 
#
4
 
@

 
2
0
 
c
m

0.60

0.30

0.50

2.00

2.00

2.00

1.20

0.30

MALLA ELECTROSOLDADA

E 6-6/10-10

PLANTILLA DE CONCRETO

F'c=100Kg/Cm2

10 Cm DE ESPESOR

TERRENO NATURAL

V I S T A   B - B'
M U R O   D E   C O N C R E T O

ARMADO EN CABEZAL

LONGITUD DEL MURO

2

0

0

ACOTACIONES EN CENTIMETROS  S/E

ANCHO DEL MURO
1

2

0

DETALLE DE VARILLAS PARA DENTELLÓN

VARS
NUM

b

a

a

LONG. a b c ESP PESODIAM

c

5

Den.1

No.

TOTAL=

VAR F

VAR G

F

4#3

F#3@20

PEND. %

ZAMPEADO DE

CONCRETO

MALLA

ELECTROSOLDADA

E 6-6/10-10

DETALLE "DENTELLON"

Dimensiones en Centimetros s/e

f'c = 150 Kg/cm2

Vars. K

Vars. G

f'c = 150 Kg/cm2

DENTELLÓN DE

CONCRETO

ALERO DE

CONCRETO

f'c = 250 Kg/cm2

3C

4.68

9.43 kg

30

20

10

200.6010

G

- - -

3C 4.751.831.834

DETALLES  DEL  REFUERZO

0a0.2

0.3a0.6

0.3max.

CORTE A-A

0a0.2

Soldadura

o

A

A

60

e

146C

238C

a/2

a/2

b

d

a

7

9

11

o

45

DIAM.

4C

3C

5C

85

140

1334

1745

e

55

55

65

b d

10

11

17

23

29

8

En ningún caso, se permitirá

empalmar en una misma seccion,

mas del 50% de las varillas.

M A T E R I A L E S

C O N C E P T O UNIDADCANTIDAD

m

3

m

m

3

m

3

EXCAVACIÓN ..............................................................

CONCRETO f'c=100kg/cm2....................

DEMOLICIÓN DE CONCRETO............................................

CONCRETO f'c=250kg/cm2...........................................

CONCRETO f'c=150kg/cm2........................................... m

3

3

RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN ............................

kg
ACERO DE REFUERZO Y POR TEMPERATURA................

m

3

2

m
MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10..............................

65.94

49.97

4.76

0.53

0.48

2.73

474.77

3.72

PL-0909   DE  09

RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

20.00 - 20 - 1.20

2.57

h  del  Pozo

Elevación  de  Plantilla

Sentido  de  Escurrimiento

Elevación  del  Terreno

m     milésimos    cm

Long. - Pendiente - Diám. 

Número  de  Pozo

1,357.56

1,360.13

Banco de Nivel

Pozo  de  Visita  Común

Pozo  de  Visita  Existente

Tubería de Proyecto de PEAD

Tragatormentas de Proyecto

Pozo  de  Visita con Caja de Caída h=1.50 m.

Red de Agua Potable de Proyecto de 4" de Ø

Red de Alcantarillado Sanitario de Proyecto

55

Poste CFE

Poste TELMEX
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Entrada de Alcantarilla
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